



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLI, ANTIOQUIA



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

14 MESES

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 9.500.000,00	1	50%	1,72	8.170.000,00	14	114.380.000,00
1.1.2	Residente de Interventoría	\$ 7.500.000,00	1	100%	1,72	12.900.000,00	13	167.700.000,00
1.1.3	Inspector de obra de Interventoría	\$ 3.500.000,00	1	100%	1,72	6.020.000,00	13	78.260.000,00
1.1.4	Profesional area salud ocupacional	\$ 3.500.000,00	1	100%	1,72	6.020.000,00	13	78.260.000,00
1.1.5	Especialista en geotecnia	\$ 4.100.000,00	1	15%	1,72	1.057.800,00	13	13.751.400,00
1.1.6	Especialista en Hidraulica	\$ 4.100.000,00	1	15%	1,72	1.057.800,00	13	13.751.400,00
1.1.7	Especialista en pavimentos	\$ 4.100.000,00	1	15%	1,72	1.057.800,00	13	13.751.400,00
1.1.8	Profesional especialista en SIG	\$ 11.368.000,00	1	5%	1,72	979.368,00	13	12.731.784,00
1.2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.1	Secretaria	\$ 2.100.000,00	1	100%	1,89	3.969.000,00	13	51.597.000,00
1.2.2	Topografo	\$ 3.500.000,00	1	100%	1,72	6.020.000,00	13	78.260.000,00
1.2.3	Cadenero	\$ 1.950.000,00	2	100%	1,89	7.371.000,00	13	95.823.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								718.265.984,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	Alquiler oficina tipo bodega	Mes	13	\$ 2.550.000,00	33.150.000,00
2.2	Alquiler radiotelefonos	Mes	2	\$ 120.000,00	3.120.000,00
2.3	Servicio de energia	Mes	13	\$ 480.000,00	6.240.000,00
2.4	Servicio de agua	Mes	13	\$ 500.000,00	6.500.000,00
2.5	Servicio de internet	Mes	13	\$ 380.000,00	4.940.000,00
2.6	Alquiler equipo de topografia (estacion total)	Mes	13	\$ 3.800.000,00	49.400.000,00
2.7	Ensayos de laboratorios para control de calidad del proyecto	Mes	13	\$ 6.310.000,00	82.030.000,00
2.6	Papeleria	Mes	13	\$ 1.065.323,00	13.849.199,00
2.7	Aquiler de campero 4x4 cilindrage 3000 cm3 (incluye conductor)	Mes	13	\$ 6.000.000,00	78.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					277.229.199,00


RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1 + 2)		995.495.183,00
IVA (19%)		189.144.084,77
VALOR TOTAL OFERTA		1.184.639.268,00

RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Item	Tipo de ensayo	Und	Cantidad	V/Unitario	V/total
1,00	Ensayo de Proctor modificado y estándar - Sub rasante - Subbase granular	un	7	\$ 150.000	\$ 1.050.000
2,00	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	un	15	\$ 66.000	\$ 990.000
3,00	Ensayo de densidad en campo método cono de arena - Sub rasante - Subbase	un	6	\$ 55.000	\$ 330.000
4,00	Diseño de mezcla para concreto hidráulico	un	6	\$ 510.000	\$ 3.060.000
5,00	Ensayo de Granulometría para verificación de Norma - SBG - Arena y Triturado	un	8	\$ 110.000	\$ 880.000
TOTAL/MES					\$ 6.310.000,00
VALOR TOTAL				MES	13
					\$ 82.030.000,00

- El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
- Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
- El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
- Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegaran de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director ejecutivo

Proyecto: oficina de contratación