

**ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CORREDOR ECOLÓGICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-
META**



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 12 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESQUEMA BÁSICO				
1.1	Documentos complementarios	UND	1,00	\$ 57.201.523,93	\$ 57.201.523,93
2.0	ESTUDIOS PRELIMINARES				
2.1	Gestión catastral	UND	1,00	\$ 86.274.777,15	\$ 86.274.777,15
2.2	Gestión social	UND	1,00	\$ 60.260.116,17	\$ 60.260.116,17
2.3	Levantamiento Topografico y Batimetrico; incluye Planimetria, Altimetria y Georeferenciación.	UND	1,00	\$ 289.816.110,81	\$ 289.816.110,81
2.4	Estudio de suelos y geotecnia.	UND	1,00	\$ 61.503.559,60	\$ 61.503.559,60
2.5	Estudio de hidrometria y sedimentometria	UND	1,00	\$ 73.855.399,86	\$ 73.855.399,86
2.6	Estudio hidrológico	UND	1,00	\$ 76.268.698,58	\$ 76.268.698,58
2.7	Estudio hidráulico y socavación	UND	1,00	\$ 66.282.756,96	\$ 66.282.756,96
2.8	Estudio de análisis urbano	UND	1,00	\$ 83.574.524,04	\$ 83.574.524,04
2.9	Estudio de transito	UND	1,00	\$ 31.784.278,01	\$ 31.784.278,01
2.10	Estudio bioclimatico	UND	1,00	\$ 32.943.640,13	\$ 32.943.640,13
2.11	Estudios ambientales, flora y fauna	UND	1,00	\$ 50.349.313,45	\$ 50.349.313,45
3.0	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
3.1	Diseño urbanístico y arquitectónico	UND	1,00	\$ 91.514.126,59	\$ 91.514.126,59
3.2	Diseño paisajístico	UND	1,00	\$ 58.931.916,54	\$ 58.931.916,54
3.3	Estudio y diseño de equipamiento y/o mobiliario urbano	UND	1,00	\$ 40.526.794,70	\$ 40.526.794,70
3.4	Diseño estructural	UND	1,00	\$ 68.665.086,00	\$ 68.665.086,00
3.5	Diseño estructural de estructuras metálicas, concreto, pasarelas y pasos.	UND	1,00	\$ 61.023.921,42	\$ 61.023.921,42
3.6	Diseño geometrico	UND	1,00	\$ 51.732.543,87	\$ 51.732.543,87
3.7	Diseño de iluminacion y automatización	UND	1,00	\$ 53.251.243,54	\$ 53.251.243,54
3.8	Diseño de alumbrado público	UND	1,00	\$ 47.424.095,00	\$ 47.424.095,00
3.9	Diseño de señalización turística	UND	1,00	\$ 55.322.434,47	\$ 55.322.434,47
3.10	Diseño de señalización y seguridad vial	UND	1,00	\$ 25.590.026,31	\$ 25.590.026,31
3.11	Plan de manejo ambiental	UND	1,00	\$ 25.590.026,31	\$ 25.590.026,31
3.12	Plan de manejo de transito	UND	1,00	\$ 25.590.026,31	\$ 25.590.026,31
3.13	Diseño redes - hidrosanitario	UND	1,00	\$ 42.207.436,95	\$ 42.207.436,95
4.0	ESTRUCTURA ECONÓMICA Y GESTIÓN DE TRÁMITES				
4.1	Elaboración de presupuestos, analisis de precios unitarios, cantidades de obra, estudio de mercado y cotizaciones.	UND	1,00	\$ 103.200.235,82	\$ 103.200.235,82
4.2	Elaboración de especificaciones tecnicas, proceso constructivo y cronograma de ejecucion de obras con flujo de caja y demas documentos necesarios para la viabilidad tecnica ante el sistema general de regalías.	UND	1,00	\$ 68.800.157,22	\$ 68.800.157,22
4.3	Elaboración y Gestión de trámites (Solicitudes ante las empresas prestadoras de servicios públicos- Permisos y/o entidades gubernamentales).	UND	1,00	\$ 48.798.612,24	\$ 48.798.612,24
SUBTOTAL VALOR CONSULTORÍA					\$ 1.838.283.381,98
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA				19,00%	\$ 349.273.842,58

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CORREDOR ECOLÓGICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-
META




PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 12 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL VALOR CONSULTORÍA					\$ 2.187.557.224,56
TRÁMITES					\$ 46.500.000,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN- META					\$ 2.234.057.224,56

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto
Dirección de Infraestructura