LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATQ

Cédigo CCE-EICP-IDI-05

Pagina  1de24

Version No. 6

CONTRATO DE OBRA PUI

MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.
CLAUSULA 25.
CLAUSULA 26.

DEFINICIONES
OBJETO

ALCANCE DEL OBJETO

PLAZO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

APROPIACION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD

MULTAS

CLAUSULA PENAL

CLAUSULAS EXCEPCIONALES

GARANTIAS

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CESION

LIQUIDACION

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOMICILIC Y NOTIFICACIONES

DOCUMENTOS

- Cédigo | CCE-EICP-IDI-05

Versién | 6 |




SRR B OO EIR I

) ~ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATG )

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de24
Version No. | 6

COWNTRATO DE OBRA PU

L

5 Mo, 018 DE 2028

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo v facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Piblica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria de! Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
fodos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa ce Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los enies que la conforman;
gue se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeio, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otcrgadas por la ley a los Municipios identificada
con NUmero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junia Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la ofra la empresa CONSORCIO VIAS RAQUIRA 2025
identificado con el nimero de Nit. No. 901.988.990-5, representado legalmente por el sefior MARIO
FERNANDO PADILLA REY, identificado con cedula de ciudadania No. 79.795.660 de Bogota (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece an el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-054 del 21 de agosto de 2025 Ia Ertidad abrié
el Procedimiento de Contratacién LP-018 de 2025.

1. Que a través de la Resolucion AP4-CON-070 del 10 de septiembre de 2025, Iz Entidad
adjudicé el contrato al oferente CONSORCIO VIAL RAQUIRA 2025, representado
legalmente por el sefior MARIC FERNANDO PADILLA REY, identificado con cedula de
ciudadania No. 79.795.660 de Bogota.

Hl. Que & través de la Resolucion AP4-CON-074 del 17 de septiembre de 2025, la Entidad
aclaro la Resolucion AP4-CON-070 del 10 de septiembre de 2025 de adjudicacion, que por
error detectado corresponde a un error de denominacién en la digitacién, donde se cita al
oferente CONSORCIO VIAL RAQUIRA 2025, v que el nombre correcto del oferente es
“CONSORCIO VIAS RAQUIRA 2025”7,

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decretc Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrolic de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexic en el cual
son utilizados. Ofros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.CBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LAS ViAS URBANAS DEL BARRIO CENTRO DEL
MUNICIPIO DE RAQUIRA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contraio de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Confratacion LP-018-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizadcs en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, eguipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia iécnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesio Oficial.

SECTOR CENTRC

TRAMOS: CALLES 4Y 5 ENTRE CRA2AY 3, CRA2AENTRECALLES4 Y5 Y CALLESENTRECRA2Y 2A

PRESUPUESTO PAVIMENTO CON PLACA HUELLA

FACTOR
iTEM ESPECIFICACION DESCRIPCION UNIDAD | INC.POR | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL
DISTANCIA

CAPITULO 1. PRELIMINARES

SUBTOTAL § 48.716.57¢,68

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE

11 201.10 GOBER. CONCRETO CICLOPEQ, (INCLUYE

KM.)

RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 M3 133,66 $ 333.667,00| $ 44.597.931 22

DEMOLICION DE SUMIDEROS, (INCLUYE

KM.)

1.2 2.01.22 GOBER. RETIRO Y ACARREOQ LIBRE HASTA 5 UND 4,00 $ 9566800 | $ 382.672,00

DEMOLICION DE POZOS DE

HASTA 5 KM.).

1,3 5.02.07 GOBER. INSPECCION. (INCLUYE ACARREO LIBRE UND 4,00 $ 11643000 $ 465.720,00

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO

1,4 31315 GORER. SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE

HASTA 5 KM.).

SOBRANTES CON ACARREQ LIBRE M3 13,36 $ 24477900 | $ 3.270.247 44

CAPITULO 2. EXPLANACIONES

SUBTOTAL § 19.888.12%,06

EXCAVACION DE CORTES Y CANALES

LIBRE HASTA 5 KM.)

21 3.02.02 GOBER. SIN CLASIFICAR {INCLUYE ACARREO M3 381,80 $ 33.952,00 | $ 12.862.873,80

22 3.03.11 GOBER. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

CONGLOMERADO M3 22,50 $ 9819400 | $ 2.209.365,00

23 3.02.01 GOBER. CONFORMACION DE BOTADERO O

ESCOMBRERA M3 1.093,39 $ 431400 | 3 4716.884,45

CAPITULO 3. AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SUBTOTAL § 40.307.95¢,8¢

SUMINISTRO, EXTENDIDA'Y
COMPACTACION DE MATERIAL

GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE
DE SKM) (™)

31 3.04.07 GOBER. SELECCIONADO PARA SUBBASE M3 135,00 $ 14035500 | $ 18.947.925,00

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL PARA
32 3.04.05 GOBER. AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2

9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR,
INCLUYE ACARREOQ LIBRE 5 KM (™)

Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL M3 200,40 $ 10858700 $ 21.360.034,80

CAPITULO 4. PAVIMENTO PLACA HUELLA

SUBTOTAL § 351.676.360,13 |
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3.05.11

GOBER.

CONTRATO DE OBRA PUE

CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21
MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE M3 4 19,41 $ 889.507,00
JUNTAS

17.265.330,87

42

COTIZ/REF.

COTIZ/REF.

PIEDRA PEGADA TALLADA TIPO
BARICHARA O SIMILAR E>=12CM. M2 4 839,90 § 25098400
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

210.801.461,60

43

REF.

REF.

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO
DE 17,5 MPA ( 2500 PSI) SIN REFUERZO M3 4 8,70 $ 688.448,00
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

5.989.497,80

44

COTIZ/REF.

COTIZ/REF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SARDINEL EN PIEDRA TALLADA TIPO
BARICHARA O SIMILAR, INCLUYE
MORTEROQ DE PEGA

ML 4 450,00 $ 223.04500

@

100.370.250,00

4.5

6.03.02

GOBER.

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE

ACERO 60000 PS! 420 Mpa kg 4 236883 | 8 7.28200

17.249.820,08

CAPITULO 5. RED D

E ALCANTARI

LLADOQ PLUVIAL Y OBRAS DE DRENAJE

145.220.325,01

5.1

2.01.64

GOBER.

SUBTOTAL
;(ég/E\léIZACION Y REPLANTEQ DE M2 458,00 3 4.761,00

2.180.538,00

52

3.02.02

GOBER.

EXCAVACION DE CORTES Y CANALES
SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREQ M3 271,61 $ 33.952,00
LIBRE DE 5 KM

&

9.221.702,72

53

5.01.28

GOBER.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

DE ALCANTARILLADO PVC D=12" M 4 2230 |8 221.08500

)

51.353.399,50

54

5.02.19

GOBER.

SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPOST-1EN
CONCRETO DE 21Mpa. (3000PSI).
DIMENSIONES: A=0.7;H<=1.90M. ML 4 7,00 $ 2.256.432,00
(INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y
REJILLA PLASTICA).

@

156.795.024,00

55

3.02.10

GOBER.

CONFORMACION DE PEDRAPLEN
COMPACTO M3 4 43,56 $  152.021,00

6.622.034,76

586

3.03.15

GOBER.

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O VIBRO M3 177,57 $  118.997,00
COMPACTADOR

173

21.307.867,29

57

4.01.04

GOBER.

RELLENO EN ARENA DE PENA
COMPACTADO CON PLANCHA M3 4 60,98 $  129.238,00
VIBRADORA,

&

7.880.933,24

58

5.02.08

GOBER.

PLACA DE FONDO O BASE EN
CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA UND 4 8,00 $ 1.047.322,00
POZO DE INSPECCION. D= 1.70 M

&

8.378.576,00

59

5.01.08

GOBER.

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. <H <2.00 M.). UND 4 8,00 $ 2.238.303,00
(NO INCLUYE ARQ Y TAPA).

@

17.908.424 00

5,10

5.01.01

GOBER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARG -
TAPA EN HF - TIPO LIVIANO UND 4 8,00 $ 47740100

3.819.208,00

5,11

3,03,22

GOBER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) M3 4 1,30 $  580.475,00
SOLADQOS Y ATRAQUES

754.617,50

CAPITULO 6. RED DI

E ALCANTARI

LLADO SANITARIO Y OBRAS DE DRENAJE

118.617.165,49

6,1

2.01.64

GOBER.

SUBTOTAL
lé%géléIZACION Y REPLANTEO DE M2 340,00 s 4761.00

1.618.740,00

62

3.02.02

GOBER.

EXCAVACION DE CORTES Y CANALES
SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREQ M3 173,85 $ 33.526,00
LIBRE DE 5 KM

5.828.495,10

63

3.03.10

GOBER.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
COMUN M3 25,20 $  70.577,00

1.778.540,40

6,4

2.05.25

GOBER.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" M 4 168,00 | % 76.080,00

12.781.440,00

6,5

2.05.26

GOBER.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
DE ALCANTARILLADO PVC D=8" m 4 7044 | 8 10524000

17.837.105,50

66

3.02.10

GOBER.

CONFORMACION DE PEDRAPLEN ]
COMPACTO M3 4 20,45 $  152.021,00

3.108.829,45

67

3.03.15

GOBER.

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O VIBRO

COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREQ M3 13230 |8 119.997,00
LIBRE HASTA 5 K.}

16.875.603,10

6,8

4.01.04

GOBER.

RELLENO EN ARENA DE PENA
COMPACTADO CON PLANCHA M3 4 46,29 $  129.238,00
VIBRADORA.

s

5.982.427,02

6,9

5.02.09

GOBER.

PLACA DE FONDO O BASE EN
CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PS1). PARA UND 4 9,00 $ 1.047.322,00
POZO DE INSPECCION. D = 1.70 M

9.425.888,00
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POZO DE INSPECCION, DIAMETRO
8,10 5.01.08 GOBER. | INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). UND 4 9,00 $ 223830300 $ 20.144.727.00
(NO INCLUYE ARQ Y TAPA).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO -

6,11 5.01.01 GOBER. TAPA EN HF - TIPO LIVIANO UND 4 9,00 $ 47740100 $ 4.296.608,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
6,12 3.03.22 GOBER. | CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSt) M3 4 1,46 $  580.47500 | $ 847.493 50
SOLADOS Y ATRAQUES

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE

6,13 2.02.04 GOBER. 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). UND 4 21,00 $ 787.04300} $ 16.107.903.00

DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE
CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A N
12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO M2 3,02 § 3463600} 8 104.600.72
LIBRE HASTA 5 KM.)

6,14 2.01.14 GOBER.

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10
6,15 3.08.24 GOBER. MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 M2 4 30,24 $ 91.860,00 | $ 2.778.753.60
PSH

CAPITULO 7. TRANSPORTE

SUBTOTAL I 3$ 65.039.39%,11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
7.1 3.12.03 GOBER. AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO M3-km 22.971,61 $ 276500 $ 63.516.501,65
(MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO.
72 3.12.02 GOBER. (DESPUES DE 5 KM). M3-km 715,98 $ 212700 § 1.522.889 46

CAPITULO 8. SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL

SUBTOTAL | § 10.493.762,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL
81 | 20011 GOBER. | BE T R o ATIvA DE 75 | UND 4 1700 | § 48742600 | 8 8.286.242,00
X 75 CM.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
82 | 30004 GOBER. ¥£§gé§ \é‘é‘éii %%’;&ﬁm”ﬁﬁsx M2 4 3200 | S  68.98500 | 3 2.207.520,00
(INCLUYE MICROESFERAS)
TOTAL COSTO DIRECTO | § 799.960.657,26
ADMINISTRACION (A) 14.35% 5 114.794.354,32
IMPREVISTOS (1) 1.65% $ 13.199.350,84
UTILIDAD (U) 4.0% 3 31,998.426,29
TOTAL COSTO INDIRECTO | § 159.992.131,45
9.1 PAGA | 8 51.019.465,00
9,2 PMT | § 5.829.536,00
TOTAL OFERTA ECONOMICA | §  1.016.801.791,71
TOTAL OFERTA ECONOMICA REDONDEADA ALPESO | §  1.016.801.792,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condicionss en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato seré de Seis (06) meses, contados a pertir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE ($1.016.801.792,00), equivalentes a 714,29
SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se discrimina en el Formularioc 1 de
la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

CCE-EICP-IDI-05 i Versién
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£l Contratista, con la suscripcion del Contrato, aceptz que en el evento en que el valor total 2 pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del confrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de gjecucion contenidos en ef articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipoe.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y gus estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisiéon que se fraiz de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgadc, el numero, afio del contrato y el nombre del Coniratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomc se presenian excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, ia entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afic del contrato de obra. el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos v el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por fa entidad fiduciariz con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena adminisiracion del anticipo se tendrén =n cuenta como minimo las siguienies reglas:

h
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o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscritc con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

= Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mieniras se destinan a2l cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

= Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimenio auténome, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

> La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipc aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica gue actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucion del
contrato.

> En los casos de caducidad del confrato o ferminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el szldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

* La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Confratistz,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del conirato de obra, el nombre del Coniratiste, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia de! ejercicic enterior, los
giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo de! anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (30%) del valor total del conirato.

El100% del anticipo debera ser amortizado por el coniratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacién del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este conirato se sujetara a la apropiacion prasupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

WA
[EXPEDICION

03.01.05.117.00AD-2402-0600-2024-15600-0037.01
2025/08/06 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE $1.016.808.710,70
RAQUIRA
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CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Coniratista pagos parciales mensuales en pesos colombiancs, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra reaimente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente v deberan soportarse en Actas de Obra, de conformicad con los
precios unitarios y el valor del AlU paciado. El 10 % restante se pagara conira la liguidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato v por ia entidad.

La Entidad hara las retenciones a gue haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 2l dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como '0s propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagaré contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aguellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuenciz, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contraio, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subconiratistas y empleados que haya utilizado en la
gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, Ia Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

o Bitacora

e Factura

o Amortizacion de los gastos de Administracion

e 6 o e o
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Nota: ASOSUPRO no reconocera al confratista intereses cuando el trémite de pagc se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano ce obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aguellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutarad el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supusstos en que el Contratisia acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision d= bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protecciéon
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacicad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre ctros sujetos idantificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorpcrados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
gjecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse anie el interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |
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Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, perscnas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiang,
raizal, palanguera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma gque lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacidn de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén [V} y la condicidn de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifigue,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos de! Procesc de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el

Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus cbiigaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el emplec local durante la gjecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de |z obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de prasentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion gque impligue una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

11. Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo gue pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes v los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes ¢ condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capitat social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una
matriz, subordinada ¢ Sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
$0cios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecio del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo cor su labor.

(@8]
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Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas

proferidas en Colombia o en el exiranjerc en conira de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las cbras, en conjunto con el interventor de la obra,

establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales

y sociales a los que se haya comprometido como facter de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucidn del confratoc las siguientes

actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/c Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capeacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entire otras.

El contratista declara y acepta gue el disefic sniregado por la entidad ha sido analizado

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra

contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefic entregado es iddneo y

adecuado para que sea la base para la ejecuciéon de la obra contratada per la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por ta Entidad

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir

los bienes que se encueniren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la

ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, iz fecha de adquisicion

de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y

postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o elecirdnica, conforme a lo

dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

Paragrafo: En caso de que el Confratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrade en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisician.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

jii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Regisiro de Preductores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacidon por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion dei contrato.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 12de 24

i

VersionNo. | 6

CONTRATO DE OBRA 8 DE 2025

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor ¢ interventor del contraio la ocurrencia de unc
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los diez (10) dias contados a
partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, v demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuenire en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para ei cumplimiento del confrato, se configurard el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

N

10.
11.

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de la
administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazoe no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico v magnético, gue incluya
registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos v licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.
Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios sopories del proysacto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Replblica. La valla sera
instalada al momento del inicic de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se sjecutara el

proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, v su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.
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Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del érea de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor ce la Asociacion.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegadoes de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra operiunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido.

Analizar antes y durante la ejecucién, las especificaciones del proyecte, el programa de trabajo,
el equipo disponible, |la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabgjos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Vincular a todo el personal, en forma previa a le iniciacién de laberes, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el page oportunc de sus aportes al misme, al igual que los
parafiscales.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
coniractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la prasentacion
de informes mensuales deberén contener toda la documentacion adicional que & juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial gue son de cumplimiento obligatorio

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de ia construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion v demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdoc con las normas técnicas vigenies.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerercias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términcs establecidos en el contrato.

Eiaborar planes de contingencia para atender eventos imprevisios cue puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyecios, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacién

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingenierc residente,
suficientemente facultados para representarlo 2n todo lo relacionado con el dssarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecio y demas personal profesional v “écnico; de
acuerdo con la propuesta del presentada.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional aprobado para la ejecucion de las obras v
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido v en el plazo
gue la interventoria haya fijado.

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia snire otros
necesarios para el correcto desarrolio de las obras

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién




LR RN LA

ANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 14de24

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Version No. 8

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

41.

CONTRATO DE OBRA PUBL

I
4
]

Realizar los ensayos de campo, de laberatorio, v en general los que sean requericos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION,

Llevar un cuaderno, denominadc Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrclic de la obra, asf como tas observaciones ¢
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de mangjo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria deberd fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del confratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratoric que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por |z calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos v administrativos relacionados con &l proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionade mediante 2! proceso.
Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejscucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades gque regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales vy
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que s¢ hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

. Las reuniones a comité técnico son de cardcter obligatorio y deberan asistir los reprasentantes

legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrolian las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo z intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea

necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.
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CONTRATO DE OBRA

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de ia ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para ¢! desarrolio
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el rabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 de! Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extensién del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el Interventor el acta de liguidacién del contraio, de conformidad con lo orevisto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las obras.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante ia etapa confractual y
posconiractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra an los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofracido en
la etapa de selecciéon que permita su implemantacion oportuna durante el desarrolio del
contrato.

Fijar un cronograma con el confratista para la sjecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién cportune durante el
desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los {érminos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSARBILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los darios generados a la Entidad en la ejecucién del contraio, causados
por sus Contratistas o empleados, vy de sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicic
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado gue se criginen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente 2! personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion de!
contrato, de conformidad con la misma obligacion incicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cléusuia 9 del presente conirato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir ¢ de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cacda dia calendario franscurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en centra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratiste, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cince por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente 2 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documenio base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, sclicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimienio.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causaré una muita equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendaric de afraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obiener para la etapa siguiente, corregir 0 adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valer del cenirato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacidon completa que le solicite el interventor, que s2 relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términcs de cada reguerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimientc respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Confratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
muita diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la gjecucidn cel contraic
en la fecha acordada.

5. Por atraso en [a entrega final de |a obra contratada, el Confratista se hara acreedor & una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir [as 6rdenes dadas por |a interventoria, el Contratista se hara acreedor & una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratisia se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de algurc o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente 2 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articuio 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccion de ics valores adeudados al Contratistz, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la sjecucion
del Contrato ni de las deméas responsabilidades vy cbligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una ¢ de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las mulias, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % de! valor del Contrato, particularmente frente a

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE {(VERSION 4)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 18de24
Version No. | 6

CONTRATO DE CBRA PU

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anierior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimienic de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contratc, el Contratista pagara 2 la Entidad = titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podré acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecte, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantiz Gnica.

El pago o deduccion de la cléusula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron iugar a la imposicion de la pena.

Opcidn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligacicnes coniraicdas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausuia penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
fa Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye

la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercioy 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligacicnes contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o |z resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizaciéon de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecte de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Confrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publicz.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dsniro de los cinco (5) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

(o)

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decrefo 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de segurc contenido en una pdliza para entidades estatales,

(it} patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseaurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
bengﬁciario “*ASOSUPRO?” identificada con NIT 901.445.387-3 v el municipic de Raguira Nit:
891.801.244-0
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacién | 10% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria gue
se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién | 100% del valor del
inversion del anticipo del contrato o hasta | anticipo.
la amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del

Amparos, vigencia sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato

y valores indemnizaciones laborales del

asegurados personal que el contratista haya

de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | Para lo  cual el
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | coniratista deberd
satisfaccién término no inferior a | prestar péliza
cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de | compania
la fecha en la cual la | aseguradora en un
Entidad Estatal | porcentaje ecuivalente
recibe a satisfaccién | al 20% del vaior de!
la obra. contrato
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con e} nombre o razon
social y tipo societaric que figura en el ceriificade de existencia y reprasentacion
legal expedido por la Camara de Comercic respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el coniratista sea una unidn temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por itodos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramenie los integrantes, su
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identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numeroy afio del contrato
Informacién ® ijeto del contrato ‘
necesaria dentro | © Firma del representante legal del contratista ' .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.880.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratisia esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando estz se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a gue haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo 0 en
parte, por causas derivadas de fabricacicnes, replaniecs, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materizles, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones v reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilicad vy las obligaciones inherentes z ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contades a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccion de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras dafectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonzble de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento ¢ la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo ds! Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampars la Responsabilidad Civil Exiracoriraciual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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A
Contrato de seguro contenido en una pdliza

Clase
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRQO” identificada con NIT 901.445.387-3, el municipio de Raguira Nit:
891.801.244-0 y EL. CONTRATISTA

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombtre o razén
social y fipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, v no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese gue la sociedad podra
denominarse de esa manere.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformade por una estructura plural (union temporal,
consorcic): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados, ASOCIACICN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con NIT 901.445.387-3 y el
municipio de Raquira Nit: 891.801.244-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Am hechos u omisiones del contratista ¢ subcontratistas autorizados. El seguro de
paros . g . P

responsabilidad civil extracontraciual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del conirato

e Objeto del contrato

Informacion e Firma del representante legal de! contratista
necesaria Qentro de | ¢ Encasc de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
la poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.880.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciznto (10%)
del valor de cada perdida sin que en ningn caso puadan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada nc seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de page de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Coniratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratiste no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones ¢ iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonoria técnica
y administrativa y el personal gue vincule durante la ejecucion del conirato serd ce su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Enire el Contratiste, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual 2 que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laberales) v a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades gue asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas v la responsabilidad de los trabajos que ésios
gjecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo vy el cumplimiento inmediato v direcio de sus obligacicnes o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos vy obligacicnes emanados del Conirato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigenies sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del confrato seré de Cuatro (4) meses calendario siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, de no liegarse a acuerde ASOSUPRO podra
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dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracién del término anterior. Pero en todo caso de no
hacerse la liquidacion dentro de esos iérminos, las partes podran adelantar la liquidacion bilateral o
unilateral dentro de los dos (2) arics siguientes al vencimiento del término a que se refieres los incisos
anteriores; en los términos previstcs en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y normas que regulan
la materia.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, sies del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la exiincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el termino
establecido en el parrafo anterior, previa notificacion ¢ convocaloria que haga la entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes nc llegan a ningdn acuerdo ¢ se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurse de reposicion.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Enfidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido obieto de acuerdo, siampre gue
la liguidacion unilateral pueda contener decisiones riuevas frente a o acordado en la liguidacién
bilateral, o cuando se frate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscaies, si es del caso. Para el perfeccionamientc
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y 2! Registro
Presupuestal correspondiente. i

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Casco Urbano municipio
de Raquira, Departamento de Boyacad y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio -
Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONE

Para todos los efectos legales, judiciales ¢ extrajuciciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los aviscs, solicitudes, comunicacicnes o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito vy se consideraran
realizadas desde el momento en gue el documento correspondienie sea radicado en la direccion
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo elecironico:

Por el CONTRATISTA en la CALLE 42 SUR NO. 51F -11 BARRIO MUZU Cel.: 3118830005 y al
correo electronico: i 1
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