

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA PIQUÍÑA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA.



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 9 MESES

COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFCIO	CANTIDAD	VALOR	F.M	%	TIEMPO	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	1,0	\$ 4.750.000,00	1,735	30%	9,0	\$ 22.251.375,00
Residente de Interventoría	1,0	\$ 3.400.000,00	1,735	100%	8,0	\$ 47.192.000,00
Ingeniero Ambiental	1,0	\$ 3.400.000,00	1,735	100%	8,0	\$ 47.192.000,00
Abogado	1,0	\$ 3.400.000,00	1,735	30%	8,0	\$ 14.157.600,00
PERSONAL TÉCNICO						
Contador	1,0	\$ 3.400.000,00	1,735	30%	8,0	\$ 14.157.600,00
Auxiliar técnico administrativo	1,0	\$ 2.000.000,00	1,875	100%	8,0	\$ 30.000.000,00
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$ 174.950.575,00

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	CANT	UND	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
ALQUILER					
Alquiler vehículo tipo camioneta 4x4 2000cc - 3000cc (incluye conductor)	1,0	DÍA	45,0	\$ 535.000,00	\$ 24.075.000,00
Comisión topográfica (incluye topógrafo, cadenero, alquiler y calibración de equipos)	1,0	MES	8,0	\$ 6.750.000,00	\$ 54.000.000,00
Alquiler de Oficina - con un área aproximadamente de 60 metros cuadrados, en obra blanca, que cuente con batería de baño, con sistema de aire acondicionado, servicios principales incluidos (agua y luz), con capacidad para 5 personas	1,0	MES	8,0	\$ 1.500.000,00	\$ 12.000.000,00
Elementos de papelería para edición de informes mensuales, final, liquidación (papel, carpetas, Azs, marcadores, sobres, cintas, ganchos, tintas, cuadernos, pegantes, cosedora, legajadores, post-it, grapas, bolígrafos, etc, lo necesario para el buen desarrollo del proyecto)	1,0	MES	8,0	\$ 500.000,00	\$ 4.000.000,00
Ensayos de laboratorio					
Laboratorio y ensayos para el control de calidad según normatividad vigentes del proceso constructivo, Granulometría (1 semanal o al cambio de fuente de extracción), Proctor del Material (1 semanal o al cambio de fuente de extracción), Densidad de Campo (1 cada 100 ML en lotes de 3 densidades), Límites de Atterberg (1 semanal o al cambio de fuente de extracción)	1,0	MES	8,0	\$ 2.100.000,00	\$ 16.800.000,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 110.875.000,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) \$ 285.825.575,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% \$ 54.306.859,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA \$ 340.132.434,00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

- El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
- Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
- Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
- El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
- Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico
- El valor del factor multiplicador es el resultado del valor estimado por el Departamento del Vichada(1,87)- (2,01) realizando el cumplimiento del descuento(13,50), según el artículo tercero del Decreto 329 de 2025

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS