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Entre el JORGE .ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO "ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, arite la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de ldentificacion Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la "Entidad"), por una parte;
Y, por la otra FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y SOCIALES DE COLOMBIA, con el Nit.
No. 900.594.950-5, Representado Legamente por JEISA YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS,
identificada con cedula de ciudadania No. 1.127.389.427 PUERTO CARRENOQ.,, (en adelante el
"Contratista"), identificado como aparece en el Formato -1 -Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

L. Que mediante la Resolucion 052 del 26 de mayo de 2025, la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion CMA-014-2025.

I Que a través de la Resolucion AP4-CON-011 del 9 de junio de 2025 la Entidad adjudicé el
Contrato al oferente FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y SOCIALES DE
COLOMBIA, con el Nit. No. 900.594.950-5, Representado Legamente por JEISA
YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS identificado con cedula de ciudadania No.
1.127.389.427 Puerto Carrefio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende

gjecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ADECUACION Y REMODELACION INTEGRAL DEL COLISEG DEL IDER EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO VICHADA.

OMBIA
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caractéristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion CMA-014-2025, “los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de Consultoria /segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se gjercera la Consultoria.”

_ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y
REMODELACION INTEGRAL DEL COLISEQ CUBIERTO DEL IDER EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO CARRENO VICHADA
PRESUPUESTO OFICIAL | .~ PLAZO: 3 MESES .~
COSTOS DE PERSONAL:
VALOR % TIEMPO
CARGO/OFICIO  |UND|  yrario | CANTIDAD | bon 2 cion MESES VALOR TOTAL

PERSONAL:PROFESIONAL : :
Director de consultorfa MES | $ 7.000.000,00 1,0 100% 3,0 $ 21 .OOO.OOO,OOW e
Apoyo arquitecténico
consultoria MES | $ 5.900.000,00 1,0 100% 3,0 $ 17.700.000,00
Cepecialista en estructuras © | e | s 5.900.000,00 | 2.0 50% 3.0 $  17.700.000,00 |-~
Especialista en geotecnia MES | $ 5.900.000,00 1,0 50% 3,0 $ 8.850.000,00
Ingeniero electricista MES | $ 3.800.000,00 1,0 45% 3,0 $ 5.130.000,00 | .-
Ingeniero ambiental MES | $ 4.500.000,00 1,0 45% 3,0 $ 6.075.000,00 7
Especialista hidraulico MES | $ 5.900.000,00 1,0 45% 3,0 $ 7.965.000,00 | -~
Especialista en gestion del o )
riesgo o afines MES | $ 4.900.000,00 1,0 40% 3,0 $ 5.880.000,00 | - 4
Profesional de presupuestos | MES | $ 4.300.000,00 1,0 75% 3,0 $ 9.675.000,00 |-~
Profesional en seguridad y L
salud en el trabajo MES | $ 4.300.000,00 1,0 40% 3,0 $ 5.160.000,00 '
Auxiliar de ingenieria MES | $  3.800.000,00 1,0 80% 3.0 $ 9.120.000,00 1"
Auxiliar de arquitectura MES | $§  3.800.000,00 1,0 80% 3,0 $ 9.120.000,00 -~
PROFESIONAL TECNICO '
Técnico Dibujante MES | $ 1.800.000,00 | ,~ 1,0 80% - 3,0 $ 4.320.000,00 1
Auxiliar administrativo MES | $ 1.800.000,00 1,0 90% 3,0 $ 4.860.000,007 J
l§§22'°9° BN CONSUUCAioN © | eS| ¢ 2.300.000,00 2,0 90% 3,0 $  12.420.000,001

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 144.975.000,00- -

FACTOR MULTIPLICADOR(VALOR FIJO) 1,88
TOTAL COSTOS PERSONAL |'$ 272.553.000,007 4

COSTOS DIRECTOS '
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i VALOR ~ ‘
 CONCEPTO | unp DA CANTIDAD INCIDENDIA VALOR TOTAL

SERVICIOS GENERALES

Estudios para la
Caracterizacién de Suelos y | UND | $  33.509.356,00 1,0 100% $ 33.509.356,00
Subsuelo

Andlisis de Vulnerabilidad
Sismica, y Analisis de
Reforzamiento Estructural,
(Toma de andlisis de
ferroscan, cuantia en vigas y
columnas, toma de nicleos,
informe de patologia
estructural)

UND | § 25.000.000,00 1,0 100% $ 25.000.000,00

Estudios Topograficos.
(Incluyen georreferenciacién
de dos puntos con equipo
GPS RTK, materializacién de
mojones, levantamiento
topografico de localizaciones y
curvas de nivel, planimetria,
informe, entre otros)

UND | $ 19.220.000,00 1,0 100% $ 19.220.000,00

Alquiler de oficina - con un
area aproximadamente de 60
metros cuadrados, en obra
blanco, que cuente con
bateria

de bafo, con sistema de aire
acondicionado, servicios
principales incluidos (agua y
luz), con capacidad para 8

MES | $ 1.500.000,00 3,0 100% $ 4.500.000,00

personas
Alquiler de equipos de
informatica , computador
portatil con impresora,

fotocopiadora, plotter, routers,
multitomas, protectores de
sobretension, discos duros de | MES | $ 500.000,00 3,0 100% $ 1.500.000,00
respaldo. Lo necearios para el
buen desarrollo del proyecto
(hardwre y software)y soporte
técnico para mantenimiento
de equipos

Elementos de papeleria para
edicién de informes
mensuales, final, liquidacidon
(papel, caroetas, Azs,
marcadores, sobres, cintas, MES
ganchos, tintas, pegantes,
cocedira, legajadors, post-it,
boligrafos, cocedoras, lapiz,
etc. Lo necesario para el buen
desarrollo del proyecto.

$ 500.000,00 30 100% $ 1.500.000,00

: SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00%

VALOR  TOTAL - ELABORACION DE. LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION ¥
REMODELACION INTEGRAL :DEL ‘COLISEQ CUBIERTO DEL’IDER EN'EL MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENOQ VICHADA : :

85.229.356,00
357.782.356,00

67.978.648,00

& | P |69

425.761.004,00

SON:' CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y UN'MIL CUATRO PESOS e
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El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Tres (3) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATRO PESOS MICTE ($425.761.004,00), equivalentes a
299,09 SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

El Consultor con la suscripcién del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La entidad pagara al Consultor’fa obligacion econémica derivada de la suscripcion del contrato de
consultoria de la siguiente forma:

Un desembolso a titulo de Anticipo por el 50% del valor total del conirato dado a la firma y
formalizacion del contrato, expedicién de Registro Presupuestal, Aprobacion de polizas y
documentos del acta de inicio del mismo.

Se entregara el Anticipo, bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa solicitud del Consultor y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La_iniciacién de la Consultoria o el cumplimiento de cualguiera de [as obligaciones
contractuales no estard supeditada en ningiin caso a la entrega del Anticino.

La Entidad, a través del supervisor, revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo. Por
consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita de la interventoria, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo
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corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo
aprobado por el interventor.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situacion que debera ser
controlada por el supervisor. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de Ia
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato.
Sin embargo, el Consultor podré amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser vigilada por
el supervisor.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.95.00AR-4301-1604-2024-00599-0136.07
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
088 2025-05-05 PARA LA ADECUACION Y REMODELACION $425.761.004,00
INTEGRAL DEL COLICEO DEL IDER EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO VICHADA

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con
la ejecucion del Contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por ciento (10 %)
restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del Contrato.

El pago al Consultor se efectuara dentro de los (8) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Consultor al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor” solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor debera acreditar que
se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utitizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del Contrato, el Consultor se obliga a:

1.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demés Documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del Contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria. -~

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucion del Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdomica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con fas
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupc empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

GOBIERNO DE COLOMEIA
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Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el anexo técnico Informacién del personal
clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de ftrabaijo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley vy
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

1.

Realizar la consultoria especializada cuyo objeto es: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA ADECUACION Y REMODELACION INTEGRAL DEL COLISEO DEL IDER
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO VICHADA”.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato

Efectuar, en coordinacién con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Consultoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

GOBIERND DE COLOMBIA
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Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras:

Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el Departamentoen torno

a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompanar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracion u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratacién. No obstante, lo anterior, la
Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecucion.

Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disefios.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Realizar los respectivos ensayos y pruebas, por medio de un laboratorio debidamente certificado
para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma
habitual y necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacién realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, segln corresponda.

Acatar las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarroilo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion. '

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

GOBIERNO DE COLOMBIA
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Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extensién del plazo de gjecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El

consultor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la

supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a.

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

@

@

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato.

El consultor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirsele presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de

pago.
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¢. Informe mensual de gestidn del consultor. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Administracién requiera del consuitor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con el
contratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos

en el tiempo y avance mensual de actividades.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Administracién este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o
modificacién si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta a
las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas
el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Cumplir del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

e Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la consultoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales serén enviadas de inmediato a archivo de |a
respectiva carpeta —contrato.

@ FElaborary allegar los documentos requeridos para la liquidacion del respectivo contrato, de
acuerdo con [as normas vigentes sobre [a materia.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible

en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de consultoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993

y laley 1150 de 2007.

®@ ©6 © 6 © © © ¢

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

© Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pago y
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad .~
Efectuar una adecuada programacion financiera del contrato.

e Realizar la adecuada ejecucién financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.
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e Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros gque no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

e Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

e Realizar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacién del
contrato de consultoria.””

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

e Conocery realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones vy
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del conirato de esta consultoria.

e Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la gjecucion de la obra
objeto de esta consultoria.

e Durante todo el periodo de ejecucion contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros

e Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los tramites
ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria.

e Obtencidn y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la consultoria.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la consultoria se gjecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resuitados correspondan a los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicion de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y l0s permisos
otorgadas por las autoridades competentes

(]

El CONSULTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:
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1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Consultor se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Consultor mantendra indemne a la
ENTIDAD por cualquier obligaciéon de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Consultor asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o0 en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.
Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a 2 SMMLYV por cada dfa de incumplimiento.

GOBIERNO DE COLOMBIA
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Incumplir la obligacién de vincular como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 2 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Poratraso o incumplimiento del Cronograma de la Consultoria se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento.

3. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre
que subsano el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancidén se aplicard en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el "Anexo 1- Anexo" Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Consultor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del conirato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y tambien con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Consultor se le impondra una multa equivalente a
3 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

Upre.g
P
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las muiltas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecuciéon del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podréa ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la penay la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, Consultor
pagara a la Entidad una suma equivalente al 10%-del valor del contrato a titulo de tasacion anticipada
de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los
términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento ¢ la resolucion del
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud

del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Consultor.

GOBIERNDO DE COLOMB
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Paragrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que {a Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias contados a partir de la firma del
Contrato y requeriré de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el DEPARTAMENTO DE VICHADA*
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacién del | 10% del valor
pago de las multas y la cldusula penal | contrato. del contrato .+
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacion del | 100% del”
anticipo contrato es decir el plazo del | valor del
Amparos, vigencia contrato y cuatro meses mas. | anticipo
y valores Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | 5% del valgr
asegurados legales e indemnizaciones laborales del | afos mas. del contrato™
personal que el contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucidn del
contrato
Calidad del servicio por los perjuicios | Cinco (5) afios contados a | 10% del valor
derivados de la deficiente calidad del servicio | partir de la fecha en la cual la | del contrato -
prestado Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la consultoria.
©  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
©  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
@  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.
e  Numero y afio del Contrato
Informacion ©  Objeto del Contrato
necesaria  dentro | o Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza . . . .
° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de frabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demés obligaciones emanadas
del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

GOBIERNC DE COLOMBIA
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El Consultor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato seré de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacién de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Carrefio,
departamento del Vichada y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio, departamento del
Meta :

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidn que
a continuacioén se indica:

El Consultor, CRA 25A NO. 12 -0 9, Celularr 321 448 31 77, Correo electrénico:

fundesisc@outiook com

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 808
6623648, correo electronico: oficinadecont: D

ONEAasScsULIo.aov.co

GOBIERNO DE COLOMBIA
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

LN

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el diez (10) de junio de
2025.

Por la Entidad,

2

FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y SOCIALES DE COLOMBIA
Nit. 900.594.950-5

R/L JEISA YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS

CC. 1.127.389.427 Puerto Carrefio

Contratista
ELABORO REVISO Y APROBO
i
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Nombre: JAIRO PJNTO Nombre: LINA R
Cargo: Profesional ﬁspecializado Cargo: Jefe Oﬂgﬁwa ontratacién
i/ ‘ /

Das0suUpro.gov.co
istrativa@asosup




