


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Sectorial de Usuarios de Servicios Públicos</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 12 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	MES	\$ 7.000.000,00	1,0	50%	12,0	\$ 42.000.000,00	
Residente Interventoría	MES	\$ 4.850.000,00	1,0	100%	12,0	\$ 58.200.000,00	
Profesional SST	MES	\$ 3.950.000,00	1,0	100%	12,0	\$ 47.400.000,00	
Especialista en Hidráulica y/o Aguas y Saneamiento Ambiental	MES	\$ 6.420.000,00	1,0	30%	12,0	\$ 23.112.000,00	
Especialista en Estructuras	MES	\$ 6.420.000,00	1,0	30%	12,0	\$ 23.112.000,00	
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	MES	\$ 2.620.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 26.200.000,00	
Cadenero	MES	\$ 1.750.000,00	2,0	100%	10,0	\$ 35.000.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Auxiliar Administrativo	MES	\$ 1.750.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 17.500.000,00	
Conductor	MES	\$ 1.750.000,00	1,0	100%	12,0	\$ 21.000.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 293.524.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,23	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 654.558.520,00	
COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Ensayos de laboratorio (incluye resultados e informe)	MES	\$ 11.200.000,00	1,0	1,00	7,0	\$ 78.400.000,00	
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento y combustible.	MES	\$ 7.980.000,00	1,0	1,00	12,0	\$ 95.760.000,00	
Edición de informes, plotter, etc	MES	\$ 1.100.000,00	1,0	1,00	12,0	\$ 13.200.000,00	
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	MES	\$ 4.200.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 42.000.000,00	
Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	1,00	12,0	\$ 42.000.000,00	
Comunicaciones	MES	\$ 600.000,00	1,0	1,00	12,0	\$ 7.200.000,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 278.560.000,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 933.118.520,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 177.292.518,80	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN-META						\$ 1.110.411.039,00	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITÁN-META




ASOSUPRO
Asociación Supradistrital de Municipios de la Provincia de Sucre

PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 12 MESES

COSTOS DE PERSONAL

SON: MIL CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto
Dirección de Infraestructura