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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQ", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa CONSORCIO LA LLANURA,
identificado con el nimero de Nit. No. 901.966.290-3 representado legalmente por el sefior: LUIS
EDUARDO SANTOS RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.925.881 de
Villavicencio. (en adelante el “Contratista”) en mi condicion de (nombre propio), identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el
presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-013 del 11 de junio de 2025 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion LP-008 de 2025.

It Que a traves de la Resolucién No. AP4-CON-027 del 04 de julio de 2025, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSORCIO LA LLANURA, representado legalmente por
el sefior LUIS EDUARDO SANTOS RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 1.121.925.881 de Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pUblica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayUscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos
no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL
RESGUARDO INDIGENA LA LLANURA-COMUNIDAD DE MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE
LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DEL VICHADA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
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El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-008-2025
los cuales hacen parte integral del Contrato.
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion v
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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P VALOR UNITARIO + FACTOR
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD DISTANCIA (1,12) VALOR TOTAL
1 CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVO
1.1 Localizacién y repianteo manual Placa M2 858,24 $ 32.404,00 $ 27.810.409,00
12 E);cg\r/:cién manual en material comtn, incluye retiro h M3 171,65 3 69.194.00 $ 11.877.012,00
Relleno seleccionado, incluye extendida y
13 compactacién (rana) M3 43,07 $ 124.530,00 $ 5.363.756,00
Bordillo en concreto de 210 kg/em? (3.000 psi),
1,4 b=0,12m h=0,20m, fundido en obra, incluye formaleta, ML 181,60 $ 68.480,00 $ 12.435.968,00
con agregados de Villavicencio
Placa de piso e=0.10m en concreto de 210 kg/cm?
1,5 (3.000 psi), no incluye acero, con agregados de M2 858,24 3 248.530,00 3 213.298.387,00
Villavicencio
Malla electrosoldada FY=5000 KG/CM2, 500 MPA (5.5
1,6 mm 15X15 em) KG 1.787,30 $ 20.101,00 $ 35.926.517,00
1,7 JUNTA DE DILATACION (incluye sello de poliuretanc) ML 448,92 $ 35.005,00 $ 156.714.445,00
Demarcacion cancha polifuncional (microfutbol,
1.8 baloncesto y voleibol) en pintura de tréfico con relleno. GLB 1,00 $ 1.718.482,00 $ 1.718.462,00
Base de piso en truflex en colores segln disefio
1,9 arquitecténico M2 672,00 $ 108.622,00 $ 72.993.984,00
SUBTOTAL DE CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVO | § 397.138.960,00
2 MOBILIARIO PARA PLACA POLIDEPORTIVA
Suministro e instalacién de cancha mdltiple fija con
marco para microfutbol y tablero para baloncesto,
estructura metdlica en tuberia galvanizada Schedute 40
21 de 2 1/2"y 3", tablero en acrilico cal, 10mm JGo 2,00 $ 6.006.988,00 3 12.013.976,00
demarcado, incluye mallas porterias, anticorrosivos y
pintura.
SUBTOTAL DE MOBILIARIO PARA PLACA POLIDEPORTIVA | § 12.013.976,00
3 CONSTRUCCION GRADERIAS
31 Localizacién y replanteo manual graderias M2 108,12 $ 32.404,00 $ 3.535.924,00
32 E);cg\r/:mon manual en material comdn, incluye retiro h M3 775 3 69.194,00 $ 536.226,00
Concreto pobre para solado de 105 kg/em? (1.500 psi)
33 de limpieza e=0,05 m M2 0,97 $ 48.504,00 $ 46.986,00
Vigas de cimentacién en concreto 210 kg/cm? (3.000
34 psi), no incluye acero, con agregados de Villavicencio M3 5,81 $ 1.684.612,00 $ 10.953.742,00
35 \?el:?t?gael en arcilla estructural a=0,12m, de perforacion M2 213,00 $ 120.968,00 $ 25.766.184,00
Placa para graderias e=0.08m en concreto de 210
kg/em? (3.000 psi), incluye polietileno y malla
36 electrosoldada §,5 mm 15x15, con agregados de M2 129,24 $ 190.475,00 $ 24.616.760,00
Villavicencio
Acero de refuerzo 4.200 Kg/em? (60.000 psi), Incluye
87 Suministro, Figurado, Armado, Colocacién Y Amarre. Kg 1349,70 $ 15.842,00 $ 21.381.884,00
3]
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38 Pintura en esmalte sobre muro M2 141,82 $ 25.631,00 $ 3.634.978,00
Placa para escalones e=0.05 m en concreto de 210
kgfem? (3.000 psi), incluye polietileno y malla
39 electrosoldada 5,5 mm 15x15, con agregados de M2 9,90 $ 138.089,00 $ 1.367.081,00
Villavicencio
310 Baranda en tuberia metdlica galvanizada de 2", chluye ML 59,77 3 112.566,00 3 6.728.070,00
! todos [os elementos necesarios para su instalacion
SUBTOTAL DE CONSTRUCCION GRADERIAS | $ 98.567.835,00
4 CONSTRUCCION MALLA CONTRA IMPACTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL MALLA
41 CONTRAIMPACTO M2 12,25 $ 32.404,00 $ 396.949,00
Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm? (60.000 psi), Incluye
42 Suministro, Figurado, Armado, Colocacién Y Amarre. Kg 408,21 $ 15.842,00 $ 6.466.810,00
Pedestal en concreto de 210 kg/em? (3.000 psi), no
43 incluye acero, con agregados de Villavicencio M3 8,16 $ 1.871.865,00 $ 15.274.427,00
MALLA CONTRA IMPACTO, INCLUYE TUBERIA,
4,4 PLATINAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO M3 175,00 $ 126.240,00 $ 22.092.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION
Vigas de cimentacion en concreto 210 kg/em? (3.000
45 psi), no incluye acero, con agregados de Villavicencio M3 420 $ 1.884.612,00 $ 7.915.870,00
SUBTOTAL DE CONSTRUCCION MALLA CONTRA IMPACTO | § 52.145.556,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL SOLAR
51 FOTOVOLTAICO 760W UND 7,00 $ 1.213.063,00 $ 8.491.441,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR
52 PARA LA INTERCONEXION DE PANELES A UND 21,48 $ 101.757,00 $ 2.185.740,00
TABLERO DC
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE
53 SOPORTE 2V PARA 7 PAN%LES DE 670WP UND 1,00 $ 2.175.992,00 $ 2.175.992,00
SUMINISTRO E INSTALACION PROTENCCIONES
54 DC Y TABLERO UND 1,00 $ 1.284.969,00 $ 1.284.969,00
SUMINISTRO E INSTALACION Inversor hibrido
55 trifasico con 1 entradas de contro! MPPT, 3F de 3 KW UND 1,00 $ 2.793.021,00 $ 2.793.021,00
SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE
56 BATERIAS BATERIA DE ION - LITIO TIPO FOSFATO UND 3,00 $ 6.878.092,00 3 20.634.276,00
DE HIERROQ (LiFeP04)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES
57 AC Y TABLERO UND 1,00 $ 183.341,00 $ 183.341,00
SUMINISTRO E INSTALACIGON DE LUMINARIAS LED
58 | DE 300W CON FLUJO LUMINOSO DE 36000 Im UND 8,00 $ 57275100 | 8 4.562.008,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE Y
59 ESTRUCTURA PARA ILUMINACION DE ESCENARIO UND 4,00 3 2.342.575,00 3 9.370.300,00
DEPORTIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y
5,10 CABLEADO AC PARA LA INTERCONEXION DE UND 1,00 $ 5.233.683,00 $ 5.233.683,00
LAMPARAS
5,11 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 1,00 $ 660.609,00 $ 660.609,00
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS | § 57.595.380,00
[ PUNTO ECOLOGICO
Punto ecolégico, fabricado en acero inoxidable 304
calibre 18. con dos parales verticales de 85 cms de
81 altura y 2 cms de diametro. Dimensiones: 62 cms de UND 1,00 $ 1.383.406,00 $ 1.383.408,00
alto x 40 cms de didmetro.
SUBTOTAL DE PUNTO ECOLOGICO | § 1.383.406,00
7 CASETA PARA EQUIPOS ELECTRICOS
74 3cg:cxén manual en material comdn, incluye retiro h M3 0,16 $ 69.194,00 s 11.154,00
Vigas de cimentacion en concreto 210 kg/em? (3.000
72 ps), no incluye acero M3 0,25 $ 942.734,00 $ 233.798,00
Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm? (60.000 psi), Incluye
7.3 Suministro, Figurado, Armado, Colocacidn Y Amarre. Kg 11529 $ 15.842,00 $ 1.826.405,00
Placa de piso e=0.08m en concreto de 210 kg/cm?
7.4 (8.000 psi}, incluye polietileno y malla electrosoldada M2 3,00 $ 112.155,00 $ 336.465,00
5.5 mm 15x15
Columnetas de confinamiento de 0,20x0,13m en
75 concreto de 210 kg/em? (3.000 psi), no incluye acero ML 8,00 $ 53.429,00 $ 427.432,00
7.6 Mamposteria de Muro en bloque N°4 M2 12,16 $ 77.581,00 $ 943.695,00
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Vigas aéreas de confinamiento de 0,20x0,13m en

w7 concreto de 210 kg/em? (3.000 psi), no incluye acero ML 620 $ 56.198,00 $ 348.428,00
Suministro e instalacién puerta tablero corrido, incluye
7.8 marco, cerradura lamina cold rolled Cal, 20, Incluye M2 1,60 $ 346.780,00 $ 554.848,00
cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura
Suministro e instalacidn de reja de seguridad en varilla
79 cuadrada de 3/8", incluye anticorrosivo y pintura M2 032 $ 411.858,00 $ 131.795,00
Correas en perfil metalico de 3X1 1/2", incluye
7,10 anticorrosivo y pintura ML 6,72 $ 43.966,00 $ 295.452,00
741 publena en lamina de zinc ondulada Cal.33 0,23 mm, M2 3.90 $ 48.157,00 $ 187.697,00
incluye amarres

SUBTOTAL DE CASETA PARA EQUIPOS ELECTRICOS | $ 5.297.169,00

SUBTOTAL OBRAS'| :$ 624.142.282,00

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION 7,50% $ 46.810.671,00
IMPREVISTO 1,00% $ 6.241.423,00
UTILIDAD 5,00% $ 31.207.114,00
TOTAL ALU 13,50% $ 84.259.208,00

RETIE Y.RETILAP | $ 10.000.000,00

IMPLEMENTACION PVA: | :$ 35.709.117,00

IMPLEMENTACION PLAN SST| - $ 43.060.000,00

VALOR TOTAL CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL RESGUARDO INDIGENA LA $ 797.170.607.00

LLANURA - COMUNIDAD DE MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHAD o

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con
la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Seis (6) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($797.170.607,00)., equivalentes a 560,01
SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2025 suma que se discrimina en el Formulario 1
de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de
inicio.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3 |
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La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un
patrimonio auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea
la Asociacion, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningan pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el niimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y
el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.
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e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados. ’

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales
hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del
contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.104.00AR-4301-1604-2025-00599-0009.01

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA
0102 19/05/2025 UBICADA EN EL RESGUARDO INDIGENA LA LLANURA COMUNIDAD $797.175.413,20
DE MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE VICHADA

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizaré por precios unitarios de la siguiente manera:
La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

| Versién
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El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en
la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara
el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

® Informe de obra

e Acta de cantidades de obra

@ Memoria de cantidades de obra

e Registro fotogréafico de la obra, antes durante y después

) Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50.
Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando
corresponda.

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

® Amortizacion de los gastos de Administracién

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Conftratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Version | 3 |
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comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, enfre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién deberé probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana;
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante Ia fase

de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

0. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

= ©w
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Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que impligue una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios ¢ accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias v
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme
con las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idéneo
y adecuado para que sez la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.
Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacién cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.
i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional

relevante.
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iif) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacidon por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias contados
a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y
demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informaré al Contratista el bien
nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configuraré el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

—

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.
2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles las garantias que
amparan el presente contrato.

5. Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la ENTIDAD la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el

desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotogréafico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacién y revisién de los estudios y disefies soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el
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proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de Ia
administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad,
a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demés documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecio.

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-1
O y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor del Municipio.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto;
de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta vy
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventorfa haya fijado.

Acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal faborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccidn del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan
a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION,
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con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el
proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la
ASOCIACION.

28. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la gjecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion
de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

29. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

30. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del
municipio encargado.

31. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad.y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio
y ejecucion de los trabajos.

32. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario
de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este
proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipo 4, la cual obedece
a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos
en el personal minimo requerido.

33. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cléusula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o0 empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto
del dafno o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EI CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato,
causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta
multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de
ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una muita equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causaré una multa equivalente al 0,01% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar ia ejecucidn en la fecha pactada, se causara una
muita diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del
contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Coniratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 de!
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
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Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicidén de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.
Opcién 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia tnica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcidn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma
que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia tnica de cumplimiento o, a su
eleccidn, de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal
no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del
Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

condicion L

[l Caracteristica . L . o ..
Cualquiera de las clases permitidas por el-articulo 2.2.1.2.3.1:2 del Decreto 1082 de 2015, a'saber: (i) Contrato'de

Clase seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada
beneficiario con el NIT 901.445.387-3 y departamento del Vichada
Amparo . . Vigehcia - . ValorAsegurado. ||
Cumplimiento general del Contrato y | Hasta " la liquidacid del | 10% del valor del contrato
el pago de las multas y la clausula penal | Contrato y cuatro (4) meses
pecuniaria gue se le impongan mas
Buen manejo y correctainversiéndel | Hasta la Liquidacion del | 100% del valor del anticipo
anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo del
contrato y seis (6) meses mas
Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
vigencia y valores sociales legales e indemnizaciones | afos més.
asegurados laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién'del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccion vigente por un término no | debera prestar péliza
inferior a cinco (5) afios | expedida por una compania
contados a partir de la fecha en | aseguradora en un porcentaje
la cual la Entidad Estatal recibe | equivalente al 20% del valor
a satisfaccion la obra. del contrato

° Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de! Consorcio o de
Tomador la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidén Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para o cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

° Numero y afio del Contrato
Informacion ° Objeto del Contrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza

(<]

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista 0 su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3|

LOUTETS DD T D

asosupro.gov.co - ol

WA,




info@asosuprogov.eo - uridica®asosupro.gov.on -

tﬁ w‘g‘ THER TR MO I AL i

) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 ‘ Péagina E 18 de 21
Version No. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2025

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
con las siguientes caracteristicas:

‘Caracteristica ‘ ‘ . Condicion.

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO"
identificada con el NIT 901.445.387-3 y departamento del Vichada

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Tomador ®  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unioén Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

@ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia
deberéa ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).

Vigencia lgual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y departamento del Vichada

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

L Ndmero y afio del Contrato

Informacion © Objeto del Contrato
necesana’d'entro de o Firma del representante legal del Contratista
la poliza
@

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
termino establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
0 mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutaré el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato serda de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderé de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y ala caja
de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses calendario siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, de no llegarse a acuerdo ASOSUPRO podra
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracion del termino anterior. Pero en todo caso de
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no hacerse la liquidacion dentro de esos términos, las partes podrén adelantar la liquidacion
bilateral o unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del termino a que se
refieres los incisos anteriores; en los términos previstos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y
normas que regulan la materia.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el termino
establecido en el parrafo anterior, previa notificaciéon o convocatoria que haga la entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo
acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su gjecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el resguardo indigena la
llanura - comunidad de Miralindo en el municipio de la Primavera departamento de Vichada, y el
domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendré como domicilio, se sefalan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 22 A 21 46 barrio La Florida — Puerto Carrefio Cel.: 3147288028
y al correo electrénico: santosiuisg515@

Damailcom

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2025

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Ok wN =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia quince (15) de julio de 2025.

Por la Entidad, Por el Confratista,

CONSORC!

Nit. No. 901.966.290-3
R/L LUIS EDUARDO SANTOS RODRIGUEZ

ELABORO REVISO mROBO

Nombre: JAIRE )WNTO Normbre: Llw;z;‘%

Cargo: Profesional Especializado Cargo: Jefe na de contratacion
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