	FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE L	A OFERTA	_
SELECCI	ÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTUR	A DE TRANS	SPORTE (VERSIÓN 2)
Código	CCE-EICP-FM-15	Página	1 de 4
Versión	2		
No.	2		

FORMATO 1

#### FORMATO 1

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto

Villavicencio. Departamento del Meta

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **SAMC-003-2024**, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "**REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES** 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

- 1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
- 2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
- Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
- 4. Conozco las leves de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
- 5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
- 6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
- 7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
- 8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
- 9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
- 10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la

Código	CCE-EICP-FM-15	Versión	2	

	FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE L		
SELECCI	ÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTUR	A DE TRANS	PORTE (VERSION 2)
Código	CCE-EICP-FM-15	Página	1 de 4
Versión	2		
NO.			

4

etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

- 11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
- Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
- 13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
- 14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
- 15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
- 16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
- 17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
- 18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
- 19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente]

	El proponente es:	Persona natural Persona jurídica nacional _X Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia Sucursal de sociedad extranjera Unión temporal Consorcio Otro
		El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí no X Nombre del grupo empresarial:
	Grupo empresarial:	En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:
		Matriz Subordinada
Código	CCE-EICP-FM-15	Versión 2

		FORMA	TO 1 - CARTA DE	PRESENTACIÓN DE	LA OFERTA	
SELECCI	ÓN ABRE	VIADA DE	MENOR CUANTÍA D	E INFRAESTRUCTU	RA DE TRANSPORTE (VE	ERSIÓN 2)
Código	CCE-EI	CP-FM-15	5		Página 1 de 4	
Versión No.	2					
		El propo Compos que inte	dicar cuál) onente cotiza en l sición accionaria	ente plural (lo a	o de las personas jurí nterior no aplica par	
Composi de la per jurídica:			Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	
			100%	900.103.726-6	CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.	
	NAME OF A DECK					1

- 21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
- 22. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	GERMAN ALBE	RTO BERBESÍ BARROSO
Dirección y ciudad	Calle 10 No. 5-5	0 Local 27 Centro Agrobancario
Teléfono	3003237074	Celular 3003237074
Correo electrónico	consorcioconstr	uctoracucuta@hotmail.com

- 23. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
- 24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente <u>CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.</u> Nombre del representante legal: <u>GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO</u> C. C. No.: <u>13.458.485 de Cúcuta</u> Matrícula profesional No.: <u>54202-32659 NTS (Anexar copia)</u> Dirección de correo: <u>Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario</u> Correo electrónico: <u>consorcioconstructoracucuta@hotmail.com</u> Celular: <u>3003237074</u> Ciudad: <u>Cúcuta</u>

GÉRMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Códiao	CCE-EICP-FM-15	Versión	2	

3 **11**1 - 5 A - 1



Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19 7

C -----

Tel. 2498138 Bogotá D.C.

05/03-20601

	sfencia - Docurter	Formato 3 - Erperiencia - Oceannerto Tipo de selección elsensida de menor cuanda de his estánciaria de Variaporte viención 2	nor cuantía da infraestructura da											
Object: THE MARTING CALES 7 ye DEL MARRIO EL CAVITO X CALE B TITTE AVENUAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TUNING)           Colorado e freedución         Contrado e freedución         ELECUCIÓN         Formación         VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMILI           EVEREREICIA         Partine Anti- anticicado         ELECUCIÓN         ELECUCIÓN         ELECUCIÓN         VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMILI           RECORTENDA PARA ENCORTANO         ELECUCIÓN         ELECUCIÓN         ELECUCIÓN         VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMILI           RECORTENDA PARA ENVERSION         Integrande gue freeta de Freeta de Fre	CCE-EICP-FIL	Versión	~	-	ASOCIACIÓN SUPRADEPA	RTAMENTAL DE M SAMC-003-201	IUNICIPIOS P. 24	ARA EL PROG	RESO					
Numere contrato e Readicidan         Tecentadan         Febras Di Electroton         Contrato Electroton         VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMILV           Numere consectivo di revelativo anti alloga         Reguestidadan         Munere/ revelativo anti alloga         VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMILV         VALOR TOTAL DEL revelativo alloga         VALOR TOTAL DEL revelativo revelativo alloga         VALOR TOTAL DEL revel	-		Objeto: "REHABI	ILITACIÓN DE	E LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL C	ENTRO Y CALLE 8	ENTRE AVEN	JIDAS 1 Y 2 DI	el Barrio el Tril	INFO, MUNICIF	io el zulia, n	ORTE DE SANTANDER"		
Numerical Indicational Activitybol and contrainted records dat Activitybol PRIXFICADOR PRIX					Contrato o Resolución		FORMA EJECU	(S DE CIÓN				VALOR TOTAL DEL	CONTRATO EN SMMLV	
G & E       MUNUCIPIO DE       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA       72 10 15       72 10 15       CONSTRUCTORA       1/1/12019       1/1	No. de reparte de Orden conseculivo Orden contrato ejecu				Objeto	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADO CASIFICADO DE BIENES Y SERVICIOS	ţ,c,uT, OTRA			Fecha de Iniciación Dia-mes-año]	Fecha de Terminae(do [Dia-mes-and]	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTAD POR EL PORCENTALE DE PARTICIPACIÓN
	062	ш 89 О	MUNICIPIO DE CHINAGOTA - NORTE DE SANTANDER			72 10 15 72 10 33 72 14 10 72 14 10 72 14 11 81 10 15	5		ONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.	7/11/2019	17/03/2020			
														, , , , , , , ,

 $\supset$ 



### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PA-GA-BS-F38 mcdelo integrado de planeación y gestión. FECHA 08/03/2018 Página 1 de 8

Alcaldía de Chinácota

# CONTRATO 208 de 2019 ACTA FINAL

DATOS BASICOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 208					
TIPO DE CONTRATO	OBRA FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 de Octubre de 2019			
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENT CARRERA 6 ENTRE CALLES 5ª Y CHINACOTA NORTE DE SANTANDE	9° DEL MUNICIPIO DE R			
VALOR INICIAL	MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.136.065.250) M/CTE				
ADICIONAL Nº1	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$96.910.580) M/CTE				
ADICIONAL Nº2	CUATROCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$402.437.437,00) M/CTE				
ADICIONAL Nº3	SESENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$63.151.360,00).				
VALOR FINAL	MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUINIENTOS SESENTA Y CUATR VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$1.698.5	O MIL SEISCIENTOS			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VÍAS CHINACOTA	Α ΓΑΤΑ			
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)					
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de Diciembre de 2019	ма <u>— на странение и масти странение</u> и на калания.			
PRORROGA Nº1	Un (1) mes				
SUSPENSION Nº1	15 de Enero de 2020				
REINICIO Nº 1	02 de Marzo de 2020				
PLAZO FINAL	17 de Marzo de 2020				
SUPERVISOR	CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS Secretaria de Planeación				
En el Municipio de Chináco	En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los diecisiete (17) días del mes				

En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2020 en las instalaciones de la Secretaría planeación se reunieron: el Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS, Secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS identificado con cedula de

Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610

alcaldia â chinacota-nortedesantander.gov.co. sec general â chinacota-nortedesantander.gov.co

www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

4

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	PA-GA-	BS-F38 modelo integrado de planeación y gestión.
Alcaldía de Chinácota		FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 2
		Página	2 de 8

ciudadanía Número 88.266.610 representante legal de la UNION TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA con Nit. 901.335.133-8 en calidad de Contratista y ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO identificada con cédula de ciudadanía Número 60.373.700 de Cúcuta representante legal de la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CHINACOTA VG con Nit. 901.337.917-4 en calidad de interventor; para dejar constancia por medio de la presente acta recibo final de obra del contrato de obra N°208 de 2019.

#### ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO DE CONTRATO	EJECUCIÓN DEL	07 de Novi	embre de 2019			
ACTA DE JUSTIFICACIO Nº 001 EN VALOR	N PARA ADICION	20 de Novi	20 de Noviembre de 2019			
ACTA PARCIAL Nº 001		26 de Novi	embre de 2019			
ACTA PARCIAL Nº 002	и <b>н — т</b>	04 de Dicie	embre de 2019			
ACTA PARCIAL Nº 003		09 de Dicie	mbre de 2019	······		
ACTA DE JUSTIFICACIO Nº 002 EN VALOR	11 de Dicie	embre de 2019				
ACTA PARCIAL Nº 004	23 de Diciembre de 2019					
ACTA PARCIAL Nº 005	27 de Dicie	27 de Diciembre de 2019				
ACTA DE JUSTIFICACIO Nº 003 EN VALOR	03 de Marz	03 de Marzo de 2020				
SOPORTE FINANCIERO						
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DP 0823001	23/08/2019	ZAR.1.1.1.3 ZAR.1.2.1	\$	1.136'275.893	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1030007	30/10/2019	ZAR.1.1.1.3 ZAR.1.2.1	\$	1.136'065.250	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL Nº 1	DP 1125003	25/11/2019	A3.09.01.06.01 A3.09.02.01.2 A3.09.02.03.1			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL Nº 1	02/12/2019	A3.09.01.06.01 A3.09.02.01.2 A3.09.02.03.1	\$	96.910.580		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL Nº 2	DP 1216005	16/12/2019	A3.09.02.06.03	\$	402.437.437	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL Nº 2	RP 1217005	17/12/2019	A3.09.02.06.03	\$	402.437.437	

## Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150. 5 864108. fax 5 86 5610 alealdia â chinacota-nortedesantander.gov.co. sec.general à chinacota-nortedesantander.gov.co.

www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

مند کند و ا		PA-GA-	BS-F38
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	mp	modelo integrado de ploneación y gestión,
Alcaldía de Chinácota		FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 2
		Página	3 de 8

DISPONIBILIDAD		1	T							
PRESUPUESTAL	DP 0302-2	00/00/0000	A.3.09.02.02.3	\$ 63.151.36	60					
ADICIONAL Nº 3	DF 0302-2	03/03/2020		+						
REGISTRO										
PRESUPUESTAL			A.3.09.02.02.3	¢ 00 4 5 4 00	~					
ADICIONAL Nº 3	RP 0304-8	04/03/2020	A.3.09.02.02.3	\$ 63.151.36	50					
VERIFICACIÓ	N CUMPLIMIEN	TO OBLIGAC	IONES DEL SIS							
SEGURIDAD S	OCIAL APORTE	S A RIESGO	S LABORALES	APORTES						
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES										
El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago										
de las obligaciones al S	Sistema General	de Segurida	d Social acord	e con el siguier	yo   hte					
detalle:				e een er olguler						
N° PLANILLA:		17482251								
N° PIN:		7482251								
PERIODO:			o, Salud: Abril, F	Riesgos: Marzo						
VALOR PAGADO:		\$199.600		<u></u>						
N° PLANILLA:		17309465		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
N° PIN:		17309465								
PERIODO:			o. Salud: Febrer	Riesgos: Ener	n					
VALOR PAGADO:		Pensión: Enero, Salud: Febrero, Riesgos: Enero \$769.900								
N° PLANILLA:		7482269								
N° PIN:	1	7482269								
PERIODO:	F	Pensión: Marz	o, Salud: Marzo							
VALOR PAGADO:	4	\$250.300								
N° PLANILLA:	1	7172780								
N° PIN:	1	7172780								
PERIODO:	F	Pensión: Ener	o, Salud: Enero	······································						
VALOR PAGADO:	4	\$250.300								
N° PLANILLA:	1	7481926		······································						
N° PIN:		7481926								
PERIODO:	F	Pensión: Marz	o, Salud: Abril, F	Riesgos: Marzo						
VALOR PAGADO:		5299.400		×						
N° PLANILLA:		7309475								
N° PIN:		17309475								
PERIODO:		······································	o, Salud: Febrer	o, Riesgos: Ener	0					
VALOR PAGADO:		61.454.000								
N° PLANILLA:		174820011		· ·						
N° PIN:		174820011	#							
PERIODO:			o, Salud: Marzo							
VALOR PAGADO:		\$250.300								
luptos por el Progreso										

Juntos por el Progreso Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610 alcaldia à chinacota-nortedesantander.gov.co. sec.general à chinacota-nortedesantander.gov.co. www.chinacota-nortedesantander.gov.co. Código Postal 541070

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	PA-GA-I	BS-F38 madelo integrado de planeación ygestión.
Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 2
		Página	4 de 8

N° PLANILLA:	17171796
N° PIN:	17171796
PERIODO:	Pensión: Enero, Salud: Enero
VALOR PAGADO:	\$250.300
N° PLANILLA:	17483240
N° PIN:	17483240
PERIODO:	Riesgos: Marzo
VALOR PAGADO:	\$122.200
N° PLANILLA:	17304130
N° PIN:	17304130
PERIODO:	Riesgos: Enero
VALOR PAGADO:	\$123.100
N° PLANILLA:	17482846
N° PIN:	17482846
PERIODO:	Pensión: Marzo, Salud: Abril, Riesgos: Marzo
VALOR PAGADO:	\$ 700.300
N° PLANILLA:	17307924
N° PIN:	17307924
PERIODO:	Pensión: Enero, Salud: Febrero, Riesgos: Enero
VALOR PAGADO:	\$ 1.623.500
OBSERVACIONES:	

# SOPORTE JURÍDICO

	POLIZA CONTRACT	UAL INICIAL			
ASEGURADORA	ADORA CONFIANZA		GU 033289 GU 049342 RE 002838 RE 006261		
	VALOR	VIGEI	NCIAS		
AMPARO	ASEGURADO	DESDE HASTA (DIA, MES, AÑO) (DIA MES AÍ			
CUMPLIMIENTO	\$113.606.525,00	30/10/2019	30/04/2020		
SALARIOS	\$113.606.525,00	30/10/2019	30/12/2022		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$340.819.575,00	30/12/2019	30/12/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			31/12/2019		

Juntos por el Progreso Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108. fax 5 86 5610 alcaldia à chinacota-nortedesantander.gov.co. sec.general à chinacota-nortedesantander.gov.co. www.chinacota-nortedesantander.gov.co. Código Postal 541070

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	PA-GA-	BS-F38 modelo integrado de planección y gestión.
Alcaldía de Chinácota		FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 2
		Página	5 de 8

POLIZA ACTA DE INICIO							
ASEGURADORA	CONFIANZA	NUMERO DE LA PÓLIZA	GU 033289 GU 049440 RE 002832 RE 006304				
AMPARO	VALOR	VIGENCIAS					
	ASEGURADO	DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)				
CUMPLIMIENTO	\$113.606.525,00	07/11/2019	08/05/2020				
SALARIOS	\$113.606.525,00	07/11/2019	07/01/2023				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$340.819.575,00	07/11/2019	07/11/2024				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$165.623.200,00	07/11/2019	08/01/2020				

POLIZA ADICIONAL 01							
ASEGURADORA	CONFIANZA	NUMERO DE LA PÓLIZA	GU 033289 GU 049616 RE 002832 RE 006304				
AMPARO	VALOR	VIGENCIAS					
AMPARO	ASEGURADO		HASTA (DIA MES AÑO)				
CUMPLIMIENTO	\$123.297.583,00	02/12/2019	08/05/02020				
SALARIOS	\$123.297.583,00	02/12/2019	07/01/2023				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$369.892.749,00	02/12/2019	07/11/2024				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$165.623.200,00	07/11/2019	08/01/2020				

Juntos por el Progreso Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610 alcaldia a chinacota-nortedesantander.gov.co. sec.general a chinacota-nortedesantander.gov.co www.chinacota-nortedesantander.gov.co. Código Postal 541070



Alcaldía de Chinácota

POLIZA ADICIONAL 02							
ASEGURADORA	CONFIANZA	NUMERO DE LA PÓLIZA	GU 033289 GU 049812 RE 002832 RE 006304				
AMPARO	VALOR	VIGE	NCIAS				
,,	ASEGURADO	DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)				
CUMPLIMIENTO	\$163.541.326,70	17/12/2019	08/05/2020				
SALARIOS	\$163.541.326,70	17/12/2019	07/01/2023				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$490,623,980,10	17/12/2019	02/12/2024				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$165.623.200,00	07/11/2019	08/01/2020				

POLIZA ADICIONAL 03 Y REINICIO							
ASEGURADORA	CONFIANZA	NUMERO DE LA PÓLIZA	GU 033289 GU 050282 RE 002838 RE 006573				
	VALOR	VIGENCIAS					
AMPARO	ASEGURADO	DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)				
CUMPLIMIENTO	\$169.856.462,70	04/03/2020	27/02/2020				
SALARIOS	\$169.856.462,70	04/03/2020	27/030/2023				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$509.569.388,10	04/03/2020	02/12/2024				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$263.340.900,00	10/02/2020	17/03/2020				

Juntos por el Progreso Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150. 5 864108. fax 5 86 5610 alcaldia à chinacota-nortedesantander.gov.co. sec. general à chinacota-nortedesantander.gov.co. www.chinacota-nortedesantander.gov.co. Código Postal 541070

. 16 10 (0 0), 8, 7 (



Alcaldía de Chinácota

#### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PA-GA-BS-F38					
cqim	modela integrado de planasción y gestión.				
FECHA	VERSIÓN				
08/03/2018	2				
Página 7 de 8					

#### PRESUPUESTO GENERAL

İtem			TUALES						PH,	. (	INAL
	Descripción	Und	Cant	٧	alor unitario		Valor total	C	ant.		Valor
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$	238.390.419,00				
1.001	Excavación mecanica sin clasificar.	۳٦	3.079.88	\$	21,720,00	\$	66.894.993,00				
1 002 1	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m,	180,61	\$	67.750,00	\$	12.236.328,00				
	Escanficación, nivelación y compactación mecánica de la subrasante.	m²	3.176,89	\$	5.900,00	\$	18.743.651_00				
1.004	Excavación manual en material sin clasificar.	۳ı	522,39	\$	52.600,00	\$	32.701.614,00				
1 (0)5 1	Cargue manual y retiro de material sobrante de excavación y/o escombros de construcción.	m³-km	55.269,15	\$	1.950,00	\$	107.513.833,00				
	ACERO DE REFUERZO					\$	54.495.012,00				
	Suministro, armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	2.621,94	s	7.930,00	s	22.377.984,00				
	Sum./inst. Malla de refuerzo fy: 420 Mpa.	kg	3.888,26	\$	8.260,00	\$	32.117.028,00				
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO					\$	143.059.935,00				
3.001	Pozo de inspección en mampostería Ø1,50m, h ≤ 1,50m, mortero 1:3, cañuela.	որզ	2,00	\$	2.932.300,00	\$	5.864.600,00				
3.002	Sum./inst. Tuberia PVC de pared estructural Ø 30 plg.	m	96,50	s	1.275.430,00	\$	123.175.495,00				
	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.	und	2,00	s	625.040,00	\$	1.250.080,00				
	Concreto estructural clase D para cabezote pluvial.	UL3	9,83	\$	1.299.060,00	\$	12.769.760,00				
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			,		\$	819.362.401,00			\$	4.448.400,00
	Sum./inst. Base granular BG-25.	m²	909,28	5	214.120,00	\$	194.695.034.00			S	-
4.002	Sardinel en concreto 0,15×0,40 m fc:21,0 Mpa. Icluye relieno de sobre ancho con material de excavación.	m	963,71	s	74.140,00	s	71.449.459,00	5	60,00	5	4.448.400,00
4.003	Pavimento en concreto hidráulico MR: 4,0 MPa.	۳³	515,23	\$	1.073.730,00	\$	553.217.908,00				
	ZONAS DURAS					\$	140.841.854.00				
	Sum./inst. Base granular BG-25.	m3	60,00	\$	214.120,00	\$	12.847.200,00	L		ļ	
5.002	Anden en composición e=10cm. íncluye malla electrosoldada.	m²	600,00	\$	153.910,00	\$	92.346.000,00				
	Rampa en concreto.	m²	9.00	15	177.400.00	\$	1.596.600,00				
- <u>ה</u> נוצא נ	Bordillo concreto 21 Mpa 12 × 30 cm. Incluye refuerzo.	m	206,30	\$	72.580,00	\$	14.973.254,00				
5.005	Señalización lineal táclil para invidentes.	m	120.00	\$	158,990,00	\$	19.078.800,00	<u> </u>			
6	ITEMS NO PREVISTOS					\$	282.646.006,00	L		\$	73.733.884,00
	Mejoramiento subrasante para estructura de pavimento. incluye Material de recebo para fallo.	۴m	999,54	\$	194.774,00	s	194.684.440,00				
6.002	Filtro tipo I (Geotextil con piedra TM 4").	m	41,00	\$	50.969,00	15	2.089.729.00				
	Filtro tipo II (Geolextil, piedra TM 4" y tubería períorada de 4").	m	134,50	\$	90.245,00	\$	12.137.953,00				
6.004	Muro en gaviones en malla de alambre de acero entrelasado Cal. 12, H:1,0 m e: 1,0 m.	mª.	0,00	\$	293.959,00	\$	-				
6.005	Muro de contención estructural 1,40 m ≤h≤ 2,70m, Incluye cimentación y acero de rafuerzo según diseño.		28,00	\$	2.633.353,00		73.733.884,00		28,00		73.733.884,00
	COSTO DE OBRA					<u> </u>	1.678.795.627,00			\$	78.182.284,00
Impleme	entación Plan de Manejo de Transito					S	9.616.000,00	L		S	-
	entación Plan de Manejo Ambiental					\$	10.153.000,00			S	- 78.182.284.00
	) TOTAL						1.698.564.627.00			15	

**Juntos por el Progreso** Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610 <u>alcaldia/∂.chinacota-nortedesantander.gov.co.</u> <u>sec.general ∂.chinacota-nortedesantander.gov.co.</u> <u>www.chinacota-nortedesantander.gov.co.</u> Código Postal 541070

يردر کې ندن ف		PA-GA-	BS-F38
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	mipg	modelo integrado de planeación y gestión.
Alcaldía de Chinácota		FECHA 08/03/2018	VERSIÓN 2
		Página	8 de 8

El valor a corte de obra la presente acta de recibo final de obra es SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$78.182.284,00)

	BALANCE		a di seconda di s	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	1.136.065.250		
ADICIONAL Nº1	\$	96.910.580		
ADICIONAL Nº2	\$	402.437.437,00		
ADICIONAL Nº3	\$	63.151.360,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1			\$	444.180.248
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2			\$	96.910.580
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 3			\$	521.209.600
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 4			\$	387.406.513
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 5			\$	170.675.402
ACTA DE RECIBO FINAL			\$	78.182.284
SUMAS IGUALES	\$	1.698.564.627,00	\$1.69	8.564.627,00

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas por el Contratista y de haber comprobada que se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra No. 208 de 2019 suscrito para el efecto, el Contratista hace entrega del Informe que contiene las memorias de actividades ejecutadas del contrato, con los soportes correspondientes.

Para constancia se firma, en el municipio de Chinácota a los Diecisiete (17) días del mes de marzo de 2020.

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS ZULAY YADIRA LASCUEZ PINO UT VÍAS CHINÁCOTA FATA UT INTERVENTORIA CHINACOTA VG Contratista Interventor CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS Secretario de Planeación Supervisor

### Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610 alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co. sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co

www.chinacota-nortedesantander.gov.co. Código Postal 541070

000023 <sup>16</sup>

# **UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA**

## CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

#### DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO CHINACOTA Calle 4 # 4-01 Palacio Municipal Chinacota Norte de Santander

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP 005-2019, en adelante el "Proceso de Contratación"

**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 5A Y 9A DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER"

Los suscritos, GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO y JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. y EN NOMBRE PROPIO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- 1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
- 2. La Unión Temporal está integrada por:

Nombre del Integrante	Términos y Extensión de participación en la Ejecución del Contrato	Compromiso (%)
CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.	TODOS LOS ÍTEMS	75,00 %
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	TODOS LOS ÍTEMS	25,00 %

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- 3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA.
- 4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
- 5. El representante de la Unión Temporal es Jaime Hernando Tenjo Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.266.610 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- 6. El representante suplente de la Unión Temporal es German Alberto Berbesi Barroso, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.458.485 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- 7. El Señor Jaime Hernando Tenjo Contreras acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA.

## CALLE 10 No. 5 – 50 OFICINA 27, CENTRO AGROBANCARIO, CÚCUTA consorcioconstructoracucuta@hotmail.com

(7) 572-9321 - (7) 589-3669

# UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA

- 8. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Proponente la realizará: UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINACOTA FATA.
- 9. El domicilio de la Unión Temporal es:

Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono Telefax Ciudad

Calle 10 No. 5 – 50 Oficina 27, Centro Agrobancario, Cúcuta consorcioconstructoracucuta@hotmail.com (7) 572-9321 – (7) 589-3669 No Aplica Cúcuta 19

000024

En constancia, se firma en Cúcuta, a los siete (7) días del mes de octubre de 2019.

quell Oeller UUUUUUU CONSÓRCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.

NIT No. 900.106.726–6 German Alberto Berbesi Barroso Cédula de Ciudadanía No. 13.458.485 Integrante 1

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR NIT No. 71.185.747-5 Integrante 2

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS Cédula de Ciudadanía No. 88.266.610 Representante Legal Unión Temporal Vías Chinacota Fata

Willing account of

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO Cédula de Ciudadanía No. 13.458.485 Representante Legal Suplente Unión Temporal Vías Chinacota Fata

CALLE 10 No. 5 – 50 OFICINA 27, CENTRO AGROBANCARIO, CÚCUTA consorcioconstructoracucuta@hotmail.com (7) 572-9321 – (7) 589-3669

## N° de proceso: SAMC-003-2024

## Objeto del proceso: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

#### FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL

Dferente:	CONSTRUCTORA CUCI	UTA CCC S.A.S.		
Número de consecutivo de contratos relacionados en el RUP con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total en SMMLV reportado en el RUP	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	Valor total de los contratos ejecutado (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
UNSPSC 001	100,0%	7027.04	7027.04	¢ 0.140.150.000.0
002	100,0%	7037,04	7037,04	
003		2715,28	2715,28	
003	100,0%	276,17	276,17	
	100,0%	1421,88	1421,88	
007	100,0%	2712,88	2712,88	
008	100,0%	541,71	541,71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
009	100,0%	120,24	120,24	
010	97,0%	3206,33	3110,14	\$ 4.043.182.130,
011	97,0%	507,23	492,01	\$ 639.617.030,
012	98,0%	599,48	587,49	\$ 763.737.520,
013	98,0%	473,28	463,81	\$ 602.958.720,1
014	98,0%	1270,73	1245,32	\$ 1.618.910.020,
015	20,0%	10504,39	2100,88	\$ 2.731.141.400,
016	70,0%	6557,7	4590,39	\$ 5.967.507.000,
017	80,0%	4979,26	3983,41	\$ 5.178.430.400,
018	50,0%	5392,15	2696,08	\$ 3.504.897.500,
019	30,0%	4522,02	1356,61	\$ 1.763.587.800,
020	50,0%	2790,33	1395,17	\$ 1.813.714.500,
021	20.0%	7267,66	1453,53	\$ 1.889.591.600,
022	60,0%	13269,88	7961,93	\$ 10.350.506.400,
022	10,0%	21776,16	2177,62	
023	100,0%	542		
			542,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
025	100,0%	3228,04	3228,04	\$ 4.196.452.000,
026	60,0%	1196,3	717,78	
027	40,0%	578,69	231,48	
028	20,0%	432,69	86,54	
029	10,0%	4854,64	485,46	
030	90,0%	579,04	521,14	
031	15,0%	7416,97	1112,55	
032	35,0%	6337,16	2218,01	
033	70,0%	5679,94	3975,96	
034	70,0%	2975,26	2082,68	\$ 2.707.486.600,
035	90,0%	19537,65	17583,89	
036	65,0%	61591,37	40034,39	\$ 52.044.707.650,
037	20,0%	7267,66	1453,53	\$ 1.889.591.600,
038	40,0%	7560,29	3024,12	\$ 3.931.350.800,
039	3,0%	2974,55	89,24	\$ 116.007.450,
040	25,0%	7832,22	1958,06	\$ 2.545.471.500,
041	20,0%	7351,62	1470,32	\$ 1.911.421.200,
042	6,0%	31508,7	1890,52	
043	7,0%	1207,1	84,50	
044	4,0%	2379,09	95,16	
045	92,0%	28503,96	26223,64	
046	5,0%	3437,98		
048	1,0%	4322,16	43,22	
048	1,0%	9389,24	93,89	
049	1,0%	14011,63	140,12	
050	26,0%	2267,45	589,54	
051	25,0%	4786,84 1544,44	1196,71 15,44	

\$ 550.483.700,00	45 \$	423,45	4234,49	10,0%	053
	03 \$	502,03	3346,86	15,0%	054
		50,55	2527,64	2,0%	055
		66,59	6659,05	1,0%	056
		13080,80	32702	40,0%	057
	B3 \$	1160,83	7738,87	15,0%	058
	_	104,34	347,81	30,0%	059
		268,85	537,7	50,0%	060
		281,02	702,56	40,0%	061
		1451,27	1935,02	75,0%	062
		298,70	1493,5	20,0%	063
	_	64,38	1287,53	5,0%	064
		265,52	5310,45	5,0%	065
the second se	_	49,33	328,85	15,0%	066
		270,81	541,61	50,0%	067
		337,73	337,73	100,0%	068
		663,86	1327,71	50,0%	069
	12 \$	2758,42	9511,79	29,0%	070
		39,09	3908,66	1,0%	071
		3827,65	3827,65	100,0%	072
	_	429,15	858,29	50,0%	073
		274,72	1831,49	15,0%	074
	8 \$	3,08	30,78	10,0%	075
\$ 9.110.559.250,00	2 \$	7008,12	28032,49	25,0%	076
\$ 6.857.315.400,00		5274,86	8791,43	60,0%	077
\$ 3.332.306.250,00		2563,31	10253,25	25,0%	078
		1178,97	1178,97	100,0%	079
		912,76	960,8	95,0%	080
\$ 139.204.000,00	8 \$	107,08	535,4	20,0%	081
	17 \$	2700,37	2727,65	99,0%	082
	6 \$	24,96	249,62	10,0%	083
		6653,32	13306,63	50,0%	084
	7 \$	337,37	674,74	50,0%	085
	_	1262,94	2525,88	50,0%	086
	3 \$	427,93	42793,02	1,0%	087
		328,40	32840,44	1,0%	088
	_	171,72	17172,47	1,0%	089
		TOTAL			

En constancia de lo anterior firmo este documento el 16 de febrero de 2024 :

Noribre: GERMAN ALBERTO/BERBESÍ BARROSO Representante legal: CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S. Documento de identidad: 13.458.485 DE CUCUTA

## N° de proceso: SAMC-003-2024

# Objeto del proceso: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

#### FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL

Oferente:	CONSTRUCTORA CUC	UTA CCC S.A.S.		
Nombre del socio y/o profesional	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	ING CIVIL	54202-32659 NTS	Representa Legal	Indefinido
PATRICIA BARRIENTOS	ING CIVIL	54202-32658 NTS	Socia	Indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento el 16 de febrero de 2024 :

Allews UH.

Norther: GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO Representante legal: CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S. Documento de identidad: 13.458.485 DE CUCUTA

#### Nº de proceso: SAMC-003-2024

#### Objeto del proceso: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

#### FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL

5.3. Certificación de contratos en ejecución

#### Oferente: CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Número de contrato	Entidad Contratante	Valor (COP)	Fecha de inicio (dd-mm-aaaa)	Plazo (meses)	Oferente plural (si/no)	Participación (%)	Está suspendido? (si/no)	Fecha de suspensión (dd-mm-aaaa)
1	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$ 41.031.626.079,00	21/09/2018	53	SI	2,00%	SI	1/12/2023
2	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES (SANTANDER)	\$ 13.209.980.927,00	30/12/2019	27,6	SI	6,00%	SI	26/10/2023
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$ 6.836.084.937,00		33,5	SI	2.00%	NO	
4	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$ 22.982.010.588,00	19/10/2021	34	SI	50,00%	NO	
5	ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA	\$ 12.271.096.405,00	23/11/2021	22,87	SI	5,00%	NO	
6	ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA	\$ 8.578.868.661,00	25/11/2021	24	SI	30,00%	NO	
7	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$ 52.288.608.997,00	28/02/2022	25	SI	54,00%	NO	
	INSTITUTO FINANICERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"	\$ 4.590.000.000,00	26/07/2022	60	SI	50,00%	NO	
9	MUNICIPIO DE LURUACO (ATLANTICO)	\$ 1.798.775.082,80	7/10/2022	18,63	SI	10,00%	NO	
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.212.966.188,00	1/06/2023	8	SI	1,00%	NO	
11	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	\$ 33.961.871.012,00	27/06/2023	12	SI	20,00%	NO	
	FINDETER	\$ 9.610.751.105.00	14/08/2023	12	SI	10,00%	SI	16/01/2024
13	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	\$ 69.756.000.000,00	1/09/2023	40	SI	35,00%	NO	10/01/2024
14 1	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	\$ 22.567.695.760,00	27/09/2023	12	SI	95,00%	NO	

En constancia de lo anterior finno este documento el 16 de febrero de 2024 :

Nombre: GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO Representante legal: CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S. Documento de identidad: 13.458.485 DE CUCUTA

#### FORMATO 6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

## ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.458.485 de Cúcuta en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S** identificada con NIT 900.103.726-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**LEYDI TATIANA PABÓN LEAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.275.095 de Pamplona, y con tarjeta profesional No. 232679-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.** identificada con NIT 900.103.726-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CUCUTA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 16 días del mes de febrero de 2024.


GERMAN ALBERTO BERBESI R/L CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S

PARON


S. REVISOR FISCAL

Códiao	CCE-EICP-FM-20	Versión	2
			-











# Certificado No:

#### LA REPUBLICA DE COLOMBIA

#### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

#### UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

#### JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

#### CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDI TATIANA PABÓN LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094275095 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 232679-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD				
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)				
Código	CCE-EICP-FM-21	Página	1 de 3	
Versión No.	4		t,	

#### FORMATO 7

#### FACTOR DE CALIDAD

#### FORMATO 7A- PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** en adelante el "proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

 Nombre del proponente <u>CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.</u>

 Nombre del representante legal: <u>GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO</u>

 C. C. No.: <u>13.458.485 de Cúcuta</u>

 Matrícula profesional No.: <u>54202-32659 NTS (Anexar copia)</u>

 Dirección de correo: <u>Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario</u>

 Correo electrónico: <u>consorcioconstructoracucuta@hotmail.com</u>

 Celular: <u>3003237074</u>

 Ciudad: <u>Cúcuta</u>

GÉRMAN ÁLBERTO BERBESÍ BARROSO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-21	Versión	4	

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD					
SELECCIO	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)				
Código	CCE-EICP-FM-21		2 de 3		
Versión No.	4		1		

#### FORMATO 7B-DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** en adelante el "proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

 Nombre del proponente CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

 Nombre del representante legal:
 GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO

 C. C. No.:
 13.458.485 de Cúcuta

 Matrícula profesional No.:
 54202-32659 NTS (Anexar copia)

 Dirección de correo:
 Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario

 Correo electrónico:
 consorcioconstructoracucuta@hotmail.com

 Celular:
 3003237074

 Ciudad:
 Cúcuta

GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-21	Versión	4	

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD				
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)				
Código	CCE-EICP-FM-21		3 de 3	
Versión No.	4		L	

#### FORMATO 7C-PLAN DE CALIDAD

#### Señores **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO** Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** en adelante el "proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente <u>CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.</u> Nombre del representante legal: <u>GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO</u> C. C. No.: <u>13.458.485 de Cúcuta</u> Matrícula profesional No.: <u>54202-32659 NTS (Anexar copia)</u> Dirección de correo: <u>Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario</u> Correo electrónico: <u>consorcioconstructoracucuta@hotmail.com</u> Celular: <u>3003237074</u> Ciudad: <u>Cúcuta</u>

GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-21	Versión	4

1.11

	FORMATO 13 ACREDITACIÓN MIPYME			
SELECCIC	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-128	Página	14 de 14	
Versión No.	1			

#### FORMATO 8H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **SAMC-003-2024**, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "**REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES** 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** y **LEYDI TATIANA PABÓN LEAL** identificados con cédula de ciudadanía N° 13.458.485 de Cúcuta y 1.094.275.095 de Pamplona respectivamente, actuando en representación de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 16 días del mes de febrero de 2024.

**GERMAN ÁLBERTO BERBESÍ BARROSO** R/LCONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

LEYÓI TATIANA PABÓN LEAL Revisor fiscal

Código CCE-EICP-FM-128 Versión 1

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL			
SELECCI	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)		
Código	CCE-EICP-FM-23	Página	1 de 1
Versión No.	3		

#### FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

#### FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 60% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 60%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente <u>CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.</u> Nombre del representante legal: <u>GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO</u> C. C. No.: <u>13.458.485 de Cúcuta</u> Matrícula profesional No.: <u>54202-32659 NTS (Anexar copia)</u> Dirección de correo: <u>Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario</u> Correo electrónico: <u>consorcioconstructoracucuta@hotmail.com</u> Celular: <u>3003237074</u> Ciudad: <u>Cúcuta</u>

GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-23	Versión	3

FORMATO 10 – CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-24	Página	1 de 1
Versión No.	2		

#### FORMATO 10 FORMATO 10B — CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PERSONA JURÍDICA O PERSONA NATURAL

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto

Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación".

Objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.458.485 de Cúcuta en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA CCC S.A.S.** identificada con NIT 900.103.726-6, manifiesto mi intención de participar en el presente proceso de contratación, manifestación con la cual adjunto los documentos requeridos para acreditar la existencia de la persona jurídica o mi condición de persona natural, conforme a la ley y al numeral 3.3 del Documento Base.

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación se realicen a través del usuario del Secop II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO		
Dirección y ciudad	Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario		
Teléfono	3003237074 Celular 3003237074		3003237074
Correo electrónico	consorcioconstructoracucuta@hotmail.com		

#### Atentamente,

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 12 días del mes de febrero de 2024.

GERMÁN ALBERÍO BERBESI BARROSO R/L CONSTRUCTORA CCC S.A.S.

[			<b></b>	
Código	CCE-EICP-FM-24	Versión	2	

FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-78	Página	1 de 2
Versión No.	2	<u> </u>	

# FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

#### Señores

# ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **SAMC-003-2024**, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "**REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES** 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO de lo siguiente:

 La ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	Auto	oriza
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitana, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia

Código CCE-EICP-FM-78 Versión 2

		FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	
	SELECCI	ÓN ABREVIADA DE MENODOUN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	
	Código	ÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)	
	Voroián N	CCE-EICP-FM-78	
1	Versión No.	2 Página 2 de 2	

intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO para la atención al público, la línea de atención nacional (8) 6614474 - 3108708920, el correo electrónico info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co, y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.asosupro.gov.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma

Nombre: GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO

Identificación: 13.458.485 de Cúcuta

Fecha: 16 de febrero de 2-2024

Código CCE-EICP-FM-78 Versión 2

FORMATO 13 ACREDITACIÓN MIPYME			
SELECCIO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)		
Código	CCE-EICP-FM-128	Página	1 de 1
Versión No.	1	l	

#### FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME (Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)

#### (PERSONAS JURÍDICAS)

Señores **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO** Calle 32 N°39-11 Barzal Alto Villavicencio, Departamento del Meta

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **SAMC-003-2024**, en adelante el "proceso de contratación" que tiene por objeto: "**REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES** 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** y **LEYDI TATIANA PABÓN LEAL** identificados con cédula de ciudadanía N° 13.458.485 de Cúcuta y 1.094.275.095 de Pamplona respectivamente, actuando en representación de **CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.** declaramos bajo la gravedad del juramento que la firma constructora se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cúcuta o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 16 días del mes de febrero de 2024.

**GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** R/LCONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

LEYDI TATIANA PABON LEAL Revisor fiscal

Código CCE-EICP-FM-128 Versión 1



50

# CONSTRUCTORA CCC S.A.

NIT 900.103.726-6

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>Notas</u>	31 de diciembre 2022
3	794.557.875,03
5	22.717.496.342,88
6	2.255.217.392,86
	25.767.271.610,77
7	2.641.315.952,02
4	781.098.310,49
	3.422.414.262,51
	29.189.685.873,28
٩	
-	4.318.196.723,41
	6.519.683.049,08
	44.410.860,00
13	-
	93.538.389,43
	10.975.829.021,93
9	7.146.679.731,95
13	611.389.947,00
	7.758.069.678,95
	3 5 6 7 4 9 11 10 12 13 8

CLL 10 N 5-50 EDF AGROBANCARIO LC 27 - Cúcuta, Norte de Santander Teléfono: 5729321 - 5893669 Correo electrónico: consorcioconstructoracucuta@hotmail.com



# CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT 900.103.726-6 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	31 de diciembre 2022
Ingresos de Actividades Ordinarias	15	15.030.952.137,93
Costos de Venta	16	12.540.097.715,78
Utilidad Bruta		2.490.854.422,15
Otros Ingresos	15	1.575,06
Gastos administrativos	17	623.767.453,99
Utilidad Operacional		1.867.088.543,22
Gastos No Operacionales	17	66.489.058,16
Utilidad Antes de Impuesto de Renta		1.800.599.485,06
Gastos por Impuesto a la Renta	18	577.487.005,10
Utilidad neta del periodo		1.223.112.479,96

Las notas 1 a 19 son parte integral de los Estados Financieros.

man

GERMAN ALBERTO/BERBESI BARROSO Representante Legal

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA T.P 274197-T Contador Público designado Luna Asesores & Consultores S.A.S T.P 2175

LEYDI TATIANA PABÓN LEAL Revisor Fiscal T.P 232679-T

CLL 10 N 5-50 EDF AGROBANCARIO LC 27 - Cúcuta, Norte de Santander Teléfono: 5729321 - 5893669 Correo electrónico: consorcioconstructoracucuta@hotmail.com



#### Notas a los Estados Financieros Constructora CCC S.A. año 2022

Estas revelaciones a los Estados financieros año 2022, se adicionan como parte integrante de los mismos, con el fin de explicar, aclarar o ampliar la información cuantitativa allí presentada.

CLL 10 N 5-50 EDF AGROBANCARIO LC 27 - Cúcuta, Norte de Santander Teléfono: 5729321 - 5893669 Correo electrónico: consorcioconstructoracucuta@hotmail.com



#### CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT 900.103.726-6

#### NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

#### PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES

La información financiera presentada en el Estado de Situación Financiera, está elaborada de acuerdo con Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).

#### MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional determinada por Constructora CCC S.A. es el peso colombiano, la cual se encuentra fundamentada en el cumplimiento de los factores tanto principales como secundarios de la SECCIÓN 30 - NIIF que le aplicaban a Constructora CCC S.A., para ser considerada como su moneda funcional.

De acuerdo a lo anterior, Constructora CCC S.A. presenta sus estados financieros en pesos colombianos, que corresponden a la moneda funcional de Consorcio Constructora Cúcuta S.A.

#### PERIODO CONTABLE

La sociedad tiene definido legalmente y por estatutos, efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros básicos a corte del 31 de diciembre 2022.

#### INSTRUMENTOS FINANCIEROS

#### Efectivo y equivalente de efectivo

Son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y bancos. El efectivo en bancos, se presenta neto de sobregiros bancarios en el estado de situación financiera.

#### Inventarios

Se reconocerán como inventarios los activos que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que sean un recurso tangible controlado.
- b) Que sean utilizados en la operación de la entidad.
- c) Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante su consumo o venta.
- d) Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
- e) Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la entidad y se hayan transferido a su favor los riesgos y beneficios que incorpora el activo.

# CONSTRUCTORA CCC S.A.

# NIT 900.103.726-6

Descripción de Activos	Vida útil (en años)	
Construcciones y Edificaciones	10 – 70 años	
Mejoras en propiedades ajenas	Por el menor tiempo entre la vida útil de la mejora realizada o el plazo del arrendamiento, éste último incluyendo los periodos de las prórrogas siempre y cuando se tenga la seguridad de que estas renovaciones se van a realizar.	
Computador fijo de mesa	2 - 5 años	
Computador portátil	2 - 5 años	
Equipo de cómputo y comunicación	3 - 5 años	
Impresoras	1 - 3 años	
Flota y Equipo de Transporte	10 - 15 años	
Muebles y equipos	5 - 10 años	

La revisión de vida útil de los activos es responsabilidad de Constructora CCC S.A. Hay que tener en cuenta que, si en un activo fijo se presentan eventos o circunstancias en el negocio que indiquen que la estimación inicial puede cambiar, ésta debe ser revisada y ajustada a la realidad de la operación. La vida útil remanente de los activos debe ser revisada como mínimo anualmente por la gerencia para determinar si son necesarios ajustes. La revisión debe documentarse.

# Valor residual

Entiéndase como valor residual, el valor que puede obtener Constructora CCC S.A. por la disposición o venta del activo (descontando los costos de venderlo), una vez haya alcanzado el final de su vida útil. El reconocimiento de la depreciación se realiza directamente al gasto.

Se considerará un valor residual sólo cuando se espere que el valor de venta del activo al final de su vida útil sea superior al 10% de su costo inicial.

Constructora CCC S.A. determinó que el valor residual de los activos de propiedad, planta y equipo es cero.

## **Activos Intangibles**

Un activo intangible se reconocerá como tal en los estados financieros siempre que cumpla con las siguientes características:

- Se espera obtener beneficios económicos futuros: son los incrementos de los ingresos ordinarios u otros rendimientos derivados del uso del activo por parte de Consorcio Constructora Cúcuta S.A., así como el ahorro de costo por su utilización;
- Se posea el control: se refiere a la capacidad que se tiene para obtener los beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por derechos de tipo legal u otro tipo, como para restringirle el acceso a dichos beneficios a otros;
- Sea plenamente identificable: se requiere que el activo intangible se pueda separar, es decir, que sea susceptible de ser separado y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o



# **Pasivos Contingentes**

Para Constructora CCC S.A. un pasivo contingente es:

- Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o
- Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
  - no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o
  - o el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

Constructora CCC S.A. no reconocerá pasivo contingente alguno en los estados financieros, salvo si se estima que es probable, la salida recursos económicos en el futuro, solo en este momento será objeto de reconocimiento.

# Activos Contingentes

Para Constructora CCC S.A. un activo contingente, es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Constructora CCC S.A. no procederá a reconocer activo contingente alguno en los estados financieros; salvo que sea probable la entrada de beneficios económicos a la entidad, solo en este momento será objeto de reconocimiento.

# Impuesto a las ganancias: activos y pasivos por impuestos a las ganancias diferidos.

# Pasivos y Activos por Impuestos Corrientes:

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo.



# CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT 900.103.726-6

Medición posterior

Las cuotas que se pacten periódicamente (según lo establecido en el contrato) se deben separar en dos (2) partes: abono a capital e intereses financieros. Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá así:

a) El gasto correspondiente por el cargo de interés en cada periodo.

b) El diferencial entre el canon mensual y los gastos correspondientes a interés financiero, será el abono a capital de la deuda contraída.

Todo lo relacionado con el mantenimiento del bien, repuestos y reparaciones, debe seguir el tratamiento indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo bajo NIIF para Consorcio Constructora Cúcuta S.A.

Una vez se culmina el contrato y se da lugar a que Constructora CCC S.A. ejerza la opción de compra (en caso de que tal opción existiese), según el valor establecido en el contrato y pagando por ello, dicho valor se debe reconocer como un menor valor del pasivo.

## Depreciación y deterioro de valor

Todo lo relacionado con la depreciación del bien debe seguir el mismo tratamiento indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo bajo NIIF para Consorcio Constructora Cúcuta S.A..

Cuando Constructora CCC S.A. no tenga la certeza razonable de que obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia totalmente al menor tiempo entre su vida útil y el plazo del arrendamiento.

## Gastos pagados por anticipado

Esta política sólo incluye aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser activos:

a) Que sea probable que Constructora CCC S.A. obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y,

b) El importe pueda ser valorado fiablemente.

No se contabilizan como gastos pagados por anticipados importes pagados por aseo, cafetería y papelería; estos se registran directamente al gasto del periodo. De igual manera, los gastos pre operativos como publicidad, suscripciones, entre otros, se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren.

## Medición

CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT 900.103.726-6



# NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Conformado por caja y bancos donde se perciben todos los ingresos en efectivo y a su vez el saldo en la cuenta corriente de la empresa conciliado respectivamente. A 31 de diciembre el saldo correspondiente a este rubro es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE		
DESCRIPCION	DICIEMBRE DE 2022		
EFECTIVO Y EQUIVALENT	ES AL EFECTIVO		
Efectivo y equivalente al efectivo	794.557.875,03		
TOTALES	794.557.875,03		

# **NOTA 4. OTROS ACTIVOS**

A 31 de diciembre se presenta los siguientes saldos los cuales son intangibles en fidecomisos de administración por valor de \$47.854.805,94; activos diferidos y gastos pagados por anticipado con un valor de \$733.243.504,55

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
OTROS ACTIVOS	
Otros activos no financieros no corrientes	781.098.310,49
TOTALES	781.098.310,49

# NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

A 31 de diciembre presenta saldos por cobrar a clientes por valor de \$14.882.415.803,02, a socios, saldo a favor en impuestos y contribuciones y prestamos diversos; que se esperan ser recaudados y/o compensados a inicio del presente año.

DECEMBER AN	SALDO A 31 DE
DESCRIPCION	DICIEMBRE DE 2022
CUENTAS COMERCIALES	POR COBRAR
Cuentas, documentos por cobrar	22.717.496.342,88
TOTALES	22.717.496.342,88

# **NOTA 6. INVENTARIO**

A 31 de diciembre presenta saldos de inventarios, se espera ser ejecutados totalmente en el trascurso del año siguiente.



# **NOTA 10. PROVEEDORES**

A 31 de diciembre el rubro de proveedores presenta un saldo de \$6.519.683.049,08; por concepto de compra de materiales, contrato y transporte para la ejecución de obras de construcción donde la empresa es participe, se espera se cancelado parcialmente.

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE
DESCRIPTION	DICIEMBRE DE 2022
PRO	VEEDORES
Proveedores	6.519.683.049,08
TOTALES	6.519.683.049,08

# NOTA 11. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

En este grupo se contabilizan las cuentas pendientes de pago por concepto de deuda a particulares, Uniones temporales y consorcios, retención en la fuente, seguridad social, honorarios, IVA, retefuente y reteica.

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTAS COMERCIALES P	OR PAGAR
Cuentas comerciales por pagar y otras	4.318.196.723,41
TOTALES	4.318.196.723,41

# NOTA 12. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

A 31 de diciembre no se presenta un saldo a favor correspondientes al impuesto de IVA, renta y complementarios.

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PASIVOS POR IMPUESTO	OS CORRIENTES
Pasivos por impuestos corrientes	44.410.860,00
TOTALES	44.410.860,00

# NOTA 13. OTROS PASIVOS

Este rubro a 31 de diciembre presentó saldos de otros pasivos correspondiente a anticipos recibidos de clientes y garantías de cumplimiento de obras en las que se tiene participación:

STRUCTORA	CONSTRUCTOF NIT 900.103	
CCC	DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
	INGRESOS NO OPE	ERACIONALES
Otros	ingresos	1.575,0
	TOTALES	1.575,06

# NOTA 16. COSTOS DE VENTAS

Este rubro lo compone compra de materiales para las obras, pago de salarios de obreros, pagos de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales de las uniones temporales y consorcios donde la empresa es participe.

	DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE
		DICIEMBRE DE 2022
		PREST/SERVICIO
Costo de v	enta -	12.540.097.715,78

# NOTA 17. GASTOS

Los gastos corresponden a las erogaciones necesarias para dar cumplimiento a las necesidades derivadas del desarrollo de la actividad económica del Constructora CCC S.A. por ello los gastos deben cumplir con el principio de asociación, según el cual para que una expensa sea reconocida como gasto se requiere que se haya originado por la necesidad de esta para la obtención del ingreso.

Para el caso de Constructora CCC S.A. los gastos son clasificados en:

- Gastos operacionales
- Gastos no operacionales

**Gastos operacionales**: Estos corresponden a las necesidades derivadas de la venta. Su existencia se deriva de la necesidad de generar ciertas circunstancias y condiciones mínimas para que sea posible el desarrollo del objeto social de la Empresa.

DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
GASTOS OPERACIONA	LES DE ADMON
Gastos administrativos	623.767.453,99
TOTALES	623.767.453,99

LEYDI TATIANA PABÓN LEAL Contador Público Especialista en Tributaria TP 232679-T



# DICTAMEN REVISORIA FISCAL

A los señores Accionistas de CONSTRUCTORA CCC S.A. Cúcuta, Norte de Santander 31 de marzo de 2023

He auditado el estado de situación financiera de la empresa CONSTRUCTORA CCC S.A. al 31 de diciembre de 2022, comparativos con el año 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales del año terminado en esa fecha y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante en la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar



tatianapabon9509@gmail.com



LEYDI TATIANA PABÓN LEAL Contador Público Especialista en Tributaria TP 232679-T

Leydi-Tatrana Pabón Leal Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.232679-T



61




tatianapabon9509@gmail.com
















# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

# **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

## JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDI TATIANA PABÓN LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094275095 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 232679-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL** CEDULA DE CIUDADANIA NUMERS 1.091.060.360 **MOGOLLON BAUTISTA** APEILIDOS DAYVEL DARILIANA Konares Magollon FIFAL

کی




alaan to Willia to a daalaa ahaa ahaa









# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \* \*** 

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL** 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:48 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

#### INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: CONSTRUCTORA CCC S.A.S NIT: 900103726-6 MATRICULA MERCANTIL: 154347 FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 31/08/2006 NÚMERO DEL PROPONENTE: 2553 FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 14/02/2012 FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 02/05/2023 ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA

## CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

## CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:31/08/2006 CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA NÚMERO DE DOCUMENTO:1921 FECHA DEL DOCUMENTO:17/08/2006 ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA CUARTA FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

Página 1 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:48 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 : NOMBRE:BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 13458485 CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 : NOMBRE:TENJO CONTRERAS JAIME HERNANDO IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 88266610 CARGO:SUBGERENTE

### FACULTADES:

FACULTADES DEL GERENTE: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo en esencial las siguientes: 1. Representar a la v Sociedad Judicial 0 extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá : enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la Sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaría o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. Designar, promover y remover los empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 6. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 7. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 8. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 9. Velar porque todos los empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 10. Todas



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:48 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y todas las demás que le delegue la Ley. 11. Todas las demás funciones no atribuida a la Asamblea General de Accionistas y particular. Parágrafo: El representante Legal se entenderá investido de los demás amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

## CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 10 CR 5 50 LC 27 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO MUNICIPIO:54001 - CUCUTA DEPARTAMENTO:NORTE DE SANTANDER TELEFONO 1:5729321 TELEFONO 2:5893669 TELEFONO 3:3003237074 CORREO ELECTRÓNICO:consorcioconstructoracucuta@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 10 CR 5 50 LC 27 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO MUNICIPIO:54001 - CUCUTA DEPARTAMENTO:NORTE DE SANTANDER TELEFONO 1 :5729321 TELEFONO 2:5893669 TELEFONO 3:3003237074 CORREO ELECTRÓNICO:consorcioconstructoracucuta@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

## CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

Página 3 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	FM	CL	PR	_	DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
					EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
					COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
					GRÚAS DE ELEVACIÓN
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
					EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
					PILOTAJE
31	16	21	00	:	ANCLAS
46	15	15	00	:	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	16	15	00	:	CONTROL DE TRÁFICO
					PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
					GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	:	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	:	DESARROLLO
70	17	16	00	:	VIGILANCIA
70	17	17	00	:	RIEGO
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	:	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER
72	12	14	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
					SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
					SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
					SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
					SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
					SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	:	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA



### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
```





# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

## CERTIFICA: INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

\$5.605.396.358,00
\$8.249.059.762,00
\$478.365.264,00
\$824.514.310,00
\$7.424.545.452,00
\$1.017.634.854,00
\$98.599.105,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$7.835.951.755 <b>,</b> 00
ACTIVO TOTAL	:	\$10.479.935.160,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$2.041.018.398,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.041.018.398,00
PATRIMONIO	:	\$8.438.916.762,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.014.371.310,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$36.192.338,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

Página 6 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ACTIVO CORRIENTE	:	\$25.767.271.611,00
ACTIVO TOTAL	:	\$29.189.685.873,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$10.975.829.022,00
PASIVO TOTAL	:	\$18.733.898.701,00
PATRIMONIO	:	\$10.455.787.172,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.867.086.968,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$24.567.284,00

## CERTIFICA: CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	11,71
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,09
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	10,32

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	3,83
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,19
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	28,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	•	0,64
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	75,99

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

#### CERTIFICA:

## Página 7 de 62

やっ



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:0,13RENTABILIDAD DEL ACTIVO:0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD	DEL	PATRIMONIO	:	0,12
RENTABILIDAD	DEL	ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:0,17RENTABILIDAD DEL ACTIVO:0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

## CERTIFICA: EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

\*\*\* EXPERIENCIA No.1 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :BAVARIA SAB MILLER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7037

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Página 8 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\* EXPERIENCIA No.2 :NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002CONTRATO CELEBRADO POR:1 - EL PROPONENTENOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.NOMBRE DEL CONTRATANTE:GOBERNACION NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV:2715,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\* EXPERIENCIA No.3 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :ECOPETROL VALOR CONTRATADO EN SMMLV :276

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GENSA S.A E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1422

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Página 9 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.5 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :I.M.R.D. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\* EXPERIENCIA No.6 :NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007CONTRATO CELEBRADO POR:1 - EL PROPONENTENOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.NOMBRE DEL CONTRATANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTAVALOR CONTRATADO EN SMMLV:2713

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\* EXPERIENCIA No.7 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :542

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN** 72 14 11 00 :

\*\*\* EXPERIENCIA No.8 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

Página 10 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :CENTRAL DE ABASTOS CUCUTA S.A. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120 SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... \*\*\* EXPERIENCIA No.9 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLAZA BANDERAS CUCUTA NOMBRE DEL CONTRATANTE :I.M.R.D VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3206,33 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 97% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO \*\*\* EXPERIENCIA No.10 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO FERROCARRIL NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :507 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

TEMPORALES: 97%



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.11 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANAL NUEVA SEXTA NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :599 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 98% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.12 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA CABRERA NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :473,28 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 98% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO \*\*\* EXPERIENCIA No.13 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO VIAS TORCOROMA IIINOMBRE DEL CONTRATANTE:METROVIVIENDA CUCUTAVALOR CONTRATADO EN SMMLV:1271PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.14 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARC 2011 NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10504,39 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\* EXPERIENCIA No.15 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN.TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL COLISEOS 2011 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6557,70 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

Página 13 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\* EXPERIENCIA No.16 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA GRITA NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPONOR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4979,26 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 10 28 00 : PILOTAJE
31 16 21 00 : ANCLAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\* EXPERIENCIA No.17 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL O Y C 2012 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5392,15 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

Página 14 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y AROUITECTURA 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO \*\*\* EXPERIENCIA No.18 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TERCIARIAS NORTE 2012 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4522 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO \*\*\* EXPERIENCIA No.19 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CCCN NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2813 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCREIO 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

Página 15 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\* EXPERIENCIA No.20 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUCUTA CENTRO INGENIERIA NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOZULIA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7268 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 20%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.21 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PACELLI 2012 NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA S.A. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13270 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 60% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO \*\*\* EXPERIENCIA No.22 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUATICO REGIONAL NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER :21776,16 VALOR CONTRATADO EN SMMLV PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 10%

and frequencing of a physical and the second s

Página 16 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
*** EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :542
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - I.M.R.D.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :3228
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
```

\*\*\* EXPERIENCIA No.25 :

Página 17 de 62



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS TOLEDO 2013 NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION ECOPETROL PARA EL DESARROLLO REGIONAL "FUNDESCAT" VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1196 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.26 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL RIO PAMPLONITA NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPONOR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :579 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 40% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO \*\*\* EXPERIENCIA No.27 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LOS ALPES NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPONOR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :433 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO \*\*\* EXPERIENCIA No.28 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

## Página 18 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO CDI 2014NOMBRE DEL CONTRATANTE:GOBERNACION NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV:4855PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES:10%SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\* EXPERIENCIA No.29 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO DISTRITO 2 NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMP.PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP. EMPAS S.A. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :578,52 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\* EXPERIENCIA No.30 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADOS 2014 NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7416,97 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

Página 19 de 62





#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
*** EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO ASOHATOS TOLEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :ASOC.DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS
DE PEQUEA ESCALA HATOS-ASOHATOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :6337
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 35%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
*** EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO BOYACA 14
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :FINDETER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :5679,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 70%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

Página 20 de 62



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 72
 15
 29
 00
 :
 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

 72
 14
 13
 00
 :
 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

 72
 10
 15
 00
 :
 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

 72
 10
 29
 00
 :
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

 72
 15
 00
 :
 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

 72
 15
 27
 00
 :
 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

 \*\*\* EXPERIENCIA No.33 :

 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

 CONTRATO CELEBRADO POR
 :3
 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

 NOMBRE DEL CONTRATISTA
 :CONSORCIO QUINDIO 14

 NOMBRE DEL CONTRATANTE
 :FINDETER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2975,25 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\* EXPERIENCIA No.34 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ABREGO 2014 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SATANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19537,65 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

Página 21 de 62



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
*** EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO LA DON JUANA- CHINACOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :61591,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 65%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
46 15 15 00 : EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
30 10 28 00 : PILOTAJE
31 16 21 00 : ANCLAS
```



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL \*\*\* EXPERIENCIA No.36 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUCUTA CENTRO INGENIERIA NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DEL RIO ZULIA - ASOZULIA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7267,66 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 20%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.37 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL :CONSORCIO REHABILITACION OBRAS HIDRAULICAS NOMBRE DEL CONTRATISTA NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DEL RIO ZULIA - ASOZULIA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7560,29 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 40% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\* EXPERIENCIA No.38 :

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

## NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SAN CAYETANO 2015 NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER- SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2974,55 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.39 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA LAGUNA CACOTA NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FIDUPREVISORA S.A. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8380,48 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\* EXPERIENCIA No.40 :

Página 24 de 62

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

# CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LAS CHIVERAS NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7012,65 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 20%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS \*\*\* EXPERIENCIA No.41 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CUBIERTAS 2015 NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :31508,70 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 6% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.42 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNION TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO CALLE 5 VIA LA GAZAPA 2016NOMBRE DEL CONTRATANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA

Página 25 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1207,10 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.43 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA CAADA 2016 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2379,09 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA GABARRA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :28503,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 92%

#### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

Página 26 de 62



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
*** EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNION TEMPORAL PTAR TOLEDO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :3437,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y AROUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO POPUERTTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
```

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4322,15

Página 27 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
73 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

```
*** EXPERIENCIA No.47 :
```

```
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
```

```
CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:UNION TEMPORAL COMUNEROS 2016NOMBRE DEL CONTRATANTE:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENAVALOR CONTRATADO EN SMMLV:9389,24PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 1%
```

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
```



**TEMPORALES:** 26%

# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

# 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

```
*** EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES HACARITAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :14011,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 1%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO REDES MEDIA TENSION UNIMAGDALENA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :2267,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
```

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

## Página 29 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\* EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2019NOMBRE DEL CONTRATANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO MPIO DEBUCARAMANGA:4786,84PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

```
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

\*\*\* EXPERIENCIA No.51 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JARDIN JALGAVI NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1544,43 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Página 30 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO MPIO DE
BUCARAMANGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :4234,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
```

2 Contraction

961 U C

10 L



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

# CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO CANCHA CHINACOTA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :3346,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 15%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNION TEMPORAL PLAN MAESTRO PAMPLONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :2527,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 2%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
```

Página 32 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

```
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNION TEMPORAL TECNOPARQUE TECNOACADEMIA SENA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :6659,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 18
```

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

```
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

```
*** EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO CAMINOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :SECRETARIA EDUCACION ALCALDIA DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :32701,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%
```



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
*** EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR
                             . :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO OCECSA AIRPORT
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :AERONAUTICA CIVIL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :7738,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 15%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
```

Página 34 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.58 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN MARCOS NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :347,80 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 30%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.59 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SANTA MARIA NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CACHIRA NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :537,70 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 50%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Laras (Elli) él Dar



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
*** EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO 4C
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :702,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
```

CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:UNION TEMPORAL VIAS CHINACOTA FATANOMBRE DEL CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV:1935,01PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 75%

Página 36 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNION TEMPORAL VISTA HERMOSA CCC
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :1493,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO VIAS BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :1287,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
```

Página 37 de 62

108



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

# CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### TEMPORALES: 5%

```
SGFMCLPR-DESCRIPCIÓN72101500:SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN72103300:SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA72141000:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS72141100:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...72141200:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA72141500:SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS72141500:SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA72152500:SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS72152700:SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO72152900:SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL81101500:INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

```
*** EXPERIENCIA No.64 :
```

```
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:UNION TEMPORAL SAGENOMBRE DEL CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV:5310,44PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 5%
```

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

```
*** EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PEZZOTI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :328,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 15%
```

Página 38 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

# CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.66 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTADIO CENTENARIO NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :541,60 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.67 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV: 337,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

Página 39 de 62



110

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\* EXPERIENCIA No.68 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANALIZACIOIN EL PUEBLO OCO NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1327,70 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\* EXPERIENCIA No.69 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL HMRS 2018 NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9511,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN** 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

Página 40 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

# CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
*** EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UNIN TEMPORAL AC PEDREGOSA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :3908,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 1%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Página 41 de 62



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
*** EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSTRUCTORA CCC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :3827,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y AROUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
*** EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO REDES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :858,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
```



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\* EXPERIENCIA No.73 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL CAMILANDIA 2019 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1831,49 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 15% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.74 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL EL ROSAL NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 10% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

Página 43 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
*** EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :CONSORCIO SAN ANTONIO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :MUNICIPIO DE RIO NEGRO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :28032,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 25%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y AROUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
*** EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR
                               :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA
                               :UT ACUEDUCTO CHINACOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
                               :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
                               :8791,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 60%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
```

Página 44 de 62



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

```
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
```

```
*** EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
```

```
NOMBRE DEL CONTRATISTA:UNIN TEMPORAL HOSPITAL ARBOLEDAS CGCNOMBRE DEL CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDERVALOR CONTRATADO EN SMMLV:10253,24PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 25%
```

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

```
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
```

\*\*\* EXPERIENCIA No.78 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

Página 45 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA CCC S.A. NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE SUCRE VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1178,97 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE \*\*\* EXPERIENCIA No.79 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARACLITO NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDA MUNICIPIO DE CHA CUNDINAMARCA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :960,80 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 95% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE \*\*\* EXPERIENCIA No.80 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL VIAS TOLEDO 2020



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TOLEDOVALOR CONTRATADO EN SMMLV:535,40PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES:20%

## SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\* EXPERIENCIA No.81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALNOMBRE DEL CONTRATISTA:CONSORCIO DTAN JG 2021NOMBRE DEL CONTRATANTE:PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIAVALOR CONTRATADO EN SMMLV:2727,65PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONESTEMPORALES: 99%

```
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
```



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\* EXPERIENCIA No.82 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL SEDES EDUCATIVAS TOLEDO NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOLEDO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :270,64 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 10% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.83 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO EDIFICACION SAI NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13306,63 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 50% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

Página 48 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.84 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL LUIS CARLOS GALAN CCC - IOVM 2021 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :674,74 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES: 50%** SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.85 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL SAN PABLO OCO-CCC NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS PATIOS VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2525,88 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA \*\*\* EXPERIENCIA No.86 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANAL JUANA PAULA NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42793,02 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES **TEMPORALES:** 1% SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO \*\*\* EXPERIENCIA No.87 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANAL BOGOTÁ NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32840,44 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Página 50 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\* EXPERIENCIA No.88 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTES ANILLO DE LA PAZ NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17172,46 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

## CERTIFICA: HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22852 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

Página 51 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DÍA 17 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26069 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE MARZO DE 2014.

QUE EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27160 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29771 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30171 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2015.

QUE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31994 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL

# Página 52 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32521 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32734 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32762 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017.

QUE EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32878 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33674 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017.



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34374 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35092 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36717 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37271 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38081 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

# Página 54 de 62



Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38526 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39292 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39980 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 09 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42282 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43543 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2023.

QUE EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2023 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2023.



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44127 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44163 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2023.

### CERTIFICA: CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

#### CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA NIT: 9002587111 MUNICIPIO:11001 - BOGOTA AREA O SECCIONAL: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU -OFICINA DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL **IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**79788566 NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ ANZOLA NÚMERO DEL CONTRATO: ICCU-718-19 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP-027-2019 FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/08/2019 TIPO DEL CONTRATO:2 VALOR DEL CONTRATO: \$81.436.843,00 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN:12/09/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 38086 **OBJETO:**EJECUTAR LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CERRAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA, Y LA CONSTRUCCION CERRAMIENTO IED TISQUESUSA SEDE BACHILLERATO DEL MPIO DE SUSA EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-027 DE 2019

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 80 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER



#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NIT:8001039277 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL:Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA NÚMERO DEL CONTRATO:000538 FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/05/2012 TIPO DEL CONTRATO:2 VALOR DEL CONTRATO:\$26.657.330,47 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:N FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/06/2012 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00023456

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

### CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT:8999990619 MUNICIPIO:11001 - BOGOTA AREA O SECCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 1022942026 NOMBRE FUNCIONARIO: GLORIA YADIRA NOVA CALDERON NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-OBRA-693139-2019 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CO1. PCCNTR. 696139 FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/12/2018 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28/12/2018 TIPO DEL CONTRATO:2 VALOR DEL CONTRATO: \$10.597.125.747,00 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/02/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 36599 OBJETO: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA, CERRAMIENTO Y EL CENTRO TÉCNICO DE MECÁNICA DE LA BICI EN EL PREDIO DENOMINADO ARGELIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7ª - BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN** 72 11 10 00 : 72 11 11 00 :

Página 57 de 62

12B



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT:8001039277 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL:Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA NÚMERO DEL CONTRATO:001126 FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/06/2010 FECHA DE INICIO:06/08/2010 TIPO DEL CONTRATO:3 VALOR DEL CONTRATO:\$8.699.110,54 VALOR DEL CONTRATO:\$8.699.110,54 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:N FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/03/2011 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021291

```
ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134
NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA
NÚMERO DEL CONTRATO:001061
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/06/2010
FECHA DE INICIO:21/06/2010
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:$40.184.976,00
VALOR DEL CONTRATO:$40.184.976,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:$
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/08/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022021
```

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 10803 : PAVIMENTOS FLEXIBLES

Página 58 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion del Norte de Santander NIT:8001039277 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL:Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13478276 NOMBRE FUNCIONARIO:VICTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO NÚMERO DEL CONTRATO:001635 FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/08/2011 FECHA DE INICIO:10/10/2011 TIPO DEL CONTRATO:2 VALOR DEL CONTRATO:\$49.015.862,76 VALOR DEL CONTRATO:\$49.015.862,76 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2011 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022532

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion del Norte de Santander NIT:8001039277 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL:Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13478276 NOMBRE FUNCIONARIO:VICTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO NÚMERO DEL CONTRATO:001643 FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/08/2011 FECHA DE INICIO:10/10/2011 TIPO DEL CONTRATO:3 VALOR DEL CONTRATO:\$31.835.822,05 VALOR DEL CONTRATO:\$31.835.822,05 VALOR DEL CONTRATO:\$51.835.822,05 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2011 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00022533

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER NIT: 8902012356 MUNICIPIO: 68001 - BUCARAMANGA NÚMERO DEL CONTRATO: GS 1254 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: IT-LP-13-24 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 27/01/2014 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02/04/2014 FECHA DE INICIO: 30/07/2014 TIPO DEL CONTRATO: 3 VALOR DEL CONTRATO: \$716.990.256,00

Página 59 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04/03/2015 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 00027938

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT:8999990619 MUNICIPIO:11001 - BOGOTA AREA O SECCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 1022942026 NOMBRE FUNCIONARIO: GLORIA YADIRA NOVA CALDERON NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-OBRA-696139-2019 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 900103726 - 6 FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/12/2018 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28/12/2018 FECHA DE INICIO:01/02/2019 TIPO DEL CONTRATO:2 VALOR DEL CONTRATO: \$10.597.125.747,00 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02/04/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 36799 OBJETO: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA, CERRAMIENTO Y EL CENTRO TÉCNICO DE MECÁNICA DE LA BICI EN EL PREDIO DENOMINADO ARGELIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7ª - BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 11 10 00 : 72 11 11 00 : 72 12 10 00 :

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT:8001039277 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL:Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA

Página 60 de 62



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO:000759 FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/04/2009 FECHA DE INICIO:28/05/2009 FECHA DE TERMINADO:21/08/2009 TIPO DEL CONTRATO:3 VALOR DEL CONTRATO:\$1.149.832,06 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.149.268,09 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/03/2011 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021162

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN 10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE 10802 : PAVIMENTOS RIGIDOS

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT:8001039277 MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA AREA O SECCIONAL: Principal IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13452796 NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA PARRA NÚMERO DEL CONTRATO:001883 FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/11/2009 FECHA DE INICIO:24/02/2010 FECHA DE TERMINADO:22/09/2010 TIPO DEL CONTRATO:1 VALOR DEL CONTRATO: \$13.984.866,77 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$13.983.681,18 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/03/2011 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00021261

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

#### CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

132

Fecha expedición: 13/02/2024 - 08:35:49 Recibo No. S001611534, Valor 68000

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bbFMUFBpbe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

## VALOR DEL CERTIFICADO : \$68,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN. Secretaria General.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

Página 62 de 62

					131
DIAN	Formu	lario del Registro Único	Tributario		001
2. Concepto 0 2 Actualización			1	<u> I. adalah ini na damini perekerangan dahirikan dara ini da</u> ri di	
			4. Número de for	mulario	14981141544
				(415)7707212409784(8020) 00000	1458114154 4
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV 12	. Dirección seccional			Buzón electrónico
9 0 0 1 0	, I.	ouestos de Cúcuta			
					27. Fecha expedición
4. Tipo de contribuyente 'ersona jurídica	25. Tipo c	le documento	26. Número de Identificació	m	27. Fecha expedicion
ugar de expedición 28. País		29. Departamento		30-Ciudad/Municipio	I
				$\sim$	
1. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. P	rimer nombre	34: Otros nombres	
5. Razón social		I			
CONSTRUCTORA CCC S.A.S				<u></u>	
6. Nombre comercial		/	37. Sign	roud	
		/µ	BICACIÓN		,,
8. País		Departamento		40. Ciudad/Municipio	0.0.1
	1 6 9 Nor	te de Santander	~ 5	4 Cúcuta	0 0 1
1. Dirección principal CL 10 CR 5 50 LC 27 COND	OMINIO CENTRO	AGROBANCABIO, EL	CENTRO		
	onstructoracucuta@				
3. Código postal	44.	Teléfond 1	60757293 SIFICACIÓN	2 1 45. Teléfono 2	3003237074
	Activid	ad económica		Ocupación	
Actividad principal		vidad secundaria	Otras actividad		52. Número establecimientos
46. Código 47. Fecha inicio activida		49. Fecha inicio actividad 2 0 0 6 0 8 3 1	50. Código 1	2 51. Código	establecimientos
4 2 9 0 2 0 0 6 0 8 3	1 4 3 9 0	المسيحية بكرية فكستعم المستعم ا	4 2 1 0 es, Calidades y Atributos		
1 2 3 4	5 6 7	9 10 11 12			22 23 24 25 26
	1 4 4 2 4 8 5	2 5 5			
05- Impto. renta y compl. régimen o 07- Retención en la fuente a título de	( / m >				
09- Retención en la fuente en el impi		/			
10- Obligado aduanero	$(\bigcirc)$				
<ul> <li>14- Informante de exogena</li> <li>14- Obligado a llevar contabilidad</li> </ul>	$\sim$				
18 - Impuesto sobre las ventas - IVA	$\langle \rangle \rangle$				
U	suàrios aduaneros			Exportadores	
1 2 3	4 5 6	789	10 55. Forma	56. Tipo Servicio 1	2 3
54. Código 2223			<u>·.</u> ]]	57. Modo	
11 12 13	14 15 16	17 18 19	20 1	1 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actu	alizaciones a que hous		istra Única Tributaria PUT	endrá vigencia indefinido y en concos	uencia no se evidirá su renovación
	unaciones a que naya	승규는 것이 있는 것은 것이 같은 것을 많이 가지 않는 것은 것이 많이 많다.	xclusivo de la DIAN		
59. Anexos SI NO X	]	60. No. de Folios:			12/09:15:30
La información suministrada a través del f y cancelación del Registro Único Tributario	(RUT), deberá ser exac	a y veraz; en caso de constatar	Firma autorizada:	ciones que la DIAN realice.	
inexactitud en alguno de los datos suminis sancionatorios o de suspensión, según el	caso, Parágrafo del artí	culo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625			
del 2016. De igual manera al formalizar e tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:	i gamite el usuárió fue in	ionnado y acepta la política de	984. Nombre BERBESI	BARROSO GERMAN ALBERTO	
rind del Soludille.			985. Cargo Represer	tante legal Certificado	

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 09:15:49AM

Image: Spacio reservado para la DIAN       Formulario del Registro Úni         Espacio reservado para la DIAN	Página       2       de       5       Hoja 2         4. Número de formulario       14981141544         I 4981141544         I 4. Número de formulario         I 4. Súmero de las organizaciones         1       2       64. Entidades o institutos de derecho súblico de orden nacional, departamental, municipal y descapratizados         Composición del Capital         Composición del Capital         2. Retorma         0.1       0.1       0.5         0.1       0.0       %         83. Nacional público       0.0       %
Número de Identificación Tributaria (NIT)6. DV12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta9010372612. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta62. Naturaleza263. Formas asociativas 66. Cooperativas66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clasificadas62. Naturaleza263. Formas asociativas 68. Sin personería jurídica69. Otras organizaciones no clasificadasConstitución, Registro y Última ReformaDocumento1. Constitución71. Clase $\frac{0}{5}$ 19272. Número $\frac{1}{2}$ 0 $6$ 0 $8$ 1 1 $7$ 273. Fecha $\frac{0}{3}$ 2 $\frac{3}{2}$ 0 $\frac{1}{5}$ 4 $\frac{3}{4}$ 774. Número de notaría 75. Entidad de registro 76. Fecha de registro 77. No. Matrícula mercantil 77. No. Matrícula mercantil 75. Entidad de registro $\frac{1}{5}$ 4 $\frac{1}{5}$ 4 $\frac{1}{5}$ 4 $\frac{1}{5}$ 5	4. Número de formulario       14981141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)7707212455934(8020) 00000014531141544         (415)770721245934(8020) 00000014531141544         (415)770721245934(8020) 00000014531141544         (415)770721245934(8020) 00000014531141544         (415)770721245934(8020) 00000014531141544         (12)       (415)770721245334(8020) 00000014531141544         (12)       (415)770721245334(8020) 00000014531141544         (12)       (415)77072124534(8020) 00000014531141544         (12)       (12)       (12)         (12)       (12)       (12)         (12)       (12)       (12)         (12)       (12)       (12)         (12)       (1
90103726Impuestos de CúcutaCaracterísticas62. Naturaleza263. Formas asociativas65. Fondos66. Cooperativas66. Cooperativas68. Sin personería jurídica69. Otras organizaciones no clasificadasConstitución, Registro y Última ReformaDocumento1. Constitución71. Clase0572. Número2073. Fecha2074. Número de notaría2075. Entidad de registro2076. Fecha de registro2077. No. Matrícula mercantil1578. Departamento54	s y formas de las organizaciones       Z         1       2       64. Entidades o inslitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados         67. Sociedades y organismos       1         70. Beneticio       1         Composición del Capital         2. Reforma       82. Nacional         0       1       0         %       83. Nacional público       0
9         0         1         0         3         7         2         6         Impuestos de Cúcuta           Características           62. Naturaleza         2         63. Formas asociativas         65. Formas asociativas           63. Fondos         66. Cooperativas         66. Cooperativas         68. Sin personería jurídica         69. Otras organizaciones no clasificadas           Constitución, Registro y Última Reforma           Documento         1. Constitución         0           1. Clase         0         5         1         9         2         1         0	s y formas de las organizaciones       Z         1       2       64. Entidades o inslitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados         67. Sociedades y organismos       1         70. Beneticio       1         Composición del Capital         2. Reforma       82. Nacional         0       1       0         %       83. Nacional público       0
Características62. Naturaleza263. Formas asociativas65. Fondos66. Cooperativas68. Sin personería jurídica69. Otras organizaciones no clasificadasConstitución, Registro y Última ReformaDocumento1. Constitución1. Clase $0.5$ 2. Número $1.92.1$ 3. Fecha $2.00.6.0.8.1.7$ 4. Número de notaría $2.00.6.0.8.3.1$ 5. Entidad de registro $2.00.6.0.8.3.1$ 6. Fecha de registro $1.54.3.4.7$ 5. A $5.4$	1       2       64. Entidzdeš o inslitutos de derecto público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados organismos extranjeros         67. Sociadades y organismos       1         70. Benéticio       1         2       Retorma         2       Retorma         2       0         2       0         2       0         2       0         3       Nacional         1       0         0       1         0       2         2       3         3       Nacional público         0       0         0       0         0       0         0       0         2       0         4       0         5       83. Nacional público         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0
65. Fondos 65. Fondos 66. Cooperativas 66. Cooperativas 66. Cooperativas 66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clasificadas Constitución, Registro y Última Reforma Documento 1. Clase 2. Número 3. Fecha 4. Número de notaría 5. Entidad de registro 3. Fecha de registro 3. Fecha de registro 5. Fonda de registro 3. Fecha de registro 5. Fecha de registro 5. Fonda mercantil 3. Departamento 1. 5 4 3 4 7	To. Beneticio     1       Composición del Capital       2. Reforma       0.1       0.0       2.0       2.3       2.4       0.5       82. Nacional       1       0.1
Documento         1. Constitución           11. Clase         0         5           12. Número         1         9         2         1         0           13. Fecha         2         0         6         0         8         1         7           14. Número de notaría $\frac{4}{20060000000000000000000000000000000000$	2. Reforma 0. 1 0. 0 1 2 0 2 3 2. 0 2 3 0 4 0 5 82. Nacional <u>1 0 0</u> % 83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
0 $5$ $0$ $71$ . Clase $1$ $9$ $2$ $0$ $72$ . Número $1$ $9$ $2$ $0$ $73$ . Fecha $2$ $0$ $6$ $8$ $1$ $7$ $74$ . Número de notaría $4$ $2$ $0$ $6$ $0$ $8$ $1$ $7$ $75$ . Entidad de registro $0$ $3$ $2$ $0$ $6$ $0$ $8$ $3$ $1$ $76$ . Fecha de registro $2$ $0$ $6$ $0$ $8$ $3$ $1$ $77$ . No. Matrícula mercantil $1$ $5$ $4$ $7$ $5$ $4$ $78$ . Departamento $5$ $4$ $5$ $5$ $5$	0     1     0     0     %       2     0     2     3     0     4     0     5       83. Nacional público     0     0     %
	84. Nacional privado <u>100.0</u> 9 02 3 0 5 2 9 5 4 3 4 7
	5/4         85. Extranjero         0         %
gencia     20060817       80. Desde     20991231       81. Hasta     20991231	86. Extranjero público         0.0%
Entida	ad de vigilancia y control
Entidad de vigilancia y control	
	Estado y Beneficio
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ro de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV
	1999 (1997) Alii Baruman Maddalah aman Prinsi Marking Angelan angelarah mini kara mangi
5	<b>n an /b>
i l Vinc	nculación económica
Vinculación económica     94. Nombre del grupo económico y/o empresarial     . Nombre o razón social de la matriz o controlante	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 96. DV Matriz o Controlante
70. Número de identificación tributaria [171. País orgado en el exterior	172, Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 09:15:49AM

		F		Registro Único Tribo presentación	utario		001
	Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formu	Página ulario	3 <sub>de</sub> 5 Hoja 3 14981141544
			- 		(4	115)77072124866844jj	1020) <b>050001458114154 4</b>
5.	Número de Identificación Tributaria (N	,	DV 12. Dirección s				14. Buzón electrónico
┝	90010	3726	6 Impuestos de Cuc	Represen	tación	$(\ominus)$	
	98. Representación		99. Fecha i	nicio ejercicio representac			<u></u>
	REPRS LEGAL PRIN		18		20160		)
1	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní <u>1</u> 3	101. Número de iden 1 3 4 5	8 4 8 5				imero de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BERBESI	105. Se	gundo apellido OSO		06. Primer nombre	$(\mathcal{F})$	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribut	aria (NIT) 1	09. DV 110. Razón	social representante lega			1
-	98. Representación		99. Fecha i	nicio ejercicio representaci	K Y	<u>`</u>	
	REPRS LEGAL SUPL		19		$ \land	2 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de iden				102. DV 103. NO	imero de tarjeta profesional
2	104. Primer apellido	8 8 2 6 105. See	6 6 1 0 gundo apellido	$-\sqrt{2}$	06. Primer gombre		107. Otros nombres
	TENJO		RERAS		AIME		HERNANDO
	108. Número de Identificación Tribut	aria (NIT) 1	09. DV 110. Razón	social representante legal	<u>y</u>		J
	98. Representación		99. Fecha i	nicio ejercicio representaci	ión		
	100. Tipo de documento	101. Número de iden	tificación	A CONTRACTOR	<u>l</u>	102. DV 103. Nú	imero de tarjeta profesional
3	104. Primer apellido	105. See	gunde apallido		06. Primer nombre	<u> </u>	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribut	aria (NIT)	09. DV 110. Hazon	social representante lega	 I		I
	98. Representación	$\rho$	93, Fecha ii	nicio ejercicio representaci	ión	1	
	100. Tipo de documento	101 Númerð de iden	tificación		, <u> </u>	102. DV 103. Nú	imero de tarjeta profesional
4	104. Primer apellido	105.58	gundo apellido	1	06. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribut		09. DV 110. Razón	i social representante lega	]		
	98. Representación	$\sim$	99. Fecha i	nicio ejercicio representac	ión		
	100. Tipo de documento	101. Número de ider	l ntíficación			102. DV 103. NO	ímero de tarjeta profesional
5	104. Primer apellido	1105. Se	gundo apellido	1	06. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribut	taria (NIT) 1	09. DV 110. Razón	social representante lega	1		J <sub>100</sub> ,
	1					F	generación documento PDF: 12-02-2024 09:15:49AN

narad 180 tanta Q

				13
DIAN	Formulario del Registro Único Tribu Revisor Fiscal y Contador	Itario		001
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formula	Página 4 rio	de 5 Hoja 5 14981141544
			)7707212489984(8010) <b>000</b>	htt1498114154 4
Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 0			622	14. Buzón electrónico
	Revisor Fiscal	v Contador	$\leftarrow$	
	25. Número de identificación		27. Número de tarjeta profesiona	al
Cédula de Ciudadanía 1 3 1	0 9 4 2 7 5 0 9 5		$\underline{V} \otimes \underline{V}$	232679T
128. Primer apellido PABON	129. Segundo apellido 130. Pri LEAL LEYD	mer nombre	131. btros nombres	
Cedula de Cludadanía 1 3 1 128. Primer apellido PABON 132. Número de Identificación Tributaria 135. Fecha de nombramiento	a (NIT) 133. DV 134. Sociedad o firma designada		Y	
	1 2,0 1			
	7. Número de identificación	V (138, DV 1	39. Número de tarjeta profesiona	l)
	094663587			270935T
140. Primer apellido ROZO		mer hombra	143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria	a (NIT) 145. DV 146. Sociedad o firma designada	$\mathcal{D}$		
Cédula de Ciudadanía 1 3 1 140. Primer apellido ROZO 144. Número de Identificación Tributaria 147. Fecha de nombramiento	1 2,0 1			
	9. Número de identificación	150. DV 1	51. Número de tarjeta profesiona	
Cédula de Ciudadanía 1 3 1	091060360	5		279197T
152. Primer apellido MOGOLLON 156. Número de Identificación Tributaria	153. Segundo apolitico 154. Pri BAUTISTA DAYV	mer nombre EL	155. Otros nombres	
156. Número de Identificación Tributaria			······	
159. Fecha de nombramiento	3 9 3 2 8 LUNA ASESORES & CONSUL	TORES S.A.S		
2021				
	$\Theta_{1}(G)$			
	$\bigcirc$			
	$\triangleleft$			
				documento PDE: 12-02-2024 09:15:494

		Formulario del Reg Estable	gistro Único Tributa ecimientos	ario		001
E	Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formul	Pág Iario	<sup>ina 5</sup> de 5 <b>Hoja 6</b> 14981141544
				(4)	15)77072124899	#400020) 600001458114154 4
5.1	Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 0 3		onal		6	14. Buzón electrónico
		Establesimiantes en			~~~~	
<u> </u>	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	encias, sucursales, of	cinas, sedes o negocios	rentre otros	
	Establecimiento de comerci 0 2		ngeniería civil		4 2 9 0	
	162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORA CCC SA	<u></u>			/ D	
	163. Departamento	164. Ciudad/Munic	cípio			
1	Norte de Santander	5 4 Cúcuta		0 0	ĵ√	
	165. Dirección				<u> </u>	
	166. Número de matrícula mercantil	DOMINIO CENTRO AGROBANO			r	
		154357	167. Fecha de la matricu	$\mathcal{S}$	0.4	
	168. Teléfono		169. Fecha de cièrce	2006,08	31	-
		6075729321		$\sim$	1	
	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		)		
	162. Nombre del establecimiento				1	
2	163. Departamento	164. Ciudad/Munic	cípio			
2	165. Dirección					
	166. Número de matrícula mercantil	(0)	167. Fecha de la matrícu	ula mercantil	1	
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre		I	
	160. Tipo de establecimiento	161-Actividad económica		l	·I	1
	162. Nombre del establecimiento:					
3	163. Departamento	164. Ciudad/Munic	cipio			
3	165. Dirección	$\triangleleft$				
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícu	ula mercantil		
				r	L	4
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre	1	I	
	t	1			L	,

	5	A FA	POLIZA DE CUI VOR DE ENTID. NO 50MOS GRANDES IVA REGIME	ADES ESTAT	ALES	Asociación P Panameric	ACAPE anamericana de Flanzas an Surety Association
NO S NIT. 900.488.151 -	_	No. POLIZA	POR CONCEPTO DE RENT	A DE ACUERDO CON	EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03,		
www.jmtrv.com.co	•	2054117		Bogota	FECHA DE EXPEDICION 14/02/2024	CIUDAD E BOGOTA, I	DE EXPEDICION
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 16/02/2024	VIGENCIA HAST 00:00 Horas del 1	1	TIPO DE MOVIMIEN	11	ION GENERAL Calle 98 No. 21-50	Of. 901	
	00.00 10.03 021	10/00/2024	EXPEDICIÓN	TELEFON	NO 601 7945774		
TOMADOR CONSTRUCTORA CO	C 5.A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NIT	900.103.726-6
DIRECCIÓN CL 18 5 50 OF 27 E	AGROBANCARIO	BRR CENTRO - CL	JCUTA			TELÉFON	5729321
ASEGURADO ASOCIACIÓN SUPR			ARA EL PROGRESO "ASOS	199.0			
DIRECCIÓN Barzal Alto, Cl 32 #				5r KO		NIT TELÉFON(	901.445.387-3 3108708920
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
SENEFICIARIO ASOCIACIÓN SUPRA DIRECCIÓN Barzal Alto, CI 32 #			ARA EL PROGRESO "ASOS	JPRO		NIT	901.445.387-3
						TELEFON	3108708920
			OBJETO D	E LA POLIZA			
TPO DE OBLIGACION: CUMP-CONST	UCCION ESTATA		97 V 18 1 Marco - Marco - Santo	·	12		
TPO DE OBLIGACIÓN: COMP-CONST		_					
			MOCHANTA DECOT	MICENCI		1000	
AMPAI	.05		VIGENCIA DESDE		LA HASTA SUMA ASEGUR 16/06/2024 COP 36.089		VALOR PRIMA COP 54.135,00
	.05		4				
AMPAI SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA		15105	16/02/2			937,00	
SERIEDAD DE LA OFERTA	G.	<b>15105</b>	16/02/2	024	16/06/2024 COP 36.089	937,00 VALOR	COP 54.135,00
SERIEDAD DE LA OFERTA	G.	10.000,00	16/02/2	024 VA	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS	937,00 VALOR CO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2	024 VA	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12 % PARTICIPACION	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12 % PARTICIPACION	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12 % PARTICIPACION	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC	G. COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12 % PARTICIPACION	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC	GI COP INTERMEDIACIO	10.000,00	16/02/2 16/02/2 F COP 12 % PARTICIPACION	VA 1.125,00	16/06/2024 COP 36.089 TGTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C	VALDR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TDTAL P 36.089.937,00
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIC CONSULTORES DE SEGUROS S CONSULTORES DE SEGUROS S FECHA DE PAG0 14/02/2024	G. COP INTERMEDIACIO AALORS LTDA	10.000,00	16/02/2 16/02/2 T COP 12 % PARTICIPACION 100,00%	024 VA 	16/06/2024 COP 36.089 TOTAL A PAGAR EN PESOS COP 76.321,00 DISTRIBUICÍON DEL C NOMBRE COMP/	937,00 VALOR CO COASEGURO	COP 54.135,00 ASEGURADO TOTAL P 36.089.937,00 % PARTICIPACION
SERIEDAD DE LA OFERTA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIO CONSULTORES DE SEGUROS S CONSULTORES DE SEGUROS S	GJ COP INTERMEDIACIO AILORS LTDA ES OBLIGATORIO INA 026 DE JUNIO O AECIBIR POR P DBLIGACIONES Y D DBLIGACIONES Y D	ID.000,00	16/02/2 16/02/2 T COP 12 % PARTICIPACION 100,00% CELLI TRAVELERS SEGUR FORMULARIO DE CONDCI INANCIERA). MEDIARIO DE SEGUROS S TERNINOS DE LA CIRCU LIECTRÓNICO DE SEGUROS S TERNINOS DE LA CIRCU LIECTRÓNICO DE SEGUROS	D24 VA VA L186,00 CLASE OS SA. SE REFIERE MIENTO DEL CLIENT TODA LA INFORMAC LAR EXTERNA 050 ON		ACIONES DE LAS VACIONES DE LAS VERIFICABLE Y AU NDICIONES DEL N PLICABLE EN CASC	COP 54.135,00 ASEGURADO TOTAL P 36.089.937,00 % PARTICIPACION (5) GARANTIA(5) QUE SI CTUALIZAR DATOS POR LC MISMO ENTRE OTRAS LA2 CONTRARIO PÓNGASE EN
VALOR PRIMA NETA VALOR PRIMA NETA COP 54.135,00 INTERMEDIARIO CONSULTORES DE SEGUROS S FECHA DE PAGO 14/02/2024 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO O ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS NENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTER COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEBI COMO TOMADOR DE LA DE DELA POLIZA PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO	GJ COP INTERMEDIACIO AILORS LTDA ES OBLIGATORIO INA 026 DE JUNIO O AECIBIR POR P DBLIGACIONES Y D DBLIGACIONES Y D	ID.000,00	16/02/2 16/02/2 T COP 12 % PARTICIPACION 100,00% CELLI TRAVELERS SEGURO FORMULARIO OE CONDCI NANCIERA). MEDIARIO DE SEGUROS STERNINOS DE LA CIRCU LECTRÓNICO Imbrv@imtrv SUMIDOR FINANCIERO Igilialmente por fel Otoya. 4,882 de Call	D24		ACIONES DE LAS VACIONES DE LAS VERIFICABLE Y AU NDICIONES DEL N PLICABLE EN CASC	COP 54.135,00 ASEGURADO TOTAL P 36.089.937,00 % PARTICIPACION (5) GARANTIA(5) QUE SI CTUALIZAR DATOS POR LC MISMO ENTRE OTRAS LA2 CONTRARIO PÓNGASE EN



## JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 2054117, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador: CONSTRUCTORA CCC S.A

NIT: 900.103.726-6

Asegurado: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO

NIT: 901.445.387-3

Se expide la presente certificación a los 14 dias del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

1

JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO Presidente Ejecutivo JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.



#### GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

CONDICIONES GENERALES.

1.- RIESGOS AMPARADOS.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMÁS PODRÁ CONSTITUIR FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ COMPRENDER A LA VEZ EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE, PERO ÉSTE DEBERÁ SER OBJETO DE UN ACUERDO EXPRESO PARA QUE GOCE DE LA COBERTURA DE ESTA PÓLIZA. SE CUBREN LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EN CUANTO A LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

1.1.3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

and samples of the first of the second se

(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS.

CUBRE LOS PERJUCIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCION.

1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

20-02-2023-1345-P-05-CumEstGU10000022-D00

20-02-2023-1345-NT-P-05-CumEstGU10000022-D00!



reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía, lo cual dará lugar a cobro de la prima en las condiciones pactadas.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

#### 9. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 en concordancia con el Artículo 1080 del Código de Comercio la entidad estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista garantizado y del garante, de la siguiente forma:

La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas así:

9.1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

9.2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

9.3 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

#### 10. COMPENSACIÓN,

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste o del resultado de la liquidación del contrato y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. del Código Civil.

También se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

11. PAGO DEL SINIESTRO.

20-02-2023-1345-NT-P-05-CumEstGU10000022-D001

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS pagará el valor del siniestro, así:

11.1. Para el caso previsto en el Numeral 9.1., se cancelará la indemnización en los términos que señale el acto administrativo que declare el siniestro una vez ejecutoriado.

11.2 Para el caso del numeral 9.2, se cancelara la indemnización en los términos que señale el Acto Administrativo correspondiente ejecutoríado, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del Contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición décima de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

11.3 Para el caso presentado en el Numeral 9.3, se cancelara la indemnización en los términos que señale Acto Administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del Contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición décima de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO: De conformidad con el Artículo 1110 del Código de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada con el consentimiento de la entidad estatal contratante asegurada.

12. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

13. REEMBOLSO POR HONORARIOS O GASTOS DE

DEFENSA

El Tomador o el contratista garantizado se obliga para con la Aseguradora a reconocer o pagar los honorarios o gastos de defensa en que esta deba incurrir en relación con la afectación de la póliza. Para ello, la Aseguradora podrá solicitar (i) el pago directamente al proveedor de servicios jurídicos o (ii) un reembolso de los dineros pagados.

#### 14. DEBER DE COLABORACIÓN

El Tomador o el contratista garantizado se compromete a colaborarle a la Aseguradora para que ésta pueda afrontar y defenderse de su eventual obligación de pago tanto en la reclamación del Asegurado o del Beneficiario como en cualquier proceso judicial o administrativo iniciado en el que

20-02-2023-1345-P-05-CumEstGU10000022-D001

FIRMA AUTORIZADA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

100 EL TOMADOR

20-02-2023-1345-NT-P-05-CumEstGU10000022-D00I

20-02-2023-1345-P-05-CumEstGU10000022-D001

144

PTC - 28281



NIT 900.488.151-3

\$76.321,00

Recibido de	Sucursal	Número de Poliza	Fecha de pago
CONSTRUCTORA CCC S.A	BOGOTA	2054117	14/02/2024 03:33 p.m.

LA SUMA DE	
------------	--

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE

Por concepto de	Número de poliza	Número de Endoso
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2054117	ENDOSO 0

FORMA DE PAGO	MONEDA	FRANQUICIA	VALOR	
PSE	PESOS	TARJETA DEBITO	\$ 76.321,00	

Consulte el estado de pago y las condiciones de su póliza escaneando este código.



natorial line or asymptot



CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT No. 900.103.726-6 ЛЧЪ

## HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN. CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CORREO ELECTRÓNICO. consorcioconstructoracucuta@hotmail.com TELÉFONOS. 607-572-9321; 607-589-9983

## HOJA DE VIDA PERSONAL

#### SAMC-003-2024

"REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

### INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROFESIONAL

## CARGO AL QUE SE PRESENTA:

RESIDENTE DE OBRA

DEDICACIÓN: 100,00%

ハリア

NOMBRE DEL PROFESIONAL: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: MATRICULA PROFESIONAL: CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO DE CONTACTO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ 88.234.586 54202 124086 NTS FECHA: 20/10/2005 ingoneximoj@hotmail.com 316-431-2260 SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 23 DE DICIEMBRE DE 1978

## ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)

No.	TITULO	INSTITUCIÓN	LUGAR	FEC	СНА	DURACIÓN DE ESTUDIOS
		EDUCATIVA	LUGAN	MES	AÑO	(AÑOS)
1	INGENIERO CIVIL	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CÚCUTA	09	2005	5
2	ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MEDELLÍN	03	2015	2

#### **EXPERIENCIA ESPECIFICA**

ÍTEM	NOMBRE DEL CONTRATO	ENTIDAD	No.	FECHA		DURACIÓN	
	NONBRE DEL CONTIATO	ENTIDAD	CONTRATO	INICIO	FIN	(AÑOS)	
1	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA SALAZAR – PUENTE GÓMEZ AFECTADA POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1883/2009	24/02/2010	22/09/2010	0,58	
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE ENTRE LAS CALLES 0 Y 8 BARRIOS SAN MARTIN, TORCOROMA Y SIGLO XXI, SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. GENSA S.A. E.S.P.	64/2011	3/03/2011	22/03/2012	1,05	
3	MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO – PUENTE GÓMEZ, TRAMOS (K5+900 AL K6+800; K7+800 AL K12+200; K13+000 AL K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ – SALAZAR (K0+000 AL K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	UNIÓN TEMPORAL CORNEJO – SALAZAR 2018 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	01724 DE 2018	21/09/2018	31/08/2023	4,95	
	Grannaber		L		TOTAL	6.58	

ONEXIMO HÉŃRY JAIMES PEREZ **C.C.** 88.234.586 T.P. 54202 124086 NTS

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 88.234.586 JAIMES PEREZ APELLIDOS **ONEXIMO HENRY** NOMBRES O nakino H. Jaimas Perca FIRMA





ीक्री

## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



TENIENDO EN CUENTA QUE

# Oneximo Henry Jaimes Perez C.C. 88.234.586 de Cúcuta

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

# Especialista en Vias y Transporte

EN LA CIUDAD DE Medellín, a los 27 días del mes de mario de 2015

19/h THE OF PACT NAME.

SECRETARIA GROOMAL

REGESTRO 26. 1924, Folio 29 del Libro de Diplomas No. 2 DE LA SEDE DE Medellin PACULTAD DE Minze



## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CORNEJO – SALAZAR 2018

## CERTIFICA

Que, el ingeniero **ONEXIMO HENRY JAIMES PÉREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.234.586 de Cúcuta y matricula profesional No. 54202124086NTS, estuvo vinculado a esta Unión Temporal como **RESIDENTE DE OBRA – ESPECIALISTA EN VÍAS** del Contrato de Obra Pública con las siguientes características:

**No. DE CONTRATO:** 01724 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORNEJO – PUENTE GÓMEZ, TRAMOS (K5+900 AL K6+800; K7+800 AL K12+200; K13+000 AL K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ – SALAZAR (K0+000 AL K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**FECHA DE INICIO:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023


ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Dada en San José de Cúcuta a los trece (13) días del mes de noviembre de 2023.

CERENCE CERCES

**GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO** C.C. No. 13.458.485 dé Cúcuta Representante Legal Unión Temporal Cornejo – Salazar 2018

> Calle 10 No. 5-50 Edif. AgroBancario Ofc. 27 – Cúcuta, Norte de Santander Tel. 5729321 - 5896742



## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.

## CERTIFICA QUE,

El ingeniero **ONEXIMO HENRY JAIMES PÉREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 88.234.586 de San José de Cúcuta y Matricula Profesional No. 54202-124086NTS, estuvo vinculado a esta empresa como **RESIDENTE DE OBRA** en los siguientes proyectos:

No. Contrato:	1193/2007
Objeto Contractual:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PAVIMENTACIÓN EN LA
	VÍA PUENTE LA GAZAPA - ANILLO VIAL
Fecha de Inicio:	14 DE AGOSTO DE 2007
Fecha de Terminación:	31 DE OCTUBRE DE 2008

No. Contrato:	1883/2009			
Objeto Contractual:	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA SALAZAR – PUENTE GÓMEZ AFECTADA POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
Fecha de Inicio: 24 DE FEBRERO DE 2010				
Fecha de Terminación:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2010			

No. Contrato:	64/2011
Objeto Contractual:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE ENTRE LAS CALLES 0 Y 8 BARRIOS SAN MARTIN, TORCOROMA Y SIGLO XXI, SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
Fecha de Inicio:	3 DE JUNIO DE 2011
Fecha de Terminación:	31 DE ENERO DE 2012

Dada en San José de Cúcuta a los siete (7) días del mes de diciembre de 2020.

alimidelandered

GERMAN ALÉERTO BERBESI BARROSO Representante Legal

NIT. 900.103.726-6 DIRECCIÓN. CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CORREO ELECTRÓNICO. consorcioconstructoracucuta@hotmail.com TELÉFONOS. 572-9321; 589-6742



CONSTRUCTORA CCC S.A. NIT No. 900.103.726-6

## HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA

DIRECCIÓN. CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CORREO ELECTRÓNICO. consorcioconstructoracucuta@hotmail.com TELÉFONOS. 607-572-9321; 607-589-9983

## HOJA DE VIDA PERSONAL

#### SAMC-003-2024

## "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

## INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROFESIONAL

#### CARGO AL QUE SE PRESENTA:

DIRECTOR DE OBRA

**DEDICACIÓN: 50,00%** 

NOMBRE DEL PROFESIONAL: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: MATRICULA PROFESIONAL: CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO DE CONTACTO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARLOS ALIRO NIEBLES SANTIAGO 1.090.433.992 54202 250654 NTS FECHA: 2/05/2013 alironieblesj@gmail.com 317-886-1292 LA GLORIA (CESAR), 28 DE ABRIL DE 1991

#### ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)


No.	TITULO	INSTITUCIÓN	LUGAR	FECHA		DURACIÓN DE ESTUDIOS	
	mulo	EDUCATIVA	LUGAN	MES	AÑO	(AÑOS)	
1	INGENIERO CIVIL	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CÚCUTA	03	2013	5	
2	MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	B/MANGA	2	2022	4	

#### **EXPERIENCIA ESPECIFICA**

ÍTEM	NOMBRE DEL CONTRATO	ENTIDAD	No.	FEC	CHA	DURACIÓN
	NOMBRE DEL CONTRATO	ENTIDAD	CONTRATO	INICIO FIN		(AÑOS)
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 5A Y 9A DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINÁCOTA FATA MUNICIPIO DE CHINÁCOTA (NORTE DE SANTANDER)	208-2019	7/11/2019	17/03/2020	0,36
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4A Y 5A DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. MUNICIPIO DE CHINÁCOTA (NORTE DE SANTANDER)	231-2019	20/12/2019	10/02/2020	0,14
3	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. DEPARTAMENTO DE SUCRE	LP-005-2020	15/02/2021	14/09/2021	0,58
	1		1	<u>]</u>		1.08

HANNES -

CARLOS ALIRO NIEBLES SANTIAGO C.C. 1.090.433 992 T.P. 54202 250654 NTS






Sañeles Ltda.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C. 01 8000 116590





15G

PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 48 del 22 de febrero de 1937 - Ministerio de Gobierno

Teniendo en cuenta que


# Carlos Aliro Niebles Bantiago

Cédula de ciudadanía No. 1,090,433,992

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes. le confiere el título de

# Magister en Ingeniería Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Bucaramanga. Departamento de Santander, República de Colombia el día 18 del mes de Febrero del año 2022



Diploma Registrado con el No. 000433821-1 en la ciudad de Bucaramanga El día 18 de Febrero de 2022



## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL VÍAS CHINÁCOTA FATA

## CERTIFICA QUE,

El ingeniero CARLOS ALIRO NIEBLES SANTIAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.433.992 de San José de Cúcuta y matricula profesional No. 54202-250654 NTS, estuvo vinculado a esta unión temporal como INGENIERO DIRECTOR DE OBRA del Contrato de Obra Pública con las siguientes características:

No. DE CONTRATO:

**OBJETO:** 

208-2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 5A Y 9A DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER

7 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17 DE MARZO DE 2020

50,00 %

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEDICACIÓN:

VALOR EJECUTADO:

\$1.698.564.627,00 - 1.935,02 S.M.M.L.V.

MUNICIPIO DE CHINÁCOTA (NORTE DE SANTANDER)

Dada en San José de Cúcuta a los veintidós (22) días del mes de julio de 2020.

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS R.L. UT VÍAS CHINACOTA FATA

			 <u> </u>
		Correo electrónico: consorcioconstructoracucuta@hotmail.com	III.
		Dirección: Calle 10 # 5 – 50 Oficina 27 Barrio Centro Agrobancario	
=			 



## CONSTRUCTORA CCC S.A.S. NIT No. 900.103.726-6

## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA CCC S.A.S. ANTES CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.

165

## **CERTIFICA QUE,**

El ingeniero **CARLOS ALIRO NIEBLES SANTIAGO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.433.992 de San José de Cúcuta y Matricula Profesional No. 54202-250654NTS, estuvo vinculado a esta empresa como **DIRECTOR DE OBRA** en los siguientes proyectos:

<b>No. Contrato:</b> 231/2019					
Objeto Contractual:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4A Y 5A DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER				
Fecha de Inicio:	20 DE DICIEMBRE DE 2019				
Fecha de Terminación:	10 DE FEBRERO DE 2020				

No. Contrato:	P-005-2020					
Objeto Contractual:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE					
-	DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE					
	SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA					
	LA PAZ A NIVEL NACIONAL					
Fecha de Inicio:	15 DE FEBRERO DE 2021					
Fecha de Terminación:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021					

Dada en San José de Cúcuta a los trece (13) días del mes de septiembre de 2023.

o culture beeren

GERMAN ALBERTO BERBEST BARROSO Representante Legal

> DIRECCIÓN. CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CORREO ELECTRÓNICO. consorcioconstructoracucuta@hotmail.com TELÉFONOS. 607-572-9321; 607-589-9983

Formul:	pública de infraest	ómica - Documento ti ructura de transporte Versión	po de licitación de obra - versión 3   3					
		Version	15	J FORMULARIO 1 SAMC-003-2024				
		este formulario de	e presentación de <u>p</u>	opuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda mod	ificarlo o esta	iblecer la presentació	n de la oferta económica c	on un formulario distinto al
ndicado _os pro		rán el formulario e	establecido por la en	tidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presu	puesto Oficia	l publicado por la Ent	idad]	
Cuand	o el proceso de co	intratación es est	ructurado por precio	s unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las c resaltadas en color amarillo.	asillas de "D	escripción", "Porcenta	ije" de la Administración, Ir	nprevisto, Utilidad y total A.I.L
in spines		ESPECIE	ICACIONES					
N°	ÍTEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	I					and the second second		
1	1.001		X	Localización y replanteo.	m²	884,77	\$ 3.247,00	\$ 2.872.848,
2 ubtota	1.002		X	Demolición de pavimento existente.	m <sup>3</sup>	75,70	\$ 157.763,00	\$ 11.942.659, \$ 14.815.507,
dutiona			1					\$ 14.815.507,
3	2.001		x	Excavación mecánica.	m³	193,64	\$ 17.000,00	\$ 3.291.880,
4	2.002		x	Excavación manual en material sin clasificar.	m³	29,12	\$ 59.500,00	\$ 1.732.640,
5	2.003		x	Conformación de la subrasante.	m²	884,77	\$ 3.660,00	\$ 3.238.258,
6	2.004		x	Sum./inst. Base granular clase C.	rn <sup>a</sup>	193,64	\$ 173.050,00	\$ 33.509.402,
7	2.005		x	Cargue manual y retiro de escombros y/o reductos excavación.	m²∙km	2.444,20	\$ 2.515,00	\$ 6.147.163,
ubtota								\$ 47.919.343,
8	3.001		x	Armado y colocación acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	3.600,44	\$ 10.580,00	\$ 38.092.655,
9	3.002		x	Sum./inst. Malla de refuerzo fy: 420 Mpa.	kg	18,41	\$ 10.080,00	\$ 185.573,
ubtota								\$ 38.278.228,
10	4,001		x	Vigas en concreto b:0,15 m h:0,30 m fc:21,0 MPa.	m	441,07	\$ 63.220,00	\$ 27.884.445,
11	4.002		x	Vigas en concreto b:0,25 m h:0,45 m fc:21,0 MPa.	m	25,28	\$ 124.000,00	\$ 3.134.720,
12	4.003		x	Sum./Inst. via en Adoquin 10x20x8cm.	m³	236,95	\$ 202.440,00	\$ 47.968.158,
13	4.004		x	Pavimento en concreto MR: 3,8 MPa	m <sup>3</sup>	0,89	\$ 1.021.000,00	<b>\$</b> 908.690,
14	4.005		x	Imprimacion en Emulsion Asfaltica, CRL-1.		754,72	\$ 13.350,00	\$ 10.075.512,
15	4.006		x	Sum./Inst. Carpeta Asfaltica en Caliente.	m <sup>3</sup>	47,11	\$ 1.291.750,00	\$ 60.854.343,
16	4.007		x	Linea de demarcación horizontal con pintura en frio.	m	233,40	\$ 3.900,00	\$ 910.260.
17	4.008		x	Cuneta en concreto fc:21 MPa e:0,10m.	m	226,90	\$ 61.000,00	\$ 13.840.900,
18	4.009		x	Nivelación de pozo de inspección.	und	1,00	\$ 285.000,00	\$ 285.000,
19	4.010		×	Sardinel en concreto b:0,15 m h:0,50 m fc:21,0 MPa.	m	40,00	\$ 86.500,00	\$ 3.460.000,
20	4.011		x	Sellado de juntas de dilatación y/o construcción.	m	5,02	\$ 6,500,00	\$ 32.630,
21	4.012		x	Sellado de juntas de expansión y/o aislamiento.		3,00	\$ 9.100,00	\$ 27.300,
Subtota								\$ 169.381.958,
						Sector Sector	SUBTOTAL OBRAS	\$ 270,395.036.0
				ADMINISTRACIÓN			26,02%	\$ 70.356.788,0
				IMPREVISTOS			1,00%	\$ 2.703.950,0
				UTILIDAD			5,00%	\$ 13.519.752,0
				COSTOS INDIRECTOS				\$ 86.580.490,0
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT				s 312.040,0
				PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA - PGIO				\$ 3.436.323,0
				VALOR TOTAL				\$ 360,723,889,0
				Change (anna)				

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CUCUTA CCC S.A.S.

FORMATO 10 – CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS							
Código	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) Código CCE-EICP-FM-24 Página 1 de 1						
Versión No.	2		Lon				

## SAMC-003-2024

**FORMATO 10** 

## FORMATO 10B — CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PERSONA JURÍDICA O PERSONA NATURAL

## Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto

Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación".

Objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

**GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.458.485 de Cúcuta en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA CCC S.A.S.** identificada con NIT 900.103.726-6, manifiesto mi intención de participar en el presente proceso de contratación, manifestación con la cual adjunto los documentos requeridos para acreditar la existencia de la persona jurídica o mi condición de persona natural, conforme a la ley y al numeral 3.3 del Documento Base.

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación se realicen a través del usuario del Secop II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO					
Dirección y ciudad	Calle 10 No. 5-50	Calle 10 No. 5-50 Local 27 Centro Agrobancario				
Teléfono	3003237074	3003237074 Celular 3003237074				
Correo electrónico	consorcioconstru	consorcioconstructoracucuta@hotmail.com				

Atentamente,

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 12 días del mes de febrero de 2024.

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO

R/L CONSTRUCTORA CCC S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-24	Versión	2	

## Manifestacion de Interes SAMC003-2024

- De CONSTRUCTORA CCC SAS <consorcioconstructoracucuta@hotmail.com>
- Destinatario info@asosupro.gov.co <info@asosupro.gov.co>, juridica@asosupro.gov.co <juridica@asosupro.gov.co>, administrativa@asosupro.gov.co>
  - Fecha 2024-02-12 16:09

🖹 8. Formato 10 Carta de manifestacion de interes CCE-EICP-FM-24 Menor Cuantia SAMC-003-2024 Constructora CCC.pdf (~124 KB)

Muchas Gracias,

### CONSTRUCTORA CCC S.A.

Calle 10 No. 5-50 Condominio Centro Agro-Bancario Oficina 27 Teléfonos: 607-572-9321; 607-589-9883 Cúcuta – Colombia

#### Antes de imprimir este e-mail piense si realmente es necesario, recapacita en beneficio del medio ambiente.

CONFIDENCIAL. La información contenida en este correo es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

FORMATO 10 – CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-24	Página	1 de 2
Versión No.	2	**************************************	

SAMC-003-2024

FORMATO 10

## FORMATO 10 — CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

## FORMATO 10A — CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PROPONENTE PLURAL

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO Calle 32 N°39-11 Barzal Alto

Villavicencio, Departamento del Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación".

Objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

Los suscritos, FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA y JOSÉ OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA y JOSÉ OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ, respectivamente, manifestamos nuestra intención de participar en el presente proceso de contratación, manifestación con la cual adjuntamos los documentos requeridos para acreditar la existencia de la persona natural, conforme a la ley y al numeral 3.3 del Documento Base.

La Unión Temporal Vías El Zulia 2024 estará integrado por:

Nombre del integrante	Porcentaje de participación (%) <sup>(1)</sup>
FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA	55%
JOSÉ OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ	45%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. Sin embargo, los porcentajes son indicativos y pueden ser modificados, ya que serán verificados en la oferta, de conformidad con lo señalado en el Documento Base.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública; y, en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación se realicen a través del usuario del Secop II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Cádiao	CCE EICD EM 24	Varaián	2	l
Coalgo	CCE-EICP-FM-24	Versión	2	L

FORMATO 10 – CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)				
Código	CCE-EICP-FM-24	I	2 de 2	
Versión No.	2			

Persona de contacto	FÉLIX ANDRÉS	FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA		
Dirección y ciudad	AV 0C N° 21B-51 URB. EL ROSAL		SAL	
Teléfono	3113549404	Celular	3113549404	
Correo electrónico	utviaselzulia@gm	utviaselzulia@gmail.com		

Atentamente,

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 12 días del mes de febrero de 2024.

man

FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA REPRESENTATE LEGAL UNIÓN TEMPORAL VÍAS EL ZULIA 2024 INTEGRANTE 1

JOSE OSWALDO RINCÓN RAMIREZ INTEGRANTE 2

Código CCE-EICP-FM-24 Versión 2

## Manifestación de Interés / Proceso SAMC-003-2024

 De
 UT VIAS EL ZULIA 2024 <utviaselzulia@gmail.com>

 Destinatario
 <info@asosupro.gov.co>, <juridica@asosupro.gov.co>

 Cc
 <administrativa@asosupro.gov.co>

 Fecha
 2024-02-12 15:54

🕒 9. Formato 10-Carta de manifestacion de interes CCE-EICP-FM-24 Menor Cuantia\_SAMC-003-2024.pdf (~138 KB)

Señores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO Calle 32 N°39-11 Barzal del Meta Villavicencio, Dpto Meta.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-003-2024, en adelante el "proceso de contratación".

Objeto: "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER"

Cordial saludo,

Mediante la presente y como se expresa en el documento adjunto, manifestamos nuestro interés en participar del proceso de referencia.

Sin otro particular,

Félix Andrés Trujillo Amaya R/L UT VIAS EL ZULIA 2024