



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE MANÍ A LA VEREDA ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE						
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 10 MESES
COSTOS DE PERSONAL						
CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
Director de Interventoría	MES	\$ 9.000.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 90.000.000,00
Residente de Interventoría	MES	\$ 5.700.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 57.000.000,00
Profesional Ambiental	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 40.000.000,00
Profesional SST	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 40.000.000,00
Especialista en geotecnia y pavimentos	MES	\$ 7.500.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 75.000.000,00
Especialista en hidráulica-hidrología	MES	\$ 7.500.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 75.000.000,00
Cantador	MES	\$ 4.640.000,00	1,0	50%	10,0	\$ 23.200.000,00
Abogado	MES	\$ 4.640.000,00	1,0	50%	10,0	\$ 23.200.000,00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>						
Topógrafo Inspector	MES	\$ 2.500.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 25.000.000,00
Cadenero	MES	\$ 1.800.000,00	2,0	100%	10,0	\$ 36.000.000,00
Auxiliar administrativo	MES	\$ 150.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 1.500.000,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 485.900.000,00
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						2,07
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 1.005.813.000,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>						
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Edición de informes, papelería, copias, plotter, etc.	Mes	\$ 2.620.960,00	1,0	1,00	10,0	\$ 26.209.600,00
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.	Mes	\$ 5.900.000,00	2,0	1,00	10,0	\$ 118.000.000,00
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de información: planos en medio físico y magnético e informe impreso.	Mes	\$ 10.000.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 100.000.000,00
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico, ensayos a concreto asfáltico, entre otros)	Mes	\$ 20.000.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 200.000.000,00
Comunicaciones	Mes	\$ 1.500.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 15.000.000,00
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						\$ 459.209.600,00



<b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE MANÍ A LA VEREDA ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>		
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>		<b>PLAZO: 10 MESES</b>
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>		
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)		\$ 1.465.022.600,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		19,00% \$ 278.354.294,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE MANÍ A LA VEREDA ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE		\$ 1.743.376.894,00
SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		

**JORGE ANDRÉS BAQUERI VANEGAS**
  
 Representante Legal

Proyecto  
 Dirección de Infraestructura