

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CORREGIMIENTO CHARRAS BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 11 MESES

COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	F.M	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoria	1,0	\$ 2.500.000,00	1,00	60%	11,0	\$ 16.500.000,00
Residente de Interventoria	1,0	\$ 1.800.000,00	1,00	100%	11,0	\$ 19.800.000,00
Profesional Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	1,0	\$ 1.800.000,00	1,00	100%	11,0	\$ 19.800.000,00
Ingeniero Eléctrico	1,0	\$ 2.800.000,00	1,00	100%	11,0	\$ 30.800.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						\$ 86.900.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (VALOR FIJO)						1,82
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$ 158.158.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	FRENTES/UND	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALQUILER					
Alquiler de Equipo de Computo e Impresoras	1,0	MES	11,0	\$ 600.000,00	\$ 6.600.000,00
Ensayos de Laboratorio de Suelos y Concretos					
Ensayo Concreto a Compresión	44,0	UN	10,0	\$ 52.000,00	\$ 22.880.000,00
Ensayo de Proctor Modificado (Incluye Granulometría y Limites)	27,0	UN	10,0	\$ 25.000,00	\$ 6.750.000,00
Diseño de Mezcla de Concreto	1,0	UN	10,0	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000,00
Ensayo de Densidad	44,0	UN	10,0	\$ 60.000,00	\$ 26.400.000,00
Arrendamiento oficina casco urbano (de 5 a 8 personas Incluye Servicios Básicos (Energía, Agua, Gas, Aseo y Alcantarillado)	1,0	MES	11,0	\$ 680.000,00	\$ 7.480.000,00
Papelería y otros insumos (incluye edicion de informes, fotografías y planos)	1,0	MES	11,0	\$ 750.000,00	\$ 8.250.000,00
Comision Topografica Incluye Topografo, Estacion Total Y Dos Cadeneros	1,0	MES	10,0	\$ 3.500.000,00	\$ 35.000.000,00
Comunicaciones e internet (5 a 8 personas)	1,0	MES	11,0	\$ 341.824,47	\$ 3.760.069,17

DESCUENTOS INTERVENTORIA

Estampilla Prodesarrollo Departamental		%		2,0%	\$ 7.606.855,42
Estampilla ProCultura		%		2,0%	\$ 7.606.855,42
Estampilla Pro-Adulto Mayor		%		4,0%	\$ 15.213.710,84
Estampilla Prodesarrollo Universidad de la Amazonia		%		0,5%	\$ 1.901.713,86
Tasa pro-deporte		%		2,0%	\$ 7.606.855,42
impuesto de timbre decreto 175 de 14 de febrero de 2025 min hacienda		%		0,5%	\$ 1.901.713,86

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 161.457.773,99

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) \$ 319.615.773,99

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% \$ 60.726.997,00

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CORREGIMIENTO CHARRAS BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE \$ 380.342.770,99

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS


1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Los valores que aparecen fijos no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

3. Los valores unitarios para el personal no tendrán ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.

4. El oferente planteará la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.

5. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegarán de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Representante legal