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CONTRATO DE INTERVENTORIA 013 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO"” suscrita el 2 de agosto de 2022, come Director Ejecutivo y facultade para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO "ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Ndmero de
ldentificacion Tributaria numero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa INGARQ TORRES & VENEGAS E.U.,
identificado con el numero de Nit. No. 900.466.278-5, representado legalmente por el sefior DIEGO
FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.431.291 de Yopal. (en
adelante el “Interventor”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece en el
“Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucion AP4-CON-021 del 27 de junio de 2025 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacién CMA-019 de 2025.

It Que a traves de la Resolucion AP4-CON-040 del 17 de julio de 2025, la Entidad adjudico el
contrato al oferente INGARQ TORRES & VENEGAS E.U., representado legalmente por el
sefior DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado con cedula de ciudadania No.
9.431.291 de Yopal.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infragstructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es ENTERVENTQR@A TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL
RESGUARDO INDIGENA LA LLANURA- COMUNIDAD DE MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE
LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacidn CMA-019 de 2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptaciéon final, las
actividades propias de interventoria seguin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico vy el contrato al cual se ejercera la interventoria.

COSTOS DE PERSONAL
VALOR % TIEMPO
CARGO/OFICIO | UND l UNITARIO ‘ CANTIDAD ‘ DEDICACION MESES VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoria Mes $  3.350.000,00 1,0 20% 6,0 $ 4.020.000,00
Residente de interventoria Mes $ 2.650.000,00 1,0 75% 6,0 $ 11.925.000,00
Inspector de obra Mes $ 1.420.000,00 1,0 100% 6,0 $ 8.520.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | $ 24.465.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (VALOR FIJO) 1,715
TOTAL COSTOS PERSONAL | § 41.957.475,00
COSTOS DIRECTOS
VALOR TIEMPO
CONCEPTO ‘ UND ‘ UNITARIO ‘ CANTIDAD ‘ INCIDENCIA MESES VALCOR TOTAL
Laboratorio
Ensayos de Laboratorio (Proctor
modificado, densidades, .
granulometrias y ensayos de Und $ 1.200.000,00 1,0 100% 1,0 $ 1.200.000,00
concreto hidraulicos)
Otros costos
Servicios de topografia (topdgrafo
y cadeneros) (Incluye transito,
nivel y elementos Mes $ 1.200.000,00 1,0 20% 8,0 $ 1.440.000,00
complementarios)
Alquiler de oficina Mes $  800.000,00 1,0 100% 6,0 $ 4.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTCS § 7.440.000,00
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) | $ 49.397.475,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA ] 19,00% $ 9.385.520,00
TOTAL VALOR INTERVENTORIA | § 58.782.995,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligateria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptades con la presentacién
de la propuesta
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del confrato seré de Seis (6) Meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comdn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($58.782.995,00),
equivalentes a 41,29 SMMLV para el afio de suscripcion del 2025 suma que se discrimina de la
siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten ¢ aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NOC desembolsara al Interventor ningln Anticipo
y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contraio se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL

03.01.05.104-00AR-4301-1604-2025-00599-0009.02

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA
00103 PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL RESGUARDO INDIGENA LA
2025-05-19 LLANURA - COMUNIDAD DE MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE LA | $58.844.220,75
PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA.

VALOR CDP

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:
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Actas parciales mensuales segln ejecucion de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacion del mismo. El valor a pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por [os precios unitarios que conforman la propuesta econémica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

El acta parcial no podra superar el valor mensual del plan de cargas acordado con el supervisor de
la entidad

La solicitud, radicacion y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del contratista de
interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas tributarias, de
seguridad social y parafiscales, contables, entre ofras; asi como acreditar el cumplimiento de los
requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de obra. El contratista de interventoria deberd
presentar como requisito para su pago la factura y un informe aprobado por la supervision de la
entidad contratante que contendra como minimo: objeto, valor contratado, valor ejecutado, relacion
de actos administrativos generados durante el periodo, porcentaje de ejecucion fisica y financiera,
plazo del contrato y el faltante por ejecutar, adicionales en valor y plazo, suspensiones, reinicios,
modificaciones, trabajos ejecutados, estados de las polizas (vigencia y fecha de aprobacion),
relacién de personal profesional y técnico, equipos utilizados, planillas de ndmina, paz vy salvo del
personal que laboro y labora durante el periodo del cobro, copia del libro de obra — bitacora.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenideo y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los frabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF).

- Actualizacién de las pélizas debidamente aprobadas por la entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el trédmite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones vy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el manual de interventoria y supervision adoptado conforme a lo contenido en la
resolucién 005 del 25 de enero de 2021 “Por la cual se crea el Reglamento Interno del Manual de
Contratacion de la Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso, ASCSUPRO", vy
la resolucion 010 del 12 de agosto de 2022 “Por medio del cual se incorpora al manual de
contratacion del ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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“ASOSUPRO", y la resolucion No. 275 de 2022, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente” y las que por naturaleza integren el contenido del mismo,
vigentes durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

Opcién 1.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes vy servicios prestados, de acuerdo con el Anexe Tecnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién gue indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar frabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de manc de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién gue implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento ¢ condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier fipo, que pueda afectar la ejecucion de este conirato.

Durante Ia ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios ¢ accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo vy con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su fabor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones gue deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
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10 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
gue reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4~ Lineamientos de requisitos de personal’ y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignoé puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
gue llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico’, en los plazos acordadoes con
la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

22. Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicic de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotogréfico y de video, firmada por el contratista, el interventor v los vecinos, por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometide a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucién y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4. Supervisar, revisar, avalar los ajustes y/o modificaciones a los estudios y disefios u otros
documentos técnicos entregados previamente por el municipio al contratista para el desarrolio
del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento de las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulien necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.
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8. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, 1a seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y economica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

10. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos vy
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

12. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccidén Ejecutiva o [a Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a la Direccion Ejecutiva o la Direccion delegada, 2 través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

15. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar gue el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

16. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.

17. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdomicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

19. Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

20. Participar activamente en las decisiones conjuntas gue se tomen con el municipio en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Acompanar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Administracion u ofras
entidades y suministrarles los datos pertinentes gue sean requeridos.

22. Elaborar planes de contingencia para atender evenfos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.
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Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntando en todo caso su concepto al respectio.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, v
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previe que soporta la presente contratacion. No cbstante lo anterior, la
Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportunc de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en conira de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesicnales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccién Ejecutiva o la
Direccién Delegada,

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contraio de obra, de acuerdo con ¢l cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista v aprobado por la Interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o mulias, a que hubiere
lugar.

Ejercer un controi de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segun programacioén de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o
modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar g la Supervision a fin
que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracién sobre la conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, v

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 | Versién | 01 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo | Pagina | 10de 19

Version No.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 013 DE 2025

debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita. v
Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y deméas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratoric debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacidn y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y 2 las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en éste estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecioc a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién gue le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del perscnal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.
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Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al confratista los faltantes vy
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualgquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

Las demés que demande el cabal cumplimiento del objeto confractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, tecnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberd presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a.

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabgjo, atrasos presentados, sus causas vy su justificacion, si las

hay.

o Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato supervisado.

© © © o

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los

registros documentales donde se demuesira el buen manejo e inversion del anticipo por parte
del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto

T
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bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirse oportunamente
al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del confrato, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibide, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion
de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir [a descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal gque labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

d. Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la

interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo

y avance mensual de actividades.

L.a interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Adminisiracion esté amparada por las garantias
confractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las cbservaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacién, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

e Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra.

o Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacion no se esté cumpliendo a
cabalidad.

e Convocary organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

e Elaborar las comunicaciones para la citacion a comite de obra.
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e Suscribir con el supervisor del proyecio el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediaio a archivo
de la respectiva carpeta —contrato.

e La interventoria deberéd consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Administracion municipal.

e Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandoles sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

e Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir réplica constante a la Direccién Juridica o la Direccion Delegada.

e Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible

en el sitic de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion gue considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo 2 los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993

y laley 1150 de 2007.

® 0 © © © © © © o

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIEROQ Y CONTABLE:

e Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el
contratista y darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad y
cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de interventoria

e Verificar que se efectle una adecuada programacion financiera del contrato.

e Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversion prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del conirato.

e Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

e Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecio.

e Verificar la devolucidn de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de [os aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

e Conocery asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.
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e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peliciones vy
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

o Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la
ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucién contractual debera vigilar el cumplimiento de los pagos
de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demés obligaciones contractuales y
legales de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrolio de la obra.

e Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante
la ejecucion del contrato, segin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

o Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccidn del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tramites ambientales necesarics para el desarrollo de las obras.

e Obtencidn y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales v de proteccion, por parte del
constructor.

e Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del plan de contingencia, en casc de ser
necesario.

e Revisar y aprobar los planes de disposicién de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos {écnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codige de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

EI INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en €l gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Intervenioria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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En desarrollo del Contrato ASOSUPRO tendra las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucidn idonea del objeto del contrato.

Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la gjecucion del Contrato y el cumplimiento

de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y

Supervision de ASOSUPRO.

7. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de frabajadores con discapacidad que dic lugar a la obtencién
del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacién que asi lo demuestre. La reduccion del ndmero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

8. Aprobar las garantias exigidas.

ook

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contratc. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacidn de carécter laboral o relacionado gue se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros gue se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud
del contrato que se suscriba, ASOSUPRO estaria facultado para imponer multas diarias vy sucesivas
equivalentes al 1X1.000 del valor total del confrato, por cada dia de incumplimiento de sus
obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios para la administracion, sin que el
monto total exceda del diez por ciento (10%) el valor total del contrato, cantidad qgue se imputara a
la de los perjuicios que reciba ASOSUPRO por el incumplimiento.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a ASOSUPRO,
a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor fotal del contrato, suma
gue ASOSUPRO haré efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrard por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

16.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Intervenior deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird de su aprobacidén. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPROQ” identificada con el NIT 800.079.035-1 y la Gobernacion del Vichada
Cumllmxento general del Contrato y el | Hasta la liquidacién del Contratoy | 20% del
pago de las muitas y la cléusula penal | cuatro (04) meses mas. contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato vy tres (3) anos | 10% del valor del
sociales legales e indemnizaciones | mas. contrato
Amparos, vigencia y laborales del personal que el contratista
valores asegurados haya de utilizar en el territorio nacional

para la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los perjuicios | Vigencia de este amparo debe ser | 20% del valor del
derivados de la deficiente calidad del | igual al plazo de garantia de | contrato

servicio prestado estabilidad del contrato principal en
cumplimiento del paragrafo del
articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

@  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o
Tomador de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o0 Consorcio, se debe incluir el nombre,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Informacion ] Numero y afio del Contrato

necesaria dentro de | @  Objeto del Contrato

ta poliza © Firma del representante legal del Contratista
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@  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prorroga del contrato. E!l no restablecimiento de la Garantia por parie del Interventor
o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

16.1.1. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de Cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad producidos
con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en un de dos
hipotesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resuliado de la
celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite gue éstos son imputables al Contratista.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la faculiad de hacer declaraciones, representaciones ©
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante |a ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate vy la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, &l Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a gue haya
fugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, [CBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipc de trabajo inicialmente ofertado v con el que
inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacidn alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
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exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
La liquidacién del contrato se llevara a cabo deniro de los CUATRO MESES SIGUIENTES af

vencimiento del plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 1993
modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 v en el art. 11 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedaréa perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demés aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias v el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el resguardo indigena La Llanura -
comunidad de Miralindo en el municipio de La Primavera departamento de Vichada, Meta y el
domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuard por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacion se indica:

El Interventor, CALLE 15A NO 22- 108 barrio centro de Aguazul Casanare. Celular 3143322972;
Correo electronico: faxrey oIt

La Entidad Carrera 33 No 37 35, Centro, Vlliawcenc , Meta, celular 310 870 89 20, correo
electrénico: ¢ 3805 Y
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidon se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las paries durante el término de ejecucion
. del contrato.

b wn -

En constancia se firma el presente confrato en la ciudad de Villavicencio, a los diecisiete (17) dias
del mes de julio de 2025.

Por la Entidad, Por el Interventor,

/LD

/ |
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/ < ...r}\ /:'/ f >/\//\

INGARQ TORRES & VENEGAS E.U.

NIT 900.466.278-5

R/L DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
CONTRATISTA

ELABORO
A\ \
Nombre: JAIRO 'PIN?O" Nombre: LINA RO

Cargo: Profesional Esﬁ(&ecializado Cargo: JefedOk€ina de contratacion
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