

# AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

## PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

### LP – 013– 2025

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM 67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META".

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$130.820.058.107,00

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Veinte (20) Meses.

En Villavicencio, a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), siendo las dieciséis horas (16:00 horas), en las Instalaciones de la Asociación Supradepartamental de Municipio para el Progreso - ASOSUPRO, de acuerdo con el cronograma establecido en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección de la Licitación Pública No. 013 de 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM 67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META.", con la presencia, de los integrantes del Comité Evaluador designado para dicho proceso, la jefe de oficina de contratación y de los demás presentes de la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso – ASOSUPRO, que concurren a la Audiencia Pública, se procede a dar inicio a la misma, con el fin de adjudicar el presente proceso de selección.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación de asistencia e Instalación de audiencia.
2. Intervención de los proponentes.
3. Resumen Habilitación de proponentes y asignación de puntaje.
4. Consideraciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
5. Adjudicación.
6. Cierre de audiencia.

Desarrollo del Orden del Día.

Punto 1.

- Verificación de Asistencia por parte de los proponentes:

Se realiza el llamado del representante legal y/o apoderado de o los proponentes, se registra la ausencia de los mismos en las instalaciones de la Asociación.

- Instalación:

A las 16:00 horas inició la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública 013-2025, se procede con la instalación de la audiencia y se explica a los asistentes las reglas señaladas en el pliego de condiciones para esta Audiencia de Adjudicación, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala

*"Artículo 2.2.1.2.1.1 Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.*

*En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.*

*La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:*

- 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.*
- 2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.*
- 3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.*
- 4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.*
- 5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda."*

Punto 2.

- Intervención de los proponentes.

No se realiza ninguna intervención dada la ausencia del representante o apoderado del oferente UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES.

PUNTO 3.

- Verificación Requisitos Habilitantes

Conforme con el Pliego de Condiciones, se procedió a la verificación de los requisitos habilitantes y su cumplimiento o no por cada proponente, para lo cual se encontró lo siguiente:

Nombre del Proponente	REQUISITOS HABILITANTES		
	Capacidad Jurídica	Capacidad Financiera y Organizacional	Capacidad Técnica
UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL

- VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, teniendo como valor total ofertado **CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$130.801.675.032,00)**, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

- RESUMEN PONDERACIÓN DE PUNTAJE

Que acorde con lo previsto el pliego de condiciones la calificación de los criterios diferentes a precios del único oferente habilitados corresponde a:

**UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES**

R/L: GONZALO EDUARDO SERRANO TASCÓN

C.C. No. 6.316.840 DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA

Dirección: CARRERA 43 C NO. 16 - 24 BARRIO EL BUQUE , VILLAVICENCIO

Correo electrónico: [uniontemporalviarubiales@gmail.com](mailto:uniontemporalviarubiales@gmail.com)

Teléfono: 3105230887

REQUISITOS HABILITANTES		
CAPACIDAD JURÍDICA	HÁBIL	
CAPACIDAD FINANCIERA	HÁBIL	
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General)	HÁBIL	
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	HÁBIL	
REQUISITOS DE PONDERACION		
Requisitos	Puntaje	Soporte
Oferta económica	48,5	Cumple (Verificación)
Factor de Calidad	30	Formato 7B y Formato 14
Apoyo a la industria nacional	20	Formato 9A
Vinculación de personas con discapacidad	1	Formato 8
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25	Formato 12A
Acreditación Mipyme	0	No presenta
<b>Total</b>	<b>99,75</b>	

Punto 4.

- CONSIDERACIONES DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) - [juridica@asosupro.gov.co](mailto:juridica@asosupro.gov.co) - [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co)

- [oficinadecontratacion@asosupro.gov.co](mailto:oficinadecontratacion@asosupro.gov.co) [www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

Ítem	Proponente	Puntuación
1	UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES	99,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador sugieren al ordenador del gasto, adjudicar al proponente Hábil, **UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES**, representado legalmente por GONZALO EDUARDO SERRANO TASCÓN con documento de identidad No. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca.

Punto 5.

- ADJUDICACIÓN

En virtud de lo anterior, el Comité Evaluador recomienda adjudicar la Licitación Pública No. 013-2025 se adjudique en los siguientes términos:

Adjudicar al oferente **UNIÓN TEMPORAL VÍA RUBIALES**, representado legalmente por GONZALO EDUARDO SERRANO TASCÓN con documento de identidad No. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca, el proceso de Licitación Pública No. 013-2025, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM 67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META, por la suma total de **CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$130.801.675.032,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, de acuerdo a la oferta económica presentada, y un plazo de ejecución de Veinte (20) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Se notifica en esta Audiencia al adjudicado y se comunica a los asistentes, la decisión sobre la adjudicación de la Licitación Pública No. 013-2025 en los términos anteriormente señalados, aclarando que una vez sea aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procederá a la publicación del acto administrativo de adjudicación.

Punto 6.

Siendo las 16:38 horas se dio por terminada la audiencia, y en constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Se deja consignado los nombres y cargos de los funcionarios que asisten en representación de la Asociación Suprdepartamental de Municipios Para el Progreso – ASOSUPRO, con los oferentes que asisten a la Audiencia Pública que se encuentran relacionadas en la lista de asistencia adjunta.

**Villavicencio, 29 de julio 2025**

Proyecto.  
Jairo Pinto  
Profesional Especializado  
Oficina de Contratación

## REGISTRO ASISTENCIA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

TEMA: Audiencia de Adjudicación Licitación Pública LP-013-2025

HORA DE INICIO: 16:00 horas

HORA DE TERMINACIÓN: 16:38 horas

No.	ASISTENTE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1.	Dayana Marcela Carugal	Dir. Contable	3213543574	contabilidad@asosupro.gov.co	
2.	Adriano Escobar B.	OFICINA FICP. Apoy. Contab.	3104383652	adriano_escobar@hotmail.com	Adriano Escobar B.
3.	Hermes Pico Rojas	Prof. Apoy. Jurídico	3103356227	hermes1350@gmail.com	
4.	Lina Melissa Rojas Valsbrega	JEFE OFICINA DE CONTRATACION	3102490789	oficinadecontratacion@asosupro.gov.co	
5.	Jairo Andres Pinto Moreno	Profesional Especializado	3057124040	jairupinto@asosupro.gov.co	J. A. Pinto
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					



**UNIÓN TEMPORAL  
VÍA RUBIALES**

---

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL  
PROGRESO - ASOSUPRO**

Carrera 33 No. 37 - 31 Barrio Centro

Proceso de Selección No.: LP-013-2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA  
VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM  
86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"

Nombre del proponente: UNION TEMPORAL VIA RUBIALES  
Nombre del representante legal: GONZALO EDUARDO SERRANO TASCÓN  
C. C. No: 6.316.840 de GINEBRA, VALLE DEL CAUCA  
Dirección de correo: Carrera 43C No. 16-24 B. Buque Alto -  
Villavicencio, Meta  
Correo electrónico: uniontemporalviarubiales@gmail.com  
Ciudad: Villavicencio, Meta

**CONTIENE:**

**ASOSUPRO  
RECIBIDO**  
Nombre: Carole Cerro  
C.C. 7.121.958.884

**OFERTA ECONOMICA** Fecha: 16-07-2025 Hora: 15:30 pm

**SOBRE 2**

**OFERTA ECONOMICA**

<b>OBJETO:</b>	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META	<b>PLAZO:</b>	20 MESES
----------------	--	---------------	----------

**FOMRULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL**

ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REFERENCIA	CODIGO					
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
1.1	AIM	11010202	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	18,90	\$ 2.891.192,00	\$ 54.354.410,00
<b>Subtotal:</b>							\$ 54.354.410,00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>						
2.1	AIM	11020404	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	9.035,27	\$ 59.877,00	\$ 541.004.862,00
2.2	AIM	11020401	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	8.480,46	\$ 45.753,00	\$ 388.006.486,00
2.3	AIM	11090207	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	M3/KM	252.226,51	\$ 1.723,00	\$ 434.586.277,00
<b>Subtotal:</b>							\$ 1.363.597.625,00
<b>3</b>	<b>RELLENOS</b>						
3.1	AIM	11020601	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	36.931,73	\$ 49.760,00	\$ 1.837.722.865,00
3.2	AIM	11030502	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	35.504,72	\$ 161.108,00	\$ 5.720.094.430,00
3.3	AIM	11030802	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	30.292,38	\$ 171.821,00	\$ 5.204.867.024,00
3.4	AIM	11090201	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	23.976.908,92	\$ 1.853,00	\$ 44.429.212.229,00
<b>Subtotal:</b>							\$ 57.191.898.568,00
<b>4</b>	<b>CARPETA ASFALTICA</b>						
4.1	AIM	11041001	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL 0 O CRL-1	M2	282.000,00	\$ 10.341,00	\$ 2.916.162.000,00
4.2	AIM Y ESTUDIO DE MERCADO	11041802 - COT 1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	21.974,00	\$ 1.658.568,00	\$ 36.445.373.232,00
4.3	AIM	11090202	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1.702.985,00	\$ 2.408,00	\$ 4.100.787.880,00
<b>Subtotal:</b>							\$ 43.462.323.112,00
<b>5</b>	<b>SEÑALIZACION</b>						
5.1	AIM	11070101	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	56.590,00	\$ 5.980,00	\$ 338.408.200,00
5.2	AIM	11070102	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	30,95	\$ 39.768,00	\$ 1.230.820,00
5.3	AIM	11070201	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.361,00	\$ 25.948,00	\$ 113.159.228,00
5.4	AIM	11070502	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	70,00	\$ 424.988,00	\$ 29.749.160,00
5.5	AIM	11070506	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	36,00	\$ 416.638,00	\$ 14.998.968,00
<b>Subtotal:</b>							\$ 497.546.376,00
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTES</b>						
6.1	AIM	14010234	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	486,00	\$ 100.395,00	\$ 48.791.970,00
6.2	AIM	11063302	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	43,86	\$ 809.676,00	\$ 35.512.389,00

# OFERTA ECONOMICA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META	PLAZO:	20 MESES
---------	--	--------	----------

## FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REFERENCIA	CODIGO					
6.3	AIM	11060820	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	634.35	\$ 1.333.831,00	\$ 846.115.695,00
6.4	AIM	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2.G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	79.673,18	\$ 9.754,00	\$ 777.132.198,00
6.5	AIM	11061704	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	280,00	\$ 1.341.088,00	\$ 375.504.640,00
6.6	AIM	11060201	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	901,58	\$ 33.308,00	\$ 30.029.827,00
6.7	AIM	LISTA DE INSUMOS	RELLENO EN PIEDRA PARA SOCAVACIÓN. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL, CON EQUIPO LIVIANO	M3	20,13	\$ 153.076,00	\$ 3.081.420,00
6.8	AIM	11062005	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	M3	20,28	\$ 687.748,00	\$ 13.947.529,00
6.9	AIM	11090201	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	210.428,77	\$ 1.853,00	\$ 389.924.511,00
Subtotal:							\$ 2.520.040.179,00

### 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1	AIM	11010304	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	113,00	\$ 353.880,00	\$ 39.988.440,00
7.2	AIM	11062102	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	20.670,00	\$ 268.786,00	\$ 5.555.847.960,00
Subtotal:							\$ 5.595.836.400,00

### COSTOS DIRECTOS \$ 110.685.594.670,00

Administración	12,14%	\$ 13.437.231.192,94
Imprevistos	1%	\$ 1.106.855.946,70
Utilidad	4%	\$ 4.427.423.786,80
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 18.971.510.926,00</b>


8.0	AIM	LISTA DE INSUMOS	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	18,8	\$ 1.605.389,00	\$ 30.181.313,00
VALOR PRESUPUESTO OBRA (Ajustado al peso)							\$ 129.687.286.909,00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							\$ 532.815.609,00
VALOR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)							\$ 537.955.407,00
GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES (INVERSION)							\$ 43.617.107,00
<b>VALOR TOTAL DE OBRA</b>							<b>\$ 130.801.675.032,00</b>

NOTA No. 1: Los precios de los ítems del proyecto son tomados como referencia de los que están establecidos en la RESOLUCION No. 100-37-021 de 2025 de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM). Algunos de estos ítems, su descripción y sus respectivos valores no están acorde con las condiciones técnicas de los proyectos ni con la realidad socio económica del municipio ni de la región. Esto significa que los valores y la descripción de algunos ítems estarán sujetos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Nota 2: Los precios de los ítems estarán redondeados al peso y las cantidades de obra se redondearán a la decena para efectos de evitar la aparición de decimales ocultos que pueden afectar el presupuesto.

NOTA No. 3: ELos precios de los ítems del proyecto contemplan estampillas y descuentos que se aplican en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta, con la salvedad de que, dependiendo del hecho generador en concreto, aplican o no unas u otras, para efectos de que se tengan como guía de acuerdo con el contenido del eventual negocio jurídico, según corresponda.

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A= 12,14%
IMPREVISTO	I= 1,00%
UTILIDAD	U= 4,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U= 17,14%

  
**GONZALO EDUARDO SERRANO TASCÓN**  
 Representante Legal UT Vía Rubiales

## PRESUPUESTO DE OBRA



## 1. Verificación Plazo

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META	PLAZO:	20 MESES	PLAZO:	20 MESES	CUMPLE
---------	--	--------	----------	--------	----------	--------

## 2. Verificación de ÍTEM-VALOR

## FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

## OFERTA ECONOMICA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	REFERENCIA	CODIGO								
PRELIMINARES										
1.1	AIM	11010202	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	18,80	\$ 2.891.192,71	\$ 54.354.422,95	\$ 2.891.192,00	\$ 54.354.410,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	54.354.422,95	Subtotal: \$	54.354.410,00
EXCAVACIONES										
2.1	AIM	11020404	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VÍAS (INCLUYE CARGUE)	M3	9.035,27	\$ 59.877,51	\$ 541.009.469,78	\$ 59.877,00	\$ 541.004.862,00	NINGUNA
2.2	AIM	11020401	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	8.480,46	\$ 45.753,56	\$ 388.011.235,44	\$ 45.753,00	\$ 388.006.486,00	NINGUNA
2.3	AIM	11090207	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	M3/KM	252.226,51	\$ 1.723,11	\$ 434.614.021,65	\$ 1.723,00	\$ 434.586.277,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	1.363.634.726,87	Subtotal: \$	1.363.597.625,00
RELLENOS										
3.1	AIM	11020601	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	36.931,73	\$ 49.760,09	\$ 1.837.726.208,66	\$ 49.760,00	\$ 1.837.722.885,00	NINGUNA
3.2	AIM	11030502	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	35.504,72	\$ 161.108,80	\$ 5.720.122.833,54	\$ 161.108,00	\$ 5.720.094.430,00	NINGUNA
3.3	AIM	11030802	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	30.292,38	\$ 171.821,71	\$ 5.204.888.531,57	\$ 171.821,00	\$ 5.204.867.024,00	NINGUNA
3.4	AIM	11090201	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	23.976.908,92	\$ 1.853,62	\$ 44.444.077.912,29	\$ 1.853,00	\$ 44.429.212.229,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	57.206.815.486,06	Subtotal: \$	57.191.896.588,00
CARPETA ASFALTICA										
4.1	AIM	11041001	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL O CRL-1	M2	282.000,00	\$ 10.341,29	\$ 2.916.243.780,00	\$ 10.341,00	\$ 2.916.162.000,00	NINGUNA
4.2	AIM Y ESTUDIO DE MERCADO	11041802-COT 1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	21.974,00	\$ 1.658.568,22	\$ 36.445.378.068,28	\$ 1.658.568,00	\$ 36.445.373.232,00	NINGUNA
4.3	AIM	11090202	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1.702.985,00	\$ 2.408,26	\$ 4.101.230.656,10	\$ 2.408,00	\$ 4.100.787.880,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	43.462.852.502,38	Subtotal: \$	43.462.323.112,00
SEÑALIZACION										
5.1	AIM	11070101	LINEA DE DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0,12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	56.590,00	\$ 5.980,89	\$ 338.458.555,10	\$ 5.980,00	\$ 338.408.200,00	NINGUNA
5.2	AIM	11070102	DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	30,95	\$ 39.768,54	\$ 1.230.836,31	\$ 39.768,00	\$ 1.230.820,00	NINGUNA
5.3	AIM	11070201	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.361,00	\$ 25.948,14	\$ 113.159.838,54	\$ 25.948,00	\$ 113.159.228,00	NINGUNA
5.4	AIM	11070502	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	70,00	\$ 424.988,11	\$ 29.749.167,70	\$ 424.988,00	\$ 29.749.160,00	NINGUNA
5.5	AIM	11070506	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	36,00	\$ 416.638,78	\$ 14.998.998,08	\$ 416.638,00	\$ 14.998.968,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	497.597.403,73	Subtotal: \$	497.546.376,00
OBRAS DE ARTES										
6.1	AIM	14010234	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	486,00	\$ 100.395,76	\$ 48.792.339,36	\$ 100.395,00	\$ 48.791.970,00	NINGUNA
6.2	AIM	11063302	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	43,86	\$ 809.676,80	\$ 35.512.424,45	\$ 809.676,00	\$ 35.512.389,00	NINGUNA
6.3	AIM	11060820	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	634,35	\$ 1.333.831,84	\$ 846.116.227,70	\$ 1.333.831,00	\$ 846.115.695,00	NINGUNA
6.4	AIM	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,660) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	79.673,18	\$ 9.754,06	\$ 777.136.978,11	\$ 9.754,00	\$ 777.132.198,00	NINGUNA
6.5	AIM	11061704	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	280,00	\$ 1.341.088,70	\$ 375.504.836,00	\$ 1.341.088,00	\$ 375.504.640,00	NINGUNA
6.6	AIM	11060201	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACION MANUAL.	M3	901,58	\$ 33.308,32	\$ 30.030.115,15	\$ 33.308,00	\$ 30.029.827,00	NINGUNA
6.7	AIM	LISTA DE INSUMOS	RELLENO EN PIEDRA PARA SOCAVACION. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL. CON EQUIPO LIVIANO	M3	20,13	\$ 153.076,65	\$ 3.081.432,96	\$ 153.076,00	\$ 3.081.420,00	NINGUNA
6.8	AIM	11062005	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	M3	20,29	\$ 687.748,83	\$ 13.947.546,27	\$ 687.748,00	\$ 13.947.529,00	NINGUNA
6.9	AIM	11090201	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	210.428,77	\$ 1.853,62	\$ 390.054.976,65	\$ 1.853,00	\$ 389.924.511,00	NINGUNA
							Subtotal: \$	2.520.176.876,65	Subtotal: \$	2.520.040.179,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS										

PRESUPUESTO DE OBRA



1. Verificación Plazo

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META	PLAZO:	20 MESES	PLAZO:	20 MESES	CUMPLE
---------	--	--------	----------	--------	----------	--------

2. Verificación de ITEM-VALOR

FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL							OFERTA ECONOMICA				
ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
	REFERENCIA	CODIGO									
7.1	AIM	11010304	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	113,00	\$ 353.880,34	\$ 39.988.478,42	\$ 353.880,00	\$ 39.988.440,00	NINGUNA	
7.2	AIM	11062102	CUNETAS TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	20.670,00	\$ 268.788,97	\$ 5.555.868.009,90	\$ 268.788,00	\$ 5.555.847.960,00	NINGUNA	
Subtotal:							\$ 5.595.856.488,32	Subtotal:		\$ 5.595.836.400,00	
COSTOS DIRECTOS							\$ 110.701.287.908,86	COSTOS DIRECTOS		\$ 110.685.594.670,00	
Administración							12,14%	\$ 13.439.136.351,90	12,14%		\$ 13.437.231.192,94
Imprevistos							1%	\$ 1.107.012.879,07	1%		\$ 1.106.855.946,70
Utilidad							4%	\$ 4.428.051.516,28	4%		\$ 4.427.423.786,80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS								\$ 18.974.200.747,00	COSTOS INDIRECTOS		\$ 18.971.510.926,00
8.0	AIM	LISTA DE INSUMOS	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	16,8	\$ 1.605.389,89	\$ 30.181.330,00	\$ 1.605.389,00	\$ 30.181.313,00	NINGUNA	
VALOR PRESUPUESTO OBRA (Ajustado al peso)							\$ 129.705.669.884,00	VALOR OBRA OFERTA		\$ 129.687.286.909,00	
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							\$ 532.815.609,00	PMT		\$ 532.815.609,00	
VALOR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)							\$ 537.955.407,00	PAGA		\$ 537.955.407,00	
GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES (INVERSION)							\$ 43.617.107,00	INVERSION		\$ 43.617.107,00	
VALOR TOTAL DE OBRA							\$ 130.820.058.107,00	VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 130.801.675.032,00	

NOTA No. 1: Los precios de los Items del proyecto son tomados como referencia de los que están establecidos en la RESOLUCION No. 100-37-021 de 2025 de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM). Algunos de estos Items, su descripción y sus respectivos valores no están acorde con las condiciones técnicas de los proyectos ni con la realidad socio económica del municipio ni de la región. Esto significa que los valores y la descripción de algunos Items estarán sujetos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

NOTA No. 2: Los precios de los Items estarán redondeados al peso y las cantidades de obra se redondearán a la decena para efectos de evitar la aparición de decimales ocultos que pueden afectar el presupuesto.

NOTA No. 3: Los precios de los Items del proyecto contemplan estampillas y descuentos que se aplican en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta, con la salvedad de que, dependiendo del hecho generador en concreto, aplican o no unas u otras, para efectos de que se tengan como guía de acuerdo con el contenido del eventual negocio jurídico, según corresponda.

CUMPLE

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A= 12,14%
IMPREVISTO	I= 1,00%
UTILIDAD	U= 4,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U= 17,14%

*LILIANA ESCOBAR B.*  
 LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN  
 Evaluador Técnico