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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de
ldentificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa ARM CONSULTING S.A.S, identificado con
el nimero de Nit. No. 822.007.239-7, representado legalmente por el sefior JOHATHAN ANDRES
GAVIRIA CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.844.182 de Villavicencio.
(en adelante el “Interventor”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece en €l
“Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-049 del 01 de agosto de 2025 la Entidad abrié
el Procedimiento de Contratacion CMA-024 de 2025.

il Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-059 del 27 de agosic de 2025, la Entidad
adjudicé el contrato al oferente ARM CONSULTING 8.A.S, representado legalmente por &l
sefior JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania
No. 1.121.844.182 de Villavicencio.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. L.os términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA EL
MEJORAMIENTO DEL MALECON TURISTICO SOBRE EL RIO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO GAITAN - META

)
|
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-024 de 2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pllego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

er

‘iTEM PE CRIPCICN o . UNIDAD VALORUNITARIOCANTIDAD D‘ED‘IC‘AC’O‘N"‘” : o YA,LOR;TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL .
1 Director de Interventoria MES $  11.114.800,00 1,00 50% 8,00 $ 44.459.200,00
2 Residente de Interventoria MES $ 4.587.400,00 1,00 100% 8,00 $ 36.699.200,00
3 Profesional en Salud Ocupacional MES $ 4.584.000,00 1,00 50% 8,00 $ 18.336.000,00
4 Especialista estructural MES $ 7.989.200,00 1,00 10% 2,00 $ 1.597.840,00
5 Especialista en Recursos Hidricos MES $ 7.989.200,00 1,00 10% 1,00 $ 788.920,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 101.891.150,00
FACTOR MULTIPLICADOR 1,66
COSTOS DE PERSONAL $ 169,139.326,00

B |costospiRecos

ejeoweeto |wwow | esoruwmano |owons | wemevon | TER [ montons
1 Alquiler equipos de computo MES $ 100.000,00 1,00 1,00 8,00 $ 800.000,00
2 Alquiler de Oficina MES $ 750.000,00 1,00 1,00 8,00 $ 6.000.000,00
3 Comunicaciones MES $ 100.000,00 1,00 1,00 8,00 $ 800.000,00
4 Comunicaciones MES $ 119.300,00 1,00 1,00 8,00 $ 854.400,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.554.400,00
:SU‘B"IV"C‘)%AI.}:\‘{ALOR‘l‘NTEB\:IE’:I‘@‘l“"I:(");ﬁiA (cosrosnE PERSQNAI‘.""%chfpé‘ﬁiﬁE@;TOS) j . s ‘177.59‘3;1'2‘6,,69 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA $ 33.761.808,00

DISENOS TECNICOS NTEGRALES PARA LA MEJORAMIENTO DEL, MALECON TURiSTICO SOBRE EL RIO MANACACIAS EN ELIS 21145553400 |

VALOR TOTAL !NTERVENTOR[A TECNICA ADMINISTRATIVA FINANC!ERA LEGAL v AMBIENTAL Alos ESTUDIOS e
MUNlClPIO DE PUERTO GAlTAN META

T
PREACEL &RQMM.%@

e Tar
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Ocho (08) Meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso foriuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS MI/CTE ($211.455.534,00)
equivalentes a 148,55 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina
de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
&s mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.103.00AD-3502-0200-2024-50568-0158-02
INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS
096 2025/05/09 Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA $ 246.620.967,00
MEJORAMIENTO DEL MALECON TURISTICO SOBRE
EL RIO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN - META

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

IEO.GOV.CO - info
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En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad pagara las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucién del contrato de estudios y disefios, hasta un 90% del
valor del contrato y el restante 10% hasta la liquidacion de este.

El valor para pagar hasta el 90% se efectuara tomando como base el avance de los entregables de
la consultoria, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar la cantidad de entregables ejecutados
y recibidos a satisfaccion a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econdmica.

La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
estaran a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en su totalidad las obligaciones
legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable,
entre otras. Igualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar
el avance de ejecucion del contrato de estudios y disefios, y presentar la factura correspondiente
junto con el informe aprobado por la supervision de la entidad contratante, el cual debera contener
todos los requisitos exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.
- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacién Familiar, SENA
e ICBF).
- Actualizacién de las garantias
- Aprobacion de las garantias
- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.
El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demés que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1: La Asosupro realizaré los descuentos que haya lugar de acuerdo a la normatividad
vigente.
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Paragrafo 2: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos de! Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de personal local durante la ejecucion
del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econoémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente en el anexo técnico —
referente a los perfiles profesionales y el porceniaje de dedicacion de estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por rezones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
10 dias hébiles contados a partir de gue el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
gue reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el anexo técnico y tener el afic de experiencia especifica adicional y/o
tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asignd puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
fugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.

22. Incorporar como minimo el 100% del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

A. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo utilizando papel
que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental
o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturalesy
estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas
ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus
entregables no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital. En la ejecucién del contrato, adjuntar a la propuesta ficha
técnica del papel a utilizar.

B. Contar con un programa de reciclaje y gestidén integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién
de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendra que presentar el
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documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”’, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje.

C. Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el
marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar los ceriificados, actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

D. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnoldgicos a uiilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, fotocopiadoras vy tabletas, entre ofros, en los que apligue el cumplimiento
de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulacién de
bajo consumo de energia. Este programa busca que a fravés del uso de este tipo de tecnologia se
fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos mas eficientes a nivel de consumo de energia.
Durante la ejecucion del proyecio, el futuro contratista, entregaréa el programa en donde se pueda
evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus
equipos electronicos.

E. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a

través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados
con diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema publico,
vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso
caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido
de vehiculos y promover opciones de fransporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podré acreditar
este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u ofros que
cumplan con la misma finalidad.

F. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo,
gestiéon de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ghorro de energia,
estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Asi mismo, se
debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a
interventoria, por ejemplo, gestion de residuos de construccion y demolicién, uso y manejo adecuado
del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacién ambiental, atencién de
emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros.
Durante la ejecucién del proyecto tendra que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya
evaluacion y registro fotografico.

24. El contratista debera presentar fodos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electréonica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

25. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental del
proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS BNTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MALEpON TURISTICO SOBRE EL RIO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN — META" y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

26. Tener conocimiento completo y detallado de! objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta

WWWL ASOSLIDID.00V.CO
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del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

27. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

28. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
gjecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

29. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, [a seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

30. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del
supervisor considere necesarios.

31. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

32. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y economica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

33. Efectuar las evaluaciones peri6dicas correspondientes, establecer los incumplimientos vy
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas
de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su
avance, calidad y costo.

34. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de los
productos contratados

35. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecuciéon del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendc en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

36. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

37. Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

38. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

39. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

40. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrafo, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

41. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caréacter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

42. Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
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Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspecciéon enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que los productos se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, el interventor debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo del alcance del objeto contractual, a fin de garantizar su
cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento delas
obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrolio del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervisién y a Direccién Juridica o la Direccion
delegada.

Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de consultoria( estudios y disefios), de acuerdo con el
cronograma de programacion, previamente presentado por el contratista y aprobado por la
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y
parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones
o multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, a través de la [inea de balance segun
programacion de productos entregados, exigiendo su cumplimiento, dicha programacién debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién a fin
de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicaciéon de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de consultoria, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenide y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

GOBIERNG DE COLOMELS
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60. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la consultoria cuando
haya lugar.

61. Revision del cumplimiento de las especificaciones tecnicas del proyecto formulario por ia
consultoria( estudios y disefios).

62. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos.

63. Ejecutar en forma iddnea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantfa presunta por los derechos de
la Entidad como consumidor.

64. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

65. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de consultoria( estudios y
disefios) objeto de interventorfa verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones
tecnicas y obligaciones especiales fijladas para este; y a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en este estudio previo.

66. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

67. Acatar las indicaciones que la Supervisién le sefiale en cumplimientc del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

68. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

69. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

70. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

71. Radicar las facturas o documento equivalente por el frabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.

72. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

73. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida &n forma
oportuna.

74. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con o previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allf pactado.

75. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

76. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

77. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

78. Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los productos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de los mismoscon el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el
vencimiento del plazo contractual.

79. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la consultoria y
cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados por
la Interventoria, los planos rubricados y digitales se entregaran a la Entidad.
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80. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

81. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7 del 1082 de 2015, el contratista
debera certificar durante la ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el
numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de
la oferta. El contratista deberé aportar a |la entidad estatal contratante la documentacion que asi
lo demuestre. Esta verificacion se haré con el certificado que para el efecto expide el Ministerio
de Trabajo y la entidad estatal coniratante verificara la vigencia de dicha ceriificacion, de
conformidad con la normativa aplicable.

82. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a fa
Supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

o Actividades ejecutadas.

e Personal que participa.
Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.
Relacién del manejo del anticipo.

e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u oira forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato supervisado y que el supervisor considere.

El Interventor deberé presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte del
contratista de la consultoria( estudios y disefios), con sus respectivos soportes legales, conciliados
con el extracto bancario. Estos soportes y el extracto deberan exigirsele oportunamente al
contratista de la consultoria( estudios y disefios), para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estaré obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de

pago.
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Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
Informe final que tenga en cuenia los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la
interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo
y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacién
si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Reuvisar los informes de avance de la consultoria( estudios y disefios) presentados por
el contratista, generar los requerimientos necesarios para que los mismos sean
modificados, adicionados, complementados o aclarados, segtin corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo
a cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de seguimiento, los cuales deben cumplirse como
minimo una vez al mes.

e Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de seguimiento.

o Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de inicio de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —coniratio.

e La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

e Debera llevar, mantener actualizado y disponible &l archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién delegada.

—
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Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del confrato

Acta de suspension.

Acta de reanudacién.

Acta de comité de seguimiento

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo v entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de
1993 y la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

]

® © e o o

Aprobar el plan de inversion del anticipo y demés documentos requeridos para el anticipo
Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO
Realizar seguimiento de los desembolscs de los recursos del anticipo, acorde a los
programa de inversion presentado por el coniratista de consultoria.

Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante
la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato
Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.
Solicitar la presentacion del extracto bancario.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en el extracto.
Requerir la entrega de los rendimientos financieros de acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Hacienda.

Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de consultoria.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO
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e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

e Conocery asesorar en los tramites para la estructuracion del proyecto FASE Il en lo
gue respecta a licencias y permisos requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con el objeto del confrato v de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién
con la ejecucion del contrato de consulforia objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucidn contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

o  Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la gestion de permisos, licencias que se llegasen a requerir en el proyecto
producto de la consultoria FASE [l

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Revisar documentos y enfregable ambiental del contrato de consultoria.

o Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccidn, aplicables a los
estudios y disefios

o Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
consultoria se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

o Verificar que los productos se estructuren y los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

EI INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

T
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Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo

sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASCSUPRO en los términos consagrados en la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.
5. Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
6. Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento

de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.

7. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en

su planta de personal el niumero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion
del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contratoy en las
normas aplicables.

8. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la gjecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o infegrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.
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Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por o menos el cuarenta por ciento
(100%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Sielinterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, gue se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre 'y
cuando sean razonables en funcidn de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido poria
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado ¢ procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una mulia equivalente a 0,01% del
valor del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se haré acreedor a una multa equivalente 0,01%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondré una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a 1 SMMLV,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carécter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, [a cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente 5%. La imposicién
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios -que el
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. Esta Garantia tendré las siguientes
caracteristicas:

aracteristica Condicion - - .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

Clase de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO" identificada

Asegurado/ beneficiario | o of NIT 901.445.387-3 y Municipio de Puerto Gaitan

Vigensa o
Hasta 1a" liquidacion del
contrato

Cumplimiento general del contrato v el pago
de las multas y la clausula penal pecuniaria
ue se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

20% del valor del cotrao

Plazo del contratoy tres (3) | 10% del valor del contrato

anos mas.
Amparos, vigencia vy
valores asegurados

Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

Vigencia de este amparo
debe ser igual al plazo de
Garantia de estabilidad del

20% del valor del contrato

contrato  principal  en
cumplimiento del
parégrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011,

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
o0 de la Unidn Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir
el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

° Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal, Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los
miembros, su identificacién y el porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tomador

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién  necesaria
dentro de la péliza

e o o ¢

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
interventor o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantfa Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante

N SUPR:




Sgt{:_:? HOBIERNDG DE COLOMBLYS

ANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE CONSULTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
!

Pagina | 20 de 22

CONTRATO DE INTERVENTORIA 019 DE 2025

que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que estos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencig,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Ia ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo v el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciéon de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION




&;\j&z GOBIERNG DE COLONMELA

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE CONSULTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| | Pagina | 21de22

CONTRATO DE INTERVENTORIA 019 DE 2025

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
Cuatro 04 meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liguidacién
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMIGILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Gaitan y el
domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que
& continuacion se indica:

El Interventor, CALLE 2 A NO. 30-56 BARRIO LA CORALINA |, VILLAVICENCIO; Celular:
32080229608 Correo electrénico: armconsultinaamail com

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 608
6623648, correo electronico: oficinzdecontratacion®

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexcs, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el términc de ejecucion
del contrato.

Ok wN -

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el (27) de agosto de 2025.

Por la Entidad, Por el Interventor,

ARM CQ4 LTING S.A.
s
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio

ELABORO REVISHPROBO
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