

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA



PRESUPUESTO OFICIAL

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	Total PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL TÉCNICO							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00	1	50%	1,87%	\$ 5.423.000,00	6,00	\$ 32.538.000,00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto residente de Interventoría	\$ 3.500.000,00	1	100%	1,87%	\$ 6.545.000,00	6,00	\$ 39.270.000,00
1,3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Secretaria	\$ 1.800.000,00	1	50%	1,87%	\$ 1.683.000,00	6,00	\$ 10.098.000,00
1.3.3	Topografo	\$ 3.200.000,00	1	50%	1,87%	\$ 2.992.000,00	3,00	\$ 8.976.000,00
1.3.4	Cadenero	\$ 1.200.000,00	1	80%	1,87%	\$ 1.795.200,00	3,00	\$ 5.385.600,00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 96.267.600,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	Cantidad	VR. UNITARIO	VR. Total
2.1.1	Papelería, copias y plotter	mes	6	\$ 950.000,00	\$ 5.700.000,00
2.1.2	Arriendo Oficinas - Administrativos	mes	6	\$ 1.800.000,00	\$ 10.800.000,00
2.1.3	Arriendo Casa - Administrativos	mes	6	\$ 1.800.000,00	\$ 10.800.000,00
2.1.4	COSTOS OFICINA (SERVICIOS PÚBLICOS - planta y combustible)	mes	6	\$ 1.094.636,00	\$ 6.567.816,00
2.1.6	LABORATORIO - INTERVENTORIAS (Incluye equipo completo y entrega de ensayos y resultados)	mes	6	\$ 6.700.000,00	\$ 40.200.000,00
2.1.7	Transportes aereos a Iniridá	mes	6	\$ 8.500.000,00	\$ 51.000.000,00
2.1.8	Transporte fluvial Guania a comunidad remanso	mes	6	\$ 8.600.000,00	\$ 51.600.000,00
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					\$ 176.667.816,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA OBRA

COSTO TOTAL (1 + 2)					\$ 272.935.416,00
IVA (19%)					\$ 51.857.729,00
Valor total					\$ 324.793.145,00


N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	Total PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL TÉCNICO							
1.1	Director de Interventoría (Cat. 2)	\$ 5.800.000,00	1	7,00%	1,87%	\$ 759.220,00	3,0	\$ 2.277.660,00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto residente de Interventoría (Cat. 5)	\$ 3.500.000,00	1	5,00%	1,87%	\$ 327.250,00	3,0	\$ 981.750,00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 3.259.410,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA SUMINISTRO

COSTO Total (1 + 2)					\$ 3.259.410,00
IVA (19%)					\$ 619.288,00
Valor total					\$ 3.878.698,00

TOTAL INTERVENTORIA

COSTO TOTAL (1 + 2)					\$ 276.194.826,00
IVA (19%)					\$ 52.477.017,00
Valor total INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE INIRIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA					\$ 328.671.842,00


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto
Dirección de Infraestructura