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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESQO “ASOSUPROQO", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico. que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y. prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; y por la otra DISENOS INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES - DINGECON SAS,, identificado con el Nit. No. 900.813.298-1, representado
legalmente por JORGE GIL TRASLAVINA, con documento de identidad N° 6.656.329 de San José
del Guaviare, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes
consideraciones:

Que mediante la Resolucion No. 128 de 2024 la Entidad abrid el Proceso de Contratacnon LP-
027-2024. . ,

Que por medio de la Resolucion No. 139 de 2024 la Entidad adjudico el Contrato al Contratista,
DISENOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES - DINGECON SAS., NIT. 900.813.298-1
representado legalmente por JORGE GIL TRASLAVINA, con documento de identidad N°
6.656.329 de San José del Guaviare.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como o que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayulscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
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El objeto del Contrato es “INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR
A VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR -
GUAVIARE?”. '

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-027-2024,
los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formularic 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejebucién del Contrato sera de seis (6) meses, contados a partir de acta -
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es porla suma de DOS MIL UN MILLONES OCHOCIENTOS CCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (3
2.001.884.560,50), equivalentes a 1.539,9112 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato afio
2024 suma que se discrimina de [a siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA

INSTALACION DE SOLUC!ONES ENERGETICAS PARA BENEFlClAR A VIVIENDAS EN ZONAS NO |NTERCONECTADAS DEL
, - MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE :

- "PRESUPUEST‘O OFICIAL P i e PL‘AZO:_G MESES

rcmmaf il
‘ "US‘UAR:IOS‘ ,UN"DAD‘ TOTAL, APU a0 . TQTAL
Reahzar el summlstro transpor‘(e e mstalacuon de dos (2)
mébdulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a

450Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de 100 UND 2.399.490,00 239.948.000,00
proteccién DPS

Realizar el suministro, transporte e instalacién de una (1)
bateria de Litio-lon LiFePO4 de capacidad mayor o igual de

2840 Wh, 25.6 VDC con vida Gtil igual 0 mayor a 3650 ciclos a 100 UND 4.359.585,00 435.953.500,00
un DoD del 80% y proteccién de temperatura

“ﬁ;E‘M‘ . ACTIVIDAD
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Realizar el suministro, transporte e instalacion de regulador .
3 MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensién méaxima de 100 UND 769.615,00 76.961.500,00
circuito abierto 150 VDC :
Realizar el suministro, transporte e instalacion de Inversor de
4| 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura 100 UND 1.162.794,00 116.279.400,00
Realizar el suministro, transporte e instalacién de soporte tipo
5 mastil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 100 UND 1.682.769,00 | - 168.276.900,00
2.5mm, dos mirillas para 2 paneles solares fotovoltaicos
Realizar el suministro, transporte e instalacion de dado de .
6 cimentacién para fijacién de mastil estructurado de 3m 100 UND 590.931,00 59‘093'100'00
Realizar el suministro, transporte e instalacion de sistema de
7 Puesta a Tierra ) 100 UND 657.701,00 65.770.100,00
| Realizar el suministro, transporte ¢ instalacién de materiales
8 eléctricos de interconexidn, accesorios y protecciones 100 UND " 2.020.959,00 202.095.900,00
" | eléctricas para los SSFV y Gabinete de equipos ) . ’ . o
Realizar. el suministro, transporte e instalacién de medidor
S prepago monofasico bifilar (incluye plataforma de recaudo) 100 UND 633.013,00 63.301.300,00
Realizar el suministro, transporte e instalacién de kit basico T
10 | de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminacién y 100 UND 1.100.564,00 110.056.400,00
tres (3) tomacorrientes dobles)
11 Realizar el replanteo de usuario 100 UND 36.810,00 3.681.000,00
s TOTAL, COSTOSDIRECTOS i i el 0 0544:418.400;00
ADMINISTRACION 24.5% 377.647.434,50 377.647.434,50
IMPREVISTOS 1,0% 15.414.181,00 15.414.181,00
UTILIDADES 4,0% 61.656.724,00 -61.656.724,00
' TOTAL COSTOSINDIRECTOS SR Sl 10,295 454.718.339.50:
© I SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS i i 0 v e 9419964 36.439,50
I |
 CAPACITACION (% DE SUBTOTAL CD+CI+INT) o S '5.748.121.,00:
] I |
VALOR TOTAL COSTO INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A [ 2 00 1 884560 50
VIVIENDAS EN'ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO.DE CALAMAR - GUAVIARE | O R

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.

La Entidad entregara el cuarenta por ciento (40%) al Contratista a titulo de anticipo, bajo las
siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de.las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningtin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
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Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un contrato
de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracion del anticipo a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual serd vigilado por el interventor del contrato. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comisidon fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacioén previa del
Interventor. '

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensuaimente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos z la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonic auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado vy le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informaréa
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

o Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

£ e

g i
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e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientcs con corte al dltimo dia del ejercicic anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacidén se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente ai Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias - SPGR:

VALOR CDP
No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL
00AR-2102-1900-2022-130101-0251 INSTALACION DE
3923 2024-05-31 SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A $798.089.732,68
VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL
MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE
Certificado generado por la entidad:
No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
137 2024-06-06 BENEFICIAR A VIVIENDAS EN ZONAS NO| $2.003.243.554,00
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR -
GUAVIARE

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera:
La Entidad entregara un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.

Y el restante mediante actas parciales segun ejecucion de las obras, hasta un noventa por ciento
90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la interventoria, cuyo
valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha,
por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica por medio de la cual se adjudicara
y por los cuales se adelanta la gjecucion de este proceso.
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Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcién del acta
de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucién o cumplimiento de metas fisicas en el
acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prérrogas y/o
suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte, toda vez que
sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor
del contrato, indicando las sumas invertidas acompariados con los soportes respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 N° 37 -35 Centro, Villavicencio ~ Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708520
info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co’
WWW.asoSUpro.gov.co

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3|




GOBIERNO DE COLOMBIA

) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO ..
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo | Pagina | 8de20
Versién No.

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2024

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucidn del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual. :

E! Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
gjecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicion:de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de ldentificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusidn en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

—_—

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el

Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
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Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificaciéon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como [a informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra- de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el numero de dias] habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.
2.

Hw

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N° LP-027-2024

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion
de la administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.
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6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacidén de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La
valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se
ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos
dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitard a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacién.

13. Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su termmamon
en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

17. La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la
NSR-10 y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos
por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un
director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacién para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre
la nébmina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en
el plazo que la interventoria haya fijado.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
Carrers 33 N° 37 -35 Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro. gov co

WWW.2505UPr0.gov.co

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Version | 3 |




GOBIERNO DE COLOMBIA

i ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo | Pagina | 11de20
Version No. '

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2024

24 Acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones
0 sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Perscnal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso
de dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra,
las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique
si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la
interventorfa no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la
ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis
y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de
la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19
y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales
para el inicio y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
de que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los
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tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual cbedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también
debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est& obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de selecciéon que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna
durante el desarrolio del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente'contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con
la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccién constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad
establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato]
de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion
en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

1. Se impondréa una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia
de incumplimiento. :

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5 %) del valor del contrato.

1. Poratraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
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equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. SielContratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [a firma del acta de inicio causard una multa diaria
equivalente al [1,5%] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucién del Contrato después de levantada
la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [5 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1,5 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [1,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendaric de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [1,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [1,5%] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o alguncs de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1'] salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicidon procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
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Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por
ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccion de
fa clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cléusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
Garantia Unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia

tendra |

tes caracteristicas:

ualquiera de las clases peitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autdnomo, (iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’

beneficiario identificad I NIT 901.445.387-3 Y MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumplimiento general del Contratoy | Hasta Ila  liquidacion del | 20% del valor del contrato
el pago de las multas y la clausula | Contrato
penal pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta inversién | Hasta la [liquidacién del | 100% del valor del anticipo
del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo del
contrato y seis meses mas
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | afios mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccién | vigente por un término no | debera prestar pdliza
inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de la fecha | compafiia aseguradora
en la cual la Entidad Estatal | en un porcentaje
recibe a satisfaccion la obra. | equivalente al 20% del
valor del contrato

Calidad y correcto funcionamiento delos | Plazo del Contrato y dos (2) | 20% de! valor del contrato
bienes. afios mas.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

) No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio o de la Unidén Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
@ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serén los otorgantes de esta.
@ NUumero y afio del Contrato

Informacion ® Objeto del Contrato

necesariadentrodela | e Firma del representante legal del Contratista

péliza @ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviaré dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQ’
identificada con el NIT 901.445.387-3 Y MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo

societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de

comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias 2 nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el

NIT y el porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la

Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual

se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

300 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Tomador

Valor

Vigencia lgual al periodo de ejecucidn del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Beneficiarios “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y MUNICIPIO DE CALAMAR — GUAVIARE vy el
CONTRATISTA.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articule 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Umero y afio de
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
alor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la péliza

<

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas-del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
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cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 883 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan ia
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Confratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidaciéon del Contrato durante el término de
[cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre gue la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspond|ente en los términos del articulo

41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio Calamar,
departamento del Guaviare y el domicilio contractual es Villavitencio, Departamento del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccidén para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direcciéon que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Carrera 10 # 8 -33; El Retorno. Cel 317 6792801 y/o al correo A
electrénico: dingeconsas2015@gmail.com —

CLAUSULA 2s. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

oA WN -

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, a los once (11) dias del julio de 2024.

Por la Entidad, Por el Contratista,

DISENOS 2 STRUCCIONES -
DINGECON SAS
NIT. 900.813.298-1
R/L JORGE GIL TRASLAVINA.

C.C 6.656.329 de San José del Guaviare.
CONTRATISTA.

Proyecto.
Cficina de Contratacion.

S
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