



# INTERVENTORIA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO-DEPORTIVOS EN EL BARRIO URBANIZACION VILLAS DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA  
CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORIA	74.165.361,00
DURACION (meses):	6

	CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. HIM	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total	%Dedic Min	Valor
<b>1 PERSONAL PROFESIONAL</b>												
1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA	1	No Aplica	5,490,000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	30%	\$ 9,882,000
1.2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	No Aplica	4,258,380	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	\$ 25,550,280
1.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	No Aplica	2,102,000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	60%	\$ 7,567,200
1.4 TOPOGRAFO	1	No Aplica	2,730,000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	30%	\$ 4,095,000
<b>SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO</b>												<b>\$ 47,094,480</b>
Factor Multiplicador			1,89									
<b>2 EQUIPOS Y CAMPAMENTO</b>												
2.3 Oficina	1	un	1,061,132	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	\$ 6,339,453
2.4 Edición de Informes (incluye fotografías)	1	Mes	166,601	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	\$ 939,606
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMPAMENTO</b>												<b>\$ 7,279,060</b>
<b>3 LABORATORIOS</b>												
3.1 Diseño de mezcla	1	un	35,000	1,00						1,00	100%	\$ 35,000
3.2 Pruebas de resistencia de concreto	1	un	35,000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	\$ 210,000
3.3 Pruebas de material granular	1	un	35,000	1,00	1,00					2,00	100%	\$ 70,000
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMPAMENTO</b>												<b>\$ 315,000</b>
<b>4 Gastos de legalización del contrato en impuestos (Publicación Gaceta Municipal, Rete Fuente, Estampilla pro cultura, Reteiva, Fondo de Seguridad y Estampilla pro centro de vida)</b>												
4.1 Ica (0.9)	1	un	667,488	1,00								\$ 667,488
4.2 Retención en la fuente (6%)	1	un	4,449,922	1,00								\$ 4,449,922
4.3 Reteiva (15%)	1	un	1,776,229	1,00								\$ 1,776,229
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMPAMENTO</b>												<b>\$ 6,893,639</b>
<b>5 PÓLIZAS</b>												
5.1 Pólizas (cumplimiento, Salarios, Estabilidad de obra, Responsabilidad civil extracontractual)	1	un	741,654	1,00						1,00	100%	\$ 741,654
<b>SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMPAMENTO</b>												<b>\$ 741,654</b>
<b>SUB TOTAL (1+2+3+4+5)</b>												<b>\$ 62,323,832</b>
IVA (19%)												\$ 11,841,528
<b>SUB-TOTAL</b>												<b>\$ 74,165,361,00</b>

  
**JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL