

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN RÍO ORINOCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA						
PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO: 7 MESES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
A	FASE 1. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO					
A-1	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO	GLB	1,00	\$ 6.940.865,92	\$ 6.940.865,92	
A-2	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL INFORME DE SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO	GLB	1,00	\$ 8.681.746,08	\$ 8.681.746,08	
A-3	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE	GLB	1,00	\$ 36.752.264,08	\$ 36.752.264,08	
SUBTOTAL FASE 1. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO					\$ 52.374.876,08	
B	FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES					
B-1	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PREDIAL	GLB	1,00	\$ 14.577.322,10	\$ 14.577.322,10	
B-2	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y DEFINICIÓN DEL TRAZADO	GLB	1,00	\$ 94.114.028,06	\$ 94.114.028,06	
B-3	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL DISEÑO DE VÍAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE (PMT)	GLB	1,00	\$ 17.974.864,85	\$ 17.974.864,85	
B-4	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES	GLB	1,00	\$ 12.734.392,66	\$ 12.734.392,66	
B-5	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	GLB	1,00	\$ 28.792.372,68	\$ 28.792.372,68	
B-6	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DE LA MODELACIÓN HIDRÁULICA FLUVIAL	GLB	1,00	\$ 10.856.584,02	\$ 10.856.584,02	
B-7	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	GLB	1,00	\$ 13.242.744,33	\$ 13.242.744,33	
SUBTOTAL FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES					\$ 192.292.308,70	
C	FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE DETALLE					
C-1	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO	GLB	1,00	\$ 16.654.247,98	\$ 16.654.247,98	
C-2	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS	GLB	1,00	\$ 16.728.649,10	\$ 16.728.649,10	
C-3	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBRAS DE CONTENCIÓN	GLB	1,00	\$ 15.997.167,11	\$ 15.997.167,11	
C-4	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL DISEÑO Y ESTUDIO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS	GLB	1,00	\$ 4.443.489,22	\$ 4.443.489,22	
C-5	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL DISEÑO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO	GLB	1,00	\$ 8.756.548,73	\$ 8.756.548,73	
C-6	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	GLB	1,00	\$ 8.208.638,45	\$ 8.208.638,45	
C-7	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LAS GESTIONES ANTE LA CORPORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS AMBIENTALES	GLB	1,00	\$ 19.439.621,79	\$ 19.439.621,79	
SUBTOTAL FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE DETALLE					\$ 90.228.362,38	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)					\$ 334.895.547,16	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA				19,00%	\$ 63.630.153,96	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN RÍO ORINOCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA					\$ 398.525.701,00	
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE						
<p>JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Representante Legal</p> <p>Proyecto Dirección de Infraestructura</p>						