



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

SOBRE NO. 1

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.**
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

PROCESO DE CONTRATACIÓN LP-048-2023

**OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL
ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**

PROPONENTE:
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
C. C. No. 88.211.813
CEL. 3133903803
CORREO. jevar_civil@hotmail.com

20 DE DICIEMBRE DE 2023



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

SOBRE NO. 2

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.**
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

PROCESO DE CONTRATACIÓN LP-048-2023

**OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL
ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**

PROPONENTE:
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
C. C. No. 88.211.813
CEL. 3133903803
CORREO. jevar_civil@hotmail.com

20 DE DICIEMBRE DE 2023



CARTA DE PRESENTACION

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 88.211.813 de Cúcuta, actuando en nombre propio, en adelante “Proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la Oferta me sea adjudicada suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitada actividad contraria a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el Contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
19. Declaro que:



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

I N G E N I E R O C I V I L

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

Renuncio al anticipo en caso de ser adjudicatario del contrato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	N/A
---	----	-------------------------------------	----	-----

Renuncio al pago anticipado en caso de ser adjudicatario del contrato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	N/A
--	----	-------------------------------------	----	-----

20. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

21. Declaro que:

El Proponente es:	Persona Natural <input checked="" type="checkbox"/> Persona Jurídica Nacional ___ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia ___ Sucursal de Sociedad Extranjera ___ Unión Temporal ___ Consortio ___ Otro ___
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí ___ no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Grupo Empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____
Composición de la persona jurídica	El Proponente cotiza en bolsa: sí ___ no <input checked="" type="checkbox"/> Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
100%	88.211.813	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

22. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
Dirección y ciudad	Calle 10 #8-56 APTO 201
Teléfono	578494 Celular 3133903803
Correo electrónico	Jevarcivil@hotmail.com

24. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo calle 10 #8-56 Apto 201

Correo electrónico jevar_civil@hotmail.com

Ciudad San José de Cúcuta

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CC. 88.211.813 DE CUCUTA



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDEULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88211813**

VARGAS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JESUS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1974**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAR-1993 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822 0054602234A 01 130206333



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MÁTRICULA PROFESIONAL No.
5420279301NTS
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **25/11/1999**
JESUS ENRIQUE
VARGAS RODRIGUEZ
C.C. 88211813
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER



PRESIDENTE DEL CONSEJO

TRENAD DPTO. 5 32N4

JCB 111-31,7

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2417867

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 88211813, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-79301 desde el 25 de Noviembre de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1728.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 236183061



PIB
06:58:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88211813:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de diciembre de 2023, a las 06:56:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	88211813
Código de Verificación	88211813231204065642

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


YEZIO LOZANO PUNTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

I N G E N I E R O C I V I L

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:01:02 AM horas del 04/12/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 88211813


Apellidos y Nombres: **VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.



4/12/23, 7:03

Consulta RNMC



Policia Nacional de Colombia

[\(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/12/2023 07:03:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **88211813** y
Nombre: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **79284968**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

I N G E N I E R O C I V I L

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49	NO.PÓLIZA 49-44-101032661	ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	00:00	DÍA	MES	AÑO	23:59	
19	12	2023	20	12	2023		01	04	2024		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	VARGAS RODRIGUEZ, JESUS ENRIQUE	IDENTIFICACIÓN	CC: 88.211.813
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 8 - 56 AP 202 BRR EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5723242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.445.387-3
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO	3108708920
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA, PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/12/2023	01/04/2024	\$ 102,465,601.70
FECHA ADJUDICACIÓN : 29/12/2023			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****153,698.00	\$ *****8,000.00	\$ *****30,722.00	\$ *****192,421.00	\$ *****102,465,601.70	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA8EGURO		
NOMBRE	CLAVE	N DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALORASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA



49-44-101032661

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CUCUTA

VIGILADO

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUCIERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVE ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 810 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL, COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OTRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ÉSTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ESTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADÉMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO, DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADÉMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 27 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO, PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TERMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIERE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1086 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5, DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

11.007.015-1044-050.0118
Página 2 de 6



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLAUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ÚLTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO, EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ESTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEAN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DIAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

11.007.015-1044-050.0118
Página 3 de 6



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

RUP



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera llimada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA , CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NIT: 88211813-7

C.C.: 88211813

NACIONALIDAD: COLOMBIANO/A

NÚMERO DEL PROponentE: 1469

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 14/03/2012

FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 05/05/2023

ORGANIZACIÓN: PERSONA NATURAL

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 10 NO 8 56 APTO 202

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

TELÉFONO 1: 5933631

TELÉFONO 2: 3133903803

CORREO ELECTRÓNICO: jsevar_civil@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CALLE 10 NO 8 56 APTO 202

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

TELÉFONO 1: 5933631

TELÉFONO 2: 3133903803

CORREO ELECTRÓNICO: jsevar_civil@hotmail.com

CERTIFICA:



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera llimada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTO:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 15 00 : ÁNGULOS
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 18 00 : CONDUCTOS
- 30 10 20 00 : HOJA
- 30 10 22 00 : PLANCHA
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 10 29 00 : FILARES
- 30 10 31 00 : RIELES
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 10 37 00 : TRENZA
- 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
- 30 10 39 00 : EJES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 17 00 : YESOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3364Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.com/validacion/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
- 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
- 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
- 31 16 28 00 : FERRERÍA EN GENERAL
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3364Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.com/validacion/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOHERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MARPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
- 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
- 73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
- 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
- 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
- 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
- 73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
- 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confecamaras.co/visualizarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
- 73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
- 73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
- 73 16 16 00 : MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
- 73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
- 73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECIÓN
- 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
- 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
- 73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO
- 73 18 13 00 : SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 76 12 20 00 : EVALUACIÓN DE BASURERO
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
- 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
- 77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
- 77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
- 78 12 15 00 : EMPAQUE
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
- 78 14 16 00 : INSPECCIÓN
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confecamaras.co/visualizarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
- 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES FORTÍFICOS
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$383.023.422,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.431.288.822,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.481.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$367.447.867,00
PATRIMONIO	:	\$1.063.840.955,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$108.719.419,37
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.987.483,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.006.681.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.116.866.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$74.822.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$399.673.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.717.193.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$402.654.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.324.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	:	\$956.341.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.140.094.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$92.305.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$265.156.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.874.938.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$192.603.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$7.100.000,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	256,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	13,45
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,18
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	121,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	10,36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conlicameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON CORTE A 31/12/2021
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

Nº EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHINACOTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :454,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conlicameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

*** EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL ANDRES BELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BOCHALEMA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1051,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:09
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.co/visualizacion/verificar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARTEAMIENTO Y ANDAMIAGE
 73 16 13 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERNADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALHOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARRILLO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No.3 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 003
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CAJETANO
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 757,25
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.co/visualizacion/verificar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CML
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

*** EXPERIENCIA No.4 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL AULA PARA SAN CAJETANO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE SAN CAJETANO
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1027,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPUESTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
 Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visualizar/lanilicv.php?tempresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, HERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE INSTRUMENTR...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLIDADURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
 Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visualizar/lanilicv.php?tempresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- *** EXPERIENCIA No. 5 :
- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005
- CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
- NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIÓN TEMPORAL NUEVA ESPERANZA
- NOMBRE DEL CONTRATADO : RETROVIVIENDA CUCUTA
- VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2982,25
- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 27 00 : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLIDADURA
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZAR CONCRETO Y REFUEZO DE SUELOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

*** EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL NAITILÁN 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDESCAI

VALOR CONTRATADO EN SMMV : 1006,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMV : 280,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LA UNIÓN - FUEBLO NUEVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL LA ESPERANZA

VALOR CONTRATADO EN SMMV : 882,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelematras.com/validacion/validacion.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** EXPERIENCIA No. 9 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL LA CALDERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CORPONOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1730,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 31 00 : RIELES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelematras.com/validacion/validacion.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 18 00 : AGREGADOS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 19 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

***** EXPERIENCIA No. 10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 396,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 29 00 : FILARES
30 11 19 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
83 10 19 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 33 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelecameras.com/validacion/validar.php?tempo=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 352,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FW CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 18 00 : AGREGADOS

*** EXPERIENCIA No. 12 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelecameras.com/validacion/validar.php?tempo=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 746,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FW CL PR - DESCRIPCIÓN

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMERIA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEÑILLAJA Y MAPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

*** EXPERIENCIA No. 13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 373,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamas.co/verificaplanificador.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : COREFONOR

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 107,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 31 00 : RIELES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamas.co/verificaplanificador.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

*** EXPERIENCIA No. 15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS SIN HUMO PARA CHITAGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 186,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE PUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
60 12 43 00 : CONJUNTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

*** EXPERIENCIA No. 16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCADIA, DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 278,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

*** EXPERIENCIA No. 17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 186,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFESTAS Y CARRETERAS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificafamilia/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
***** EXPERIENCIA No. 18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VÍAS EL ZULIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DEL ZULIA
VALOR CONTRATADO EN SIMV : 3887,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** EXPERIENCIA No. 19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificafamilia/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SIMV : 776,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 15 00 : BLOQUES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.com.vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEGHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

*** EXPERIENCIA No. 20 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 610.55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 15 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.com.vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 21 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 749,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comercioamaras.co/visita/pladilla/sox.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :719,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR -- DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTEJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 15 00 : ELEMENTOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILENAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIAGE
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comercioamaras.co/visita/pladilla/sox.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
*** EXPERIENCIA No. 23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR -- DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METEOROLOGÍA Y ANALISIS

*** EXPERIENCIA No. 24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :402,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR -- DESCRIPCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAGE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccomas.com/visioplantilla/cv.php?empocsa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

*** EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 025

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

ACREDITACION DEL CONTRATANTE : IMSALUD

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 27,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPUESTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccomas.com/visioplantilla/cv.php?empocsa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : COREONOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 84,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 28 00 : PILETAJE
30 10 31 00 : RIELES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

*** EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

ACREDITACION DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 792,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificacoin/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	-	DESCRIPCIÓN
30	10	36	00	:	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	:	CONCRETO Y MORTEROS
81	10	15	00	:	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	15	29	00	:	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	14	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
22	10	16	00	:	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72	10	15	00	:	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30	11	18	00	:	AGREGADOS
72	14	12	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	15	00	:	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30	11	19	00	:	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	17	00	:	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95	11	15	00	:	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	:	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	:	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72	15	27	00	:	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
20	12	16	00	:	ASFALTOS
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	19	00	:	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
63	10	15	00	:	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72	14	16	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	:	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78	12	16	00	:	SERVICIOS DE MAHOJO DE MATERIALES
81	10	22	00	:	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72	10	33	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO EL CARMEN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :513,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 9%

SG	FM	CL	PR	-	DESCRIPCIÓN
47	10	15	00	:	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	14	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificacoin/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	:	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
63	10	15	00	:	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77	11	16	00	:	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	:	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81	10	15	00	:	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	10	15	00	:	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	14	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	14	12	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	15	28	00	:	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77	10	16	00	:	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	:	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
80	10	16	00	:	GERENCIA DE PROYECTOS
30	11	18	00	:	AGREGADOS
30	11	15	00	:	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	19	00	:	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72	12	15	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	15	17	00	:	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	:	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	:	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30	11	16	00	:	CEMENTO Y CAL
30	11	19	00	:	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70	17	18	00	:	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	29	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	19	00	:	SERVICIOS DE ALBERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	14	10	00	:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95	11	15	00	:	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	:	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :585,26
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeconamtaes.co/visualizantillav.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEBRERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOLES Y MÓSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

*** EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2092,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeconamtaes.co/visualizantillav.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MAHEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NOROCCIDENTAL DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 834,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.ccvia.gov.co/validacion/validacion.php?tempres=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 032
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOS FATIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 578,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.ccvia.gov.co/validacion/validacion.php?tempres=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE FRÁNTITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : METROVIVIENDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2376,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizar/ver.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

*** EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : METROVIENDA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 639,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
47 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizar/ver.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 139,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 036
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARCASI
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 941,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sfi.confeccamaras.co/visioplantilla/ver.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 506,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sfi.confeccamaras.co/visioplantilla/ver.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE MACARAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 856,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL METROLIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 416,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.com/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 40 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL AVO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 6327,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.com/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES: 49%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : ELOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 14 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/visualizador.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS REGIONAL BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1310,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/visualizador.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 541,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 43 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conlicameras.co/visa/plantillacv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOS PATIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 36,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL PUENTE EL DELIRIO 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 923,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PROYECTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
37 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERÍA Y CONCRETO
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 28 00 : PLOMERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conlicameras.co/visa/plantillacv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
*** EXPERIENCIA No. 45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 045
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CANCHAS PARA SAN CAJETANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 649,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : EREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AHREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : FLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TIERRAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582145. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siv.confeccamaras.com/visualplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIHAS Y GRADERÍAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y HOSCAIOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 10 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
31 21 17 00 : ACREGADOS EN GENERAL
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 046

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATO EN SEMLY : 223,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siv.confeccamaras.com/visualplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 32 00 : ENREJADO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
90 13 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
95 13 15 00 : TARIHAS Y GRADERÍAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 11 18 00 : ACREGADOS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 17 16 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conficamariac.com/vista/plantilla/cv.php?tempresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 047
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 809,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
30 11 18 00 : AGRÉGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conficamariac.com/vista/plantilla/cv.php?tempresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 460,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No. 49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CHITAGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 689,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificapantalla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE BAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No. 50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 050

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE SILOS

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 388,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificapantalla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 051

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VÍAS SARAVERENA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDESCAI

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1596,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTÓFISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 12 16 00 : ASFALTOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confacameras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 052

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 559,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 13 15 00 : METEOROLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 053

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VIA CAMPO DOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE : "FUNDESCAI" FUNDACION DE ECOFETROL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 964,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confacameras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE BOCHALEMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1187,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.covisla/plantilla/cv.php?tempres=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SAN CAVEYANO

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 367,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALENERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.covisla/plantilla/cv.php?tempres=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 90 15 17 00 : FARQUES DE DIVERSIONES
 93 14 17 00 : CULTURA
 95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERÍAS
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/verificacion/convista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 056
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE BOCHALEMA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1095,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 29 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SALAZAR
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1460,08



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/verificacion/convista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VIA RESUMEN 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 847,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33M4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contrataciones.gov.ve/portal/validar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TIERRAS
 72 14 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 59 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ASA ARBOLEDAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMMV : 4476,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33M4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contrataciones.gov.ve/portal/validar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

63 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURCS
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 60 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 060
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL EL PROGRESO BICENTENARIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMMV : 1295,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : AGREGADOS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES



Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confecamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACEO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUPERAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIAMAS Y GRADERÍAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confecamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
*** EXPERIENCIA No. 61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 601
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VIA PRADOS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : LOCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 264,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACEO ESTRUCTURAL
83 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcameras.co/visitaopantalla12v.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 062
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LAS CHIVERAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :7351, 62

VALOR CONTRATADO EN SMLV :7351, 62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
90 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 063
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTACION DE POLICIA SAN CAVETANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcameras.co/visitaopantalla12v.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1187, 06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MASA/COS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN/ PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conflictaemar.com/visualiza/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 064
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ALCALDIA DE RAQUIRA
VALOR CONTRATADO EN SMLY : 326, 03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILEAS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 28 00 : PILOTAJE
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conflictaemar.com/visualiza/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
*** EXPERIENCIA No. 65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 065
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FUNDESCAI
VALOR CONTRATADO EN SMLY : 464, 65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

*** EXPERIENCIA No. 66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 066
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO VIAS CUCUTA 2014
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ALCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLY : 2936, 61



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPLISTAS Y CARPETEFAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

22 10 19 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE

83 10 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 10 36 00 : PROYECTOS ESTRUCTURALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 067

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CDI SAN MARTIN DE LOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SARDINATA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 744,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 26 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

30 13 15 00 : ALOQUES

30 13 16 00 : LABRILLOS

30 13 17 00 : AZULEOS Y BALDOSAS

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 068
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 733,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
30 11 16 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 069
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 584,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 16 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 070



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.com/visitaplantillas.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONTRUCCION Y ADECUACION REHABILITACION VIAS
URBANAS LOURDES 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1110,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 071
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOS PATIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1159



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.com/visitaplantillas.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 10 16 00 : PLANERACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
60 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PAVIMENTO BARRIO COMUNEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contecamineros.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUCUTÁ
CONTRATO CELEBRADO POR : 442, 67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
23 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
73 12 16 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE MATERIALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS

***** EXPERIENCIA No. 73 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 073
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUCUTÁ
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 201,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contecamineros.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE

***** EXPERIENCIA No. 74 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 074
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 299,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelecomar.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE CUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APREAJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confelecomar.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
*** EXPERIENCIA No. 75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 075
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : METROVIVIENDA CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 865,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 076
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/visualizarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : METROVIVIENDA CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 804,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑERADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL PARQUE LA DONJUANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE BOGOTÁ
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 566,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/visualizarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 16 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/visa/identificacv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 80 10 32 00 : ENREJADO
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 146,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA
- 40 10 16 00 : EQUIPO DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORIOS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRICOLAS
- 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/visa/identificacv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
- 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 76 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 079

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : IMRD

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 186,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERIAS
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor C2000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiacamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 17 00 : SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 15 15 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
 93 14 17 00 : CULTURA
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 80 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 080
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL BANCO DE ARENA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor C2000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiacamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 165,04
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

*** EXPERIENCIA No. 81 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 061
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CHINACOTA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 331,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 10 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/verifica/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREFRACCIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 062

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 280,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
78 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : MATERIALES DE MANEJO DE MATERIALES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/verifica/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 083

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 217,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 - 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 - 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
- *** EXPERIENCIA No. 84 :
- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 084
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 232,79
- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 81 10 15 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALERILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 16 00 : LABRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE MÁQUINAS

*** EXPERIENCIA No. 85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 085
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 200,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INHEREST...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 86 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :335,65
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 87 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CHITAGA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :185,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siti.confeccamaras.co/verificarplanilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 16 16 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 12 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siti.confeccamaras.co/verificarplanilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- *** EXPERIENCIA No. 88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CHITAGA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 621,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%
SG EM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
*** EXPERIENCIA No. 89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 089
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CHIMA Y/O ELAS ANTONIO OCHOA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 613,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 90 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 090

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO VIAS TRIGAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ALCALDIA DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3957,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 094

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO LOURDES 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ALCALDIA DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 756,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comficameras.com/verificantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 16 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 092

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 405,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comficameras.com/verificantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 093

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE MUTISCUA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 554,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E3364V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacemar.com/visitaplanillaconv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 94 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL COCINAS VG
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORIE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV :387,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 13 15 00 : BLOQUES
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
80 11 18 00 : AGREGADOS
80 13 16 00 : LADRILLOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
80 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
80 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
80 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
80 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
80 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
85 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
80 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
77 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
81 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E3364V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacemar.com/visitaplanillaconv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
*** EXPERIENCIA No. 95 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORALFLAMPELONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BATALLON DE INFANTERIA NO13 "GARCIA ROVIRA"
VALOR CONTRATADO EN SMLV :515,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. 5001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEMOS Y BALDOSAS
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O APRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 96 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 096
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL GAVIONES CUCUTA 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : CORCONOR
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 313,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 - 70 17 17 00 : RIEGO
 - 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 - 81 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 - 80 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 30 11 18 00 : AGREGADOS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 - 81 13 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. 5001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 10 31 00 : RIELES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 97 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 097
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTOS VEREDALES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 5249,31
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 - 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 - 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 - 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Folio No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CBL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 98 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 098
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIÓN TEMPORAL MERCADOS PAMPLONA
 NOMBRE DEL CONTRATADO : ALCALDÍA DE PAMPLONA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1331,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Folio No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DORNACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LABRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No. 99 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 099
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcomar.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL LEGALIZACION CUCUTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE : METROVIENDA CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 677,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
61 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METEOROLOGÍA Y ANÁLISIS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.100 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :METROVIENDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcomar.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CERENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.101 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siti.comerciamas.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 15 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 13 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIAMAS Y GRADERÍAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siti.comerciamas.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
*** EXPERIENCIA No.102 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMV :377,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y URIONES
TEMPORALES: 100%
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 11 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 11 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 13 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3364V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.comerciamas.co/verificar/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No.103 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DEL ZULIA
VALOR CONTRATADO EN SMMV :249,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3364V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.comerciamas.co/verificar/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
E1 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
*** EXPERIENCIA No.104 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CHUCARIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORIE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMV :182,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.105 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizantilicetv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : COMPAORIENTE
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 6174,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
30 11 18 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.106 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE BARRERA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 283,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizantilicetv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.107 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 572,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeamcam.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 108 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CHITAGA

VALOR CONTRATADO EN SMMV : 555,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeamcam.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 109 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMV : 574,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 110 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :323.42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 111 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UNIDAD SANITARIAS EL CARMEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDESCAT



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :394,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAJISTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

*** EXPERIENCIA No. 112 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ACUEDUCTO AGUA CLARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :879,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES : 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.gov.ec/sitioamilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 113 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 113
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SARDINATA
 VALOR CONTRATADO EN SMMIV : 652,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.gov.ec/sitioamilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 114 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 114
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DEL ZULIA
 VALOR CONTRATADO EN SMMIV : 1103,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conilecamaras.co/validantilicv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE FOSOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 115 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 115
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA MUTISCUA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE MUTISCUA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1623,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRITERAS
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conilecamaras.co/validantilicv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 116 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 116
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 501,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 - 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 - 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 - 30 10 23 00 : PERFILES
 - 30 10 28 00 : PILOTAJE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.gov.co/visita/plantilla/cv.php?emp/es=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
85 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 117 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL PUENTES DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 247,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 23 00 : FERFILES
30 10 28 00 : PILOTAGE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 118 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.gov.co/visita/plantilla/cv.php?emp/es=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VIAS CUCUTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1551,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPLISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
63 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 119 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVISBU

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 564,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 13 15 00 : BLOQUES

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 13 16 00 : LADRILLOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE HERRAS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPONERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.120 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AGUALASAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :7750,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTANDO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE HERRAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 12 16 00 : ASFALTOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... .

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACENO ESTRUCTURAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.121 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TUTISCUVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :604,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 13 15 00 : BLOQUES

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEAÑERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No.122 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRANTE :MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1417,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEAÑERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.123 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CANCHA EL OROQUE

NOMBRE DEL CONTRANTE :MUNICIPIO DE ABREGO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :757,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
31 21 18 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEAÑERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001562146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 93 14 17 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 15 00 : TARIWAS Y GRADERÍAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES

*** EXPERIENCIA No.124 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PLAZA CORNEJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN CAYETANO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :492.04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001562146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 30 10 24 00 : VARRILLAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 17 16 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUEBLOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... .
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... .
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificacion/verificar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERÍAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE

*** EXPERIENCIA No. 125 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO CANCHA DE LOURDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SIMPLY : 250,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SO FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
30 10 24 00 : VARIJAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 10 32 00 : ENTUBAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verificacion/verificar.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOJERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PEFARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERÍAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 126 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNION TEMPORAL DISEÑO CIC SAMORE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE TOLEDO
VALOR CONTRATADO EN SIMPLY : 53,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conicamarias.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

*** EXPERIENCIA No. 127 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHITAGA
VALOR CONTRATADO EN SMMV :670,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

*** EXPERIENCIA No. 128 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conicamarias.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMV :45,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

*** EXPERIENCIA No. 129 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMV :97,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizar/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

*** EXPERIENCIA No.130 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTES DEL NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLY :496,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

*** EXPERIENCIA No.132 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visualizar/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 *** EXPERIENCIA No.131 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUCIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
 VALOR CONTRATADO EN SMMLY :273,74
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y FRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TEJAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

*** EXPERIENCIA No.132 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conlecomarinas.gov/visitante/validar.php?temprasa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE PAJONANA
 VALOR CONTRATADO EN SMMVLV : 1054,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETAJE Y DRYWALL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conlecomarinas.gov/visitante/validar.php?temprasa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTEAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 30 11 18 00 : ACREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 26 00 : SERVICIO DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

*** EXPERIENCIA No.133 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133
 CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMMVLV : 53,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DISEÑO
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conflicameras.com/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
*** EXPERIENCIA No. 134 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
85 15 17 00 : PLANIFICACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 12 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 14 18 00 : PLANTACION Y CULTIVO DE CULTIVOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 135 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conflicameras.com/validacion/validacion.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 16 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No. 136 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/ver/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.137 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TOLEDO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :203.08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 13 15 00 : METEOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.138 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CHITAGA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV :614.81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 22%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METEOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/ver/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
*** EXPERIENCIA No.139 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHINACOTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1266,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificar/planilla/cv.php?tempora=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 22 10 13 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 140 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 267,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificar/planilla/cv.php?tempora=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 63 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 141 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 141
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEM PARQUE LINEAL HERRAN 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE HERRAN
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 388,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comlecamaras.co/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comlecamaras.co/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 142 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO : 142
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONTRUCCION PARQUE SAN GREGORIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 460,92
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25%

- SC FH CI PR - DESCRIPCIÓN
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE AYOXO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 95 13 15 00 : TARIHAS Y GRADERÍAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 17 00 : SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 80 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

*** EXPERIENCIA No. 143 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 143
 CONTRATO CEBERRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR CONTRATADO EN SMMLY : 145,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 15 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULENOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No. 144 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ESTACION CENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCHU
VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 7807,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CONSERCIOS
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JC07E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDARAJAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 145 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONS CONSTRUCCION PUENTE CONCEPCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE MUTISCUA
VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 729,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 146 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:146
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VIA URIMACO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1740,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confecameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 147 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:147
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIÓN CDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :3523,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DETENCIÓN
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 16 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/validarplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No. 148 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CANALES URE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1388,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.com/validarplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : FINANCIACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

*** EXPERIENCIA No. 149 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS E CARRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 3915,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comicameras.com/visitaplantilla/cv.php?empresaa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
63 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 150 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:150
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOS PATIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 151 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:151
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIENDA ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1775,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
61 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
55 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comicameras.com/visitaplantilla/cv.php?empresaa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 152 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:152
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PUERTO SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :812,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MONTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : FLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULENOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEFORES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/panel/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERÍAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURISTICAS
- 90 15 17 00 : FARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE FALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

*** EXPERIENCIA No. 153 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 153
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS GRAMALOTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA GRAMALOTE
 VALOR CONTRATADO EN \$MAY : 246,57
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146, Valor 62900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/panel/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 15 16 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL
- 70 17 16 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... .
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
- 72 15 29 00 : SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM... .
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIO Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TARIJAS Y GRADERIAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
- 81 15 17 00 : GEOLOGIA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURISTICAS
- 90 15 17 00 : FARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

*** EXPERIENCIA No. 154 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 363,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREFABRICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : FLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALEÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : FARQUES DE DIVERSIONES
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
93 13 15 00 : PROGRAMAS DE REFUGIADOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

*** EXPERIENCIA No. 155 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 514,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conficameras.com/verifica/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
51 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIWAS Y GRADERÍAS
72 15 38 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 17 00 : CULTURA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conficameras.com/verifica/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

*** EXPERIENCIA No.156 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:156
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE TIBU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No.157 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:157
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MARIA AUXILIADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3316,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:10
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE PEGADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 16 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER...
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.158 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:158

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA LOURDES

2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1874,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 20%

SE EN CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/ver/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER...
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

*** EXPERIENCIA No. 159 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL LA PANTEIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 102,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/ver/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 10 23 00 : PERFILES

*** EXPERIENCIA No. 160 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VALLES DEL MIRADOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOS PATIOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 912,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.com/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No.161 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:161

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL TOLEDO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE TOLEDO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1640,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 74%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.conficameras.com/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No.162 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:162

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CHINACOTA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :812,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 22%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA

*** EXPERIENCIA No.163 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:163

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :609,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.gov.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMERÍA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO Y REPAIR WALL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

*** EXPERIENCIA No. 164 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LABATECA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LABATECA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 679,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.contrataciones.gov.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... .

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 165 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SALAZAR DE LAS PALMAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 572,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccomarcas.co/verificarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 30 12 16 00 : ASFALTOS

*** EXPERIENCIA No. 166 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 166
 CONTRATO CELEBRADO POR : EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 257,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALFARERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccomarcas.co/verificarplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERNADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACERADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No. 167 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 167
 CONTRATO CELEBRADO POR : EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 32,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiiconfeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUEZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.186 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:186

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URRANO DE PEREIRA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :175,55

FORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGIA Y ANALISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
81 15 17 00 : GEOLOGIA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.187 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:187

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiiconfeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ARBOLEDAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :206,87
FORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN:
30 11 18 00 : AGREGADOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRº DE AGUA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 10 16 00 : FLANEAACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUEZO DE SUELOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.188 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sri.confeccomarcas.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 168 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:168

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SALAZAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :482,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sri.confeccomarcas.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 169 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:169

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MUTISCUA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :264,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJUDO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 16 13 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
31 21 18 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 16 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 39 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 18 00 : SERVICIOS DE ALBAÑERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
95 12 28 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARMAS Y GRADERÍAS
72 15 33 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confelecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

*** EXPERIENCIA No. 170 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 240,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLomerÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confelecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACERADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
- 30 11 16 00 : AGREGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 171 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:171
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE CHINACOTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :45,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METEOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No. 172 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:172
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :392,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE O ARRENDAMIENTO DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 173 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:173
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA DE DURÁNIA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :198,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LABRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
30 13 15 00 : BLOQUES
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visitaPlanillaCv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACION Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.174 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:174
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPOONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTÁ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA
82 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGIA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
81 15 17 00 : GEOLOGIA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visitaPlanillaCv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.175 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:175
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS GRAMALOTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE GRAMALOTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1940,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y SUS ACCESORIOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30 13 15 00 : BLOQUES

*** EXPERIENCIA No.176 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:176
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPOONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHINACOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :275,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

30 10 23 00 : FERFILES

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APEAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 177 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE TOLEDO

VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 1225,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 16 00 : ASFALTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 11 18 00 : AGREGADOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTJE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No. 178 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UFPS

VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 1371,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Folio No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contecaminas.cv/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SR...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOLES Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y C.A.N....
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No.179 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:179
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CONSTRUIENGERIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5112,34



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Folio No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.contecaminas.cv/visitaplantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILEAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTÉ
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*** EXPERIENCIA No.180 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:180
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE GUAJUVAS
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :401,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conilecaminas.co/visita/panel/ctrl.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOLES Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

*** EXPERIENCIA No.181 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:181
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS RURALES CHITAGA 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHITAGA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2876,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conilecaminas.co/visita/panel/ctrl.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.182 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:182
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE PEREIRA
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificaplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM....
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA....
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER....
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON....
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOLEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/verificaplanilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- *** EXPERIENCIA No.183 :
- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 183
- CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
- NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
- NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE LOURDES
- VALOR CONTRATADO EN SMMIV : 272,83
- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
- TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST....
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcameras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAPOSTERIA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.184 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:184
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :4927,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfemcameras.com/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.185 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:185
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VARGAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOS PATIOS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :819,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/visualizar.php?empresaa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO ARBOLEDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE ARBOLEDAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 75,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE AFAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE AFAREJAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
93 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
93 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
93 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
93 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

*** EXPERIENCIA No.189 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE ARBOLEDAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 60,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM 25 PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.conflicameras.co/visualizar.php?empresaa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE AFAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE AFAREJAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
93 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
93 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
93 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
93 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

*** EXPERIENCIA No.190 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE GRAMALOTE
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 130,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
93 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
73 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
*** EXPERIENCIA No.191 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:191
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERCAMBIADORES VIAL 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMLV :9436,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 42 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 23 00 : FERRILLES
30 10 28 00 : PILOTAGE
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.192 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:192
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TOLEDO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :27,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comerciamaras.co/visualizar/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

*** EXPERIENCIA No.193 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:193
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PARQUE DIVINO NIÑO 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BOCHALEMA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :508,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
30 10 24 00 : VARRILLAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LABRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
49 24 45 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012 EL PROponentE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 22975 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012.

QUE EL DÍA 06 DE MARZO DE 2013 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 24400 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MARZO DE 2013.

QUE EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 25969 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014.

QUE EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 25999 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 26974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 28009 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 30027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 30070 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 30387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30448 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32883 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33978 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34187 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34537 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sisi.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35712 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36900 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38056 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38212 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38364 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiaticamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 39129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 40625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 42272 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 42814 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2023 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 43614 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2023.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS PATIOS
NIT: 8000441135
MUNICIPIO: 54905 - LOS PATIOS
AREA O SECCIONAL: OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 60338491
NOMBRE FUNCIONARIO: JULIA EDUWIGES MALDONADO URSINA
NÚMERO DEL CONTRATO: OBRA 002-2021
FECHA DE INICIO: 15/01/2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 15/01/2021



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiaticamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 11/03/2021

FECHA DE INICIO: 13/05/2021

TIPO DEL CONTRATO: 2

VALOR DEL CONTRATO: \$744.452.585,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 24/06/2021

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 40961

OBJETO: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN: AVENIDA 3 ENTRE CALLES 619, AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLES 8 Y 9 ENTRE AVENIDAS 2 Y3, CALLE 6 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4, TRAMO ENTRE LA AVENIDA 1 Y 1 E Y TRAMO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1E, BARRIO LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 :

7 21 03 00 :

8 31 01 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

AREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13452796

NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA PARRA

NÚMERO DEL CONTRATO: 001837

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 01/10/2010

FECHA DE INICIO: 21/10/2010

TIPO DEL CONTRATO: 3

VALOR DEL CONTRATO: \$3.599.605,85

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: N

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/03/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00021314

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte

NIT: 8070018362

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

NÚMERO DEL CONTRATO: COP 002

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: COP 002

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14/05/2015

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 21/05/2015

FECHA DE INICIO: 28/05/2015

TIPO DEL CONTRATO: 1



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiaticamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO: \$120.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04/06/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00030236
OBJETO: CONSTRUCCION DE GRADERÍAS DEL PARQUE DE TORCOROMA DEL MUNICIPIO DE CUCUTA

SG PA CI PR - DESCRIPCIÓN
95 12 23 00 :
95 12 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL

NIT: 8905052534

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

NÚMERO DEL CONTRATO: 10-2015

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP-14-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/01/2015

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 22/01/2015

FECHA DE INICIO: 22/01/2015

TIPO DEL CONTRATO: 3

VALOR DEL CONTRATO: \$240.842.702,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 26/03/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00028036

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT: 8600202270

MUNICIPIO: 11001 - BOGOTÁ

ÁREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 80123630

NOMBRE FUNCIONARIO: EDGAR ENRIQUE URREA MORALES

NÚMERO DEL CONTRATO: 356-3-2013

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/12/2013

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 30/12/2013

FECHA DE INICIO: 17/02/2014

TIPO DEL CONTRATO: 2

VALOR DEL CONTRATO: \$663.510.186,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14/04/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00026972

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT: 8001039277



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confiaticamaras.co/visualizar/planilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA
ÁREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13452796
NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA PARRA
NÚMERO DEL CONTRATO: 000593
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/06/2012
FECHA DE INICIO: 04/10/2012
TIPO DEL CONTRATO: 3

VALOR DEL CONTRATO: \$408.065.920,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08/10/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00023642

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10801 : VIRAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion de Norte de Santander

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

ÁREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 603

NOMBRE FUNCIONARIO: ANA YAMILLE PEDROZA CASTRO

NÚMERO DEL CONTRATO: 001936

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/11/2009

FECHA DE INICIO: 03/12/2009

TIPO DEL CONTRATO: 2

VALOR DEL CONTRATO: \$2.453.164,60

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 26/08/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00022049

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10202 : REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10206 : PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

ÁREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 134



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA FARRA
NÚMERO DEL CONTRATO: 002042
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/12/2011
FECHA DE INICIO: 16/01/2012
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$13.513.504,59
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06/02/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00022818

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Norte de Santander/Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

AREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 882

NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Carlos Hurtado Suarez

NÚMERO DEL CONTRATO: 1305

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21/06/2011

FECHA DE INICIO: 24/06/2011

FECHA DE TERMINADO: 23/10/2011

TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$999.800,88

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$999.800,88

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/12/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00022554

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10212 : MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte

NIT: 8070018262

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

NÚMERO DEL CONTRATO: COP 004



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JCD7E33B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfacamaras.co/visita/planilla/cv.php?empresas=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO SECO: COP 004
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22/12/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 22/12/2015
FECHA DE INICIO: 22/12/2015
FECHA DE TERMINADO: 29/12/2015
TIPO DEL CONTRATO: 3
VALOR DEL CONTRATO: \$1.799.467,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/01/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00030712

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación del Norte de Santander

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

AREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 134

NOMBRE FUNCIONARIO: VICTOR OLIVERIO PENNA MALDONADO

NÚMERO DEL CONTRATO: 922

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 07/04/2010

FECHA DE INICIO: 03/05/2010

FECHA DE TERMINADO: 02/07/2010

TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$1.146.979,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$1.148.958,85

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 05/03/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00021170

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT: 8001039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

AREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 134

NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA FARRA

NÚMERO DEL CONTRATO: 002266

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 03/12/2009

FECHA DE INICIO: 24/02/2010

FECHA DE TERMINADO: 07/06/2010

TIPO DEL CONTRATO: 1



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfarcameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO:\$3.672.013,25
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.670.493,62
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/03/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00021191

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

ENTIDAD CONTRATANTE:Secretaría de Educación de Norte de Santander

NIT:8905014263
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:60320489
NOMBRE FUNCIONARIO:Mary Auristella Iscala Tobito
NÚMERO DEL CONTRATO:2241
FECHA DE INICIO:08/03/2010
FECHA DE TERMINADO:31/01/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.499.188,45
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.499.188,45
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00022339

ENTIDAD CONTRATANTE:Secretaría de Educación de Norte de Santander

NIT:8905014263
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:60320489
NOMBRE FUNCIONARIO:Mary Auristella Iscala Tobito
NÚMERO DEL CONTRATO:1232
FECHA DE INICIO:04/11/2008
FECHA DE TERMINADO:13/01/2009
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$749.827,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$749.827,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/10/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00022322



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comfarcameras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603
NOMBRE FUNCIONARIO:Angela Bolívar
NÚMERO DEL CONTRATO:001582
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2011
FECHA DE INICIO:08/08/2011
FECHA DE TERMINADO:02/12/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$3.999.937,50
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.999.927,15
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/12/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00022613

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10211 : POZOS SEPTICOS

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603
NOMBRE FUNCIONARIO:Angela Bolívar
NÚMERO DEL CONTRATO:001581
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2011
FECHA DE INICIO:08/08/2011
FECHA DE TERMINADO:02/12/2011
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$3.999.999,74
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.999.999,74
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/12/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:00022612

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10211 : POZOS SEPTICOS

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion de Norte de Santander
NIT:8001039277



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 603
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YAMILE PEDROZA CASTRO
NÚMERO DEL CONTRATO:FDA-NS-FIA-001-2010
FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/01/2010
FECHA DE INICIO:18/05/2010
FECHA DE TERMINADO:13/05/2011
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$435.063,89
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$435.063,89
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/06/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00021968

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10202 : REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10206 : PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796
NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA
NÚMERO DEL CONTRATO:001074
FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/05/2010
FECHA DE INICIO:06/06/2010
FECHA DE TERMINADO:25/01/2011
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$2.519.572,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$2.519.947,69
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/04/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00021435

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796
NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33b4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO:001953
FECHA DE ADJUDICACIÓN:17/11/2009
FECHA DE INICIO:24/02/2010
FECHA DE TERMINADO:20/06/2010
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$3.703.493,41
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.703.486,71
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/03/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00021244

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion de Norte de Santander
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YAMILE PEDROZA CASTRO
NÚMERO DEL CONTRATO:002220
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/12/2009
FECHA DE INICIO:29/12/2009
FECHA DE TERMINADO:13/05/2011
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$21.992,08
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$27.992,08
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/10/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00022374

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10107 : CONDUCCION DE AGUAS

CONTRATOS LIQUIDADADOS:
ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion del Norte de Santander
NIT:8001039277
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13478276
NOMBRE FUNCIONARIO:VICTOR OLIVERIO PENNA MALDONADO
NÚMERO DEL CONTRATO:000822
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/04/2010
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:09/04/2010



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visitaPlanillaCv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 03/05/2010
FECHA DE TERMINADO: 30/06/2010
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 18/08/2010
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$114.897.900,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$114.895.885,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00024713

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación del Norte de Santander

NIT: 8004039277

MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA

AREA O SECCIONAL: Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13478276

NOMBRE FUNCIONARIO: VICTOR OLLIVERIO PERNA MALDONADO

NÚMERO DEL CONTRATO: 001602

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 08/08/2011

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 16/08/2011

FECHA DE INICIO: 01/09/2011

FECHA DE TERMINADO: 15/12/2011

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 30/12/2011

TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$199.962.261,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$199.959.134,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10/05/2013

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00024811

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT: 8600202270

MUNICIPIO: 11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO: 356-6-2013

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 356-6-2013

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/12/2013

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 30/12/2013

FECHA DE INICIO: 17/02/2014

FECHA DE TERMINADO: 14/07/2014



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001582146. Valor: 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JCD7E3B4V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.confeccamaras.com/visitaPlanillaCv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 31/10/2016
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$663.510.186,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$731.233.540,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11/10/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00032572

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1062 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SEÑALADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICANDO : \$62,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra validada por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma originalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo web de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (o descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurisdiccional (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien otorga este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN
Secretaría General



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/12/2023 - 16:45:11
Recibo No. S001652146. Valor 622000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN JCD7E33B4Y

Verifique el contenido y contabilidad de este certificado, ingresando a <https://siti.comle-amaras.com/sisat/plantilla/cx.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***






JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

RUT



DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario			001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14905978497		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 8 2 1 1 8 1 3 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta		14. Buzón electrónico
IDENTIFICACIÓN						
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 8 8 2 1 1 8 1 3		27. Fecha expedición 1 9 9 3 0 3 1 0
Lugar de expedición		28. País COLOMBIA		29. Departamento Norte de Santander		30. Ciudad/Municipio Cúcuta
31. Primer apellido VARGAS		32. Segundo apellido RODRIGUEZ		33. Primer nombre JESUS		34. Otros nombres ENRIQUE
35. Razón social						
36. Nombre comercial						
UBICACIÓN						
38. País COLOMBIA		39. Departamento Norte de Santander		40. Ciudad/Municipio Cúcuta		0 0 1
41. Dirección principal CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO						
42. Correo electrónico jevar_civil_contabilidad@hotmail.com						
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 3 3 9 0 3 8 0 3		45. Teléfono 2
CLASIFICACIÓN						
Actividad económica					Ocupación	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 3 0		48. Código 4 2 1 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 3 0
50. Código 0 2 4 0 8 1 3 0		51. Código 2 1 4 2		52. Número establecimientos		
Responsabilidades, Calidades y Atributos						
53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2						
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						
14- Informante de exogena						
22- Obligado a cumplir deberes formales a						
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA						
52 - Facturador electrónico						
Obligados aduaneros				Exportadores		
54. Código				55. Forma		56. Tipo
57. Modo				58. CPC		Servicio 1 2 3
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación						
Para uso exclusivo de la DIAN						
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 03 - 30 / 10 : 16: 29		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1525 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE 985. Cargo CONTRIBUYENTE		



		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 2 Hoja 5 4. Número de formulario 14905978497		
			 (415)7707212489984(8020) 000001490597849 7		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3 7		7	Impuestos de Cúcuta		7
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 4 3 9 5 0 0		1 1 0 5 9 5	
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres	
	RAMIREZ	MANTILLA	JORGE	IVAN	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 2 0 1 0 3					



FORMATO 6

CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES
PARAFISCALES

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y además la afiliación al sistema de salud.



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉCULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 48211813 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ CUIDAD/MUNICIPALIDAD: CÚCUTA TIPO DE APORTANTE: AUTOLIQUIDANTE TIPO DE APORTES: SALUD, PENSIONAL, SALUD Y PENSIONAL APORTANTE ENDEBERADO: PAGO APORTES SALUD, SERVIDOR (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO DE PLANILLA: 4128484012 PERÍODO DE EMISIÓN: 2023 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2023 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028	
DATOS GENERALES DEL APORTADO NÚMERO DE PLANILLA: 4128484012 PERÍODO DE EMISIÓN: 2023 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2023 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028		DATOS GENERALES DEL APORTADO NÚMERO DE PLANILLA: 4128484012 PERÍODO DE EMISIÓN: 2023 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2023 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028	
DATOS GENERALES DEL APORTADO NÚMERO DE PLANILLA: 4128484012 PERÍODO DE EMISIÓN: 2023 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2023 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028		DATOS GENERALES DEL APORTADO NÚMERO DE PLANILLA: 4128484012 PERÍODO DE EMISIÓN: 2023 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2023 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 202311028	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	


TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
1	33031 (PENSIONAL)	1	33031 (SALUD)
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIONAL		TOTAL APORTES A SALUD	



INDUSTRIA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88211813**

VARGAS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JESUS ENRIQUE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1974**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAR-1993 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR




A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822 0054602234A 01 130206333



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

EXPERIENCIA




JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

N° RUP	CONTRATANTE	CONTRATO		FORMA DE EJECUCION		PLAZO (meses)	FECHAS		VALOR TOTAL EJECUTADO
		No.	OBJETO	I-C- U.T.	% PAR T.		INICIAL	FINAL	
139	Alcaldía Municipio de Chinacota	098 de 2017	Construcción del centro de integración ciudadana del municipio de Chinacota acorde al convenio N° M 1009 de 2016 suscrito entre la nación – ministerio del interior – fondo nacional de seguridad ciudadana – Fonseca y el municipio de Chinacota	U.T.	90%	4 Meses 20 días	27-07- 2017	17-06-2018	\$ 987.962.175

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Diciembre del 2023

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

 Alcaldía de Chinacota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 1 de 19

**CONTRATO DE OBRA No. 098 DE
16 DE JUNIO DE 2017.**

CLASE DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINACOTA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 Representado legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR, identificada con cedula de ciudadanía numero 1.090.475.123

NIT 901087186-3


VALOR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 894.505.175)

PLAZO DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES

Entre los suscritos: **NUBIA ROSA ROMERO CONTRERAS**, identificada con Cedula de Ciudadanía Numero 27.682.140 de Chinacota, en su calidad de Alcaldesa Municipal, nombrada por elección popular, cargo para el cual tomó posesión el día 30 de diciembre de 2015, según consta en Acta de la Notaría Única, en uso de las facultades y funciones; y debidamente autorizado por el Concejo Municipal, actuando en nombre y representación del Municipio de Chinacota, con NIT 890.503.106-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 Representado legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.090.475.123, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de obra derivado del proceso de Licitación Pública No 002 de 2017 (LP -002-2017), el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 – Definiciones** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben

"Construyendo Futuro por Chinacota"


Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 2 de 19

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. **Contrato** Es el presente acuerdo de voluntades Contratante Entidad Estatal que requiere los bienes o servicios objeto de este contrato **Contratista** Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los bienes y/o servicios objeto de este contrato. **Cláusula 2 - Objeto del Contrato** El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA.** . Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato** El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				1.635.400,00
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2	1.258,00	1.300,00	1.635.400,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11.284.191,00
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	282,33	30.500,00	8.611.065,00
2,2	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	78,40	34.096,00	2.673.126,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION		Código:	AGA-04 F-02
			Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA		Página:	Página 3 de 19

3	CIMENTACION				30.911.168,00
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 mts, 2000 Psi	M3	1,78	388.579,00	691.671,00
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 Psi	M3	12,46	510.000,00	6.354.600,00
3,3	VIGA DE AMARRE CIMENTACION DE 3000 Psi	M3	38,70	616.664,00	23.864.897,00
4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				60.011.065,00
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3	21,56	669.535,00	14.435.175,00
4,2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	ML	24,00	49.882,00	1.197.168,00
4,3	GRADERIAS EN CONCRETO, VIGAS TARIMA Y PLACA TANQUE . 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.. Y VIGAS TARIMA	M3	38,83	636.763,00	24.725.507,00
4,4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3	1,87	638.949,00	1.194.835,00
4,5	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	2,20	667.379,00	1.468.234,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070



Alcaldía de
Chinácota

INFORMACION Y COMUNICACION

Código: **AGA-04 F-02**


Versión: **01 de 2013**

CONTRATO DE OBRA

Página: **Página 4 de 19**

4,6	PLACA METALDECK PARA TARIMA H= 0.12 MTS	M2	51,56	129.747,48	6.689.780,00
4,7	CONCRETO CICLOPEO 0,50x0,50m	M3	30,03	343.002,54	10.300.366,00
5	MAMPOSTERIAS				23.910.828,00
5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2	150,24	59.693,00	8.968.276,00
5,2	Muro en bloque de concreto (oficinas y camerinos)ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2	241,71	55.823,00	13.492.977,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 5 de 19

5,3	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	30.294,00	242.352,00
5,4	VIGA AEREA DE CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL e= 15x20cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	37,60	32.107,00	1.207.223,00
6	ACERO DE REFUERZO				85.405.600,00
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa- 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	21.351,40	4.000,00	85.405.600,00
7	ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA				269.686.726,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070



Alcaldía de
Chinácota

INFORMACION Y COMUNICACION

Código: **AGA-04 F-02**

Versión: **01 de 2013**


CONTRATO DE OBRA

Página: **Página 6 de 19**

7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosía. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlinería, templeteros, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	26.221,59	7.000,00	183.551.130,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUASTICA	M2	1.328,44	64.300,00	85.418.692,00
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML	34,30	20.901,00	716.904,00
8	PISOS				9.377.423,00
8,1	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=0,10 MTS. 3000 PSI	M2	286,24	55.245,00	15.813.329,00
8,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.123,23	7.334,00	8.237.769,00
8,3	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2	730,21	62.073,00	45.326.325,00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				48.117.724,00
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	89.026,00	4.006.170,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND	1,00	2.170.608,00	2.170.608,00
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	1.363.680,00	1.363.680,00
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	24,00	87.193,00	2.092.632,00
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML	138,00	12.764,00	1.761.432,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"


Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Aldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 7 de 19

9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND	13,00	79.263,00	1.030.419,00
9,7	SUMINISTRO LUMINARIA 150 W METAL HALIDE	UND	6,00	421.551,00	2.529.306,00
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML	70,00	25.529,00	1.787.030,00
9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND	4,00	107.743,00	430.972,00
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UND	1,00	883.537,00	883.537,00
9,11	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND	12,00	132.619,00	1.591.428,00
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSÓN	UND	3,00	202.918,00	608.754,00
9,13	SALIDA LAMPARA 220 V	UND	15,00	89.257,00	1.338.855,00
9,14	INSPECCION RETIE	UND	1,00	4.131.800,00	4.131.800,00
9,15	INSPECCION RETILAP	UND	1,00	4.555.200,00	4.555.200,00
9,16	TRAMITES ENERGIZACION OPERADOR DE RED CENS	UND	1,00	2.105.500,00	2.105.500,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1,00	11.070.840,00	11.070.840,00
9,18	SUMINISTRO LUMINARIA 400 W METAL HALIDE	UND	9,00	517.729,00	4.659.561,00
10	ADECUACIONES Y RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				4.925.974,00
10,1	EXCAVACION MATERIAL COMUN h<=2,00m	M3	21,06	36.619,00	771.196,00
10,2	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO.	M3	12,63	48.496,00	612.504,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"


Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 8 de 19

10,3	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,21	41.076,00	172.930,00
10,4	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND	2,00	31.072,00	62.144,00
10,5	PUNTO DE AGUA FRIA (SANITARIO)	UND	7,00	28.300,00	198.100,00
10,6	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND	6,00	29.357,00	176.142,00
10,7	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND	2,00	29.882,00	59.764,00
10,8	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	41.618,00	83.236,00
10,9	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	68.329,00	136.658,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML	18,00	6.599,00	118.782,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML	31,90	9.422,92	300.591,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1 1/2" RDE 21	ML	46,40	22.773,00	1.056.667,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS (REGISTRO DE CORTE, CHEQUES, FLOTADOR Y DEMAS)	UND	1,00	768.974,00	768.974,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" (INCLUYE CAJA DE MEDIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND	1,00	263.851,00	263.851,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
CONTRATO DE OBRA		Página:	Página 9 de 19

10,16	CONEXIÓN ACOMETIDA A RED ACUEDUCTO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	144.435,00	144.435,00
11	RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION				5.401.434,00
11,1	PUNTO DE DESAGUE 2" (DUCHA)	UND	2,00	60.300,00	120.600,00
11,2	PUNTO DE DESAGUE 4" (SANITARIO)	UND	7,00	53.599,00	375.193,00
11,3	PUNTO DE DESAGUE 2" (LAVAMANOS)	UND	6,00	63.895,00	383.370,00
11,4	PUNTO DE DESAGUE 2" (ORINALES)	UND	2,00	74.134,00	148.268,00
11,5	PUNTO DESAGUE 2" (SIFON DE PISO)	UND	8,00	53.124,00	424.992,00
11,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø2"	ML	20,50	16.706,00	342.473,00
11,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø3"	ML	9,50	20.054,00	190.513,00
11,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø4"	ML	31,20	29.796,00	929.635,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø6"	ML	11,00	73.480,00	808.280,00
11,10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60Xh VARIABLE (CM)	UND	2,00	478.394,00	956.788,00
11,12	EMPALME DESDE CAJA DE INSPECCION CON ALCANTARILLADO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	721.322,00	721.322,00
12,0	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA				18.211.247,90

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070



Alcaldía de
Chinácota

INFORMACION Y COMUNICACION

Código:

AGA-04 F-02

Versión:

01 de 2013

CONTRATO DE OBRA


Página:

Página 10 de
19

12,1	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4" (TRAGANTE DE CÚPULA O SIFON 4")	UND	10,00	27.086,00	270.860,00
12,2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"	ML	93,00	70.026,00	6.512.418,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø4"	ML	43,80	29.796,00	1.305.064,80
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø6"	ML	50,50	60.296,00	3.044.948,00
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE Y ABRAZADERA PARA TUBERIA DESCOLGADA BAJO PLACA DE PISO. ESTA CONFORMADA POR ABRAZADERA TIPO PERA EN LAMINA COLD ROLD GRADO C "1mm", CON ESPARRAGO DE 3/8" X 10", FIJADA SEGÚN DETALLE EN PLANO.	UND	30,00	9.658,00	289.740,00
12,6	CANALETA DE AGUAS LLUVIA PREFABRICADA EN MATERIAL METALICO SECCION RECTANGULAS DE 0,30 X 0,30m, INCLUYE SOPOERTE Y SOLDADURA PARA INSTALACION	ML	68,60	80.188,00	5.500.896,80
12,7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 70X70xhvariable(cm), POCA PROFUNDIDAD	UND	2,00	235.087,00	470.174,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 11 de 19

12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø3"	ML	43,70	18.699,00	817.146,30
13	APARATOS SANITARIOS				5.318.210,00
13,1	DUCHA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	99.158,00	198.396,00
13,2	COMBO DE SANITARIO	UND	5,00	239.650,00	1.198.450,00
13,3	CONSTRUCCION LAVAMANOS EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON TERMINADO ESMALTADO	UND	2,00	632.076,00	1.264.152,00
13,4	ORINALES INCLUYEN ACCESORIOS	UND	2,00	573.017,00	1.146.034,00
13,5	COMBO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE PASAMANOS)	UND	2,00	755.589,00	1.511.178,00
14	CARPINTERIA METALICA				49.417.131,00
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	36,00	296.854,00	10.686.744,00
14,2	DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER	M2	22,83	174.443,00	3.982.534,00

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070



Alcaldía de
Chinácota

INFORMACION Y COMUNICACION

CONTRATO DE OBRA

Código: **AGA-04 F-02**


Versión: **01 de 2013**

Página: **Página 12 de 19**

14,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA 0,6 X 3,00 MTS	M2	6,27	183.262,00	1.149.053,00
14,4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2	196,32	98.599,00	19.356.956,00
14,5	PASAMANOS METALICO	ML	58,02	124.554,00	7.226.623,00
14,6	LOGO MINISTERIO SEGÚN DISEÑO MATERIAL METALICO O ACRILICO	UN	1,00	1.649.367,00	1.649.367,00
14,7	PERSIANA (PERFIL EN ALUMINIO 3X1 CON ALETA, JAMBA PARA BAÑO Y PERSIANA; NO LLEVA VIDRIO)	M2	11,91	202.562,00	2.412.513,00
14,8	PUERTA METÁLICA MEDIDAS DE 0,8 A 1,00 MT	UN	9,00	328.149,00	2.953.541,00
15	PINTURAS				970.335,00
15,1	DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol.	GLOB	1,00	970.335,00	970.335,00
16	EQUIPOS DEPORTIVOS				3.500.000,00
16,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, KIT DE VOLEIVOL Y TABLERO DE BALONCESTO.	PAR	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
COSTO DIRECTO OBRA					688.084.456,90
Administracion			24%	165.140.270,00	
Imprevistos			1%	6.880.845,00	

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070


 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 13 de 19

Utilidad	5%	34.404.223,00
COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)		894.509.795,00

Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de Entidad Contratante. Cláusula 4 - Valor del contrato y forma de pago El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$894.505.175)** La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y **Mediante pagos parciales**, hasta completar el 90% del valor contratado, presentando las respectivas actas de corte e informe de obra aprobados por la supervisión del Municipio. **Un saldo final equivalente al 10%** del valor del contrato a la entrega a satisfacción por parte del Municipio con la suscripción del Acta de Liquidación. CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales de obra, EL CONTRATISTA presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el Municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.- Las actas de Obra deberán presentarse en el MUNICIPIO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Municipio las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL Municipio e Interventor. El Municipio las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL MUNICIPIO Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL Municipio reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC y de los desembolsos realizados por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR Ajustados al convenio suscrito entre el Municipio y esta entidad. De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta previa presentación de informe y visto bueno y aceptación por parte del interventor y supervisor del contrato, previa presentación de las respectivas actas, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Secretario de Planeación. Los anteriores valores se pagarán previa radicación y aprobación de las facturas e informes presentados por el Contratista, previa la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco días siguientes a fecha de presentación del


"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
CONTRATO DE OBRA		Página:	Página 14 de 19

certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la forma prevista, mediante consignación que realice el Municipio de Chinácota a la cuenta bancaria proporcionada por el Contratista, de la cual es titular. El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. **Cláusula 5 – Declaraciones del contratista** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Chinácota respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **Cláusula 6– Plazo de ejecución** El plazo de ejecución del presente Contrato será de CUATRO (04) MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y el acta de inicio **Cláusula 7 – Derechos del Contratista** 1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. 2. Que se le preste por parte del Municipio de Chinácota la información necesaria para la ejecución del contrato. 3. El contratista se obliga con el Municipio a colocar 5 frentes de trabajo. **Cláusula 8 – Obligaciones Generales del Contratista** El Contratista se obliga con la ejecución del contrato a: 1. Cumplir con los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones del Municipio de Chinácota. 2. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los elementos y materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 3 El contratista se obliga con el Municipio a colocar 5 frentes de trabajo. **Cláusula 9 – Derechos del Contratante** 1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 2. Exigir la calidad de los elementos y materiales para la policía nacional del municipio de Chinácota. **Cláusula 10 – Obligaciones Generales del Contratante** 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que este requiera el que Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **Cláusula 11 – Responsabilidad UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017** es responsable por el

“Construyendo Futuro por Chinácota”


 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
CONTRATO DE OBRA		Página:	Página 15 de 19

cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. Igualmente será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a municipio de Chinácota en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato** El Municipio de Chinácota puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **Cláusula 13 - Caducidad** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por Municipio de Chinácota cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. **Cláusula 14 – Multas** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, El Municipio de Chinácota puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el objeto del contrato por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. g) Por cada día de retraso en la entrega de las actividades, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio. i) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. **Cláusula 15 – Cláusula Penal** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, **UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017**, a título de indemnización, una suma equivalente a diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Municipio de Chinácota adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **Cláusula 16 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo** De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en (i) Contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo. (iii) Garantía Bancaria.

Amparo	Suficiencia	Vigencia
<i>Cumplimiento</i>	<i>10% valor del contrato</i>	<i>Duración del contrato y 6 meses mas</i>

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 16 de 19

Salarios y prestaciones sociales	10% valor del contrato	Duración del contrato y 3 años mas
Estabilidad de la obra	20% valor del contrato	5 años a partir del recibo de la obra

A. Garantía de Cumplimiento

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo más el termino pactado en el contrato o en los pliegos de condiciones de la contratación para su liquidación y en su defecto por seis (6) meses más, y debe tener los siguientes amparos: (a) cumplimiento; y (b) calidad del servicio.

B. Garantía de estabilidad de la Obra

Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantía equivalente al 20% del valor final de las obras y una vigencia de 5 años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras.

C. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales;

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

D. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

El Contratista, deberá presentar una póliza de seguro que proteja al Municipio de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Tomador o Afianzado: Contratista.

Asegurados: el Contratista y/o el Municipio.

Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Municipio.


Cuantía: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato

El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

En caso de que el contrato producto del presente proceso sea o exceda un (1) millón de SMLV, el valor asegurado en las pólizas no será inferior a treinta y cinco mil (35.000) SMLV, y en todo caso no será superior a setenta y cinco mil (75.000) SMLV.

"Construyendo Futuro por Chinácota"

 Alcaldía de Chinácota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
CONTRATO DE OBRA		Página:	Página 17 de 19

Cláusula 17 – Independencia del Contratista El Contratista es una entidad independiente del Municipio de Chinácota, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. **UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Chinácota, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 18 – Cesiones El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Chinácota y el supervisor. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, Municipio de Chinácota está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Municipio de Chinácota de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, Municipio de Chinácota exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.


Cláusula 19 – Indemnidad El Contratista se obliga a indemnizar a MUNICIPIO DE CHINACOTA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 20 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 21 – Solución de Controversias Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga Centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a ciudad de Cúcuta y sujeto al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de

"Construyendo Futuro por Chinácota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070


 Alcaldía de Chinacota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 18 de 19

Comercio. El Tribunal de Arbitramento integrado por un árbitro, quien será abogado colombiano y decidirá en derecho. El árbitro será designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento mediante un proceso ejecutivo. **Cláusula 22 - Notificaciones** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE CHINACOTA	UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017
Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro	AVENIDA 5E No 5 - 18 BARRIO POPULAR Teléfono 5728494 - 3124333147 Correo electrónico proyectosfesoll@gmail.com

Cláusula 23 – INTERVENTORÍA: El municipio ejercerá la interventoría de manera externa, no obstante lo anterior, la Secretaría de Planeación del Municipio de Chinacota, designará un funcionario quien supervisará la ejecución de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. **Cláusula 24 – Anexos del Contrato** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos y pliego de condiciones. La oferta presentada por el Contratista. Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **Cláusula 25 – Liquidación** El presente contrato será objeto de liquidación bilateral una vez terminado el plazo de ejecución del mismo, o en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, al acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. **Cláusula 26 - Perfeccionamiento y ejecución** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. **Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales** El Municipio de Chinacota pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 403002 de fecha 03 de Abril de 2017; 308001 de fecha 08 de Marzo de 2017 por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$894.505.175,00). El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 28 - Confidencialidad** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a

"Construyendo Futuro por Chinacota"


 Alcaldía de Chinacota	INFORMACION Y COMUNICACION	Código:	AGA-04 F-02
			Versión:
	CONTRATO DE OBRA	Página:	Página 19 de 19

la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. **Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual** Los bienes y/o servicios objeto de este contrato se prestarán en el Municipio de Chinacota y el domicilio contractual es Municipio de Chinacota


Dado en Chinacota a los dieciséis (16) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017)

CONTRATANTE,

CONTRATISTA,


NUBIA ROSA ROMERO CONTRERAS

Alcaldesa de Chinacota


UNION TEMPORAL. CIC CHINACOTA
2017
R.L DEICY LORENA CARRIAZO
 Contratista

Elaboro: Daso Jurídico Asesores S.A.S

"Construyendo Futuro por Chinacota"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017

CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Cúcuta, 26 de Mayo de 2017

Señores
ALCALDIA DE CHINACOTA
Carrera 4 No 4-01 PALACIO MUNICIPAL
L. C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-002-2017

Los suscritos, JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado con la cedula 88.211.813, RUBEN DARIO BELLOSO, identificado con la cedula 13.487.239, en representación propia y DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR identificada con la cedula 1.090.475.123, en Representación de PROYECTOS FESOLL S.A.S, Nit 900.884.789-1 manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato.
3. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ⁽¹⁾	COMPROMISO (%) ⁽²⁾
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ	TODAS LAS ACTIVIDADES	90%
PROYECTOS FESOLL SAS	TODAS LAS ACTIVIDADES	9%
RUBEN DARIO BELLOSO	TODAS LAS ACTIVIDADES	1%

(1) La extensión de la participación se indicara en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es a prorrata de su participación.


AV. 5E No 5-18 BRR. POPULAR. Tel 5728494 Cel 312 4344147 email proyectosfesoll@gmail.com
Cúcuta - Colombia


UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017


5. El representante de la Unión Temporal es DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.475.123, de CUCUTA, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección: CALLE 10 No 8-56 apto 202
Teléfono 5728494
Celular 310 2683947
e-mail proyectosfesoll@gmail.com


En constancia, se firma en CUCUTA, a los 26 días del mes de Mayo de 2017.


JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
C.C. 88.217.813 DE CUCUTA
INTEGRANTE UT


RUBEN DARIO BELOSO
C.C. 13.487.239 DE CUCUTA
INTEGRANTE UT


DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR
R/L PROYECTOS FESOLL SAS
NIT. 900.884.789-1
INTEGRANTE UT


DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR
R/L UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017
C.C. 1.090.475.123


 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO FINAL		CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
			VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA:	Página 1 de 11

ACTA DE RECIBO FINAL

DATOS BASICOS DEL CONTRATO No. 098			
TIPO DE CONTRATO	OBRA 098	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Junio 16 de 2016
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO No. M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINACOTA		
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$894.505.175,00)		
VALOR ADICIONAL	NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$93.457.000)		
VALOR ACTUALIZADO	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$987.962.175,00)		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 R.L. DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR		
IDENTIFICACIÓN (CC - NIT)	Nit 901087186-3, C.C. 1.090.475.123 expedida en Cúcuta		
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL	VEINTE (20) DIAS		
PLAZO ACTUALIZADO	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
SUSPECION 1	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2017		
REINICIO 1	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2017		
SUSPECION 2	DIEZ Y NUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2017		
REINICIO 2	VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2018		
SUSPECION 3	TREINTA (30) DE MAYO DE 2018		
REINICIO 3	DOCE (12) DE JUNIO DE 2018		
SUPERVISOR	Arq. LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ- Secretario de Planeación Municipal		
En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los trece (13) días del mes de junio de 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, se reunieron,			

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Teifs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 2 de 11

el Arquitecto **LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ**, Secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 con Nit 901087186-3 representada legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR identificada con C.C. N° 1.090.475.123 expedida en Cúcuta, en su calidad de **CONTRATISTA** y la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CIC con Nit 901097963-1 representada legalmente por CARLOS ALBERTO GERRERO CONTRERAS con C.C. 13.456.592 expedida en Cúcuta, en calidad de **INTERVENTOR**; para dejar presente la presente acta parcial No. 6 del contrato de obra 098 de 2017.

ACTAS SUSCRITAS


ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	27 de julio de 2017
ACTA DE MODIFICACION 01	04 de octubre de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	05 de octubre de 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 1	20 de noviembre de 2017
ACTA DE REINICIO DE OBRA 1	23 de noviembre de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL 02	23 de noviembre de 2017
ACTA DE MODIFICACION 02	27 de noviembre de 2017
ADENDA MODIFICATORIA 01	30 de noviembre de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL 03	06 de diciembre de 2017
ACTA DE MODIFICACION 03	14 de diciembre de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL 04	19 de diciembre de 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 2	19 de diciembre de 2017
ACTA DE REINICIO DE OBRA 2	23 de mayo de 2018
ACTA DE RECIBO PARCIAL 05	29 de mayo de 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 3	30 de mayo de 2018
ACTA DE REINICIO DE OBRA 3	12 de junio de 2018

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	D 308001	08/03/2017	A3.15.2.01.1	11.505.175,00

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO PARCIAL 6		CÓDIGO:	MGS – 04 F – 01
			VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA:	Página 3 de 10

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	D 403002	03/04/2017	A3.18.4.6.30.1 A3.18.4.6.30.2	783.410.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 616004	16/06/2017	A3.18.4.6.30.1 A3.18.4.6.30.2	783.410.00,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 616005	16/06/2017	A3.15.2.01.1	111.095.175,00

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social, acorde con el siguiente detalle:


N° PLANILLA:	28223860
N° PIN:	344891504
FECHA DE PAGO:	15/06/2018
PERIODO:	JUNIO 2018
VALOR PAGADO:	\$150.800

CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				-
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2		1.300,00	-
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3		30.500,00	-
2,2	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3		34.096,00	-
3	CIMENTACION				-
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 mts, 2000 Psi	M3		388.579,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"


Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150. 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO PARCIAL 6	CÓDIGO:	MGS – 04 F – 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 4 de 10

3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 Psi	M3		510.000,00	
3,3	VIGA DE AMARRE CIMENTACION DE 3000 Psi	M3		616.664,00	
4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3		669.535,00	
4,2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	ML		49.882,00	
4,3	GRADERIAS EN CONCRETO, VIGAS TARIMA Y PLACA TANQUE . 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.. Y VIGAS TARIMA	M3		636.763,00	
4,4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3		638.949,00	
4,5	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI	M3		667.379,00	
4,6	PLACA METALDECK PARA TARIMA H= 0.12 MTS	M2		129.747,48	
4,7	CONCRETO CICLOPEO 0,50x0,50m	M3		343.002,54	
5	MAMPOSTERIAS				242.352,00
5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2		59.693,00	
5,2	Muro en bloque de concreto (oficinas y camerinos)ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2		55.823,00	
5,3	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	30.294,00	242.352,00

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 5 de 11

5,4	VIGA AEREA DE CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL e= 15x20cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML		32.107,00	-
6	ACERO DE REFUERZO				-
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG		4.000,00	-
7	ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA				-
7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosía. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlinería, templeos, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG		7.000,00	-
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUASTICA	M2		64.300,00	-
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML		20.901,00	-
8	PISOS				-
8,1	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=0,10 MTS. 3000 PSI	M2		55.245,00	-
8,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2		7.334,00	-
8,3	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2		62.073,00	-
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				15.682.207,00
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	89.026,00	4.006.170,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND		2.170.608,00	-
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB		1.363.680,00	-
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND		87.193,00	-
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML		12.764,00	-
9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND		79.263,00	-
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML		25.529,00	-
9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND			

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co



Alcaldía de
Chinácota

ACTA DE RECIBO FINAL

APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: **MGS - 04 F - 01**


VERSIÓN: **01 de 2013**

PÁGINA: **Página 6 de 11**

				107.743,00	-
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UND	1,00	883.537,00	883.537,00
9,11	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND		132.619,00	-
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN	UND		202.918,00	-
9,13	SALIDA LAMPARA 220 V	UND		89.257,00	-
9,14	INSPECCION RETIE	UND	1,00	4.131.800,00	4.131.800,00
9,15	INSPECCION RETILAP	UND	1,00	4.555.200,00	4.555.200,00
9,16	TRAMITES ENERGIZACION OPERADOR DE RED CENS	UND	1,00	2.105.500,00	2.105.500,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND		11.070.840,00	-
10	ADECUACIONES Y RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				-
10,1	EXCAVACION MATERIAL COMUN h<=2,00m	M3		36.619,00	-
10,2	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO.	M3		48.496,00	-
10,3	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO	M3		41.076,00	-
10,4	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND		31.072,00	-
10,5	PUNTO DE AGUA FRIA (SANITARIO)	UND		28.300,00	-
10,6	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND		29.357,00	-
10,7	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND		29.882,00	-
10,8	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND		41.618,00	-
10,9	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND		68.329,00	-
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML		6.599,00	-
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML		9.422,92	-
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1 1/2" RDE 21	ML		22.773,00	-
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS (REGISTRO DE CORTE, CHEQUES, FLOTADOR Y DEMAS)	UND		768.974,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 7 de 11

10,15	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" (INCLUYE CAJA DE MEDIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND		263.851,00	-
10,16	CONEXIÓN ACOMETIDA A RED ACUEDUCTO EXISTENTE MUNICIPIO	UND		144.435,00	-
11	RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION				-
11,1	PUNTO DE DESAGUE 2" (DUCHA)	UND		60.300,00	-
11,2	PUNTO DE DESAGUE 4" (SANITARIO)	UND		53.599,00	-
11,3	PUNTO DE DESAGUE 2" (LAVAMANOS)	UND		63.895,00	-
11,4	PUNTO DE DESAGUE 2" (ORINALES)	UND		74.134,00	-
11,5	PUNTO DESAGUE 2" (SIFON DE PISO)	UND		53.124,00	-
11,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø2"	ML		16.706,00	-
11,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø3"	ML		20.054,00	-
11,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø4"	ML		29.796,00	-
11,10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60Xh VARIABLE (CM)	UND		478.394,00	-
11,12	EMPALME DESDE CAJA DE INSPECCION CON ALCANTARILLADO EXISTENTE MUNICIPIO	UND		721.322,00	-
12,0	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA				-
12,1	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4" (TRAGANTE DE CÚPULA O SIFON 4")	UND		27.086,00	-
12,2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"	ML		70.026,00	-
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø4"	ML		29.796,00	-
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø6"	ML		60.296,00	-
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE Y ABRAZADERA PARA TUBERIA DESCOLGADA BAJO PLACA DE PISO. ESTA CONFORMADA POR ABRAZADERA TIPO PERA EN LAMINA COLD ROLD GRADO C "1mm", CON ESPARRAGO DE 3/8" X 10", FIJADA SEGÚN DETALLE EN PLANO.	UND		9.658,00	-
12,6	CANALETA DE AGUAS LLUVIA PREFABRICADA EN MATERIAL METALICO SECCION RECTANGULAS DE 0,30 X 0,30m, INCLUYE SOPOERTE Y SOLDADURA PARA INSTALACION	ML		80.188,00	-
12,7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 70X70Xhvariable(cm), POCA PROFUNDIDAD	UND		235.087,00	-
12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø3"	ML		18.699,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co



Alcaldía de
Chinácota

ACTA DE RECIBO FINAL

CÓDIGO: MGS - 04 F - 01

VERSIÓN: 01 de 2013


APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PÁGINA: Página 8 de 11

13	APARATOS SANITARIOS				-
13,1	DUCHA INCLUYE ACCESORIOS	UND		99.198,00	-
13,2	COMBO DE SANITARIO	UND		239.690,00	-
13,3	CONSTRUCCION LAVAMANOS EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON TERMINADO ESMALTADO	UND		632.076,00	-
13,4	ORINALES INCLUYEN ACCESORIOS	UND		573.017,00	-
13,5	COMBO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE PASAMANOS)	UND		755.589,00	-
14	CARPINTERIA METALICA				-
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2		296.854,00	-
14,2	DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER	M2		174.443,00	-
14,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA 0,6 X 3,00 MTS	M2		183.262,00	-
14,4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2		98.599,00	-
14,5	PASAMANOS METALICO	ML		124.554,00	-
14,6	LOGO MINISTERIO SEGÚN DISEÑO MATERIAL METALICO O ACRILICO	UN		1.649.367,00	-
14,7	PERSIANA (PERFIL EN ALUMINIO 3X1 CON ALETA, JAMBA PARA BAÑO Y PERSIANA; NO LLEVA VIDRIO)	M2		202.562,00	-
14,8	PUERTA METÁLICA MEDIDAS DE 0,8 A 1,00 MT	UN		328.149,00	-
15	PINTURAS				-
15,1	DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol.	GLOB		970.335,00	-
16	EQUIPOS DEPORTIVOS				-
16,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, KIT DE VOLEIVOL Y TABLERO DE BALONCESTO.	PAR		3.496.657,00	-
	ITEMS NO PREVISTOS				-
NP.01	PROVISIONAL DE LUZ	GBL		1.881.710,00	-
NP.02	CONFORMACION DE RASANTE CON ADICION DE MATERIAL DE BASE E=0,05 M.	M2		7.883,00	-
NP.03	CONSTRUCCION DE CARCAMO 1,70X0,50 LUZ LIBRE INTERNA 0,20 M	UND		406.546,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108 fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinacota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS – 04 F – 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 9 de 11


NP.04	PISO EN CONCRETO PARA OFICINA Y CAMERINOS.	M2		51.392,00	-
NP.05	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		36.619,00	-
NP.06	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		48.496,00	-
NP.07	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		41.076,00	-
NP.08	DILATACION EN POLIURETANO	ML		9.000,00	-
NP.09	MORTERO DE NIVELACION DE PISO PARA PLACA TARIMA	M2		31.662,00	-
NP.10	PISO EN GRES (TARIMA Y OFICINA)	M2		45.893,00	-
NP.11	ZOCALO DE GRES	ML		15.080,00	-
NP.12	ENCHAPE DE PISO	M2		65.691,00	-
NP.13	ENCHAPE DE PARED	M2		51.481,00	-
NP.14	ASEO GENERAL.	M2		1.314,00	-
NP.15	SUMINISTRO LUMINARIA 100 W LED	UND		421.551,00	-
NP.16	SUMINISTRO LUMINARIA 200 W LED	UND		517.729,00	-
COSTO DIRECTO OBRA					15.682.207,00
	Administracion		24%		3.763.730,00
	Imprevistos		1%		156.822,00
	Utilidad		5%		784.110,00
COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)					20.386.869,00

Siendo anteriores cantidades cobradas por un valor de VEINTE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 20.386.869,00). Este parcial equivale a un 2.06% del valor total del contrato, ejecutando un acumulado de actas facturadas a la fecha de 100% del valor total del contrato.

Pero a continuación se especifica las cantidades no ejecutadas del proyecto, las cuales corresponden a un valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 2.125.840,00). Saldo a favor del municipio que pertenece al valor inicial del contrato.

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinácota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 10 de 11

5,2	Muro en bloque de concreto (oficinas y camerinos)ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2	18,36	55.823,00	1.024.910
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	7	87.193,00	610.351
COSTO DIRECTO OBRA					1.635.261,00
	Administración		24%		3.763.730,00
	Imprevistos		1%		156.822,00
	Utilidad		5%		784.110,00
COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)					2.125.840,00


Siendo anteriores cantidades cobradas por un valor de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI NUEVE PESOS MCTE (\$ 18.261.029,00). Valor correspondiente al 1.85% del costo total del proyecto.

VALOR TOTAL ACTA RECIBO FINAL	20.386.869,00
VALOR DESCUENTO CANTIDADES NO EJECUTADAS	2.125.840,00
VALOR FINAL A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	18.261.029,00

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$987.962.175,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01		\$145.696.350,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 02		\$249.460.090,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 03		\$110.335.498,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04		\$318.234.510,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 05		\$50.391.857,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 06		\$93.457.000,00	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		\$18.261.029,00	
CANTIDADES NO EJECUTADAS			\$2.125.840,00
AJUSTE A CERO			\$1,00
SUB TOTALES	\$987.962.175,00	\$985.836.334,00	\$2.125.841,00




"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

 Alcaldía de Chinacota	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA:	Página 11 de 11

SUMAS IGUALES	\$987.962.175,00	\$987.962.175,00
---------------	------------------	------------------

Para constancia se firma, en el municipio de Chinacota a los trece (13) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

	
LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ Secretario de Planeación <i>Supervisor</i>	UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 NIT. 901087186-3 DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR C.C. 1.090.475.123 de Cúcuta <i>Contratista</i>
	
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CIC NIT. 901097963-1 CARLOS ALBERTO GERRERO CONTRERAS C.C. 13.456.592 de Cúcuta <i>Interventoría</i>	

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co,
www.chinacota-nortedesantander.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No. 7

DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIRACÓTA ASOCIADO AL CONVENIO N° 11 009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUDADANÍA FONSECOY Y EL MUNICIPIO DE CHIRACÓTA
 CONTRATO No. 098 DE 2017
 OBJETO: URBEN TEMPORAL CS-CHIRACÓTA 2017
 INTERVENIENTOS: URBEN TEMPORAL INTERVENIENTOS GIC
 PERIODO A PAGAR: 29 DE MAYO DE 2018 AL 13 DE JUNIO DE 2018

En el Municipio de Chiricóta, Departamento Norte de Santander a los trece (13) días del mes de junio de 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, se reunieron, el Arquitecto LEONEL ARTURO CORTEZ, Secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, UNION TEMPORAL CIC CHIRACÓTA 2017 con NIT 901087186-3 representada legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR identificada con C.C. N° 1.090.475.123 expedida en Cúcuta, en su calidad de CONTRATISTA y la UNION TEMPORAL INTERVENIENTOS GIC con NIT 901087963-1 representada legalmente por CARLOS ALBERTO GERRERO CONTRERAS con C.C. 13.456.592 expedida en Cúcuta, en calidad de INTERVENTOR; para dejar presente la presente acta parcial del contrato de obra 098 de 2017.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES PARCIAL 5			POR EJECUTAR
			CANTIDAD	VLG. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	
1	PRELIMINARES				1.635.400,00				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exige la intervención, estaciones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica (solidamente amonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distancias, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2	1.258,00	1.300,00	1.635.400,00			0,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17.814.572,00				
2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	392,04	30.500,00	11.957.220,00			0,00	
2.2	RELEVO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	171,79	34.036,00	5.857.352,00			0,00	
3	CIMENTACION				30.646.602,00				
3.1	CONCRETO DE LIMPieza e=0,05 mts, 2000 PSI	M3	1,78	388.579,00	691.671,00			0,00	
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	12,46	510.000,00	6.354.600,00			0,00	
3.3	VIGA DE ALAMBRE CIMENTACION DE 3000 PSI	M3	38,27	616.661,00	23.599.731,00			0,00	
4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				60.620.194,00				
4.1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3	21,56	669.535,00	14.435.175,00			0,00	
4.2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	M4	77,40	49.882,00	3.869.867,00			0,00	
4.3	GRADERAS EN CONCRETO, VIGAS TARIIMA Y PLACA TARIQUE. 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem. Y VIGAS TARIIMA	M3	40,78	636.763,00	25.967.195,00			0,00	
4.4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3	1,87	636.949,00	1.194.835,00			0,00	
4.5	VIGA AEREA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	2,70	662.379,00	1.788.434,00			0,00	
4.6	PLACA METALBECK PARA TARIIMA H= 0.12 MTS	M2	51,56	129.747,48	6.689.780,00			0,00	
4.7	CONCRETO CICLOPEO 0.50X0.50m	M3	20,42	343.002,54	7.004.112,00			0,00	
5	MAMPUESTAS				24.174.795,00				242.352,00
5.1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10Mpa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cm. en bloque de concreto 15'20'40cm. , resistencia 23Mpa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas filan terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2	169,74	59.573,00	9.999.276,00			0,00	

CANT.	VALOR PARCIAL	CANT. PARCIAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
0,00			14.088.600,00	55.843,00		252,38	Muro en bloque de concreto (columnas y cerchas) JACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*18cms., resistencia 13Mpa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) (aristado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, correa y aceros de material.	M2	0,00		0,00	
8,00			242.352,00	30.294,00		8,00	DNHTILES e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	242.352,00	8,00	242.352,00
0,00			875.558,00	32.107,60		27,27	MISA AEREA DE CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL e= 15x28cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	0,00		0,00	
0,00			86.867.400,00				ACERO DE REFUERZO					
0,00			86.867.400,00	4.000,00		21.716,95	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, cerificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	0,00		0,00	
			285.732.536,00				ESTRUCTURA METALICAS Y CUBIERTA					
							ESTRUCTURA METALICA, en casola. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta. Incluye vigas de amarre, perfilera, tornillos, rivets, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG				
			55.478.692,00	64.300,00		1.328,44	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA	M2				
			716.904,00	20.901,00		34,30	CABALLETE 2.050X70 MTS	ML				
			70.880.094,00				PISOS					
			16.625.430,00	55.245,00		300,94	PISO PLACA CONCRETO ESCOBADO Y HATONADO e=10 MTS. 3000 PSI	M2				
			8.670.457,00	7.334,00		1.175,41	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA.	M2				
			45.634.207,00	62.073,00		735,17	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CAJERIA e=10cm	M2				
			40.938.857,00				INSTALACIONES ELECTRICAS					
			4.006.170,00	89.016,00		45,00	ACOMETIDA SUBTUBERIA CABLE 4 X 6 AVG CU	ML				
			2.170.608,00	2.170.608,00		1,00	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND				
			1.363.680,00	1.363.680,00		1,00	SISTEMA PUESTA A TIERRA.	GLB				
			2.092.632,00	87.193,00		24,00	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARIA	UND				
			1.761.412,00	12.764,00		138,00	ALIMENTADORES INTERIENOS EN CABLE NO.12 THHN	ML				
			1.030.419,00	79.283,00		13,00	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND				
			1.787.030,00	25.529,00		70,00	ALIMENTADORES (LUMINACION CAJERIA	ML				
			430.972,00	107.743,00		4,00	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND				
			883.537,00	883.537,00		1,00	MEIDOR TRIFASICO COH CAJA	UND				
			1.591.426,00	132.619,00		12,00	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND				
			608.754,00	202.918,00		3,00	CAJA DE INYECCION EN UGUA TENSION	UND				
			1.338.855,00	89.257,00		15,00	SALIDA LAMPARA 220 V	UND				
			4.131.800,00	41.318,00		1,00	INSPECCION RETE	UND				
			4.555.200,00	4.555.200,00		1,00	INSPECCION REHAR	UND				
			2.105.500,00	2.105.500,00		1,00	TRAMITES ENERGIZACION OPERADOR DE RED CERS	UND				
			11.070.840,00	11.070.840,00		1,00	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE APARTALLAMIENTO	UND				
			4.291.757,00				ADECUACIONES Y RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					
			549.285,00	36.619,00		15,00	EXCAVACION MATERIAL COMIN R<=2,00m	M3				
			290.976,00	48.496,00		6,00	RELLENO CON MATERIAL COMIN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO.	M3				
			82.157,00	41.076,00		2,00	RELLENO PARA CARPA MATERIAL SELECCIONADO	M3				
			62.144,00	31.072,00		2,00	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND				
			198.100,00	28.300,00		7,00	PUNTO DE AGUA FRIA (SANTARIO)	UND				
			176.142,00	29.357,00		6,00	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND				
			59.764,00	28.882,00		2,00	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND				
			88.236,00	41.618,00		2,00	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO	UND				
			136.658,00	58.329,00		2,00	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND				
			118.782,00	6.598,00		18,00	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML				
			300.591,00	9.422,92		31,90	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML				

CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
46,40	22.773,00	1.056.667,00			0,00	
1,00	768.974,00	768.974,00			0,00	
1,00	261.851,00	261.851,00			0,00	
1,00	144.435,00	144.435,00			0,00	
2,00	60.300,00	120.600,00			0,00	
7,00	53.599,00	375.193,00			0,00	
6,00	63.895,00	383.370,00			0,00	
7,00	74.134,00	518.938,00			0,00	
2,00	53.124,00	106.248,00			0,00	
20,50	16.705,00	342.472,00			0,00	
9,50	20.054,00	190.513,00			0,00	
31,20	29.795,00	929.635,00			0,00	
2,00	478.394,00	956.788,00			0,00	
1,00	721.322,00	721.322,00			0,00	
		20.928.435,71				
10,00	27.086,00	270.860,00			0,00	
93,00	70.026,00	6.512.418,00			0,00	
21,50	29.795,00	640.612,00			0,00	
112,55	60.296,00	6.786.314,80			0,00	
30,50	9.653,00	289.740,00			0,00	
68,60	80.188,00	5.500.896,80			0,00	
3,00	235.087,00	705.261,00			0,00	
11,89	18.699,00	222.331,11			0,00	
2,00	99.198,00	198.396,00			0,00	
5,00	239.690,00	1.198.450,00			0,00	
2,00	632.076,00	1.264.152,00			0,00	
2,00	573.017,00	1.146.034,00			0,00	
2,00	755.589,00	1.511.178,00			0,00	
		51.905.705,00				19.395.570,00
35,00	296.854,00	10.389.790,00			0,00	
29,01	174.443,00	5.060.591,00			29,01	5.060.591,00
8,38	183.762,00	1.535.736,00			8,38	1.535.736,00
196,37	98.599,00	19.356.956,00			0,00	
66,24	124.554,00	8.250.457,00			59,68	7.433.380,00
1,00	1.640.367,00	1.640.367,00			0,00	
11,91	207.562,00	2.412.513,00			11,91	2.412.513,00
9,00	308.149,00	2.773.341,00			9,00	2.773.341,00

NO.	DESCRIPCIÓN (1)	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO (MEDIAL)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO POR PAGAR ACTUALIZADO	% PAGADO ACUMULADO ACTUALIZADO	CANT. PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01	5-ene-17	\$ 145.650.350,00	16,29%	\$ 894.505.175	\$ 748.608.025,00	16,29%				
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 02	23-mar-17	\$ 249.490.050,00	27,85%	\$ 894.505.175	\$ 499.348.735,00	44,18%				
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 03	6-ago-17	\$ 110.336.499,00	12,33%	\$ 894.505.175	\$ 389.013.237,00	59,51%				
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	19-dic-17	\$ 310.234.510,00	35,58%	\$ 894.505.175	\$ 70.778.727,00	92,09%				
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 05	29-mar-18	\$ 93.291.857,00	5,63%	\$ 894.505.175	\$ 20.398.660,00	97,72%				
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 06	19-jun-18	\$ 93.457.000,00	2,28%	\$ 894.505.175	\$ -	100,00%				
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL FINAL DE OBRA N° 07		\$ 20.398.660,00	89,94%	\$ 894.505.175	\$ -	97,72%				
TOTAL			\$ 894.606.174	100,00%	\$ 894.606.174	\$ -	97,72%				

625 de 2017

CONSTRUCCIÓN DEL CERRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHIRIACOTA ACORDA AL CONVENIO N° 14090 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO REGIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA GUADUANA FORNECOY EL MUNICIPIO DE CHIRIACOTA

UNION TEMPORAL CIC CHIRIACOTA 2017

INTERVENTORIA:

PERIODO A PAGAR:

DEL 20 DE MAYO DE 2018 AL 13 DE JUNIO DE 2018

Deicy Lorena Carriazo

DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR
R.L.U.T. CIC CHIRIACOTA 2017

Carlos Alberto Guerrero Contreras

CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
R.L.U.T. INTERVENTORIA CIC



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

CAPACIDAD RESIDUAL



CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

PROPONENTE O INTEGRANTE: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC		PARTICIPACION DEL PROPONENTE (%)	VALOR CONTRATO EJECUCION POR PARTICIPACION EN SMMLV
.001	454.42	100	454.4
.002	1051.37	99	1040.9
.003	757.25	100	757.3
.004	1029.01	99	1018.7
.005	2986.21	95	2836.9
.006	1005.82	85	854.9
.007	280.04	100	280.0
.008	882.29	99	873.5
.009	1734.89	70	1214.4
.010	420.02	100	420.0
.011	373.24	100	373.2
.012	746.81	100	746.8
.013	373.40	100	373.4
.014	107.05	100	107.1
.015	186.67	99	184.8
.016	278.15	100	278.2
.017	186.67	100	186.7
.018	3887.11	99	3848.2
.019	776.65	100	776.7
.020	589.10	100	589.1
.021	719.12	100	719.1
.022	719.12	100	719.1
.023	64.34	100	64.3
.024	433.29	100	433.3
.025	27.68	100	27.7
.026	84.36	100	84.4
.027	820.93	100	820.9
.028	481.15	99	476.3
.029	585.27	100	585.3
.030	2305.53	100	2305.5
.031	887.85	100	887.9
.032	578.53	100	578.5
.033	2376.78	100	2376.8
.034	839.56	100	839.6
.037	506.13	100	506.1
.039	442.60	98	433.7
.040	6327.19	49	3100.3
.041	1310.11	100	1310.1



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

.036	941.38	100	941.4
.038	856.00	100	856.0
.044	923.57	50	461.8
.045	649.76	99	643.3
.047	860.26	100	860.3
.048	460.63	100	460.6
.049	733.11	100	733.1
.050	388.77	100	388.8
.051	1606.66	99	1590.6
.052	529.12	100	529.1
.053	1078.90	80	863.1
O54	1187.42	100	1187.4
O55	367.08	100	367.1
O56	1095.77	100	1095.8
O57	1460.08	100	1460.1
O58	847.39	40	339.0
O59	4678.17	24	1122.8
O60	1295.70	25	323.9
O61	1322.22	60	793.3
O62	7991.17	30	2397.4
O63	1187.07	90	1068.4
O64	326.03	100	326.0
O65	486.04	100	486.0
O66	2936.62	60	1762.0
O67	744.48	50	372.2
O68	733.36	100	733.4
O69	584.32	100	584.3
O70	1110.15	65	721.6
O71	159.01	100	159.0
O72	442.68	99	438.3
O73	201.09	99	199.1
O74	318.63	100	318.6
O75	1286.58	100	1286.6
O76	1195.46	100	1195.5
O77	566.03	50	283.0
O78	146.41	100	146.4
O79	186.23	100	186.2
O80	191.55	99	189.6
O81	352.39	100	352.4
O82	291.25	100	291.3
O83	146.41	100	146.4
O84	232.79	100	232.8
O85	200.45	100	200.5
O86	279.00	100	279.0
O87	155.21	100	155.2
O88	756.98	100	757.0
O89	613.93	100	613.9



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

O90	3957.48	30	1187.2
O91	756.82	65	491.9
O92	405.89	100	405.9
O93	232.79	100	232.8
O94	387.99	70	271.6
O95	493.21	40	197.3
O96	293.21	50	146.6
O97	5249.31	28	1469.8
O98	1331.38	10	133.1
100	155.33	100	155.3
101	271.34	100	271.3
102	393.18	100	393.2
103	249.57	100	249.6
104	182.64	100	182.6
105	6174.28	100	6174.3
106	316.66	100	316.7
107	572.68	100	572.7
108	1018.65	100	1018.7
109	574.21	100	574.2
110	323.43	100	323.4
111	417.84	30	125.4
112	841.25	25	210.3
113	852.49	100	852.5
114	103.41	100	103.4
115	1696.27	50	848.1
116	532.74	100	532.7
117	264.11	95	250.9
118	1551.95	15	232.8
119	569.10	100	569.1
120	7365.34	35	2577.9
121	604.11	100	604.1
122	1510.04	100	1510.0
123	757.47	60	454.5
124	568.57	50	284.3
125	250.61	30	75.2
127	722.88	100	722.9
129	96.65	100	96.7
130	496.45	95	471.6
131	273.74	75	205.3
132	1054.38	100	1054.4
141	388.78	50	194.4
142	488.12	25	122.0
143	966.33	40	386.5
144	7807.38	18	1405.3
145	729.59	25	182.4
146	1740.55	50	870.3
147	3523.66	5	176.2



CONTRATOS EN EJECUCION

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION												
CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION												
PROPONENTE O INTEGRANTE: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ												
No	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCION		PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	VR EJECUTADO	DIAS EJECUTADOS	DIAS POR EJECUTAR	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION
				I-CUT	% DE PART.							
1	MUNICIPIO DE GIRON	CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER	976.982.765,00	UT	1%	5 MESES	07/05/2019 SUSPENDIDO	S1- 31/05/2019				9.769.828
2	ALCALDIA DE TIBU	MEJORAMIENTO DE LA SEDE INTEGRADA LA ESPERANZA DEL COLEGIO INTEGRADO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.	10.680.379.444,00	UT	15%	17 MESES Y 3 DIAS	16/01/2020	S1- 17/01/2020 R1- 14/12/2020 S2- 31/03/2021 R2 21/11/2022	1.602.056.916,00	382	131	599.600.249,49
3	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO- MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+880 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 201900050048).	6.958.186.580,00	C	1%	16 meses	3/09/2020	suspendido	4.292.622.820,00	471	9	1.043.727,99
4	ALCALDIA DE CUCUTA	REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, EN EL BANCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 101 DE 27 DE ABRIL DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO 0301 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.928.635.353,00	I	100%	9 MESES	14/03/2023			160	110,00	4.044.999.588,26
5	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	OTNSA-SGR-SOL-CEGAP-020323- HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	115.999.475,00	I	100%	4 MESES	20/04/2023			102	18,00	34.799.842,50
6	ALCALDIA DE CHINACOTA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	3.047.600.382,00	UT	25%	6 MESES	14/07/2023			18	162,00	685.710.085,95
7	ALCALDIA DE ARBOLEDAS	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA REMOCION DE DENUNMIOS SEGUN PLAN DE ACCION EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 020 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	249.896.091,00	I	100%	3 MESES	12/05/2023			82	8,00	7.404.328,62
8	ALCALDIA DE CUCUTILLA	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER	866.928.978,00	UT	1%	6 MESES		ADJUDICADOS SIN ACTA DE INICIO				8.669.289,78
9	ALCALDIA DE BOCHALEMA	OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO EL CENTRO- Y OPTIMIZACION DE REDES DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO EL CENTRO, CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO SAN BARTOLOME Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 6 Y 7 BARRIO LAS COLINAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER.	299.730.478,57	I	100%	3 MESES	13/06/2023			49	58,00	193.159.641,75
10	ALCALDIA DE UBAQUE	MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBAQUE-CHIPAQUE-LOS CERZOS, EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA	3.035.202.539,00	UT	5%	4 MESES		SIN FECHA DE INICIO				151.760.126,95
11	ALCALDIA DE LABATECA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE SANTANDER	1.870.084.880,00	UT	50%	5 MESES		SIN FECHA DE INICIO				935.042.440,00
											SCE=	6.671.959.148,93
FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023											SCE-SMMLV	5.751,69

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 dias del mes de Diciembre del 2023

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
 C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MEJOR AÑO



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

NIT: 88.211.813-7

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	656,855,000.00
Cuentas por cobrar a clientes	\$	188,253,000.00
Otras cuentas por cobrar	\$	8,000,000.00
Inventarios	\$	0.00
Activos por impuestos corrientes	\$	103,233,000.00
Total activos corrientes		956,341,000.00
Propiedad planta y equipo		0.00
Construcciones y edificaciones	\$	1,087,789,000.00
Equipo de oficina	\$	24,706,000.00
Maquinaria y equipo construccion	\$	97,258,000.00
Depreciacion acumulada	\$	-26,000,000.00
Intangibles		0.00
Activos por licencias de software	\$	0.00
Total de activos no corrientes	\$	1,183,753,000.00
Total de activos	\$	2,140,094,000.00
Acreedores comerciales	\$	63,305,000.00
Otras cuentas por pagar	\$	0.00
Aportes permanentes		0.00
Pasivos por impuestos corrientes	\$	29,000,000.00
Obligaciones Laborales	\$	0.00
Total pasivos corrientes	\$	92,305,000.00
Otros pasivos a largo plazo	\$	172,851,000.00
Total de pasivos no corrientes	\$	172,851,000.00
Total pasivos	\$	265,156,000.00
Capital de Trabajo persona natural	\$	1,279,681,000.00
Reservas	\$	0.00
Utilidades retenidas o de ejercicios anteriores	\$	402,654,000.00
Ganancias en el periodo		192,603,000.00
Total Patrimonio	\$	1,874,938,000.00
Total patrimonio y pasivos	\$	2,140,094,000.00

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CC: 88.211.813

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA

C.P. CONTADOR PUBLICO

TP: 110595-T



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

NIT: 88.211.813-7

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Ingresos de actividades ordinarias	\$	21,000,000.00
Ingresos por rentas de trabajo	\$	55,425,000.00
Ingresos por uniones Temporales	\$	5,129,404,000.00
Devoluciones en ventas	\$	0.00
Total de ingresos operacionales	\$	5,205,829,000.00
Costo de ventas	\$	18,900,000.00
Costo por participacion en UT	\$	4,810,221,000.00
Ganancia bruta	\$	376,708,000.00
Gastos de operación	\$	33,000,000.00
Gastos de administracion	\$	39,965,000.00
Ganancia operacional	\$	303,743,000.00
Otros ingresos	\$	0.00
Otras ganancias (pérdidas)	\$	0.00
Ingresos financieros	\$	0.00
Gastos financieros	\$	7,100,000.00
Otros gastos no operacionales	\$	330,000.00
Ganancia antes de impuestos	\$	296,313,000.00
Ingreso (gasto) por impuestos	\$	103,710,000.00
Ganancia procedente de operaciones continuadas	\$	0.00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	\$	0.00
Ganancia (pérdida)	\$	192,603,000.00
Otro resultado integral		
ORI que se reclasifica de forma posterior a resultados		
Variación del valor razonable de contratos de cobertura de flujos de efectivo		
ORI que no se reclasifica posteriormente a resultados		0.00
Ganancias y pérdidas actuariales		
Diferencia en cambio por conversión de EF		
Variaciones del método de la revaluación en PPYE		
Total otro resultado integral		0.00
Resultado Integral Total		192,603,000.00

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC: 88.211.813

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA
C.P. CONTADOR PUBLICO
TP: 110595-T



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
NIT: 88.211.813-7
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
PERIODO DE 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA 1. MARCO LEGAL.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con NIT - 88.211.813-7, Persona natural de acuerdo a las Leyes Colombianas.

NOTA 2. PERIODO REVELADO

La información financiera que se revela corresponde del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con NIT - 88.211.813-7, ha preparado sus estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) vigentes a la fecha. La norma que se aplicó a estos estados financieros es la versión que se encontraba vigente al cierre del período. La NIIF para Pymes adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), se reglamenta para Colombia de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario - DUR 2420 de diciembre 14 de 2015., modificado por el Decreto 2496 de 2015. Los estados financieros se presentan pesos colombianos. El peso colombiano es la unidad monetaria que corresponde a la moneda funcional y de presentación del contribuyente.

NOTA 4. DISPONIBLE.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

En la presente cuenta se registró la existencia de dinero efectivo que existía al momento del corte en moneda nacional, como resultado de las actividades y operaciones comerciales

Efectivo	131.000.000
Cuentas de ahorros	25.855.000
Cuentas corrientes	500.000.000
TOTAL EFFECTIVO	656.855.000

NOTA 5. DEUDORES.

Corresponde al saldo de las deudas a cargo de terceros y a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ por concepto de contratos de obra de construcción y participación en uniones temporales y consorcios, dentro de este grupo encontramos las siguientes cuentas.

Cientes	\$
UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO SEDE LA ESPERANZA	\$ 119.082.408,90
UNION TEMPORAL VIVIENDAS CACOTA	\$ 16.924.263,15
UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 8.243.980,84
UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$ 642.950,59
CONSORCIO FARO	\$ 1.080.886,52
UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	\$ 272.524,54
UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$ 23.176.700,60
UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$ 17.033.403,24
UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$ 1.795.803,51



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

Otras cuentas por cobrar	\$	8.000.000,00
TOTAL, DEUDORES		196.252.922

INVENTARIOS

Registra los valores a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, por concepto de materiales de construcción.

Materiales para obra	0
TOTAL INVENTARIOS	0

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

RETENCION EN LA FUENTE X PARTICIPACION EN UNIONES TEMPORALES		0
UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$	2.400.241
UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$	115.236
CONSORCIO FARO	\$	158.827
UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	\$	95.127.688
UNION TEMPORAL REDOMAS COPONOR 2021	\$	70.594
UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$	1.664.455
CONSORCIO INTERSOLUCIONES	\$	3.247
CONSORCIO VEREDA LOBATO	\$	2.324.272
UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$	1.283.778
UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$	83.258
TOTAL ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES		103.231.596

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus actividades comerciales o que se poseen por el apoyo que prestan en la fabricación de los productos, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

PROPIEDAD	Construcciones y edificaciones	1.087.789.000
PLANTA Y EQUIPOS	Equipo de oficina	24.706.000
	Maquinaria y equipo para la construcción	97.258.000
	Depreciación acumulada	-26.000.000
	TOTAL PLANTA Y EQUIPO	1.183.753.000

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por concepto de diferentes obligaciones tales como Costos y Gastos por Pagar, Retención en la Fuente, Autorretención a Título de Renta e Impuestos a la Ventas Retenido, retención de Industria y Comercio, Acreedores Varios y Proveedores.

	Proveedores por participación en consorcios	63.305.000
	Otras cuentas por pagar	0
CUENTAS POR PAGAR	Impuesto a las Ventas por pagar	29.000.000
	Obligaciones financieras a largo plazo	172.851.000
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	265.156.000



NOTA 8. PATRIMONIO

El patrimonio de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, representa el valor residual de los activos, una vez deducidos todos los pasivos. El Capital de trabajo está dividido en unidades monetarias. Dentro del patrimonio de JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, se encuentra el capital de trabajo de persona natural, formado por los montos de efectivo y sus equivalentes destinados al desarrollo de la actividad económica productora de renta y la capitalización de parte de las utilidades obtenidas en vigencias anteriores y las utilidades de la vigencia 2022.

PATRIMONIO		
	Capital de trabajo persona natural	1.279.681.000
	Reservas	0
	Utilidad de ejercicios anteriores	402.654.000
	Utilidad del ejercicio	192.603.000
	TOTAL, PATRIMONIO	1.874.938.000

NOTA 11. INGRESOS.

Agrupamos las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial durante el año 2022, Los Ingresos Operacionales obtenidos durante el año 2022; se derivaron del servicio de construcción de obras de ingeniería civil.

INGRESOS POR		
	Obras y servicios de construcción	21.000.000
	Ingresos por participación en uniones temporales	-
	UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	120.012.058
	UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	5.761.817
	CONSORCIO FARO	7.941.346
	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	4.756.384.383
	UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	3.529.690
	UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	83.222.748
	CONSORCIO INTERSOLUCIONES	81.170
	CONSORCIO VEREDA LOBATO	116.213.624
	UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	32.094.451
	UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	4.162.897
	Ingresos por rentas de trabajo	55.425.000
	Devoluciones en ventas	-
	TOTAL, INGRESOS	5.205.829.184



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

NOTA 12. COSTOS DE VENTAS

Registra el valor de los costos incurridos por JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, en las actividades de servicio de construcción de obras de ingeniería civil y participación en consorcios y uniones temporales en el 2022.

COSTOS DE VENTAS	Costos por obras y servicios de construcción	\$	18.900.000
	Costos por participación en Consorcios y UT	\$	-
	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO SEDE LA ESPERANZA	\$	685.125
	UNION TEMPORAL VIVIENDAS CACOTA	\$	23.650
	UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$	80.260.759
	UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$	5.194.499
	CONSORCIO FARO	\$	7.306.038
	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	\$	4.486.454.525
	UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	\$	3.194.987
	UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$	79.514.265
	CONSORCIO VEREDA LOBATO	\$	111.681.293
	UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$	31.972.008
UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$	3.933.953	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		4.829.121.103	

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES

Los Gastos Operaciones se derivaron de operaciones que están vinculadas directamente con el objeto social de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, durante el año 2022 han sido los siguientes:

GASTOS OPERACIONALES


Servicios públicos	14.400.000
Gastos de seguridad social	7.200.000
Otros gastos personales	11.400.000
Depreciaciones	38.000.000
Pólizas y seguros	1.965.000
Otros gastos no operacionales	330.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	73.295.000


NOTA 14. GASTOS FINANCIEROS

Comprende sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social, incidentes al financiamiento y/o bancarización de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

GASTOS FINANCIEROS

Gravamen a los movimientos financieros	850.000
Intereses financieros	6.250.000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.100.000


JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC: 88.211.813


JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA
C.P. CONTADOR PUBLICO
TP: 110595-T



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.439.500**

RAMIREZ MANTILLA

APELLIDOS
JORGE IVAN

NOMBRES

Jorge Ivan Ramirez Mantilla
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1957**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-MAY-1977 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amal Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMAL SANCHEZ TORRES



A-2500100-00125742-M-0013439500-20081107 0005458482A 1 7050005784





JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.





JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 54202793DI N. De S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95E7B4F18CDF30H4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13439500 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110595-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7C— PLAN DE CALIDAD

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ actuando en nombre propio, en adelante el “Proponente manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201

Correo electrónico: jevar_civil@hotmail.com

Ciudad: San José de Cúcuta

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



ANEXO 9 — PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, actuando en calidad de persona natural manifiesto en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	CEMENTO				
2.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

Nombre del Proponente: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201

Correo electrónico: jevar_civil@hotmail.com

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA**

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO
LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I,
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ** actuando en calidad de persona natural, en
adelante Proponente ", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el
compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años,
según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20)
años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Cordialmente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201

Correo electrónico: jevar_civil@hotmail.com

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



**FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE**

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO
LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I,
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ** actuando en calidad de persona natural manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría I, ii) el Residente de interventoría y iii) el Profesional SST Principal del proyecto acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (3) años de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	SÍ	NO
Acreditación de una (1) formación académica adicional	SÍ	NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201

Correo electrónico: jevar_civil@hotmail.com

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
I N G E N I E R O C I V I L
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
M.P. N° 5420279301 N. De S.

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP-048-2023

**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL ESTADIO EMILIO
LIZARAZO EN GRAMA NATURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA I,
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, actuando en calidad de persona natural manifiesto, en adelante el Proponente, me comprometo bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA
Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS
Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201
Correo electrónico: jevar_civil@hotmail.com

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA