



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES, LOS PINOS, EL NOGAL, VILLA DAVID ETAPA V Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA HELENA; LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE							
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 3 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	MES	\$ 6.500.000,00	1,0	35%	3,0	\$ 6.825.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	3,0	\$ 12.000.000,00	
Ingeniero Electricista	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	50%	2,0	\$ 4.000.000,00	
Especialista Hidráulico	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	50%	2,0	\$ 4.000.000,00	
Especialista Ambiental	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	30%	1,0	\$ 1.200.000,00	
Profesional SST	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	50%	2,0	\$ 4.000.000,00	
Profesional en Contaduría	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	30%	3,0	\$ 3.150.000,00	
Profesional en Derecho	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	30%	3,0	\$ 3.150.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Ssecretaria	MES	\$ 1.500.000,00	1,0	50%	3,0	\$ 2.250.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 40.575.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,14	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 86.830.500,00	
COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Edición de informes, plotter, etc.	Mes	\$ 690.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 2.070.000,00	
Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	Mes	\$ 800.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 2.400.000,00	
Vehículo Tipo Camper Pick Up, Camioneta o Similar, con Cilindraje Desde 2000 cc hasta 2999 cc Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor y Combustible	Mes	\$ 8.000.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 24.000.000,00	
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico (cada 40m3)	GLB	\$ 7.450.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 22.350.000,00	
Comisión topográfica que incluye: <ul style="list-style-type: none"> * Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, * Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. * Radios, GPS y otros medios de comunicación * Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. * Elementos de apoyo, estaca, pinturas. 	MES	\$ 22.700.000,00	1,0	1,00	0,5	\$ 11.350.000,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 62.170.000,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 149.000.500,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 28.310.095,00	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES, LOS PINOS, EL NOGAL, VILLA DAVID ETAPA V Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA HELENA; LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE						\$ 177.310.595,00	
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE							
 JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Representante Legal							
Proyecto Dirección de Infraestructura							