


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 4.35 KM DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON VEREDA LA GAITANA DESDE EL K2+250 HASTA EL K6+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE						
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 13 MESES
COSTOS DE PERSONAL						
CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 8.000.000,00	1,0	50%	13,0	\$ 52.000.000,00
Residente de Interventoría	MES	\$ 5.000.000,00	2,0	100%	13,0	\$ 130.000.000,00
Ingeniero administrativo	MES	\$ 3.700.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 48.100.000,00
Ingeniero ambiental	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 52.000.000,00
Profesional Seguridad Industrial	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 45.500.000,00
Topografo	MES	\$ 3.000.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 39.000.000,00
Especialista en vías	MES	\$ 5.500.000,00	1,0	30%	13,0	\$ 21.450.000,00
Especialista en estructuras	MES	\$ 5.500.000,00	1,0	30%	13,0	\$ 21.450.000,00
Especialista en hidraulica	MES	\$ 5.500.000,00	1,0	30%	13,0	\$ 21.450.000,00
PERSONAL TÉCNICO						
Inspector de interventoría	MES	\$ 2.500.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 32.500.000,00
Cadenero	MES	\$ 1.800.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 23.400.000,00
Conductor	MES	\$ 2.300.000,00	2,0	100%	13,0	\$ 59.800.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Mensajero	MES	\$ 1.800.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 23.400.000,00
Secretaria	MES	\$ 1.800.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 23.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 593.450.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						1,95
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$ 1.157.227.500,00
COSTOS DIRECTOS						
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Equipo Ensayos de Laboratorio Control Calidad de Obra para ensayos de Granulometria, proctor modificado, CBR de campo y laboratorio, densidad de campo por el método de cono y arena, humidómetro speedy, ensayos de resistencia de concretos a la compresión y la flexión, asentamiento slum para concretos y ensayos de clasificación básicos) ver anexo 1	MES	\$ 3.679.615,38	1,0	100%	13,0	\$ 47.834.999,94
Alquiler Campero PICKUP >2000 CC (incluye rodamiento, combustible y mantenimiento)	MES	\$ 8.000.000,00	2,0	100%	13,0	\$ 208.000.000,00
Alquiler estacion Topografica con equipo de niveles	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 45.500.000,00
Alquiler oficina	MES	\$ 3.500.000,00	1,0	100%	13,0	\$ 45.500.000,00
Alquiler de equipos de computo y comunicaciones	MES	\$ 450.000	6,00	100%	13,0	\$ 35.100.000,00
Edición de informes	MES	\$ 845.837	1,00	100%	13,0	\$ 10.995.881,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 392.930.880,94
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 1.550.158.380,94
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 294.530.092,38
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 4.35 KM DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON VEREDA LA GAITANA DESDE EL K2+250 HASTA EL K6+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE						\$ 1.844.688.473,32
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE						


 JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal