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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRQO’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pdblica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Pdblico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacién Tributaria ndmero 801.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERQC VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; v por la otra la empresa CONSORCIO EL PROGRESO,
identificado con el namero de Nit. No. 901.965599-9, representado legalmente por la sefiora
ELISABETH GOMEZ GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.120.570.600 de San
José dei Guaviare (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta
de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente conirato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-14 delf 11 de junic de 2025 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion LP-010 de 2025.

II.  Que através de la Resolucién AP4-CON-028 del 07 de julio de 2025, la Entidad adjudicé el
contrato al oferente CONSORCIO EL PROGRESO, representado fegalmente por el sefior
ELISABETH GOMEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.120.570.600
de San José del Guaviare.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiguen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 ~ Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreio 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural v obvic.
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CLAUSULA 2.0BJETO

Ei objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN ViAS URBANAS PARA
LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALAMAR,
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-010-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos vy personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y adminisirativa, hasta su total terminacién vy
aceptacion final, las cantidades de obra gue se detallen en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

| FACIOR

E fTEM l DESCRIPCION , ; . suBTOTAL @ | DISTANGIA VALORTOTAL ;
PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL $
! | cuAviaRE 8.634.623.961.27 1.00 $ 8.634.623.961,27
$
2 | PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE EL RETORNO 530.667 616.59 1,00 3 530.667.616,59
$ .
3 | PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CALAMAR {733.474.837.83 1,00 $ {.733.474.837,83
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 10.898.766.415,69
Administracién , | s 2.506.716.275,61 |
Imprevistos o ' : 3,@0% :$ ' | 306.962.992.47 |
Utilidad . 0 o 653.925.984.04 | §
SUBTOTAL Al , s
VALORTOTALOBRA o ' | s 14.386.371.668, 71
, e ~ PLANDE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) | S _ ‘543.379.549,08 ;

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT | $ | 7573130900

i

VALOR TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN ViAs URBANAS PARA Los | . .. E
| MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALAM%AR, , % 14.605.483.118,00 |
I DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. o - |

CONSTRUCGION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE |
DEL GUAWARE, EL RETORNO Y CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE,
' , (MUNICIPIO DE CALANAR) '

z "UNIDAD DE | VALOR |
ITEM | DESCRIPCION canm QAD UNITARIO |
| ExcAVACiONES '

Excavacion mecanica para cajas vias incluye
cargue y retiro !

1.1

47.220.332,69 |

| Cédigo ;| CCE-EICP-IDI-05 i Version




s

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo

CCE-EICP-IDI-05

Pagina & 4d

e 23

Version No. 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2025

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES

47.220.332,69

suministré, figurado, armado, colocacién y amarre
(placas reforzadas)

2 | VIAS-BASES Y SUBBASES ,

2.1 sigfggepm estructuras con recebo incluye explote M3 387,60 $ 17127185 | $ 66.385.007,32
Estabilizacién de subrasante con material Crudo de P 2 -

22 Fuente de Oro M3 424,50 $ 54441830 | $ 231.105.568,35

2,3 | Base Granular Clase B M3 447,01 $ 61183976 | $ 273.543.192,12
Pavimento en Concreto hidraulico MR~42, e=17cm
con barras de fransferencia de 1" L=46cm cada 30

2,4 | cmy de anclagje de 1/2" L=60cm cada 60cm, incluye M2 2476,97 $ 33656173 | $ 833.653.308,36
corte con disco y sello de juntas, (Agregado de
Fuente de Oro)
Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm

25 incluye Malla electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm Mz 281,10 § 19180889 | $ 53.917.507,09
Suministro e instalacién de acero de refuerzo

26 | FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) incluye KG 245513 | $ 1176668 | $ 28.888.720,07

3 I ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO .

Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M

SUBTOTAL DE VIAS-BASES Y SUBBASES | $

1.487.483.312,81

suministro, figurado, armado, colocacién y amarre
(piacas reforzadas)

3,1 B=0.2X b=0.15m M 362,00 $ 86.774,61 $ 48.767.330,82

3,2 | Anden en concreto de 3000 psi e=10 cm M2 818,20 $ 12688415 | $ 78.445.963,53

3,3 | Loseta prefabricada tactil alerta color rojo A55 M2 224,80 $ 19665871 | § 44.208.878,01
Suministro e instalacion de acero de refuerzo

34 |FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) incluye K& 893,58 $ 1176668 | $ 10.514.469,91

| SENALIZACION

Linea de demarcacién vial continua, con pintura en

SUBTOTAL DE ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO | §

181.935.642.27

41 & o. ancho 12cm M 701,00 s 805973 | $ 5.649.870,73
Sefial vertical de w@nsio reglamentaria D=50 cm "
42 incluye poste UN 12,00 $ 48746528 | % 5.849.583,36
SUBTOTAL DE SENALIZACION | $ 11.499.454,09
5 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILEADO . ‘ o ' ' .
Nivelacién de Pozos de Inspeccion, Placa cubieria
circular - pozo de inspeccién D= 1,6m {(concreto fo= = A
51 21 Mpa reforzado elaborado en obra e= 0,20 m, UN 200 $ 177508199 | § 5.825.095,97
incluye aro tapa + aro base)
SUBTOTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | $ 5.325.095,97

TOTAL COSTO DIRECTO PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE CALAMAR | §

1.733.474.837,83

| ITEM

1,1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN JOS§

DEL GUAVIARE, EL RETORND Y CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVEARE.

EXCAVAC!ONES

Excavacion mecénica para cajas vias incluye
cargue y retiro

 (MUNICIPIODE EL RETORNG)

$ 38.525,57

11.808.242,97

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES | $

11.808.242,87
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VfAS—BASES Y SUBBASES

Relleno para estruciuras con recebo incluye explote

y cargue

M3

188,69

$  146.628,50

N

27.374.074,67

2,2

Estabilizacién de subrasante con material Crudo de
Fuente de Oro

M3

154,80

$ 466.08474

<+

T2.148.917,75

23

Base Granular Clase B

M3

141,70

$ 523.880,88

“

74.235.337,70

2.4

Pavimento en Concreto hidraulico MR-42, e=17cm
con barras de transferencia de 1" L=48cm cada 30
cm y de anclaje de 1/2" L=60cm cada 60cm, incluye
corte con disco y sello de juntas, (Agregado de
Fuente de Oro)

M2z

810,00

$ 288.13584

233.390.030,40

2,5

Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm
incluye Malla electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm

M2

134,65

$ 164.21042

22.110.933,05

2,6

Suministro e instalacion de acero de refuerzo
FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G8&0) incluye
suministrd, figurado, armado, colocacion y amarre
(placas reforzadas)

KG

1039,74

$ 10.073,63

10.473.856,06

ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO

SUBTOTAL DE VIAS-BASES Y SUBBASES

439.734.249,63 |

suministrd, figurado, armado, colocacion y amarre
(placas reforzadas)

Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI H=0.40M
3,1 B=0.2X b=0.15m 1% 269,00 $ 7428894 | $ 19.883.724,86
3,2 | Anden en concreto de 3000 psi e=10 cm M2 285,80 $ 10883585 | % 32.145.348,02
3,3 | Loseta prefabricada tactil alerta color rojo AS5 M2 107,60 $ 16836247 | $ 18.115.801,77
Suministro e instalacién de acero de refuerzo
3,4 |FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) incluye KG 427,71 $ 1007363 | $ £308.592,29

SENALIZACION
Linea de demarcacién vial continua, con pinfura en

SUBTOTAL DE ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO

74.553.466,94

41 frio, ancho 12em M 360,00 $ 6.800,07 | $ 2.484.025,20

42 _Senak vertical de transito reglamentariz D=60 cm UN 5.00 $ 41732637 | § 2.086.631,85
incluye poste

SUBTOTAL DE SENALIZACIGN | $ 4.570.657,05

TOTAL COSTO DIRECTO PAVIMENTO RIGIDO MUNICIPIO DE EL. RETORNO | § 530.667.616,59

| [TEM | DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN Vias URBANAS PARA Los MUNICIPIOS DE SAN JOSE

DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALANAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

. (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAWARE)

UNIDAD
| ’MEDIB'A

VALOR
CANT!DAD UNlT AR! o

VALQR TOTAL

1 PRELIMINARES :
Demolicién mecénica andenes, p!acas sardineles
1.1 | en concreto reforzado. incluye frasiego y cargue M3 556,92 $ 353.09488 | $ 196.645.600,57
manual
SUBTOTAL DE PRELIMINARES | § 196.645.600,57
2 EXXCAVACIONES '
cavacién mecdnica para cajas vias incluye .
2.1 cargue y retiro M3 5360,69 $ 3237443 | $ 173.549.283,16
Exacavacién mecénica sin  clasificar de
2,2 | explanacion, canales y prestamos. Incluye cargue v M3 823,73 $ 14.551,20 $ 11.986.259,98
retiro
SUBTOTAL DE EXCAVACIONES | $ 185.535.543,14

! Cédigo
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VIAS-BASES Y SUBBASES o ! L
31 | Rojeno pare estucturas con recebo incluye explote M3 251024 | § 12321723 | S 309.304.819,44
32 Estabilizacién de subrasante con material Crudo de M3 3694,50 $ 39166784 | § 1.447.016.834,88
Fuente de Oro
3,3 | Base Granular Clase B M3 2418,25 $ 44024443 | $ 1.084.621.092,85

Pavimento en Concreto hidraulico MR-42, e=17cm
con barras de transferencia de 17 L=46cm cada 30
3.4 | cmy de anclaje de 1/2” L=60cm cada 60cm, incluye M2 14680,00 $ 24213088 | $ 3.556.904.096,20
corte con disco y sello de juntas, {(Agregado de
Fuente de Oro)

35 Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm

incluye Malla electrosoldada 6,00mx2,35mx4mm M2 1443,60 $ 18799200 | § 199.205.251,20
Suministro e instalacion de acero de refuerzo
FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) incluye
3.6 suministrd, figurado, armado, colocacién y amarre Ke 43394,33 $ 846524 | § 367.343.418,09
(placas reforzadas)
3,7 i Solados en concreto de 2500PSH M3 30,67 $ 659.881,22 | $ 20.238.557,02
3,8 | Concreto 4000 PSi (Box-culvert) M3 112,50 $ 149823456 | $ 168.551.388,00

SUBTOTAL. DE VIAS-BASES Y SUBBASES

$ 7.433.185.457,68
ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO '

Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M
4,1 B=0.2X b=0.15m M 3893,60 ) 8242775 | $ 243.068.687,40
4,2 | Anden en concreto de 3000 psi e=10 cm M2 2589,49 $ 8128073 | § 236.396.432,43
4,3 | Loseta prefabricada tactil alerta color rojo A55 M2 1202,26 $ 141.481,08 $ 170.097.043,24
Anden concreto 3000 psi 10cm, sobre canal de
4,4 aguas lluvias (tapa) M2 1092,99 $ 10674891 | $ 116.675.491,14
Suministro e instalacion de acero de refuerzo
FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) incluye
45 suministrd, figurado, armado, colocacién y amarre Ke 6190.82 $ 8.465.24 | § 52.406.777,10
(Sardineles)

SUBTOTAL DE ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO ; § 818.644.431,31

5 | SENALIZACION - . , . o
Linea de demarcacion vial continua, con pintura en

5,1 frio, ancho 12em M 5210,00 $ 578837 | § 30.208.507,70

Senal vertical de trénsito reglamentaria D=60 cm . . ;
52 incluye poste UN 35,00 $ 350868444 | 3 12.274.305,40
SUBTOTAL DE SENALIZACION | $ 42.483.813,10
6 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , ‘ ' . . : i
6.1 | Tuberia PVC unién mecanica alcantarillado de 167 M 956,20 $ 20578177 | $ 186.749.404,47
Cajas de inspeccion de 60*60"80cm, concrefo de A
6.2 3000 psi E=10cm UN 50,00 $ 66571367 | $ 33.285.683,50

Nivelacién de Pozos de Inspeccion, Placa cubierta

circular - pozo de inspeccién D= 1,6m (concreto fc=
6.3 21 Mpa reforzado elaborado en obra e= 0,20 m, UN 22,00 $ 1.277.00125 $ 28.094.027,50

incluye aro tapa + aro base)

SUBTOTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADD | § 258.129.11547

TOTAL COSTO DIRECTO PAVIMENTC RIGIDO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | § 8.634.623.961,27

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATQ

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Doce (12) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOCS MICTE
($14.605.483.118,00), equivalentes a 10.260,26 SMLMV para el afic de suscripcion del Contrato
2025 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta gue hace parte integral del presente
contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en gue el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor ¢ menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en ¢l
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1983, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se ‘haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de ia Entidad
para su enfrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de fas obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estén
supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiaric sea la ENTIDAD,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolsc del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprcbado por el Interventor. El consto de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

{ Cédige ;| CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |




PN

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina 8 de 23
Version No. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2028

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se irata de recursos por concepio de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del Contrato vy el nombre del Confratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedenies de recurscs en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara e! valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afic del Contrato de Obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos vy el valor
por saldos de capital.

El Coniratista presentara una ceriificacidon expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

o El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minime hasta la utilizacién de Ia
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autdnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mieniras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonic auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en ¢l
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado v le informara scbre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, fa Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la sjecucion del conirato.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunigue a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, €l cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el
ndmero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Coniratisia, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gitimo dia del ejercicio anterior, ios giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacién que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de
la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo v el saldo correspondiente al
noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato.
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El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% de valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para |z liquidacién del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este conftratc se sujetaré a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

FECHA

No.CDP | expeDICION

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.101.00RG-2402-0600-2024-00505-0018-01
00109 26/05/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN _VIAS| $14.606.943.811,95
URBANAS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL
GUAVIARE, EL RETORNQC Y CALAMAR, DEPARTAMENTC
DEL GUAVIARE

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad efectuara al Coniratista pagos parciales mensuales en pesos colombianocs, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademés
deben ser verificables fisicamente vy deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagard cenira la liguidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Coniratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara conira liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
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a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacidn de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

Factura

Amortizacién de los gastos de Administracion

@ © © @& @

® & © ©

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Procesc de Coniratacién, vigente durante la
ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al
treinta por ciento (30%), sin perjuicic de que el conftratista incorpore un porcentaje superior al
definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquelios domiciliados por
al menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutaré el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el conirato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.
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Opcidn 1:

© o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algan
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia v declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una sifuacién que impligue una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, téchica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal vy asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
S0Cios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerde con su labor.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrolic de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Informar a mas tardar el tercer dia hébil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramientc ¢ condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Confratista.

El Contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme con
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC iSO 10005:2018.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir

los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.
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19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base gue sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

—

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacién de la interventoria v visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracién.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregarala ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles las garantias que amparan
el presente contrato.

5. Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucién del mismo.

6. Remitir a la ENTIDAD la totalidad de ia documentacién técnica v financiera susctita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos vy licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de infraestructura
-para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

8. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefies soportes del provecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Repblica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutaré el proyecto
y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos
que se requieran durante la ejecucién del proyecto.

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en fa NSR-1 O
y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor

y/o el supervisor del Municipio.
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22.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del conirato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollc de los frabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismas por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representario
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de
acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y presentar
los documentos del reemplazo para su aprobacién.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlc por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas drdenes se derivaran perjuicios para la ASCCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitdcora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suminisirc de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingeniercs
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratoric que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exoneraré de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del direcior de la obra, residente de ia obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacién del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para fa ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de ia
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.
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31. Las reuniones a comité tecnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del
municipio encargado.

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y
ejecucioén de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de frabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles furnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso. Cada frente de trabajo deberd contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual
obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos
exigidos en el personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefioc suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en ios Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimienio de las obligaciones pactadas en el contrate.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Coniratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto dél
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dafio o perjuicio causado v hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendré
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada de la regién
causara multas equivalentes a2 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1 % del valor total del
contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de la provision de bienes o servicios por
parte de algunc o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza exitrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causard multas
equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta mulia no procedera
en aquellos casos en gue dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones pensles, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente 2 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base:

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Coniratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos Iz Entidad Estatal incluiré
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Confratiste, se causaran las
siguientes mulias:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial

3. sus modificaciones, se causarad una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los iérminos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del confrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre gue corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de airaso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Confratista se haré acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento oforgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se Ie impondra
una mulia equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de afraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimienio de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios ¢ honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En casc de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autorizaa
la Entidad Confratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Coniratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exoneraré al Confratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
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Paragrafo 4. En caso de que el Confratista reincida en el incumplimienio de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas gue se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de gue se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan gue la aplicacion de ia clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previc requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento {30%) del vaior del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contratc. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con elia el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial ¢ del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier ofro conirato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del conirato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Pablica.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimienio en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contratc y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

_ CGondicionn.

a'l“ctér“éé“ticé ” . L - . . o .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1:2.3.1:2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, {ii) patrimonio auténomo, (iif)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el departamento del Guaviare
S , s “ R
Cumplimiento general del | Hasta la lguidacidn del | 10% del valor del confrato
Contrato y el pago de las multas y | Contrato y cuatro  (04)
la clausula penal pecuniaria gue se | meses mas
le impongan
Buen manejo y correcta | Hasia la liguidacién del | 100% del valor del anticipo
inversion del anticipo (Fiducia) Contratc o  hasta Ila
amortizacion del anticipo
Amparos, Fagf) de salarios, prestaciones Piazs dgi contrato y res {3} | 10% del valor del contrato
vigencia y valores fsoc:ale§ . legales e | afios mas.
asegurados indemnizaciones iahaomﬁes del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del confrato
Estabilidad y calidad de las | Esiz garantia debe estar | Para lo cual el contratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un términc no | deberd prestar  pdliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de la fecha | compafiz aseguradora en
en la cual Iz Entidad Estatal | un porcentaje equivalente
recibe a salisfaccion Iz | al 30% del valor del
cbra. contrato
e  Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre ¢ razén social v tipe
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
T g ®©  No se aceptan Garantias a2 nombre del representante legal o de alguno de los integranies del
omador

Consarcio ¢ de la Unién Temporal. Cuando el Coniratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos serén los otorgantes de esta.
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- Condicion

Namero y afio del Confrato
fnformacién Objeto del Contrato

necesaria dentro Firma del representante legal del Confratista

de la péliza . . o .
P En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiente si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restabiecer ¢l valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectae la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimientoc del Contrato v se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de ia reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en tcdo c'en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructives, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipc de Construccién y mano de cbra
deficientes utilizados en la Construccién.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos gue se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periocdo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Confratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Conirato. Asf mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a ferceros como consecuencia de las obras defectucsas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrato de segurc contenido en una pdliza
Asequrados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
9 “ASOSUPRQ” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el departamento del Guaviare
@  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razédn social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la
camara de comercio respeciiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
©  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de algunc de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcic, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion.
Valor 5% del valor del contrato (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el departamento del Guaviare.
Responsabilidad Civil Exiracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
e debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e  Ndmero y afo del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria deniro | ¢ Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza . . L .
©  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorics y demas formas de estipulacion que conlieven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

Ei Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule duranie la ejecucién del contraioc sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate vy la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Coniratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuestc en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades gue asume por las
labores de [a construccidn y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Confratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo vy el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con o establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre ia materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato seréa de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantis, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con postericridad a la extincién del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningtin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liguidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere gue el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, v el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contraio se deben desarrollar en los cascos urbanos de los
municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar vy el domicilio contractual es el Municipio
de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efeclos legales, judiciales o exirajudiciales se tendra como domicilic, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones ¢ noftificaciones
gue las partes se deban dirigir en virtud de este confrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:

e

Por el CONTRATISTA en la Calle 43 B 312 18 — Villavicencio Cel.: 3162255893 y al coireo

electrénico: ¢

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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i _ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
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Version No. | 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2025

Estudios y documenios previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Grh W=

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia once (11) de julio de 2025.

Por la Entidad,

965599-9
ELISABETH GOMEZ GONZALEZ
»1.120.570.600 de San José del Guaviare

Ni
R/
C.(

ELABORO REVISO Y APROBG
Nombre: JAIRD PINTO Nombre: LINA ROJAS
Cargo: Profesional Especializado Cargo: Jefe Oficina de confratacion

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 ! Version | 6 |




