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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construccion de pavimento rigido en concreto hidraulico de la Calle
7, en el tramo comprendido entre las Carreras 9y 15, localizado en la zona urbana del municipio
de Cumaribo, departamento del Vichada. La intervencion contempla una longitud aproximada
de 1.292 metros lineales, disefiada bajo criterios técnicos y normativos vigentes del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y
seguridad vial urbana.

El municipio de Cumaribo departamento de Vichada, cuenta con una red de malla vial urbana
en su 70,60% sin pavimento y el 29,40% de la malla vial del casco urbano se encuentra
pavimentado, en general la malla vial del municipio presenta deterioro y se encuentra en
deficientes condiciones, dificultando la movilidad peatonal y vehicular.

El municipio en su casco urbano tiene una estructura vial de 15,24 Kildémetros de vias, de los
cuales estan pavimentadas 4,48 Kilémetros, en afirmado 2,5 Kilémetros y en tierra 8,26
Kilometros, de acuerdo con la caracterizacion vial realizada por la alcaldia.

El presente proyecto va direccionado a la etapa de inversion, de los productos entregados por
parte de la consultoria que contrato la administracién municipal y que cuentan con las
consideraciones técnicas y la seleccién de la alterativa viable para el casco urbano. Conforme
a lo anterior, la alternativa viable de acuerdo con la capacidad y resistencia, establecidas en los
estudios y disefios realizados, es pavimento rigido, el cual soporta altas cargas y con una
proyeccién duradera.

Asi mismo, se proyecté que las vias a intervenir cuenten con alcantarillado sanitario y se deja
proyectado que conforme al plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial que esta
realizando el Plan Departamental de Aguas (PDA) a través de la Gobernacion de Vichada, el
alcantarillado pluvial no afecte el presente proyecto de inversion.

Esta obra de infraestructura vial ha sido disefiada y planificada por el municipio de Cumaribo
Vichada a través de estudios técnicos. Las actividades previstas incluyen la localizacién y
replanteo, excavacion mecanica, conformacion de la banca existente, base granular y la capa
de rodadura, la cual sera en concreto MR38 con agregados desde Villavicencio. El proyecto
finalizara con la instalacion de sefiales verticales y la demarcacion vial para optimizar la
seguridad de los usuarios.
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2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La via objeto de intervencidn se encuentra actualmente en afirmado natural, presentando un
avanzado estado de deterioro caracterizado por baches, hundimientos, pérdida de material
superficial, encharcamientos y generacion de polvo y barro, especialmente en temporadas de
lluvia. Estas condiciones afectan la transitabilidad vehicular y peatonal, incrementan los costos
de operacion vehicular y deterioran el entorno urbano, generando impactos negativos en la
calidad de vida de la poblacién.

Actualmente, en el municipio de Cumaribo departamento de Vichada, presenta la dificultad en
la movilidad, debido al mal estado de las mismas, encontrandose intransitables o con restriccion
de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial
deficiente, construccion sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan excediendo la
carga permitida para dicho corredor.

Por lo anterior, la red vial urbana que no se encuentra pavimentada presenta un progresivo
deterioro en todos los barrios urbanos del municipio, dificultando la normal movilidad de
vehiculos y poblacion sin transporte y causando inconvenientes de ingreso a algunos sectores
urbanos de estos barrios, afectaciones a los vehiculos por los baches que presentan estas vias,
acumulacion de aguas estancadas por las lluvias que producen plagas, inconvenientes para el
ingreso a las viviendas, afectacién econémica a los comerciantes de estos sectores, afectando
el desarrollo productivo, econémico y social, de los habitantes, y perjudicando notablemente la
calidad de vida de los habitantes

del sector rural de municipio de Cumaribo.

El municipio de Cumaribo, Vichada, presenta bajos niveles de movilidad en el transito vehicular
dentro de su zona urbana, lo que afecta la conectividad, el acceso a servicios y la calidad de
vida de los habitantes. Esta problematica se debe a multiples factores, entre los cuales destacan
el deficiente estado de la infraestructura vial, la falta de pavimentacion en varias calles
principales y secundarias, asi como la insuficiente planificacién del transito y senalizacion vial.

Para mejorar la movilidad y garantizar una infraestructura vial mas resistente y duradera, es
necesario llevar a cabo la construcciéon de vias en pavimento rigido, dado que este material
ofrece una mayor durabilidad, resistencia al desgaste y menores costos de mantenimiento en
comparacion con otros tipos de pavimentacion. Esta intervencion permitira optimizar el transito
vehicular, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la conectividad urbana, beneficiando
el desarrollo econémico y social del municipio.

a. Localizacion:

e Regién: Orinoquia
e Departamento: Vichada
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e Municipio: Cumaribo

e Ubicacion especifica: Zona urbana, Calle 7 entre Carreras 9 y 15 del casco urbano del
municipio.

sieacey

1A, At 1 oo, Vi O

Figura 2 Localizacién especifica de las vias a pavimentar
Fuente: Google Earth

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

e Localizacion y replanteo del eje vial.
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e Excavacion mecanica y conformacion de la banca existente.
e Construcciéon y compactacion de la base granular.
e Ejecucion de la capa de rodadura en concreto hidraulico clase B

e Construccion de elementos complementarios en concreto, tales como placas cubiertas
para pozos de inspeccion.

e Instalacion de sefalizacion vertical.

e Demarcacién horizontal con pintura en frio, garantizando condiciones adecuadas de
seguridad vial.

En el presente proyecto tiene como alcance la construccion de 1.292 m de longitud en la calle
7 entre carrera 9 y 15 en el casco urbano del municipio de Cumaribo, departamento de Vichada
incluye todas conformacioén de la estructura de pavimento, placas de pozos, y obras de
sefalizacion.

En caso que contratistas de ASOSUPRO o de otra Entidad que se encuentre ejecutando o
requieran ejecutar actividades en el mismo tramo vial, el adjudicatario del presente proceso de
seleccion, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su
responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicién y procurando las medidas que
faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del Contratista mantener
informado a ASOSUPRO de esta situacién, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas
para la coordinaciéon arménica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las
coordinaciones que sean requeridas con los demas Contratistas que ejecutan actividades en el
corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores

En los casos que resultare aplicable, previo a la construccion de las obras, el contratista, debera
obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes o demas que se requieran
para el desarrollo de las obras.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo
debera tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en
el corredor.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades que se ofertan sin
superar el Presupuesto Oficial, de acuerdo con los items de pago.
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3.1. items de pago:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1.0 | PRELIMINARES
11 |LOCALIZACION Y REPLANTEO MEDIANTE TOPOGRAFIA DE LA VIA, i -
"1 | ANCHO PROMEDIO DE 7,0 M :
15 E):g)g?\/AACION MECANICA EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO Vi3 -
13 |CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, e asda 60
3 | PERFILAR, EXTENDER, RIEGO Y COMPACTACION) :
3.0 |CONSTRUCCION DE VIA
51 |BASE GRANULAR TIPO INVIAS, INCLUYE TRASNPORTE (PARA V3 J5ht az
"1 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO) '
LOSA EN CONCRETO MR38 CON AGREGADOS DESDE
32 | VILLAVICENCIO M3 2026,00
43 |ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60,000 PSI), INCLUYE ‘G anda s
3 | SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE '
34 |ACERO DE REFUERZO GRADO 60 KG 12458.86
JUNTA DE DILATACION DE 10MM X 10MM (CORTADA, INDUCIDAD Y
35 o)) oM ML 3658,00
36 | DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE M2 5987.00
4.00 |ELEMENTOS EN CONCRETO Y COMPLEMENTARIOS
4o | PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'C=28 UND oo
2 | MPA REFORZ. ELABORADO EN OBRA, E= 0,20M :
5.00 | SENALIZACION VIAL
51 |LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 3876,00
5, |SENALVERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN - .
2| LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (60X60 CM) ’

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la secciéon 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacidn es seis (6) meses calendario contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa
por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios
y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar
el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

e Informe de obra

e Acta de cantidades de obra

e Memoria de cantidades de obra

e Registro fotografico de la obra, antes durante y después
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e Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789
de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura

Paragrafo N°1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos
de la Entidad.

ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estaré sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion, el cual sera
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en los
plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que para el
efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que
se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que
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para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista
y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del
mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. ‘

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo correspondiente al noventa
por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta el
90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacién del contrato no podra
haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
* El proyecto sera financiado con recursos del Sistema General de Regalias (SGR).

e La ejecucion debera ajustarse a la normatividad técnica vigente y a los lineamientos de
contratacion estatal.
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e Se contempla la conformacién de veedurias ciudadanas para el seguimiento y control
social del proyecto. ‘

e La obradebera desarrollarse considerando las condiciones climaticas del municipio, con
el fin de mitigar riesgos de retrasos y afectaciones técnicas.

e En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras, ultima actualizacién (2022) y sus modificaciones, las especificaciones
particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

e |La localizacién y caracteristicas de las sefiales de transito, tanto provisionales como
definitivas, deberan acogerse a lo especificado en el Manual de Sefalizaciéon Vial -
Dispositivos uniformes para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de
SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta senalizacién debe colocarse
desde la orden de iniciacién del contrato

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para
la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el avance de los trabajos.

Se realizara las pruebas solicitadas como control de calidad referidas dentro de las
especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos INVIAS 2022,
asi como las normas NTC y ASTM, y demas vigentes en concordancia con el proyecto a
ejecutar.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

Se entregaran todos los documentos contenidos en el proyecto — correspondientes a la
alternativa técnica, presentada en el estudio y disefio presentado por la alcaldia de Cumaribo y
que hacen parte integral del presente proceso de contratacion.

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras
objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la
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revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la
Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

De acuerdo con el documento técnico, la Entidad dispondrd, como minimo, de:

7.

Documento técnico del proyecto.

Formato de viabilidad del proyecto.
Cronograma de ejecucion anexo.

Marco normativo y legal aplicable al proyecto.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una

vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos 0 mas cargos diferentes.

El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.
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e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,

asi:
Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del
contrato.

El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Director de Obra (40%)
e Un (1) Residente (100%)
e Un(1) profesional HSE(50%)

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:
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Profesional
Cargo

Ofrecido para el

Director de obra (40%)

Matricula profesional vigente
de |Ingeniero Civil y/lo de
Ingeniero de Transportes vy
Vias. Especialista en gerencia
de proyectos, en vias y/o afines

Requisitos de

General

Experiencia

4 afos certificados en el
desempefio de la actividad
profesional, a partir de Ila
expedicion de la tarjeta
profesional

Nota: Se tendra en cuenta la
experiencia de las practicas.

Requisitos de

Especifica

Experiencia

Debera acreditar como minimo 2
afos en el cargo de director de
Obra en contratos cuyo objeto
sean en PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL.

Residente de obra (100%)

Matricula profesional vigente
de |Ingeniero Civil y/lo de
Ingeniero de Transportes y
Vias

2 afios certificados en el
desempefio de la actividad
profesional, a partir de Ila
expedicion de la tarjeta
profesional

Nota: Se tendra en cuenta la
experiencia de las practicas.

Debera acreditar como minimo 1
afno de experiencia en el cargo
de residente de Obra en
contratos cuyo objeto sean en
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Profesional HSE (50%)

Profesional en salud
ocupacional o profesional con
especializacion en  salud
ocupacional.

2 afios certificados en el
desemperio de la actividad
profesional, a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional

Nota: Se tendra en cuenta la
experiencia de las practicas.

Debera acreditar como minimo 1
afo de experiencia en el cargo
de profesional HSE en contratos

cuyo objeto sean en
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Retroexcavadora
2. Minicargador
3. Motoniveladora

4. Vibrocompactador
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5. Carrotanque de agua

6. Mezcladora

7. Vibrador de concreto

8. Compresor

9. Cortadora de pavimento.
10. Vehiculo delineador

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad
de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacién respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
de la interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
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seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperaciéon morfolégica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros
que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucioén de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.
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10. SENALIZACION

El proyecto incluye la instalacion de sefializacion vertical reglamentaria y la demarcacion
horizontal con pintura en frio, conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar
la seguridad vial y la correcta orientacién de los usuarios durante la operacién de la via.

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para
colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En caso de ser necesario el cierre de las vias a intervenir, el contratista debera gestionar los
permisos correspondientes, los cuales deberan ser concertados con el municipio y socializados
con la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecucion de las diferentes actividades
deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

El contratista debe escoger sitios de escombrera con licencia ambiental aprobada y vigente
que no perjudiquen intereses urbanos, tanto de la ciudad como de terceros. La distancia
comprendida entre el sitio de obra y el sitio autorizado por la autoridad ambiental para la
ubicacion final del material sobrante de la excavacion o de los escombros generados en la
obra, se medira de forma radial. Se autorizara el pago el cargue y retiro de sobrantes cuando
el Contratista haya completado a satisfaccién de la misma los trabajos indicados en este
numeral, habiendo considerado la informacién existente en los planos del proyecto, las
especificaciones técnicas, y las normas técnicas o instrucciones.

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos,
ASOSUPRO, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

Durante el primer mes de ejecucion, el contratista se obliga a presentar a la Interventoriay a la
Entidad, un instrumento de seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el
adelantamiento de los permisos, licencias y autorizaciones, incluyendo cronograma detallado,
en el cual se identifiquen la cantidad y caracteristicas principales de los permisos y
autorizaciones ambientales requeridos, la autoridad ambiental competente y demas informacion
que permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:
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e El pavimento rigido sera construido en concreto hidraulico clase B, con
resistencia minima de 4000 PSI.
e La estructura del pavimento se apoyara sobre una base granular
adecuadamente compactada.
e Eldisefio y ejecucion deberan cumplir con las especificaciones generales de
construccion de carreteras del INVIAS.
e Se deberéa garantizar la correcta implementaciéon de medidas de seguridad y
control de calidad durante la ejecucién.
e Guia de disefio de pavimentos- Ministerio de Transporte — Invias
e Especificaciones generales de Construccién de Carreteras — Invias 2022
e Normas de Ensayos de materiales para Carreteras Invias
e Manual de Disefio Geométrico de Carreteas — Ministerio de Transporte
e Manual de Sefializacion vial 2015 — Ministerio de Transporte
e En todo Caso para la Gestién ambiental del proyecto, debe darse cumplimento

a la legislacion aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013 *
por la cual se adoptan mediadas y disposiciones para los proyectos de

infraestructura”.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Las especificaciones del proyecto como los procedimientos y normas constructivas hacen parte
de los documentos adjuntos al presente proceso de licitacion, por lo tanto, son de riguroso

cumplimiento durante el desarrollo de las actividades contractuales.

Documentos anexos derivados del proceso, asi como los generados durante la estructuracion

del proyecto y que hacen parte integral del presente.

El documento técnico hace referencia a la existencia de:

e Cronograma de ejecucion anexo.
e Formatos de viabilidad del proyecto.
e Matriz de marco légico y analisis de riesgos.
En constancia, se firma en Villavicencio, a los 02 dias del mes de enero de 2026

Proyecto y revisé: Oficina de contratacién
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