



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

Señores

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**  
Calle 33ª # 39 -19 2° Piso Barrio Barzal  
Villavicencio – Meta

Proceso de Contratación CMA 007- 2022

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANTONIO SÁNCHEZ LÚQUE EN LA VEREDA EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA”.

Nombre del Proponente:	INGENIAR FUTURO S.A.S.
Nombre del representante legal	JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA
C. C.	86.079.586 de Villavicencio
Dirección de correo	CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA
Correo electrónico	ingeniarfuturo@gmail.com
Telefax	6613426
Ciudad	Villavicencio – Meta

**FOLIOS**  
**177**

**ASOSUPRO**  
**RECIBIDO**

Nombre: Hilario Torres  
C.C.: 52243224  
Fecha: 25-01-2022 hora: 10:32 am



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

### **Tabla de contenido**

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA .....	2 a 10
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.....	11 a 14
CAPACIDAD JURIDICA .....	15 a 21
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL .....	22 a 33
CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL.....	34 a 36
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES .....	37 a 112
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.....	113 a 156
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.....	157 a 164
APOYO Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA.....	165 a 166
EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA ADICIONAL.....	167 a 168
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD .....	169 a 170
ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO A LAS MUJERES.....	171 a 175
OFERTA ECONOMICA.....	176 a 177



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**



# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

CMA 007- 2022

## FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO** Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto  
Villavicencio – Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA 007- 2022

**Objeto:**

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANTONIO SÁNCHEZ LÚQUE EN LA VEREDA EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA”

Estimados señores:

JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA, en mi calidad de representante legal de INGENIAR FUTURO S.A.S. en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy



# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

- consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
  10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
  11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
  12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incurso en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
  13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
  14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
  15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
  16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
  17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
  18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
  19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
  20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.



# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

22. Declaro que: [Marque con una X la característica aplicable al Proponente]


<b>El Proponente es:</b>	Persona natural ___ Persona jurídica nacional <u>X</u> Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia ___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio ___ Otro ___
<b>Grupo empresarial:</b>	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí ___ No <u>X</u> Nombre del grupo empresarial: _____  En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:  Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____
<b>Composición de la persona jurídica:</b>	El Proponente cotiza en bolsa: sí ___ no <u>X</u> Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):  INGENIAR FUTURO S.A.S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
43.55%	86.079.586	JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA
43.55%	40.366.752	MARTHA LEONOR FIERRO MORALES



# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso



6.45%	1.121.864.146	RICARDO ANDRES MONTOYA FIERRO
6.45%	1.121.881.948	OLGA VIVIANA MONTOYA FIERRO

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA
Dirección y ciudad	CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA
Teléfono	6613426      Celular      6613426
Correo electrónico	ingeniarfuturo@gmail.com

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente:	INGENIAR FUTURO S.A.S.
Nombre del representante legal	JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA
C. C.	86.079.586 de Villavicencio
Matrícula profesional	25202-219681
Dirección de correo	CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA
Correo electrónico	ingeniarfuturo@gmail.com
Telefax	6613426
Ciudad	Villavicencio – Meta

[Firma del Proponente o de su representante legal]



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 86079586, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-219681 desde el 19 de Enero de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 61.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Enero del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.







# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

CMA-007-2022

## ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por estas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecución de este.
- vi. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratación con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratación con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
- x. Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.
- xi. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xii. En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.
- xiii. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
- xiv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33ª N° 39 -19 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta.

Teléfono: (+578) 661.44.74 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) · [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co) - [www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

Código	CCE-EICP-IDI-25	Versión	2
--------	-----------------	---------	---



# ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

- misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xv. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
  - xvi. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
  - xvii. No contratar, ni ofrecer dadas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación Estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.
  - xviii. Manifiestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales definidos en los Documentos del Proceso.
  - xix. No contratar ni ofrecer dadas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratación.
  - xx. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
  - xxi. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

Nombre del Proponente:  
Nombre del representante legal  
C. C.

INGENIAR FUTURO S.A.S.  
JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA  
86.079.586 de Villavicencio

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Calle 33ª N° 39 -19 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta.

Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) · [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co) · [www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

Código	CCE-EICP-IDI-25	Versión	2
--------	-----------------	---------	---

30



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30		NO.PÓLIZA 30-44-101050964		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
18 01 2023	20 01 2023	00:00	25 04 2023	23:59	EMISION ORIGINAL						

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIAR FUTURO S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.132.182-3			
DIRECCIÓN: CL 41 25 24 BRR LA GRAMA						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO: 3105615782		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3			
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR SERIEDAD Y VALIDEZ DEL PROCESO DE CONTRATACION N.CMA-007-2022 CUYO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANTONIO SANCHEZ LUQUE EN LA VEREDA EL CAMPIN EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/01/2023	25/04/2023	\$ 31,454,145.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 26/01/2023

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****47,181.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,484.00	\$ *****65,665.00	\$ *****31,454,145.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J&MV SEGUROS LIMITADA	215245	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050964

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
NIT. 860.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30		NO.PÓLIZA 30-44-101050964		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 01 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 01 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 25 04 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGENIAR FUTURO S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.132.182-3			
DIRECCIÓN: CL 41 25 24 BRR LA GRAMA						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO: 3105615782		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3			
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920		

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Pagos con convenio \*No aplica para transferencias

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****47,181.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****10,484.00	TOTAL A PAGAR \$ *****65,665.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****31,454,145.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J&M SEGUROS LIMITADA	215245	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11006103240152 (3900) 00000065665 (96) 20240120

REFERENCIA PAGO:  
1100610324015-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13

ENE 18 2023 15:20:14 REMICT 8.63  
CORRESPONSAL  
CONSUERTE PRIMAVERA UR  
CL 15 40-01 LC 152

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016664468 TER: BLOEZ244  
V. ELECTRON Cc  
+2675 RECIBO: 004006 RRN: 007009  
RECAUDO APRO: 173520

SERVICIO: 000004361  
FACTURA: 000011006103240152

**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 65.665

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## CAPACIDAD JURÍDICA





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de enero de 2023, a las 16:23:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9001321823
Código de Verificación	9001321823230117162331

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

  
YEID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de enero de 2023, a las 16:24:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86079586
Código de Verificación	86079586230117162426

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 213775539**



WEB

16:25:34

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de enero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 86079586:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 213775655**



WEB

16:26:10

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de enero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIAR FUTURO S.A.S. identificado(a) con NIT número 9001321823:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/01/2023 04:26:40 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **86079586** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **50743696** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:23:56 PM horas del 17/01/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **86079586**

Apellidos y Nombres: **GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:01 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN VApXh8Hsqe**

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE MARZO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO- PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELEFONO 3106503949 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB [WWW.CCV.ORG.CO](http://WWW.CCV.ORG.CO)

\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** INGENIAR FUTURO S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900132182-3  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** VILLAVICENCIO  
**DOMICILIO :** VILLAVICENCIO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 151667  
**FECHA DE MATRÍCULA :** FEBRERO 05 DE 2007  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2022  
**ACTIVO TOTAL :** 1,012,009,476.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA  
**BARRIO :** GRAMA  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 50001 - VILLAVICENCIO  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 6613426  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3124467786  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3124472834  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** ingeniarfuturo@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA  
**MUNICIPIO :** 50001 - VILLAVICENCIO  
**BARRIO :** GRAMA  
**TELÉFONO 1 :** 6613426  
**TELÉFONO 2 :** 3124467786  
**TELÉFONO 3 :** 3124472834  
**CORREO ELECTRÓNICO :** ingeniarfuturo@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ingeniarfuturo@gmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:01 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN VApXH8Hsqe**

**ACTIVIDAD SECUNDARIA** : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**OTRAS ACTIVIDADES** : F4329 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 342 DEL 31 DE ENERO DE 2007 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28343 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE FEBRERO DE 2007, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INGENIAR FUTURO LIMITADA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 342 DEL 31 DE ENERO DE 2007 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28343 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE FEBRERO DE 2007, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INGENIAR FUTURO LIMITADA.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INGENIAR FUTURO LIMITADA  
Actual.) INGENIAR FUTURO S.A.S.

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44078 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE FEBRERO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INGENIAR FUTURO LIMITADA POR INGENIAR FUTURO S.A.S.

**CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44078 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE FEBRERO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44078 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE FEBRERO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-3427	20120821	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-42663 IO	20120905
EP-3427	20120821	NOTARIA TERCERA		VILLAVICENC RM09-42663 IO	20120905
AC-3	20121210	JUNTA DE SOCIOS		VILLAVICENC RM09-44078 IO	20130208
AC-3	20121210	JUNTA DE SOCIOS		VILLAVICENC RM09-44078 IO	20130208

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: 1. COMPRA, VENTA, LOTEOS, URBANIZACION, CONSTRUCCION. 2.- COMPRA VENTA DE FINCA RAIZ. 3.- EXPLTACION DE LA PROFESION DE INGENIERIA CIVIL Y DE LA ARQUITECTURA, 4.- COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. 5. EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LAS EXISTENCIAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 6. LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS. 7. COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTÓNICAS. 8. DISEÑO, ESTUDIO, PLANEACION, PLANIFICACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, MODIFICACION, MANTENIMIENTO, DESMONTE DE OBRAS CIVILES, OBRAS HIDRAULICAS, OBRAS



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CONSEJO REGULADOR

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:01 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN VApXH8Hsqe**

COMPLEMENTARIAS, OBRAS PARA LA MINERIA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS. 9. SUMINISTRO, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA. 10. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑO, CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS, AVALUOS E INTERVENTORIAS EN TODAS LAS RAMAS DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA ARQUITECTURA. 11. LICITACIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA CIVIL. 12. DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. 13. EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MINERALES. 14. EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 15. CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 16.- CELEBRAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PRIVADAS Y/O OFICIALES TODA CLASE DE CONTRATOS Y SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. 17.- SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRICOS, O ELECTRONICOS. 18.- SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO, DOTACIONES, APARATOS INDUSTRIALES O MECANICOS. 19.- SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y/O APARATOS DE TELECOMUNICACIONES. 20.- SUMINISTRO DE COMPUTADORES, PROCESADOR DE TEXTO Y DE DATOS.- 21.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICO, ORGANICOS E INORGANICOS Y DERIVADOS DEL PETROLEO. 22.- SUMINISTRO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES PRODCUTOS DERIVADOS DE LA POLVORA.- 23.- EXPLOTACION DE PRODUCTOS MADERALES Y MINERALES. 24.- COMPRA VENTA DE MATERIALES TEXTILES, CONFECCIONADOS Y/O MANUFACTURADOS. 25.- SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, INDUSTRIAL, AGRICOLA Y GANADERA, 26.- SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE ARTE. 27.- ADQUISICION, VENTA Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 28.- COMPRA VENTA, ARREDAMIENTOS DE VEHICULOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE. 29.- VENTA DE PRODUCTOS PARA ANIMALES, PRODUCTOS VEGETALES Y ALIMENTICIOS. 30.- COMERCIALIZACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA TODA CLASE DE PROFESIONES. 31.- VENTA DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS. 32.- REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION, EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, CONCIERTOS EN GENERAL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES YA SEA COMO ASOCIADA FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCIÓN, INGRESE A ELLAS POR ADQUIRIR INTERÉS SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES Y PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TÍTULO, ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON TAL FIN; ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; INTERVENIR ANTE TERCEROS, SEAN ELLOS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, OTORGANDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON INTERÉS O SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO; CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y ASEGURADORAS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN COMO FIN ACRECER SU PATRIMONIO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; ADMINISTRAR BIENES DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS; CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, DENTRO DE LOS LÍMITES Y EN LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.200.000.000,00	3.000,00	400.000,00
CAPITAL SUSCRITO	620.000.000,00	1.550,00	400.000,00
CAPITAL PAGADO	620.000.000,00	1.550,00	400.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 87866 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO	CC 86,079,586

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**



**CÁMARA DE COMERCIO**  
DE VILLAVICENCIO  
Comercio Registrado

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:01 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN VApX8Hsqe**

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 87866 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	FIERRO MORALES MARTHA	CC 40,366,752

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN SUBGERENTE. \*\*\* FUNCIONES DEL GERENTE: EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO O AQUELLAS QUE NO HAYAN SIDO ASIGNADAS A OTRO ÓRGANO DE DIRECCIÓN, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR Y/O SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA; 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE LA SOCIEDAD ESTABLEZCA; 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS; 8) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL. EN CUANTO AL MANEJO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD NO TENDRÁ NINGÚN LÍMITE DE CUANTÍA PARA SU REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN; 9) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; PARAGRAFO UNICO: EL SUBGERENTE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS O AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, CON LAS MISMAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : INGENIAR FUTURO  
MATRICULA : 151672  
FECHA DE MATRICULA : 20070205  
FECHA DE RENOVACION : 20220331  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022  
DIRECCION : CL 41 25 24 GRAMA  
BARRIO : GRAMA  
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO  
TELEFONO 1 : 6607866  
TELEFONO 2 : 3124472834  
TELEFONO 3 : 3124467786  
CORREO ELECTRONICO : ingeniar\_futuro@hotmail.com  
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
OTRAS ACTIVIDADES : F4329 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS  
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 21,000,000

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$8,631,500  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:01 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2023.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN VApXh8Hsqe**

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1640> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación VApXh8Hsqe

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juli

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86079586**

**GIRALDO MONTOYA**  
APELLIDOS

**JORGE MARIO**  
NOMBRES

*Jorge M. Montoya*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1983**  
**VILLAVICENCIO**  
(META)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.85**      **O-**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**14-ENE-2002 VILLAVICENCIO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
VIAJES DOCUMENTOS

04210 0214A 02 118458802

04210 0214A 02 118458802

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

14800043464



(415)7707212489984(8020) 000001480004346 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 3 2 1 8 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIAR FUTURO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Meta

40. Ciudad/Municipio

5 0

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CL 41 25 24 BRR LA GRAMA

42. Correo electrónico

ingeniarfuturo@gmail.com

43. Código postal

5 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 0 5 6 1 5 7 8 2

45. Teléfono 2

3 1 0 3 3 4 1 8 3 4

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
7 1 1 2	2 0 0 7 0 2 0 2	4 2 9 0	2 0 0 7 0 2 0 2	4 3 2 9	4	9 2 3	1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario


07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código										55. Forma			56. Tipo			Servicio			1			2			3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							57. Modo											
																			58. CPC								

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 12 - 03 / 07 : 16: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

29

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14800043464



Página 2 de 4 Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	05		82. Nacional	100 %
72. Número	00342		83. Nacional público	0.0 %
73. Fecha	20070131		84. Nacional privado	100.0 %
74. Número de notaría	3		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	03		86. Extranjero público	0.0 %
76. Fecha de registro	20070205		87. Extranjero privado	0.0 %
77. No. Matrícula mercantil	0000151667			
78. Departamento	50			
79. Ciudad/Municipio	001			
Vigencia				
80. Desde	20070131			
81. Hasta	20170131			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	81	20160104		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial <input type="text"/>	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante <input type="text"/>	96. DV <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante <input type="text"/>			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior <input type="text"/>	171. País <input type="text"/>	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP <input type="text"/>	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP <input type="text"/>			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14800043464



(415)7707212489984(8020) 0000014800043464

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 3 2 1 8 2   3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	14. Buzón electrónico 2 2
---	------------	---	------------------------------

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 8 1 5
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 6 0 7 9 5 8 6
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GIRALDO	105. Segundo apellido MONTOYA	106. Primer nombre JORGE
			107. Otros nombres MARIO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 2 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 0 3 6 6 7 5 2
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido FIERRO	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre MARTHA
			107. Otros nombres LEONOR
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
			107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
			107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
			107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Espacio reservado para la DIAN



Página 4 de 4 Hoja 6

4. Número de formulario

14800043464



(415)7707212489984(8020) 000001480004346 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 3 2 1 8 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INGENIAR FUTURO	
163. Departamento Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1
165. Dirección CALLE 41 NO. 25-24	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 5 1 6 7 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 2 0 5
168. Teléfono 6 6 4 3 8 0 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

# ANDREA MARITZA MARTIN G

## Contadora Publica

LA SUSCRITA CONTADORA

CERTIFICA

QUE

La sociedad anónima simplificada **INGENIAR FUTURO S.A.S.** ,, identificada con el NIT. No. 900.132.182-3, se encuentra conformada con los siguientes accionistas :

ACCIONISTA	CEDULA	PORCENTAJE ACCIONES SUSCRITAS	NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS	VALOR TOTAL
JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA	86.079.586	43.55 %	675	270.000.000
MARTHA LEONOR FIERRO MORALES	40.366.752	43.55%	675	270.000.000
RICARDO ANDRES MONTOYA FIERRO	1.121.864.146	6.45%	100	40.000.000
OLGA VIVIANA MONTOYA FIERRO	1.121.881.948	6.45%	100	40.000.000
		100%	1.550	620.000.000

La presente certificación se expide por solicitud del interesado el día Veintiocho (28) de Noviembre de 2022

Cordialmente;

**ANDREA MARITZA MARTIN GUTIERREZ**  
Contadora Pública  
T.P. 73.151-T



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y APORTES LEGALES**

# SaludTotal.

VILLAVICEN, Enero 17 de 2023

Señor:  
GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO  
CC. 86079586  
CL 35 5 80 - 2186511  
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Junio 22 de 2021. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO	86079586	C	Jun-22-2021	52	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
GIRALDO LOZANO LUCIANA	1230342882	R	Feb-18-2022	52	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
GIRALDO LOZANO JUAN SEBASTIAN	1121197822	T	Feb-18-2022	52	26	HIJO DE 18 A 25 AÑOS	VIGENTE			Ninguna


De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA	86079586	Trabajador Independiente	CERRADO
MH CONSULTING S A S	86079586	Dependiente	CERRADO
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS	86079586	Dependiente	VIGENTE
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORICHAL	86079586	Dependiente	CERRADO
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORICHAL	86079586	Dependiente	VIGENTE

## CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,



JAVIER CARREÑO SÁNCHEZ  
Gerente de Operaciones Comercial  
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora de

**FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**

NIT. 800.170.048-7

**CERTIFICA QUE:**

**JORGE MARIO GIRALDO MONTOYA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **86.079.586**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 17 de Enero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes





**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CONSEJO DE REGIÓN

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN Rk3M4YTuXw**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**INGENIAR FUTURO S.A.S.  
**NIT:**900132182-3  
**MATRICULA MERCANTIL:**151667  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**05/02/2007  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**3336  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**29/11/2019  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**31/05/2022  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**05/02/2007  
**CLASE DE DOCUMENTO:**ESCRITURA PUBLICA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**342  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**31/01/2007  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**NOTARIA TERCERA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**  
**NOMBRE:**GIRALDO MONTOYA JORGE MARIO  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 86079586  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL

**REPRESENTANTE No.2 :**  
**NOMBRE:**FIERRO MORALES MARTHA  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 40366752  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

**FACULTADES:**

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN SUBGERENTE. \*\*\* FUNCIONES DEL GERENTE: EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO O AQUELLAS QUE NO HAYAN SIDO ASIGNADAS A OTRO ÓRGANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO**  
DE VILLAVICENCIO  
*Comercio y Esprit*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO**  
**INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

DE DIRECCIÓN, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR Y/O SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA; 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE LA SOCIEDAD ESTABLEZCA; 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS; 8) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL. EN CUANTO AL MANEJO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD NO TENDRÁ NINGÚN LÍMITE DE CUANTÍA PARA SU REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN; 9) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; PARAGRAFO UNICO: EL SUBGERENTE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS O AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, CON LAS MISMAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:**  
**DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA  
**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO  
**DEPARTAMENTO:**META  
**TELEFONO 1:**6613426  
**TELEFONO 2:**3124467786  
**TELEFONO 3:**3124472834  
**CORREO ELECTRÓNICO:**ingeniarfuturo@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA  
**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO  
**DEPARTAMENTO:**META  
**TELEFONO 1 :**6613426  
**TELEFONO 2:**3124467786  
**TELEFONO 3:**3124472834  
**CORREO ELECTRÓNICO:**ingeniarfuturo@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Compromiso y Equidad

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE  
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS  
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL  
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO  
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO  
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO  
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO  
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO  
11 18 15 00 : ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS  
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
11 19 16 00 : CHATARRA  
11 19 17 00 : VIRUTAS  
11 19 18 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR  
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA  
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA  
20 12 17 00 : HERRAMIENTAS DE PESCA  
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL  
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO  
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS  
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN  
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO  
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO  
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN  
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE  
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL  
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS  
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD  
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA  
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CREANDO OPORTUNIDADES

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO  
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR  
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO  
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO  
20 14 11 00 : SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS  
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR  
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO  
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO  
20 14 16 00 : BOMBAS DE EXPORTACIÓN  
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA  
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS  
20 14 20 00 : REGENERADORES DE GLICOL  
20 14 21 00 : TRATADORES DE CALENTADORES  
20 14 22 00 : CALENTADORES DE LÍNEA  
20 14 23 00 : DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
20 14 24 00 : EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO  
20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA  
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBLEAR  
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN  
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO  
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO  
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
23 19 11 00 : MEZCLADORES CONTINUOS  
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS  
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES  
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS  
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS  
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE  
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL  
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
23 28 15 00 : MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR  
23 28 16 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR  
23 28 17 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE  
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL  
23 28 19 00 : MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL  
23 29 15 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL  
23 29 16 00 : HERRAMIENTAS DE MOLIENDA INDUSTRIAL  
23 29 17 00 : HERRAMIENTAS DE ESCARIADO INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemviel Paper

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 29 18 00 : HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL  
23 29 19 00 : HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL  
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS  
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES  
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
24 10 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE  
24 10 22 00 : HERRAMIENTAS PARA ENVASADO  
24 10 23 00 : VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
24 11 21 00 : TONELES, CUBAS Y BIDONES  
24 11 22 00 : LATAS Y CUBOS  
24 11 24 00 : COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE  
24 11 25 00 : CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN  
24 11 26 00 : CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS  
24 11 27 00 : ESTIBAS  
24 11 28 00 : CONTENEDORES DE CARGA  
24 11 29 00 : EMBALAJES  
24 11 30 00 : LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL  
24 12 15 00 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO  
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO  
24 12 20 00 : BOTELLAS  
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  
24 14 17 00 : TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO  
26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocuyachi Kimsa

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS  
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS  
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Crecimiento y Paz

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV  
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA  
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

94



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CREANDO OPORTUNIDADES

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
40 10 20 00 : CALDERAS  
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES  
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

AS



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Conservando el Esfuerzo

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES  
70 16 15 00 : FAUNA  
70 16 16 00 : FLORA  
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS  
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA  
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN  
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS  
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO  
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO  
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN  
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO  
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO  
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS  
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO  
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO  
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO  
71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA  
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO  
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO  
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO  
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO  
71 12 29 00 : APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS  
71 13 10 00 : SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO  
71 13 11 00 : SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ  
71 13 12 00 : SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
71 14 12 00 : SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO  
71 15 10 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 15 11 00 : SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 15 12 00 : SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO  
71 16 10 00 : SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocuyada Perú

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 16 11 00 : GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 16 12 00 : GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO  
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO  
71 16 15 00 : SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN  
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Corporación legal

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE  
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS  
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Comercio y Negocio*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
- 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.033.366.469,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.042.529.469,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.313.417,00
PASIVO TOTAL	:	\$84.329.776,00
PATRIMONIO	:	\$958.199.693,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$53.683.828,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$5.230,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.057.038.363,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.063.345.363,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$578.905,00
PASIVO TOTAL	:	\$103.595.264,00
PATRIMONIO	:	\$959.750.099,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$3.865.711,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
COLOMBIA 1994

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHICULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS  
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 18 16 00 : CHASIS AUTOMOTRIZ  
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Comercio y Negocio

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

104



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemcomi Kopy

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO  
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

10



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CORPORACIÓN S.A.S.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALE...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL  
30 26 67 00 : TRASMISIONES  
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
31 14 28 00 : MOLDEADOS POR INMERSIÓN  
31 15 16 00 : CADENAS  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO  
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosempeca 1994

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 24 17 00 : ESPEJOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS  
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR  
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS  
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO  
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA  
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA  
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS  
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE  
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN  
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS  
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA  
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS  
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS  
31 41 15 00 : SELLOS TORNEADOS  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemmeral Perú

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
40 16 17 00 : SEPARADORES  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocorandé Regán

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO**  
**INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA  
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO  
41 12 34 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN  
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO  
42 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
44 11 19 00 : TABLEROS  
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS  
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA  
47 13 15 00 : TRAJES Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Job



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemavil Region

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...  
70 12 17 00 : GESTIÓN GANADERA  
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMESTICOS  
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 15 00 : FAUNA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

101



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemcom Villavicencio

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CORPORACIÓN ANÓNIMA

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES  
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL  
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
90 12 16 00 : ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosepato Régio

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 57743 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59088 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61287 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64898 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** INDERCAS  
**NIT:** 8440033451  
**MUNICIPIO:** 85001 - YOPAL  
**AREA O SECCIONAL:** Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 47428832  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** RUDY CORTES MEDINA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 320-2012  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 26/12/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 26/12/2012  
**FECHA DE INICIO:** 09/01/2013  
**TIPO DEL CONTRATO:** 3  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$4.499.510,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 28/05/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:** 00030987

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
**NIT:** 8920993243  
**MUNICIPIO:** 50001 - VILLAVICENCIO  
**AREA O SECCIONAL:** ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 35262541  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 1798-CM-009 DE 2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** 18-15-8514992  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 26/10/2018

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

110



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosepública Región

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**29/10/2018

**FECHA DE INICIO:**06/12/2018

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$148.833.178,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**27/06/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**56771

**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REHABILITACION DE LA VIA VEREDA MI LLANITO (FASE1) Y LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA PRIMERA DE MAYO UBICADA ENTRE EL CRUCE VIA CAÑOS NEGROS HASTA EL INICIO MANZANAS 81 Y 82 DEL SECTOR 4.EN EL BARRIO LA RELIQUIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 15 00 :

72 14 10 00 :

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

**NIT:**8920993092

**MUNICIPIO:**50577 - PUERTO LLERAS

**AREA O SECCIONAL:**MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1121147405

**NOMBRE FUNCIONARIO:**INGRITH ZULEIDY CALDERON SUAZA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**096 DE 2017

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CM-002-2017

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**27/07/2017

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**31/07/2017

**FECHA DE INICIO:**01/08/2017

**FECHA DE TERMINADO:**22/12/2017

**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**28/12/2017

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$51.993.899,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$7.798.695,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**25/04/2020

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**58269

**OBJETO:**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS - URBANISMO, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN LA VEGA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 :

80 10 16 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO :** \$62,000

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

111



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Coscaveniente Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:10 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*


de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://silvillavicencio.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **Rk3M4YTuXw**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juba 

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**INGENIAR FUTURO SAS**  
**NIT 900.132.182-3**

## EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CL 41 25 24 BARRIO LA GRAMA – 6613426  
[ingeniarfuturo@gmail.com](mailto:ingeniarfuturo@gmail.com)  
Villavicencio – Meta



FORMATO 3- EXPERIENCIA  
 ASOSUPRO-ASOCIACIÓN SUPRAREPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO  
 CMA 007- 2022

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Sucursal en Colombia)	Experiencia requerida por el contrato (que cumple con este contrato General y/o específica)	Entidad contratante	Objeto	Contrato ejecutado y clasificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución (C.U.T, OTRA %)	Integración que aporta experiencia	Fecha de inicio (dmes-año)	Fecha de terminación (dmes-año)	Valor total reportado en el RUP (para personas naturales y extranjeras domiciliadas en Sucursal en Colombia)	Valor total del contrato en SMLV (en caso de contrato de suministro de bienes o servicios de acuerdo establecido en los Pliegos de Condiciones para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia)	Valor total del contrato en SMLV vinculado por el porcentaje de participación	[Eliminar esta columna cuando el proceso no se adelantó por (los o por grupos) En los procesos adjudicados por lotes o por grupo, el Proponente debe detallar el contrato de experiencia con el número de lote o grupo, para ventas o para todos]
1	20	GENERAL	MUNICIPIO DE CUMARAL - META	INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPIKA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, DEPARTAMENTO META	801015 - 801016	C	65%	20/12/2017	14/03/2019	\$ 322,317,714.00	388.21	230.53	
2	24	ESPECIFICA	INSTITUTO PARA LA RECREACION DEL DEPORTE, LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - MDERCAS	INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AGRICOLA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLEJO CUERBETO, CANCHAS MULTI USOS, CENTRO POBLADO PORVENIR Y BARRIO LA PRADERA, FOLDRERISMO LOS ESTEROS VILLA OLIMPIKA, PISTA ATLETICA PARA LA DIVERSIFICADO, CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCCIONAL DEL CENTRO POBLADO GUMFAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE	801015 - 801016	C	40%	14/06/2019	25/12/2019	\$ 193,390,470.00	233.53	93.41	
3													
4													
5													

INGENIARIA FUTURO SAS

**LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROponente.**

Nota 1. Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratista, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Concertado (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota 2. En el caso de contratos suscritos en Concertado, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerarse lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota 3. En el caso de contratos suscritos en Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerarse lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota 4. Para la acreditación del factor de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos definidos en el ítem 6) del numeral 10.1.1 del Documento Base, precisando que este tipo máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a las Mayras y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para cada lote o grupo.

Nota 5. La experiencia en el tiempo se debe informar que integrará aporta la experiencia.

Nota 6. El valor total de la experiencia se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

Nota 7. Para los contratos facturados en moneda extranjera al Peseo Colombiano debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de Pliego de Condiciones, y luego pasarlo a SMLV.

Nota 8. Los Proponentes en sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las Naciones Unidas para cada uno de los contratos aportados.

Nota 9. En el evento que el Proponente NO diligencie el número consecutivo del contrato ejecutado en el RUP, la Entidad determinará a cuál contrato corresponde en el RUP, la Entidad determinará a cuál contrato corresponde en el RUP, teniendo en cuenta los demás datos allegados (I) número del contrato, (ii) objeto, (iii) valor del contrato SMLV, entre otros. En caso de que con la información contenida en el Formato 3 - Experiencia no sea posible determinar a cuál contrato corresponde, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el Proponente subsana este requisito, se habilitará en el Proceso de Contratación, siempre y cuando acredite la experiencia mínima definida en el numeral 3.9.1, pero ese contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje.

**CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia**

Los casos del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciados conforme con lo siguiente:

Número de ofertas: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar en (1) contrato y como máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mayras y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentren obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en dicho registro.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se pedirá si el contrato aportado para acreditar la experiencia concierne a la experiencia general o a la específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la Resolución de adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado y clasificado con el Clasificador de Bienes y Servicios: Se deberá diligenciar el código que concorda con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral 10.1.3 CLASIFICADOR DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: (i) Individual (I), (ii) Unión Temporal (UT), (iii) Concertado (C), (iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que lo está presentando.

Valor total del contrato en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la Nota 3º los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos.

Valor total del contrato en SMLV: Esta casilla se deberá diligenciar los Proponentes que no tienen RUP a incluir el valor total del contrato en SMLV. Además, se deberá diligenciar este Formato en Pesos Colombianos, haciendo su conversión a SMLV.

Lotés: En los procesos estructurados por lotes o grupos indicar el contrato de experiencia para un determinado lote o grupo, para ventas o para todos. Por ejemplo Lote 1, Lote 2, y 5 o todos.

De acuerdo con el ítem 6) del numeral 10.1.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor allegados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica exigida para la actividad principal, al igual que los puntajes para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia específica y experiencia nacional a la intervención de obra de infraestructura de transporte. Tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mayra o emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los lotes (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mayra y/o emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los lotes (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" considerará la experiencia que se está aportando, pero no acreditará la experiencia del Proponente. Si el Proponente allega el RUP con la información de su experiencia relacionada, o entrega los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá demostrar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar nuevamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

17:



ALCALDIA DE CUMARAL - META

ACTA DE LIQUIDACIÓN



CONTRATO No.

CM-003-2017

PROYECTO No.

2017-50-228-083

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO D&NR/L. DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ
INTERVENTOR	CONSORCIO VILLA OLIMPICA R/L. DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS
SUPERVISOR	VICTOR HUGO CAMELO

En las instalaciones de las oficinas de la ALCALDIA DE CUMARAL - META ubicadas en la calle 11ª No. 20-20 Barrio El Centro, en el Municipio de Cumaral, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR:	\$ 214,878,478.00
FORMA DE PAGO:	50%
VALOR ADICIONAL N° 1:	\$ 93,408,488
VALOR ADICIONAL N° 2:	\$ 14,030,742
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 322,317,714.00
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2017
FECHA DE TERMINACION	19/05/2018
TIEMPO	3 MES DIAS

PRORROGAS CONTRATO N.A.

FECHA ACTA PRORROGA No. 01	11/07/2018
TIEMPO	3 MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20/10/2018
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	3/10/2018
TIEMPO	1 MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20/11/2018

SUSPENSIONES CONTRATO N.A.

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	23/04/2018
TIEMPO:	3 MES DIAS
REINICIACION	25/06/2018
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	19/10/2018
TIEMPO:	MES 90 DIAS
REINICIACION	18/01/2019
FECHA AMPLIACION SUSPENSION No.02	11/02/2019
TIEMPO:	MES 24 DIAS
REINICIACION	14/03/2019

NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	PROYECTO 2017-50-228-053: " MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META".
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2017
FECHA DE TERMINACION	19/05/2018
TIEMPO	5 MES DIAS

PRORROGAS PROYECTO N.A.

125

1721

**ALCALDIA DE CUMARAL - META**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>CM-003-2017</b>	<b>PROYECTO No.</b>	<b>2017-50-226-053</b>
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 01</b>	<b>3</b>	<b>MES</b>	<b>DIAS</b> 11/07/2018
<b>TIEMPO</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 02</b>	<b>1</b>	<b>MES</b>	<b>DIAS</b> 15 3/10/2018
<b>TIEMPO</b>			
<b>SUSPENSIONES PROYECTO - N.A.</b>			
<b>FECHA ACTA SUSPENSION No.01</b>	<b>3</b>	<b>MES</b>	<b>DIAS</b> 23/04/2018
<b>TIEMPO:</b>			
<b>REINICIACION</b>			25/08/2018
<b>FECHA ACTA SUSPENSION No.02</b>		<b>MES</b>	<b>DIAS</b> 90 19/10/2018
<b>TIEMPO:</b>			
<b>REINICIACION</b>			18/01/2019
<b>FECHA AMPLIACION SUSPENSION No.02</b>		<b>MES</b>	<b>DIAS</b> 24 18/01/2019
<b>TIEMPO:</b>			
<b>REINICIACION</b>			11/02/2019
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:</b>			14/03/2019
<b>VALOR INICIAL DEL PROYECTO</b>	\$		214,878,476.00
<b>VALOR ADICIONAL 1</b>	\$		93,408,496.00
<b>VALOR ADICIONAL 2</b>	\$		14,030,742.00
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$		322,317,714.00

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:**  
Las registros presupuestales que amparen las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**REGISTROS PRESUPUESTALES.**

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
1044	0/01/1900	01-A.4.1.3.01-681_01	\$ 214,874,476.00
756	0/01/1900	01-A.4.2.1.01-650_02	\$ 93,408,496.00
913	0/01/1900	01-A.4.2.1.01-650_02	\$ 14,030,742.00

**INFORMACION DEL CONTRATO**

PROYECTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
CM-003-2017	\$ 322,317,714.00	\$ 322,317,714.00	\$
<b>TOTALES</b>	\$ 322,317,714.00	\$ 322,317,714.00	\$

**PAGOS REALIZADOS**

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR CONSULTORIA	ANTICIPO AMORTIZADO	SALDO	ACUMULADO
ANTICIPO	3035	30/12/2017	\$ 214,878,476.00		\$ 214,878,476.00	\$ 214,878,476.00
ANTICIPO AD 1	2516	8/08/2018	\$ 93,408,496.00		\$ 308,286,972.00	\$ 308,286,972.00
ANTICIPO AD 2	4049	6/12/2018	\$ 14,030,742.00		\$ 322,317,714.00	\$ 322,317,714.00
PARCIAL 1	3774	23/11/2018	\$ 209,141,881.00	104,570,940.50	\$ 113,175,833.00	\$ 426,888,654.50
<b>TOTALES</b>			\$ 531,459,595.00	104,570,940.50	\$ 113,175,833.00	\$ 426,888,654.50

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

**ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS**

**GARANTIAS CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 30 DE AGOSTO DE 2017**

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	19/12/2017	19/09/2018	20/12/2017	\$ 21,487,847.60
	ANTICIPO	GU071473	19/12/2017	19/08/2018	20/12/2017	\$ 107,439,238.00



ALCALDIA DE CUMARAL - META

## ACTA DE LIQUIDACIÓN



Cumarál vive mejor!

CONTRATO No.		CM-003-2017		PROYECTO No.		2017-60-228-053	
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	19/12/2017	19/05/2021	20/12/2017	\$	10.743.923,80
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	19/12/2017	20/05/2018	20/12/2017	\$	147.543.400,00

## GARANTIAS RESPECTO FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL 20/12/2017

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU070249	28/02/2018	2/08/2018	28/03/2018	\$ 4.809.881,20
	ANTICIPO	GU070249	28/02/2018	2/08/2018	28/03/2018	\$ 17.617.550,00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU070249	28/02/2018	2/04/2021	28/03/2018	\$ 2.404.940,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU070249	28/02/2018	2/04/2023	28/03/2018	\$ 4.809.881,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	28/02/2018	2/04/2018	28/03/2018	\$ 156.548.400,00

## GARANTIAS RESPECTO FIRMA DEL ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 25/06/2018


COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	25/06/2018	20/11/2018	10/07/2018	\$ 21.487.847,60
	ANTICIPO	GU071473	25/06/2018	20/11/2018	10/07/2018	\$ 107.439.238,00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU071473	25/06/2018	20/07/2021	10/07/2018	\$ 10.743.923,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	25/06/2018	25/06/2023	10/07/2018	\$ 21.487.847,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	25/06/2018	27/07/2018	10/07/2018	\$ 147.543.400,00

## GARANTIAS RESPECTO FIRMA DEL OTROSI No. 1 DEL 11/07/2018

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	11/07/2018	20/02/2019	17/07/2018	\$ 30.828.697,20
	ANTICIPO	GU071473	11/07/2018	20/02/2019	17/07/2018	\$ 154.143.486,00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU071473	11/07/2018	20/10/2021	17/07/2018	\$ 15.414.348,60
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	11/07/2018	11/07/2023	17/07/2018	\$ 30.828.697,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	11/07/2018	27/10/18	17/07/2018	\$ 156.248.400,00

## GARANTIAS RESPECTO FIRMA DEL OTROSI No. 2 DEL 3/10/2018

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	3/10/2018	20/03/2019	21/11/2018	\$ 48.347.658,00
	ANTICIPO	GU071473	3/10/2018	20/03/2019	21/11/2018	\$ 161.158.857,00

		<b>ALCALDIA DE CUMARAL - META</b>				 Cumaral vive Mejor
		<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>				
<b>CONTRATO No.</b>		<b>CM-003-2017</b>		<b>PROYECTO No.</b>		<b>2017-50-226-053</b>
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU071473	3/10/2018	20/11/2021	21/11/2018	\$ 10.743.823,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	18/12/2017	3/10/2023	21/11/2018	\$ 21.487.847,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	3/10/2018	27/11/2018	28/11/2018	\$ 156.248.400,00

**GARANTIAS RESPECTO FIRMA DEL ACTA DE REINICIO No. 2 DEL 11/02/2019**

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	11/02/2019	20/07/2019		\$ 48.347.658,00
	ANTICIPO	GU071473	11/02/2019	20/07/2019		\$ 161.158.857,00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU071473	11/02/2019	20/03/2022	/	\$ 16.115.890,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	11/02/2019	11/02/2024		\$ 48.347.658,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RE004879	27/11/2018	20/03/2019		\$ 156.248.400,00

**GARANTIAS RESPECTO ACTA DE RECIBO FINAL DEL 14/03/2019**

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA ASEGURADOR A DE FINANZAS S.A. CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU071473	11/02/2019	20/07/2019	11/07/2019	\$ 48.347.658,00
	ANTICIPO	GU071473	11/02/2019	20/07/2019	11/07/2019	\$ 161.158.857,00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU071473	11/02/2019	20/03/2022	11/07/2019	\$ 16.115.890,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	GU071473	14/03/2019	13/03/2024	11/07/2019	\$ 48.347.658,00

**Sanciones N.A.**

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. \_\_\_\_\_, se sancionó y multó a \_\_\_\_\_, mediante la Resolución No. \_\_\_\_\_ Y mediante Resolución No. \_\_\_\_\_ Se resolvió el recurso de reposición Presentado por el contratista y por el valor de \_\_\_\_\_ ) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. CM - 003 DE 2017, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

**BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO**

<b>RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO</b>						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	NETO LIQUIDACION	ACUMULADO	
1		107.439.238,00			\$ 107.439.238,00	
2	ANTICIPO	\$ 46.704.248,00			\$ 154.143.486,00	
3	ANTICIPO ADICIONAL N° 1	\$ 7.015.371,00			\$ 161.158.857,00	
4	ANTICIPO ADICIONAL N° 2	\$ 209.141.881,00	\$ 104.570.940,50	\$ 104.570.940,50	\$ 265.729.797,50	
5	ACTA PARCIAL N° 1	\$ 113.175.833,00	\$ 58.687.916,50	\$ 58.687.916,50	\$ 322.317.714,00	
6	PRESENTE ACTA				\$ 322.317.714,00	
6	VALOR EJECUTADO					

1924



ALCALDIA DE CUMARAL - META

ACTA DE LIQUIDACIÓN



CONTRATO No.

CM-003-2017

PROYECTO No.

2017-50-226-053

VALOR A PAGAR

\$

56.687.916,50

SON:

CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. CM - 003 DE 2017, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de la Alcaldía de Cumaral, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. CM - 003 DE 2017.

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la información suministrada por el consultor.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

La presente Liquidación se da dentro del tiempo contractual y legal de la Liquidación Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, a los veintium (21) días del mes de octubre de 2019 .

Firma:   
Nombre: DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS  
CONSORCIO VILLA OLIMPICA  
R/L CONTRATISTA

Firma:   
Nombre: VICTOR HUGO CAMELO  
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL  
SUPERVISOR

Firma:   
Nombre: MIGUEL ANTONIO CARO BLANCO  
ALCALDE

NOTA: Suscrita la presente acta, se debiera presentar el acta para realizar la publicación en el SECCOR de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1189 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1218 de 2013.

# CONSORCIO VILLA OLIMPICA

ACTA DE CONSTITUCION

CONSORCIO VILLA OLIMPICA



En la ciudad de Villavicencio (Meta), se reunieron:

**INGENIAR FUTURO S.A.S.** identificada con NIT 900132182-3, sociedad legalmente constituida por escritura pública No. 342 otorgada ante la Notaría Tercera de la ciudad de Villavicencio-Meta, el día uno treinta y uno (31) de enero de 2007 y con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio-Meta, representada legalmente por **RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA**, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.307.173 de Villavicencio, legal y estutariamente facultado para celebrar este tipo de actos y contratos.

**CONSUESMAR S.A.S** identificada con NIT 830508211-0, sociedad comercial legalmente constituida por escritura pública No. 4529 del 17 de noviembre de 2004 y con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio-Meta, representada legalmente por **MARIO LOPEZ GARCIA**, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio-Meta., identificado con cédula de ciudadanía No. 17.334.156 de Villavicencio., legal y estatutariamente facultado para celebrar este tipo de actos y contratos.

Entre quienes se suscribe este documento, hemos convenido en asociarnos en **CONSORCIO** que se regulará por las disposiciones aplicables y en especial por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO:** El objeto del **CONSORCIO** será la participación en el Concurso de Méritos No. CM-003-2017 que se adelantará con el **MUNICIPIO DE CUMARAL**, para la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VILLA OLIMPIC EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META"**.

En virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora a lo siguiente:

- Presentar en forma conjunta la propuesta y suministrar el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.
- Celebrar y ejecutar en forma conjunta y a cabalidad el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado, de acuerdo a las condiciones señaladas en los Pliegos de Condiciones.

**SEGUNDA: NOMBRE:** El **CONSORCIO** se denominará **CONSORCIO VILLA OLIMPICA**

**TERCERA: DOMICILIO:** El domicilio del **CONSORCIO** será la ciudad de Villavicencio, en la dirección calle 2B No. 32B-28, Teléfono: (8) 6822928, e-mail: [ingmalog@hotmail.com](mailto:ingmalog@hotmail.com).

**CUARTA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:** La dirección y administración del **CONSORCIO** estará a cargo de un consejo de administración de dos (2) miembros, que representan a cada una de las partes asociadas. Cada miembro del consejo tendrá un voto que equivaldrá al porcentaje que representa.

Calle 2B N. 32B-28. Teléfono: (8) 6822928. Correo Electrónico:  
[ingmalog@hotmail.com](mailto:ingmalog@hotmail.com), Villavicencio-Meta



## CONSORCIO VILLA OLIMPICA



**QUINTA: PARTICIPACIÓN:** El porcentaje de participación estará distribuido de la siguiente forma:

INGENIAR FUTURO S.A.S	SESENTA POR CIENTO	60%
CONSUESMAR S.A.S.	CUARENTA POR CIENTO	40%

**SEXTA: DURACIÓN:** La duración de la presente sociedad será igual al tiempo necesario para la realización del objetivo consignado en la cláusula primera, la cual no será menor al plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo y un año más.

**SÉPTIMA: AUTONOMÍA:** Cada integrante mantendrá su autonomía jurídica y económica y el CONSORCIO no tendrá injerencia en las actividades de cada asociado que se unen temporalmente para cumplir el objeto del presente documento.

**OCTAVA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PRÓPUESTA Y SU EJECUCIÓN:** La participación y responsabilidad de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) del CONSORCIO es solidaria.

**NOVENA: OBLIGACIONES Y SANCIONES:** Los miembros del CONSORCIO responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que ésta celebre con el MUNICIPIO DE CUMARAL, tanto en la propuesta como en la ejecución del contrato y en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos afectan a todos los integrantes que la conforman. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con las normas legales vigentes (artículo 7° de la ley 80 de 1993).

**DÉCIMA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** EL CONSORCIO designa como representante legal principal de ésta al ingeniero civil **DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS** domiciliado en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.346.434 de Villavicencio, quien está ampliamente facultado para firmar, contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Se designa como representante legal suplente al señor **RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA** domiciliado en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.307.173 de Villavicencio. Para la organización del CONSORCIO, el Representante Legal principal y el representante legal suplente tendrán las siguientes facultades:

- Ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de las actividades de la sociedad.
- Firmar, contratar, comprometer, negociar y representar el CONSORCIO.

**DÉCIMA PRIMERA:** Se hace constar, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a sus integrantes y para contratar en nombre de ellos, no solamente para estos efectos, sino también para la celebración y ejecución de todos los actos y contratos que se deriven tanto del CONSORCIO, como de la selección y del contrato que de ella se derive.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Disolución y liquidación. El CONSORCIO que por este acuerdo se constituye, se disolverá por las siguientes causas:

- a) Por vencimiento del término de duración según el objeto por el cual se constituyó, si antes no fuere prorrogado.

Calle 2B N. 32B-28. Teléfono: (8) 6822928. Correo Electrónico:  
[ingmalog@hotmail.com](mailto:ingmalog@hotmail.com), Villavicencio-Meta



COLOMBIA  
NOTARIO  
TERCERO  
(E)  
Villavicencio

## CONSORCIO VILLA OLIMPICA




- b) Por imposibilidad del CONSORCIO para desarrollar el objeto.
- c) Por la liquidación de una de las sociedades o miembros que conforman este CONSORCIO.
- d) Por orden de autoridad judicial.
- e) Y por las demás causales que establezca la ley colombiana.


**PARÁGRAFO 1°:** En caso de liquidación voluntaria, el liquidador será nombrado por el Consejo de Administración que se nombró del CONSORCIO, en caso de ser una liquidación forzosa, el liquidador será nombrado por la Autoridad que ordenó su liquidación, según la legislación nacional.

**DÉCIMA TERCERA:** Cláusula compromisoria. En caso de controversias entre los integrantes que conforman este CONSORCIO y con ocasión a él, se llevarán dichas diferencias ante un Tribunal de Arbitramento.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Villavicencio, por quienes intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de noviembre de 2017.


ACEPTO: Integrantes


  
INGENIAR FUTURO S.A.S.  
NIT 900132182-3  
R/L RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA  
C.C. 17.307.173 de Villavicencio

  
CONSUESMAR S.A.S.  
NIT 830508211-0  
R/L MARIO LOPEZ GARCIA  
C.C. 17.334.156 de Villavicencio

Representante Legal del CONSORCIO VILLA OLIMPICA

Representante Legal Suplente del CONSORCIO VILLA OLIMPICA

  
DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS  
C.C. 17.346.494 de Villavicencio  
Acepto

  
RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA  
C.C. 17.307.173 de Villavicencio  
Acepto

Vertical stamp on the right edge of the page, partially obscured and difficult to read.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



11920

En la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, República de Colombia, el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Tres (3) del Círculo de Villavicencio, compareció:

**RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA**, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP #0017307173 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



356eqtp0tyec  
20/12/2017 - 14:15:06:038



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA., en el que aparecen como partes **RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA** y que contiene la siguiente información ACTA DE CONSTITUCION .


*Fabio A. Ramirez Bernal*



**FABIO AUGUSTO RAMIREZ BERNAL**  
Notario tres (3) del Círculo de Villavicencio - Encargado

El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 356eqtp0tyec





**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



51119

En la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, República de Colombia, el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Villavicencio, compareció:

**MARIO LOPEZ GARCIA**, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP #0017334156 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



6brbfpw12wyr  
26/12/2017 - 14:41:28:830



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.


Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de ACTA DE CONSTITUCION y en el que aparecen como partes **MARIO LOPEZ GARCIA**.



**YOLIMA ZORAYA ROMERO MEDRANO**  
Notaria primero (1) del Círculo de Villavicencio

*El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 6brbfpw12wyr*





**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



11921

En la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, República de Colombia, el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Tres (3) del Círculo de Villavicencio, compareció:

DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP #0017346434 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



5cj53wp1vk1  
20/12/2017 - 14:17:02:459



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA., en el que aparecen como partes DARIO ROBERTO ANGARITA VIVAS y que contiene la siguiente información ACTA DE CONSTITUCION .

*Fabio A. Ramirez Bernal*



**FABIO AUGUSTO RAMIREZ BERNAL**  
Notario tres (3) del Círculo de Villavicencio - Encargado

*El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 5cj53wp1vk1*



MUNICIPIO DE CUMARAL - M.B.T.A.

ACTA DE RECIBO FINAL



CUMARAL VIVE VERDAD

Nº 2017-50-235-053 DE 2017

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META

GUANA ALEJANDRA AGUILELO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION

indefinito, 6 de marzo de 2019

CORRA ESCRIBOTADA


Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PRESENTES MODIFICACIONES		ACUMULADO DE PARCALES		PRESERTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL	
<b>CONDICIONES OBLIGATORIAS</b>														
<b>CONDICIONES MODIFICADAS 12 DE FEBRERO DE 2019</b>														
1.1	LOCALIZACION Y REPARTIDO M2 (INCLUYE CARTERA Y PLANOS)	M2	1374.13	\$	46,587,332.11	1374.13	\$	46,587,332.11	0.00	\$	0.00	1374.13	\$	46,587,332.11
1.2	DEBOLUCION ANILLOS, PLACAS, SAKURUB-COT M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	M3	69.6	\$	52,317,995.12	69.6	\$	52,317,995.12	0.00	\$	0.00	69.6	\$	52,317,995.12
1.3	DEBOLUCION POSTE METALICO Y DEMOLUCION DE FIBERGLAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	UNID	6	\$	1,966,818.00	6.00	\$	1,966,818.00	0.00	\$	0.00	6.00	\$	1,966,818.00
1.4	DEBOLUCION ANILLO 4.5M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	M2	91.8	\$	722,784.00	90.39	\$	1,770,646.04	0.00	\$	0.00	200.39	\$	1,770,646.04
1.5	CONCRETO DE CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	M3	16.53	\$	25,777,582.06	100.83	\$	25,777,582.06	0.00	\$	0.00	100.83	\$	25,777,582.06
1.6	DEBOLUCION DE CONCRETO PARA TAPETE SINTETICO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	M2	472.02	\$	2,103,804.28	472.02	\$	2,103,804.28	0.00	\$	0.00	472.02	\$	2,103,804.28
1.7	DEBOLUCION CARTERA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	UNID	3	\$	226,244.00	2.00	\$	226,244.00	0.00	\$	0.00	2.00	\$	226,244.00
1.8	DEBOLUCION DE PASE DE 10M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	UNID	8	\$	1,544,478.00	6.00	\$	1,544,478.00	0.00	\$	0.00	6.00	\$	1,544,478.00
1.9	DEBOLUCION DE TEMPLETE COMPLETO BAJA TENSION	UNID	4	\$	786,804.00	4.00	\$	786,804.00	0.00	\$	0.00	4.00	\$	786,804.00
1.10	DEBOLUCION DE LUMINARIA ORNAMENTAL DE 3M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	UNID	8	\$	541,192.00	4.00	\$	541,192.00	0.00	\$	0.00	4.00	\$	541,192.00
1.11	RETIRO DE LUMINARIA DE 70W A 400V (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	UNID	16	\$	507,420.00	6.00	\$	507,420.00	0.00	\$	0.00	6.00	\$	507,420.00
1.12	RETIRO DEBOLUCION DE ALUMBRADO PUNTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS S B.M)	M3	200.00	\$	681,400.00	200.00	\$	681,400.00	0.00	\$	0.00	200.00	\$	681,400.00
<b>SUBTOTAL</b>														
						\$	194,812,656.61	\$	194,812,656.61	\$	0.00	\$	194,812,656.61	
<b>MODIFICACIONES DE TRABAJOS</b>														
2.1	SUBSTITUCION MECANICA NUMERA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL S B.M)	M3	190.00	\$	54,792,318.33	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00	0.00	\$	-
2.2	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO DEBOLUCION (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS S B.M)	M3	202.828	\$	37,754,392.60	669.12	\$	37,754,392.60	0.0000	\$	0.00	669.12	\$	37,754,392.60
2.3	RELLENO MANITAN MAR 27 (INCLUYE COMPACT MANUAL S B.M)	M3	2762.000	\$	19,056,556.39	3497.18	\$	256,877,415.75	0.00	\$	0.00	3497.18	\$	256,877,415.75
2.4	GRAVA TITULADO 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION)	M3	161.76	\$	8,455,224.11	30.30	\$	2,517,475.50	0.00	\$	0.00	30.30	\$	2,517,475.50
2.5	BASE GRANULAR 06-1 INCLAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HERRAJES, MANTENIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE S B.M)	M3	1220.417	\$	130,768,577.66	1408.02	\$	172,298,694.86	0.00	\$	0.00	1408.02	\$	172,298,694.86
2.6	SUB BASE GRANULAR 06-2 INCLAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HERRAJES, MANTENIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE S B.M)	M3	897.38	\$	66,116,317.64	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00	0.00	\$	-
2.7	SUBBOLUCION DE MEZCLA DEBORA EN CAUENTE FACTOR EXPANSION 20%	M3/M2	518.15	\$	9,351,362.00	7744.82	\$	13,940,876.00	0.00	\$	0.00	7744.82	\$	13,940,876.00
2.8	SUBBOLUCION DE MEZCLA DEBORA EN CAUENTE FACTOR EXPANSION 20%	M3/M2	1592.84	\$	53,102,231.17	6194.12	\$	93,078,801.24	0.00	\$	0.00	6194.12	\$	93,078,801.24
<b>SUBTOTAL</b>						\$	828,497,702.18	\$	828,497,702.18	\$	0.00	\$	828,497,702.18	
<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PISO Y ACABADOS</b>														
3.1	SUBSTITUCION E INSTALACION ACABOS DE TABLA TALLADO UNICHO BORTOS QUE INCLUYE BASE E CRAMERIA INSTALACION Y PUNTA DE BIELLO	M2	1330.43	\$	62,046,932.65	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00	0.00	\$	-
<b>SUBTOTAL</b>						\$	62,046,932.65	\$	62,046,932.65	\$	0.00	\$	62,046,932.65	
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>						\$	1,435,112,245.45	\$	1,435,112,245.45	\$	0.00	\$	1,435,112,245.45	

56

Handwritten signature and initials.



**MUNICIPIO DE CUMANA - META**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**



<b>CONTRATO N°:</b>	LP-008/2017	<b>PROYECTO N°:</b>	N° 2017-90-226-058 DE 2017
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMANA - META	<b>CONTRATISTA:</b>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMANA - META
<b>CONTRATANTE:</b>	CONSORCIO DE PORTO D & N S/ L DANIEL ARTURO BANGHEZ GUTIERREZ	<b>CLIENTE:</b>	LILIANA ALEXANDRA ARGUELLO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	CONSORCIO ORIGINAL	<b>FECHA DE FIRMA:</b>	mitrabol, 6 de mayo de 2018


N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
						CANT.	VALOR TOTAL	VALOR	CANT.	V. TOTAL	%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ASOCIADA DE ARILLA PARA COCINA	M2	1199.61	\$ 58,101.00	\$ 67,975,091.42	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0%
3.2	BOROLLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO AJI	M3	4934.03	\$ 24,450.00	\$ 212,241,874.50	2497.69	\$ 2,497.69	\$ 118,501,230.50	2497.69	\$ 118,501,230.50	100%
3.4	BOROLLO CONCRETO 3000PSI 1m0.2, 6m0.2	M3	1181.79	\$ 31,794.00	\$ 40,000,647.50	1541.71	\$ 15,417.11	\$ 52,101,113.61	1541.71	\$ 52,101,113.61	100%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO 8-0.09 M4, 20.7 MPA (8000 PSI)	M2	510.47	\$ 58,248.00	\$ 31,841,269.44	699.86	\$ 699.86	\$ 46,918,471.80	699.86	\$ 46,918,471.80	100%
3.6	RECOMENDACION PARA PLACA EN BRISA GEOTEK Y CONTRAPISO DE CEMENTO LOM DE BOMA Y CEM DE BOMA	M2	315.68	\$ 101,098.00	\$ 31,869,892.48	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.7	SUMINISTRO DE MADERA METALICA PARA BATAPIADO LOMO	UNO	1.00	\$ 1,166,877.00	\$ 1,166,877.00	1.00	\$ 1,166,877.00	\$ 1,166,877.00	1.00	\$ 1,166,877.00	100%
3.8	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOQUE Y ACABADO EN COLORE E-007 M. 20.7MPA (8000 PSI)	M2	697.81	\$ 94,848.00	\$ 82,815,193.71	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.9	CONCRETO DE BOMBA (E-008) X 3.0M X 3.0M INCLUIE BARRAS EN CONCRETO GRABA CEMAN 4000 PSI (30.4MPa), BOMBA EN CONSTRUCCION Y PAVIMENTO EN GRANULLA 17, FORJALTA Y BARRAS NO INCLUIE BARRA METALICA	UNO	5.00	\$ 777,455.00	\$ 3,787,275.00	5.00	\$ 3,787,275.00	\$ 3,787,275.00	5.00	\$ 3,787,275.00	100%
2.10	MEZCLA GRABA EN CAJONET TIPO TMC-18 (APUNTO 80-100) INCLUIE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION.	M3	189.21	\$ 618,893.00	\$ 116,837,357.56	189.21	\$ 116,837,357.56	\$ 116,837,357.56	189.21	\$ 116,837,357.56	100%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION ASOCIADA CONCRETO TRAPICO LUMINO 2400PSI INCLUIE BARRA 4 CARRASINA INYELACION Y ARREDA DE BLO.	M2	197.35	\$ 54,418.00	\$ 10,733,841.65	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.12	CARRERA 1m4.00 M4, 24.11 M CONCRETO LOMO 8000 PSI (6000 PSI)	M2	174.86	\$ 64,168.00	\$ 11,218,130.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.13	UNO EN BRISA, MEZCLA EN GRABA, INCLUIE SUMINISTRO, FORJALTA Y CONSTRUCCION	M2	983.70	\$ 8,798.00	\$ 8,642,494.50	1748.28	\$ 10,101,086.92	\$ 10,101,086.92	1748.28	\$ 10,101,086.92	100%
3.14	UNO EN BRISA, MEZCLA EN GRABA, INCLUIE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	M2	6.00	\$ 38,672.00	\$ 231,252.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.15	RECUBRIMIENTO LITETICO PACHA LITEL	M2	3108.10	\$ 31,902.00	\$ 99,861,874.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.16	CONCRETO Base en Concreto de 3000 psi para Pecera Metralico de 1.6m0x1m0, Pecera Base Metralico de 1/2" de Diagon en Paredes para Pecera y Pecera Metralico de 7/8", Cerrado de 1/2" y Pecera 8/8"	M3	0.10	\$ 427,099.00	\$ 41,837.74	0.10	\$ 41,837.74	\$ 41,837.74	0.10	\$ 41,837.74	100%
3.17	PLANTERIA PARA PALLA CON FONDO PARA ADHERENCIA EN TUBERIA GALVANIZADA CON WARRI PRIMER DON COMPONIBLES, BOLLADOR PARA BASE APLETO CATALIZADO, APLICACION DE PLANTERIA EN SUPERFICIE PARA REALIZAR TEXTURA POLIESTER-GRUBA AUTOMOTIV, TONOS TRALLUCO INYECTADOS, APLICACION DE BARRIS BRILLANTE Y MATE EN POLURETANO, INCLUIE LUMBRIZA	UNO	1.00	\$ 3,086,700.00	\$ 3,086,700.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.18	CONCRETO SAPATA 24 MPA (3600 PSI) NO INCLUIE HIERRO.	M3	19.23	\$ 626,618.00	\$ 12,056,461.61	19.23	\$ 12,056,461.61	\$ 12,056,461.61	19.23	\$ 12,056,461.61	100%
3.19	CONCRETO VIGA CEMENTADA 24 MPA (3600 PSI) NO INCLUIE HIERRO.	M3	3.14	\$ 681,289.00	\$ 2,145,809.46	3.14	\$ 2,145,809.46	\$ 2,145,809.46	3.14	\$ 2,145,809.46	100%
3.20	ASTRO REPERTE FUSIONADO 422 MPA (6100 KG/CM2) INCLUIE HIERRO.	M6	2197.80	\$ 4,967.00	\$ 10,914,844.40	8117.71	\$ 40,320,764.91	\$ 40,320,764.91	8117.71	\$ 40,320,764.91	100%
3.21	ESTRUCTURALES BRISITAS EN CONCRETO 24 MPA (3600 PSI) NO INCLUIE HIERRO.	M3	95.60	\$ 992,703.00	\$ 95,849,151.19	29.49	\$ 29,264,866.44	\$ 29,264,866.44	29.49	\$ 29,264,866.44	100%
3.22	PLACA CONTRAPISO 8m0.22 M4, 24 MPA (3600 PSI) INCLUIE MIES MORA	M2	94.00	\$ 182,880.00	\$ 17,179,760.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0%
3.23	PLACA CONTRAPISO 8m0.22 M4, 24 MPA (3600 PSI) INCLUIE MIES MORA	M2	81.60	\$ 95,764.00	\$ 7,814,841.40	98.31	\$ 9,510,322.84	\$ 9,510,322.84	98.31	\$ 9,510,322.84	100%
3.24	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 6 C (INCLUIE SUMINISTRO MORTAJA Y ENTUBA).	KG	113.20	\$ 14,099.00	\$ 1,594,490.00	113.20	\$ 1,594,490.00	\$ 1,594,490.00	113.20	\$ 1,594,490.00	100%
3.25	REGO DE IMPERMEABILIZACION EMULSION ASPALTICA.	M2	3998.30	\$ 2,164.00	\$ 8,647,283.20	9778.31	\$ 11,954,662.12	\$ 11,954,662.12	9778.31	\$ 11,954,662.12	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**MUNICIPIO DE CUMARAL - META**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**



N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES INCORPORADAS 12 DE FEBRERO DE 2019		ACUMULADO DE PARVALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL
6	MOSTUARIO URRABO			\$ 884,583,664.97	\$ 884,583,664.97								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA ESPECIAL EN CONCRETO REFORZADO 1.0x0.8x0.10	UNID	17.00	\$ 1,154,815.00	\$ 19,631,852.50	19.00	\$ 21,126,785.00	19.00	\$ 21,126,785.00	0.00	\$ -	19.00	\$ 21,126,785.00
4.2	BANCA EN CONCRETO CICLOPICO 20.7 MPA (6000 PSI) FUJORDA EN SETO INC. COBAMALTA	UNID	19.00	\$ 689,848.00	\$ 13,107,115.20	19.00	\$ 21,764,883.00	31.00	\$ 21,764,883.00	0.00	\$ -	31.00	\$ 21,764,883.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA 10x10 M	UNID	18.00	\$ 492,304.00	\$ 8,861,472.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA 10x10 M	UNID	30.00	\$ 403,602.00	\$ 12,108,060.00	7135.00	\$ 291,428,774.27	6,508.71	\$ 269,491,116.41	5183.14	\$ 2,131,139.80	7135.00	\$ 291,428,774.27
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RUEDA VOLANTE CABLES	UNID	2.00	\$ 4779,208.00	\$ 9,558,416.00	2.00	\$ 9,558,416.00	2.00	\$ 9,558,416.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 9,558,416.00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RESORTE PATO	UNID	2.00	\$ 1,104,783.00	\$ 2,209,566.00	2.00	\$ 2,277,566.00	2.00	\$ 2,277,566.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,277,566.00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RESORTE DIFUN	UNID	2.00	\$ 1,104,783.00	\$ 2,209,566.00	2.00	\$ 2,277,566.00	2.00	\$ 2,277,566.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,277,566.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION BOLLAR CONCRETO ANILADADA M 80	UNID	4.00	\$ 286,320.00	\$ 1,145,280.00	13.00	\$ 3,703,977.00	13.00	\$ 3,703,977.00	0.00	\$ -	13.00	\$ 3,703,977.00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION CICLOPICO 20.7 MPA (6000 PSI) FUJORDA EN SETO INC. COBAMALTA	UNID	4.00	\$ 890,792.00	\$ 3,563,168.00	4.00	\$ 2,121,188.00	4.00	\$ 2,121,188.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,121,188.00
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RESORTE CARRO CIRCULAR	UNID	1.00	\$ 1,128,783.00	\$ 1,128,783.00	1.00	\$ 1,128,783.00	1.00	\$ 1,128,783.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,128,783.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RESORTE CARRO CIRCULAR	UNID	4.00	\$ 2,098,015.00	\$ 8,392,060.00	4.00	\$ 8,392,060.00	4.00	\$ 8,392,060.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 8,392,060.00
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE RESORTE CARRO CIRCULAR	UNID	1.00	\$ 6,090,433.00	\$ 6,090,433.00	1.00	\$ 6,090,433.00	1.00	\$ 6,090,433.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,090,433.00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTE MALLA ESCALADORA MET. 1.4x3x333	UNID	1.00	\$ 13,117,596.00	\$ 13,117,596.00	1.00	\$ 13,117,596.00	1.00	\$ 13,117,596.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 13,117,596.00
5	PARABOLIZADO			\$ 84,208,138.00	\$ 84,208,138.00								
5.1	SUMINISTRO Y SERBANA DE ARBOL CAROYSTOL H=1.5	UN	29.00	\$ 26,202.00	\$ 757,858.00	3.00	\$ 181,515.00	3.00	\$ 181,515.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 181,515.00
5.2	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.3	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.4	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.5	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.6	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.7	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.8	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.9	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.10	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.11	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.12	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.13	SUMINISTRO Y SERBANA DE PALMA DE CUMARAL H=1.5 - 2.5	UN	24.00	\$ 76,668.00	\$ 1,840,032.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	REDO ELECTRICA E ILUMINACION			\$ 2,747,211.00	\$ 2,747,211.00								
6.1	POSTE DE CONCRETO 10 M X 510 KG LINEA	UNID	34.00	\$ 873,240.00	\$ 29,590,160.00	1.00	\$ 873,240.00	1.00	\$ 873,240.00	1.00	\$ 873,240.00	1.00	\$ 873,240.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LAYRS CODRISA	UNID	4.00	\$ 1,002,274.00	\$ 4,009,096.00	3.00	\$ 3,006,822.00	3.00	\$ 3,006,822.00	3.00	\$ 3,006,822.00	3.00	\$ 3,006,822.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA AP 111 CODRISA	UNID	19.00	\$ 107,781.00	\$ 2,049,839.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA AP 112 CODRISA	UNID	4.00	\$ 143,383.00	\$ 573,532.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.5	CABLE CUADRUPLA AL 10.5MMH (24MMH) (107-107)	UNID	480.00	\$ 13,833.00	\$ 6,640,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.6	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION EN POSTE	UNID	3.00	\$ 531,389.00	\$ 1,594,167.00	4.00	\$ 2,205,476.00	4.00	\$ 2,205,476.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,205,476.00
6.7	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INCLuye BREAKER	UNID	1.00	\$ 647,961.00	\$ 647,961.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.8	PUERTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UNID	1.00	\$ 387,861.00	\$ 387,861.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.9	ACORTADA PARCIAL EN CABLE AISLADO DE ALUMBRADO 3 X 10.5	UNID	60.00	\$ 18,146.00	\$ 1,088,760.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.10	CAJA DE 57 X 37 X 18 CMH 1 NORMA CODRISA PARA CONTADOR TRIFASICO INSTALADA EN POSTE. CONTIENE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RAL INDUSTRIAL 3 X 80 A, 600V. INCLuye BARRANDE PUERTA A TIERRA Y NEUTRO.	UNID	1.00	\$ 782,071.00	\$ 782,071.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.11	ACORTADA PARCIAL AL 2HG1.5 1/0 DUCTO PVC 3"	UNID	1012.00	\$ 37,292.80	\$ 37,723,808.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.12	BARRANDE CON TURBO CONDUIT METALICO 1" LAMH	UNID	4.00	\$ 131,412.00	\$ 525,648.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.13	CAJA DE INTERCONEXION TIPO 03 274 - AP 274, INCLuye TAPA EN BARRANDE INTERLUCO.	UNID	94.00	\$ 707,103.00	\$ 66,467,682.00	24.00	\$ 16,970,472.00	24.00	\$ 16,970,472.00	0.00	\$ -	24.00	\$ 16,970,472.00

123

18.




MUNICIPIO DE CUAMRAL - META  
ACTA DE RECIBO FINAL

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS DE FEBRERO DE 2018			AGENDADO DE PARAJALES			PRESENTE ACTA			ACUMULADO						
						CANT.	VALOR TOTAL	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%								
6.14	CANALIZACIONES ZAJAL Y RELLEOS PARA DUCTOS PVC DE 3" BONA VIDUE	ML	1480.00	\$ 31,008.00	\$ 37,744,880.00	1707.33	\$ 42,794,236.43	\$	1,707.33	\$	47,794,236.43	0.00	\$	1,707.33	\$	47,794,236.43	100%				
6.15	LUMINARIA TIPO APO-1E, 20W 2000 lm	UNID	33.00	\$ 1,300,845.00	\$ 39,637,885.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	48.00	\$	62,365,070.00	\$	62,365,070.00	100%				
6.16	LUMINARIA TIPO APO-1E, 20W 4800 lm	UNID	31.00	\$ 1,420,877.00	\$ 44,047,141.00	107.00	\$ 152,029,881.00	\$	107.00	\$	152,029,881.00	0.00	\$	107.00	\$	152,029,881.00	100%				
6.17	LUMINARIA TIPO APO-1E, 20W 8000 lm	UNID	31.00	\$ 3,027,237.00	\$ 94,841,781.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	0.00	\$	0.00	\$	\$	0.00				
6.18	SEMAFORO LUMINARIA AP TIPO LS-1, 30W 4300 lm	UNID	6.00	\$ 1,964,718.00	\$ 11,788,308.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	0.00	\$	0.00	\$	\$	0.00				
6.19	MANTA METALICO GALVANIZA DE 8 M CON BRAZO RECHIZO REF. TAO O BIANJAL	UNID	31.00	\$ 1,400,690.00	\$ 43,321,490.00	27.00	\$ 37,818,631.00	\$	27.00	\$	37,818,631.00	0.00	\$	27.00	\$	40,219,121.00	100%				
6.20	MANTA METALICO GALVANIZA DE 4 M CON DOBLE BRAZO REF. TAO O BIANJAL	UNID	28.00	\$ 1,763,141.00	\$ 49,581,912.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	0.00	\$	0.00	\$	\$	0.00				
6.21	SEMAFORO DE POSTE METALICO TIPO PABO O SIMILAR DE 10M. INCLuye CORONA PARA SOPORTAR 8 INDICADORES Y LOS PRETENSORES 633, 20W 2950 lm	UNID	1.00	\$ 10,140,316.00	\$ 10,140,316.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	0.00	\$	0.00	\$	\$	0.00				
6.22	SEMAFORO DE POSTE REF. TAO DE 7m CON BRAZO TRIPLE DE ALUMINIO 7m, 6.3m, Y 6m.	UNID	31.00	\$ 2,130,021.00	\$ 66,030,671.00	17.00	\$ 36,210,357.00	\$	17.00	\$	36,210,357.00	0.00	\$	17.00	\$	30,190,152.00	100%				
6.23	MANTA METALICO GALVANIZA DE 8 M CON BRAZO RECTIFICADO	UNID	31.00	\$ 1,463,017.00	\$ 45,354,527.00	0.00	\$	\$	0.00	\$	\$	0.00	\$	0.00	\$	\$	0.00				
6.24	MANTA GALVANIZADA DE 8M X 7.2M X 1.37, PARA MONTAJE DE BRAZOS METALICOS, BASE LAMINA 8/8" DE BORSKIM, ALUMINIO METALICOS DE 1/2" X 2 1/2", BRACOS METALICOS GALVANIZADOS DE 4-1/2" (13 UNIDADES), ACOPLE TUBERIA 1-1/4" CURVADOS SEGUN DISEÑO, TORILLO AJUSTADO 3/8" PARA SOPORTE DE BRAZOS, PLATINA ESTRUCTURAL CIRCULAR 20A 100A C/4" 64", TUBO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS 1-1/4", PLATINA PARA CIRCULAR D=350mm D=3/8" TAPONES METALICOS ANILADOS SEGUN DISEÑO BASE C-14 PLATINA GALVANIZADA C-16 PERFORACIONES, ESPERAS PARA MANA DI ALUMINIO SEGUN DISEÑO, PUERTA EN MANTIL PARA GUARDAR. INCLuye TRANSPORTE MONTAJE, ANCLAJES, PLANCHONES.	UNID	3.00	\$ 10,896,138.00	\$ 32,688,354.00	1.00	\$ 10,896,138.00	\$	1.00	\$	10,896,138.00	0.00	\$	1.00	\$	10,896,138.00	100%				
SUBTOTAL													\$	643,848,854.00	\$	643,848,854.00	\$	643,848,854.00	100%		
P.N.P.A. PRELIMINARES													\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
P.N.P.A. 1	DESCARTE A MAQUINA MATERIAL CONSUMIBLE ENCLuye	M2	3,001.00	\$	\$	3,681.61	\$	10,935,746.54	\$	3,681.61	\$	10,935,746.54	0.00	\$	3,681.61	\$	10,935,746.54	100%			
P.N.P.A. 2	CORTES PAVIMENTO (CONCRETO 6-6.0 M)	ML	9,352.00	\$	\$	44.68	\$	413,164.33	\$	44.68	\$	413,164.33	0.00	\$	44.68	\$	413,164.33	100%			
P.N.P.A. 3	CONCRETO REJA 30X30 X 10 CM	ML	6,842.00	\$	\$	28.87	\$	197,527.71	\$	28.87	\$	197,527.71	0.00	\$	28.87	\$	197,527.71	100%			
P.N.P.A. 4	MANTAL Y UNIFORMES DE BOLSILLO	M2	15,744.00	\$	\$	180.13	\$	2,836,600.38	\$	180.13	\$	2,836,600.38	0.00	\$	180.13	\$	2,836,600.38	100%			
P.N.P.A. 5	SEMAFORO DE 1000CM DE DIAMETRO EN CONCRETO (DESCARTE) PARA SEMAFORO 330CM	ML	10,070.00	\$	\$	410.00	\$	4,128,700.00	\$	410.00	\$	4,128,700.00	0.00	\$	410.00	\$	4,128,700.00	100%			
P.N.P.A. 6	LUMINARIA TIPO APO-1E, 20W 4800 lm	M2	3,170.00	\$	\$	3,785.34	\$	12,009,527.80	\$	3,785.34	\$	12,009,527.80	0.00	\$	3,785.34	\$	12,009,527.80	100%			
P.N.P.A. 7	LAVADO CARGADO, CASQUETE HIDROELECTRO, LAMPARAS DE 20W 4800 lm	ML	5,771.00	\$	\$	397.87	\$	2,282,183.57	\$	397.87	\$	2,282,183.57	0.00	\$	397.87	\$	2,282,183.57	100%			
P.N.P.A. 8	CONCRETO PARA MANTAL Y TRANSPORTE DE SOBRESALTES ENCLuye	M2	6,555.00	\$	\$	84.00	\$	549,060.00	\$	84.00	\$	549,060.00	0.00	\$	84.00	\$	549,060.00	100%			
P.N.P.A. 9	CONCRETO ESTRUCTURA METALICO POLIDRORTIVO INCLuye CARGOS METALICO Y TRANSPORTE DE SOBRESALTES ENCLuye	M2	4,315.00	\$	\$	1,824.33	\$	7,873,804.80	\$	1,824.33	\$	7,873,804.80	0.00	\$	1,824.33	\$	7,873,804.80	100%			
P.N.P.A. 10	ELECTRICIDAD MECANICA EN CONCRETO INCLuye CARGOS METALICO Y TRANSPORTE DE SOBRESALTES ENCLuye	M2	26,146.00	\$	\$	2,133.43	\$	55,782,339.38	\$	2,133.43	\$	55,782,339.38	0.00	\$	2,133.43	\$	55,782,339.38	100%			
P.N.P.A. 11	SEMAFORO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA CONFORMACION DE TALUDOS Y IMPLANTACION DE ZONAS BAJAS INCLuye TRANSPORTE, RECOLECCION Y CONSERVACION.	M2	37,344.00	\$	\$	1,144.01	\$	42,645,453.21	\$	1,144.01	\$	42,645,453.21	0.00	\$	1,144.01	\$	42,645,453.21	100%			





MUNICIPIO DE CUMARAL - META



ACTA DE RECIBO FINAL

LP-001/2017

N° 2017-S0-226-053 DE 2017

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	PRESENTES MODIFICACIONES		VALOR TOTAL	PROYECTOS IN.		ACUMULADO		%	
						CONDICIONES MODIFICADAS 12 DE FEBRERO DE 2018	CONDICIONES MODIFICADAS		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CONTRATO N°:													MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	
OBJETO DEL CONTRATO:													N° 2017-S0-226-053 DE 2017	
CONTRATISTA:													ELIANA ALEJANDRA AGRUELO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION	
ENTREGA:													Medellán, 6 de marzo de 2019	
CONDICIONES GENERALES:													CERRA ABANDONADA	
CONSORCIO DEPORTIVO D. S. N.º L. DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ				CONSORCIO VILLA OLIMPICA N.º DAVID ROBERTO ANGARITA VIVAS				VALOR TOTAL				ACUMULADO DE PARCELES		
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL	%
N.P.A. 12	MATERIA DE PESTANO PARA CONFORMACION DE TALLOS Y RIVELACION DE ZONAS BAJAS INCLuye TRANSPORTE INTERNO (A OBSERVACION Y CONTRATACION).	M3	\$	24,792.00	419.01	\$	41,144,053.52	3,429.01	\$	41,144,053.52	0.00	\$	41,144,053.52	100%
N.P.A. 13	DISEÑO, REPARACION, PINTURA E INSTALACION DE EQUIPOS BIODIAMANTES.	UMD	\$	477,000.00	11.00	\$	5,247,000.00	11.00	\$	5,247,000.00	0.00	\$	5,247,000.00	100%
N.P.A. 14	REPARACION PAVIMENTO ASFALTADO (INCLuye CARGUE MECANICO Y RETIRO DE EXCONJUNTOS 5 CM).	M3	\$	208,724.00	47.05	\$	9,872,219.20	47.05	\$	9,872,219.20	0.00	\$	9,872,219.20	100%
N.P.A. 15	REPARACION PARRUC DE MADERA (BUNDO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MANERA, PARQUE INFANTIL).	UMD	\$	5,896,800.00	1.00	\$	5,896,800.00	1.00	\$	5,896,800.00	0.00	\$	5,896,800.00	100%
N.P.A. 16	ORDEÑACION PARRUC BUNDO 14 (CARGUIJ MANUA, RETIRO 5 CM)	M2	\$	4,982.00	22.00	\$	106,724.00	22.00	\$	106,724.00	0.00	\$	106,724.00	100%
N.P.A. 17	PRIMA AVANZA DE 80 %, INCLuye QUANTISTRO TRANSPORTE E INSTALACION	M3	\$	185,000.00	61.28	\$	11,336,707.50	61.28	\$	11,336,707.50	0.00	\$	11,336,707.50	100%
SUBTOTAL ITENS NO PREVISTOS PRELIMINARES				\$	\$	\$	212,010,493.24	\$	\$	\$	\$	\$	212,010,493.24	
N.P.B 8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PISOS Y ACABADOS													
N.P.B.1	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO D4 UNIDRETA	M3	\$	428,946.00	7.48	\$	3,105,840.32	7.48	\$	3,105,840.32	0.00	\$	3,105,840.32	100%
N.P.B.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA POLIESTERINA	M2	\$	9,000.00	94.91	\$	4,703,754.44	94.91	\$	4,703,754.44	0.00	\$	4,703,754.44	100%
N.P.B.3	MALLA ELECTRODINAMICA P=3000 KG/CM2, 500 MPA	M2	\$	4,916.00	3384.97	\$	18,678,761.62	3384.97	\$	18,678,761.62	0.00	\$	18,678,761.62	100%
N.P.B.4	PLACA CONTRAPISO 20 CM H. 20.7 MPA (3000 PSI) ESTAMPADO	M2	\$	78,097.00	282.95	\$	22,097,830.85	282.95	\$	22,097,830.85	0.00	\$	22,097,830.85	100%
N.P.B.5	SUMINISTRO E INSTALACION CARRERA A LTO TIPO 100	M6	\$	107,217.00	43.35	\$	4,847,866.86	43.35	\$	4,847,866.86	0.00	\$	4,847,866.86	100%
N.P.B.6	SUMINISTRO E INSTALACION ASQUIN DE ANILLO TRAZADO UNIVANO MARCA BANTAYE XINLOS CM3 INCLuye BMS 4 CM3 (INCORPORADO LA DUREZA EN BESO) Y ANILLO DE BESO.	M3	\$	81,483.00	1734.08	\$	140,808,289.72	1734.08	\$	140,808,289.72	0.00	\$	140,808,289.72	100%
N.P.B.7	SUMINISTRO E INSTALACION ASQUIN DE ANILLO TRAZADO UNIVANO MARCA BANTAYE XINLOS CM3 INCLuye BMS 4 CM3 (INCORPORADO LA DUREZA EN BESO) Y ANILLO DE BESO.	M3	\$	108,146.00	1847.58	\$	145,734,138.40	1847.58	\$	145,734,138.40	0.00	\$	145,734,138.40	100%
N.P.B.8	BEGUAS, PLACAS ESCALERA CONCRETO FRENTEADO 20.7 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO, NO INCLuye (RANGO)	M3	\$	775,587.00	23.34	\$	18,383,356.58	23.34	\$	18,383,356.58	0.00	\$	18,383,356.58	100%
N.P.B.9	CONCRETO OCCLUSION 2 UMPA (2000 PSI) RELACION 6C2/UMP.	M3	\$	486,374.00	7.48	\$	3,828,469.04	7.48	\$	3,828,469.04	0.00	\$	3,828,469.04	100%
N.P.B.10	TRISO CUBREDO FRENTEADO MACEO VISTA DORSAL T, 514 PE (INCORPORADO EN BESO) Y MALLA ELABORADA, 70X70 CM PL.	M2	\$	101,476.00	12.37	\$	1,249,728.48	12.37	\$	1,249,728.48	0.00	\$	1,249,728.48	100%
N.P.B.11	IMPUNTOAL	M2	\$	149,189.00	118.80	\$	17,010,863.20	118.80	\$	17,010,863.20	0.00	\$	17,010,863.20	100%
N.P.B.12	INSTALACION TUBO 2" A.M. (0.1187', 138 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLuye ANILLO.	M6	\$	34,149.00	46.36	\$	1,590,472.80	46.36	\$	1,590,472.80	0.00	\$	1,590,472.80	100%
N.P.B.13	SUMINISTRO E INSTALACION CORSETA A-46, O.100230628 TIPO (DU) TACTIC GUN.	M2	\$	107,577.00	194.97	\$	20,931,264.80	194.97	\$	20,931,264.80	0.00	\$	20,931,264.80	100%
N.P.B.14	SUMINISTRO E INSTALACION SANDWICH PREFABRICADO BLOCHE (CANTIDAD A LO SEÑALO)	M6	\$	72,985.00	684.34	\$	36,078,183.70	684.34	\$	36,078,183.70	0.00	\$	36,078,183.70	100%
N.P.B.15	INSTALACION DE BARRILO PREFABRICADO (INCORPORADO EN BESO) Y MALLA ELABORADA, 70X70 CM PL.	M2	\$	31,811.00	446.00	\$	13,998,840.00	446.00	\$	13,998,840.00	0.00	\$	13,998,840.00	100%
N.P.B.16	SUMINISTRO E INSTALACION BARRANDA TUBERIA A.1 P.6500 2" INCLuye 3 INCH CADA 0.36 METRO L.M.	M6	\$	210,555.00	14.40	\$	3,032,006.40	14.40	\$	3,032,006.40	0.00	\$	3,032,006.40	100%
N.P.B.17	PINTURA BARNAZ TRANSPARENTE SOBRE MAURO.	M2	\$	15,340.00	465.04	\$	4,810,976.94	465.04	\$	4,810,976.94	0.00	\$	4,810,976.94	100%
N.P.B.18	SUMINISTRO E INSTALACION ANILLO 18 CM PARA CANGULA DE VOLANTE DE PLATA.	M3	\$	102,878.00	96.56	\$	10,189,160.00	96.56	\$	10,189,160.00	0.00	\$	10,189,160.00	100%
N.P.B.19	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL M7 1800	M2	\$	6,888.00	671.70	\$	4,755,170.50	671.70	\$	4,755,170.50	0.00	\$	4,755,170.50	100%
N.P.B.20	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA VOLANTE DE PLATA, ORTA DE PLANIFICACION CANGULA Y PLATAFORMA ASBITRO.	UMD	\$	1,323,000.00	1.00	\$	1,323,000.00	1.00	\$	1,323,000.00	0.00	\$	1,323,000.00	100%

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CUMARAL - META



ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No:	LI-001/2017	PROYECTO No:	N° 2017-90-236-053 DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	OBJETO DE LOS PRECIOS:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO D & R P.L. DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	SUBCONTRATISTA:	LIJANA ALEJANDRA AGUDELO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO VILLA OLIMPICA V.L. DADO ROBERTO ALGARITA VIVAS	FECHA PRECISE APTA:	mitación, 6 de marzo de 2019

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VAL. UNITARIO	VR. TOTAL	PRECIOS MODIFICACIONES:		VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	VALOR TOTAL FEBRERO DE 2019		CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL
N.P.01	INSTALACION DE ESQUELIERA METALICA PARA MALLA ENREDADA	M2		\$ 8.004,00	\$ 8.004,00	91,00	\$ 819.318,87	91,00	\$ -	91,00	\$ 819.318,87	100%
N.P.02	CONCRETO E INSTALACION MODULOS EN MALLA ENREDADA	M2		\$ 157.088,00	\$ 157.088,00	58,00	\$ 8.804.920,00	58,00	\$ -	58,00	\$ 8.804.920,00	100%
N.P.03	PRO-SINTETICO CERCADOS DEPORTIVOS (TUBULOS)	M2		\$ 74.500,00	\$ 74.500,00	430,47	\$ 32.418.914,50	430,47	\$ -	430,47	\$ 32.418.914,50	100%
N.P.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCHO DE ZARSA, LAMINA HR DE 2,5mm	UNID		\$ 33.484.000,00	\$ 33.484.000,00	1,00	\$ 33.484.000,00	1,00	\$ 33.484.000,00	1,00	\$ 33.484.000,00	100%
N.P.05	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PALLAS CUMARE	UNID		\$ 2.314.332,00	\$ 2.314.332,00	2,00	\$ 4.646.464,00	2,00	\$ -	2,00	\$ 4.646.464,00	100%
N.P.06	SUMINISTRO E INSTALACION SERAL METALICA (FEATONAL) VERTICAL RIA CON MASTIL (TPO 30 IN. BI LAM. GALV CAL. 30. REFLECTIVO GRADO INDUSTRIAL COMERCIAL 1,5, 5mm	UNID		\$ 284.648,00	\$ 284.648,00	15,00	\$ 4.269.720,00	15,00	\$ -	15,00	\$ 4.269.720,00	100%
N.P.07	CONCRETO CEMENTO SAPATA 20/100 (TPO 200 PH) NO INCLuye HIERRO	M3		\$ 652.446,00	\$ 652.446,00	20,37	\$ 12.882.204,45	20,37	\$ -	20,37	\$ 12.882.204,45	100%
N.P.08	CONCRETO VIGA CONCRETO 20/100 (TPO 200 PH) NO INCLuye HIERRO	M3		\$ 694.102,00	\$ 694.102,00	3,77	\$ 1.895.073,34	3,77	\$ -	3,77	\$ 1.895.073,34	100%
N.P.09	ESTRUCTURAS EN CONCRETO 20/100 (TPO 200 PH) PARA MURO (EN COLATE = OJALA 20/100 (TPO 200 PH))	M2		\$ 1.079.139,00	\$ 1.079.139,00	9,74	\$ 10.031.736,46	9,74	\$ -	9,74	\$ 10.031.736,46	100%
N.P.10	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLES Y ACABADO (EN COLATE = OJALA 20/100 (TPO 200 PH))	M2		\$ 94.462,00	\$ 94.462,00	787,48	\$ 74.874.868,08	787,48	\$ -	787,48	\$ 74.874.868,08	100%
N.P.11	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DILATACION CORDON (PLASTONEZGO 50MM 3/8")	M.		\$ 11.016,00	\$ 11.016,00	103,00	\$ 1.134.238,00	103,00	\$ -	103,00	\$ 1.134.238,00	100%
N.P.12	ACERADO DE SUMBRIDO OROCOLORADO M. (SUMBRIDO EN BLOQUE) EN CONCRETO 20/100 (TPO 200 PH) NO INCLuye HIERRO	UNID		\$ 283.150,00	\$ 283.150,00	1,00	\$ 849.450,00	1,00	\$ -	1,00	\$ 849.450,00	100%
N.P.13	SUMINISTRO E INSTALACION CARRAS M-110	UNID		\$ 656.882,00	\$ 656.882,00	10,00	\$ 6.568.820,00	10,00	\$ -	10,00	\$ 6.568.820,00	100%
N.P.14	SUMBRIDO 50-100 EN ESCAVACION	UNID		\$ 2.316.999,00	\$ 2.316.999,00	1,00	\$ 2.316.999,00	1,00	\$ -	1,00	\$ 2.316.999,00	100%
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS EN CONCRETO, PISOS Y ACERADOS												
N.P.15	RAMPAS ALZADO - ANCLAJES LUMINARIAS					\$ 647.833,878.16	\$ 647.833,878.16			\$ 647.833,878.16	\$ 647.833,878.16	
N.P.16	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLuye SUMINISTRO MONTAJE Y ENTREGA	KG		\$ 14.300,00	\$ 14.300,00	134,44	\$ 1.749.782,00	134,44	\$ -	134,44	\$ 1.749.782,00	100%
N.P.17	PINTURA A-33 PARA ANCLAJES INCL. ROSEA, TUBERIAL, GUAYAY DOBLES EN TPO	KG		\$ 74.394,00	\$ 74.394,00	566,40	\$ 14.948.561,60	566,40	\$ -	566,40	\$ 14.948.561,60	100%
N.P.18	LOSTA TACTA AJUSTA (BOTONES) AS3 PANTARRADA EN CONCRETO (200mm) COLOR NATURAL	M2		\$ 307.877,00	\$ 307.877,00	88,00	\$ 8.472.326,40	88,00	\$ -	88,00	\$ 8.472.326,40	100%
N.P.19	SUMINISTRO E INSTALACION ARDORITA PANTARRADO BLOQUE CEMENTO TIPO ASE (MAYO 10MM)	M.		\$ 49.916,00	\$ 49.916,00	9,30	\$ 319.001,40	9,30	\$ -	9,30	\$ 319.001,40	100%
N.P.20	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJES PANTARRADO BLOQUE CEMENTO TIPO ASE (MAYO 10MM)	M.		\$ 40.316,00	\$ 40.316,00	8,30	\$ 319.001,40	8,30	\$ -	8,30	\$ 319.001,40	100%
N.P.21	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJES PANTARRADO BLOQUE CEMENTO TIPO ASE (MAYO 10MM)	UNID		\$ 70.702,00	\$ 70.702,00	6,00	\$ 424.212,00	6,00	\$ -	6,00	\$ 424.212,00	100%
N.P.22	SUMINISTRO E INSTALACION BARRILIN PANTARRADO BLOQUE CEMENTO TIPO ASE (MAYO 10MM)	UNID		\$ 97.683,00	\$ 97.683,00	6,00	\$ 345.912,00	6,00	\$ -	6,00	\$ 345.912,00	100%
N.P.23	CONCRETO M-20 INCLuye RUMBOZOLA (OJALA DE CONCRETO 20/100 (TPO 200 PH))	M3		\$ 844.483,00	\$ 844.483,00	1,14	\$ 964.992,80	1,14	\$ -	1,14	\$ 964.992,80	100%
N.P.24	CONCRETO M-20 INCLuye RUMBOZOLA (OJALA DE CONCRETO 20/100 (TPO 200 PH))	UNID		\$ 418.344,00	\$ 418.344,00	20,00	\$ 836.688,00	20,00	\$ -	20,00	\$ 836.688,00	100%
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS RAMPAS ACCESO - ANCLAJES LUMINARIAS												
N.P.25	RED SANITARIA Y PLUMAL					\$ 44.869,486.72	\$ 44.869,486.72			\$ 44.869,486.72	\$ 44.869,486.72	
N.P.26	CAJA REPTACION BARRIDO 10 M. 20.7 MPA. (3000PSI) Ecu.10 IN. 100MM X 100MM X 100MM	UNID		\$ 54.045,00	\$ 54.045,00	6,00	\$ 3.242.700,00	6,00	\$ -	6,00	\$ 3.242.700,00	100%
N.P.27	TUBERIA SANITARIA 100" RED INTERNA PVC	M.		\$ 97.883,00	\$ 97.883,00	144,00	\$ 14.103.152,00	144,00	\$ -	144,00	\$ 14.103.152,00	100%

13

Handwritten signature and initials.



MUNICIPIO DE CUMARAL - META



ACTA DE RECIBO FINAL

N° 2017-90-226-033 DE 2017

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OUMPIKA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OUMPIKA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META

LUJANA ALEXANDRA AGUIDELO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION

métricos, 6 de marzo de 2019

OBRA EJECUTADA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VR. TOTAL	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO FINAL		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE PAGOS		ACUMULADO	
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL
N.P.0.3	INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 4" PVC (INCLUYENDO DE PRESIONES)	M.	48.10	\$ 65,720.00	\$ 3,161,372.00	48.10	\$ 7,658,372.00	0.00	\$ -	48.10	\$ 3,161,372.00	0.00	\$ -	100%
N.P.0.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INTERT PVC	M.	6.76	\$ 25,287.00	\$ 170,948.12	6.76	\$ 23,514.12	0.00	\$ -	6.76	\$ 170,948.12	0.00	\$ -	100%
N.P.0.5	CODO SAUNA EN PVC D=4" DEBAGUE	UNO	2.00	\$ 45,910.00	\$ 91,820.00	2.00	\$ 91,820.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 91,820.00	0.00	\$ -	100%
N.P.0.6	CODO SAUNA EN PVC D=4" DEBAGUE	UNO	1.00	\$ 182,384.00	\$ 182,384.00	1.00	\$ 182,384.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 182,384.00	0.00	\$ -	100%
N.P.0.7	TUBERIA HINCO PREPARADA 100 MM D=4"	M.	113.18	\$ 4,036,904.24	\$ 4,581,904.24	113.18	\$ 4,036,904.24	0.00	\$ -	113.18	\$ 4,581,904.24	0.00	\$ -	100%
N.P.0.8	TUBERIA SANITARIA D=32" RED EXTERNA NOVAPORT	M.	6.00	\$ 121,980.00	\$ 731,880.00	6.00	\$ 731,880.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 731,880.00	0.00	\$ -	100%
	INDUSTRIAL TIPO NO PREVIETOS RED SANITARIA Y PLUVIAL			\$ -	\$ -		\$ 18,888,784.38		\$ -		\$ 18,888,784.38		\$ -	
N.P.1	RED ELASTICA E ILUMINACION													
N.P.1.1	CONDUCCION Y REPLANTEO REDES (VAL. INCLUYE CONEXION)	M.	2407.33	\$ 6,318,293.24	\$ 6,318,293.24	2407.33	\$ 6,318,293.24	0.00	\$ -	2407.33	\$ 6,318,293.24	0.00	\$ -	100%
N.P.1.2	CONDUCCION CABLEADO CANALIZADO	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.3	TUBERO PARCIAL 18 CIRCUNFERENCIA INCLUYE INCLUYE	M.	1029.01	\$ 56,812,883.38	\$ 58,072,883.38	1029.01	\$ 58,072,883.38	0.00	\$ -	1029.01	\$ 58,072,883.38	0.00	\$ -	100%
N.P.1.4	RED PARCIAL 8 NOVA 102	M.	488.92	\$ 20,170,763.97	\$ 48,972,847.35	488.92	\$ 20,170,763.97	0.00	\$ -	488.92	\$ 48,972,847.35	0.00	\$ -	100%
N.P.1.5	RED PARCIAL 8 NOVA 102	M.	387.23	\$ 35,988,051.82	\$ 84,960,899.17	387.23	\$ 35,988,051.82	0.00	\$ -	387.23	\$ 84,960,899.17	0.00	\$ -	100%
N.P.1.6	RED PARCIAL 8 NOVA 102	M.	40.00	\$ 1,047,820.00	\$ 1,047,820.00	40.00	\$ 1,047,820.00	0.00	\$ -	40.00	\$ 1,047,820.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.7	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	250.00	\$ 13,911,000.00	\$ 13,911,000.00	250.00	\$ 13,911,000.00	0.00	\$ -	250.00	\$ 13,911,000.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.8	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	80.00	\$ 41,812,000.00	\$ 41,812,000.00	80.00	\$ 41,812,000.00	0.00	\$ -	80.00	\$ 41,812,000.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.9	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.10	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	5.00	\$ 8,096,923.00	\$ 8,096,923.00	5.00	\$ 8,096,923.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 8,096,923.00	0.00	\$ -	0%
N.P.1.11	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.12	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.13	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.14	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	18.00	\$ 33,539,300.00	\$ 33,539,300.00	18.00	\$ 33,539,300.00	0.00	\$ -	18.00	\$ 33,539,300.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.15	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	6.00	\$ 47,119,300.00	\$ 47,119,300.00	6.00	\$ 47,119,300.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 47,119,300.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.16	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 17,866,543.00	\$ 17,866,543.00	2.00	\$ 17,866,543.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 17,866,543.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.17	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 2,022,824.00	\$ 2,022,824.00	2.00	\$ 2,022,824.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,022,824.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.18	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 6,337,910.00	\$ 6,337,910.00	2.00	\$ 6,337,910.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 6,337,910.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.19	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 532,524.00	\$ 532,524.00	2.00	\$ 532,524.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 532,524.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.20	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 3,217,690.00	\$ 3,217,690.00	2.00	\$ 3,217,690.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,217,690.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.21	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	8.00	\$ 7,884,640.00	\$ 7,884,640.00	8.00	\$ 7,884,640.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 7,884,640.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.22	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	3.00	\$ 4,463,393.00	\$ 4,463,393.00	3.00	\$ 4,463,393.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,463,393.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.23	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	190.00	\$ 32,832,000.00	\$ 32,832,000.00	190.00	\$ 32,832,000.00	0.00	\$ -	190.00	\$ 32,832,000.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.24	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	1.00	\$ 3,785,238.00	\$ 3,785,238.00	1.00	\$ 3,785,238.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,785,238.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.25	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	1.00	\$ 851,499.00	\$ 851,499.00	1.00	\$ 851,499.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 851,499.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.26	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	3.00	\$ 4,181,316.00	\$ 4,181,316.00	3.00	\$ 4,181,316.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,181,316.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.27	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	1.00	\$ 697,484.00	\$ 697,484.00	1.00	\$ 697,484.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 697,484.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.28	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%
N.P.1.29	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	1.00	\$ 2,178,983.00	\$ 2,178,983.00	1.00	\$ 2,178,983.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,178,983.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.30	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	2.00	\$ 1,131,018.00	\$ 1,131,018.00	2.00	\$ 1,131,018.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,131,018.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.31	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	34.00	\$ 28,277,811.00	\$ 28,277,811.00	34.00	\$ 28,277,811.00	0.00	\$ -	34.00	\$ 28,277,811.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.32	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	1.00	\$ 878,500.00	\$ 878,500.00	1.00	\$ 878,500.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 878,500.00	0.00	\$ -	100%
N.P.1.33	TRABAJOS DE DERIVACION EN RED UNICA 1 BARRIO APLICACION	UNO	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%

132

98



**MUNICIPIO DE CÚMARAL - META**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS 12 DE FEBRERO DE 2019		ACUMULADO DE PARAJALES		PRESENTA ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V. TOTAL			
N.P.13	RETRO DE RED DE MEDIA TENSIÓN AREA 3 VIGAS INCLUYE (RETROBARRERA)	M2	1	4,172.00	\$	4,172.00	1	4,172.00	1	4,172.00	1	4,172.00	4,172.00	100%
N.P.14	RETRO DE RED DE BAJA TENSIÓN	M2	1	6,095.00	\$	6,095.00	1	6,095.00	1	6,095.00	1	6,095.00	12,267.00	100%
N.P.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO CEL 590 (INCLUYE RETIRO MAXI) MAXI	UNO	1	84,411.00	\$	84,411.00	1	84,411.00	1	84,411.00	1	84,411.00	90,582.00	100%
N.P.16	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO CEL 591 (INCLUYE RETIRO MAXI) MAXI	UNO	1	112,018.00	\$	112,018.00	1	112,018.00	1	112,018.00	1	112,018.00	202,599.00	100%
N.P.17	DESMONTE DE POSTE DE LINA (INCLUYE RETIRO MAXI) MAXI	UNO	1	377,413.00	\$	377,413.00	1	377,413.00	1	377,413.00	1	377,413.00	580,012.00	100%
N.P.18	DESMONTE DE POSTE DE LINA (INCLUYE RETIRO MAXI) MAXI	UNO	1	302,978.00	\$	302,978.00	1	302,978.00	1	302,978.00	1	302,978.00	882,990.00	100%
N.P.19	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	390,000.00	\$	390,000.00	1	390,000.00	1	390,000.00	1	390,000.00	1,272,990.00	100%
N.P.20	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	4,000,000.00	100%
N.P.21	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	2,416,000.00	\$	2,416,000.00	1	2,416,000.00	1	2,416,000.00	1	2,416,000.00	6,416,000.00	100%
N.P.22	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	3,764,483.00	\$	3,764,483.00	1	3,764,483.00	1	3,764,483.00	1	3,764,483.00	10,180,483.00	100%
N.P.23	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	3,493,333.00	\$	3,493,333.00	1	3,493,333.00	1	3,493,333.00	1	3,493,333.00	13,673,816.00	100%
N.P.24	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	242,110.00	\$	242,110.00	1	242,110.00	1	242,110.00	1	242,110.00	13,915,926.00	100%
N.P.25	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	62,000.00	\$	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00	14,000,000.00	100%
N.P.26	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	48,000.00	\$	48,000.00	1	48,000.00	1	48,000.00	1	48,000.00	14,048,000.00	100%
N.P.27	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	13,200.00	\$	13,200.00	1	13,200.00	1	13,200.00	1	13,200.00	14,061,200.00	100%
N.P.28	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	372,000.00	\$	372,000.00	1	372,000.00	1	372,000.00	1	372,000.00	14,433,200.00	100%
N.P.29	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	18,200.00	\$	18,200.00	1	18,200.00	1	18,200.00	1	18,200.00	14,451,400.00	100%
N.P.30	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	3,490,000.00	\$	3,490,000.00	1	3,490,000.00	1	3,490,000.00	1	3,490,000.00	17,941,400.00	100%
N.P.31	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	3,344,302.00	\$	3,344,302.00	1	3,344,302.00	1	3,344,302.00	1	3,344,302.00	21,285,702.00	100%
N.P.32	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	1,713,400.00	\$	1,713,400.00	1	1,713,400.00	1	1,713,400.00	1	1,713,400.00	22,999,102.00	100%
N.P.33	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	114,000.00	\$	114,000.00	1	114,000.00	1	114,000.00	1	114,000.00	23,113,102.00	100%
N.P.34	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	16,500.00	\$	16,500.00	1	16,500.00	1	16,500.00	1	16,500.00	23,129,602.00	100%
N.P.35	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	1,723,300.00	\$	1,723,300.00	1	1,723,300.00	1	1,723,300.00	1	1,723,300.00	24,852,902.00	100%
N.P.36	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	3,106,000.00	\$	3,106,000.00	1	3,106,000.00	1	3,106,000.00	1	3,106,000.00	27,958,902.00	100%
N.P.37	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	770,000.00	\$	770,000.00	1	770,000.00	1	770,000.00	1	770,000.00	28,728,902.00	100%
N.P.38	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	900,000.00	\$	900,000.00	1	900,000.00	1	900,000.00	1	900,000.00	29,628,902.00	100%
N.P.39	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	9,432.00	\$	9,432.00	1	9,432.00	1	9,432.00	1	9,432.00	29,638,334.00	100%
N.P.40	ESTABLECIMIENTO E INSTALACION TUBERIA DE CANTONERAS	UNO	1	10,708.00	\$	10,708.00	1	10,708.00	1	10,708.00	1	10,708.00	29,649,042.00	100%
TOTAL ADMINISTRACION														
TOTAL IMPREVISTOS														
TOTAL UTILIDAD														
TOTAL ANU 2019														
TOTAL PRESUPUESTO DE CHIRAZ (AJUSTADO AL TIPO)														
TOTAL PRESUPUESTO DE CHIRAZ (AJUSTADO AL TIPO)														



MUNICIPIO DE CUMARAL - META

ACTA DE RECIBO FINAL



PROYECTO No. 17 2017-50-226-051 DE 2017

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META

CONTRATISTA: DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

INTERVENIENTE: LUJANA ALEJANDRA ADOBELO GOMEZ - SECRETARIA DE PLANEACION

FECHA: 06 de marzo de 2019

LUGAR: CORRA MARIUTADA

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS 18 DE FEBRERO DE 2019		VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	V. TOTAL	ACUMULADO
						CONDICIONES MODIFICADAS	CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES MODIFICADAS	CONDICIONES ACTUALES							
	CONDICIONES ORDENALES				3.070.713,78 USD												
	VALOR ORDENAL				1.835.584,76 USD												
	VALOR TOTAL				4.906.300,54 USD												
	CONDICIONES ACTUALIZADAS				2.901.086,81 USD												
	ANTICIPO				513.174,58 USD												
	PRESENTE ACTA				1.084.928,00 USD												
	ACUMULADO				1.598.102,58 USD												
	ACUMULADO				4.906.300,54 USD												

DESCRIPCION	VALOR
DEBITADO	0,00 USD
NO DEBITADO	0,00 USD
POR PAGAR	0,00 USD
TOTALES	0,00 USD

El recibo por parte de la INTERVENIENTA, de las obras ejecutadas ingresa al control de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

NOTA: La Interventoría, en virtud de la conformidad con el contrato de obra, no es responsable de los hechos del contratista, sino que en los aspectos señalados en el contrato de obra.

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las mediciones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervinieron en ella a los:


**QUESUES BOLCETAN**  
 Firma:   
 Nombre: DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ  
 R/L: CONSORCIO DEPORTIVO D E C  
 CONTRATISTA

**DIRECTOR DE OBRA**  
 Firma:   
 Nombre: DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

**SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL**  
 Firma:   
 Nombre: MARIANA ALEJANDRA ADOBELO GOMEZ  
 SUPERVISOR

**DIRECTOR INTERVENTORIA**  
 Firma:   
 Nombre: MARIO LOPEZ GARCIA

miércoles, 6 de marzo de 2019

	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			<b>CÓDIGO:</b>	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			<b>FECHA:</b>	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA			<b>VERSIÓN:</b>	1

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 138 de 2019
		28	7	2020	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

**INTERVENTORIA** 
**CONSULTORIA**

**TIPO DE CONSULTORIA** INTERVENTORIA  
**CONTRATO No.** 138 DE 2019

**LICITACION PUBLICA** 
**CONCURSO DE MERITOS**

**CONTRATACION DIRECTA**

**OBJETO DEL CONTRATO** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO, CANCHAS MULTIFUNCIONALES CENTRO POBLADO PORVENIR Y BARRIO LA PRADERA, POLIDEPORTIVO LOS ESTEROS, VILLA OLÍMPICA, PISTA ATLÉTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DIVERSIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO POBLADO GUAFAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE .

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** CINCO (05) MESES

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 14 DE JUNIO DE 2019

**PROROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No 1	21 DÍAS

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

ACTAS N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No 1	21 DÍAS

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 25 DE DICIEMBRE DE 2019

**CONTRATISTA** CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY  
**INTERVENTOR** N.A.

225

**SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD****CÓDIGO:** AGCC17**PROCESO:** GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**FECHA:** 20/09/2012**ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA****VERSIÓN:** 1

HOJA 2 de 4

Fecha

DD

28

MM

7

AA

2020

CONTRATO NO. 138 de 2019

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

En Yopal - Casanare, a los veintiocho días del mes de julio de 2020, se reunieron JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, Interventor Contratado y OVIED QUIROGA FLOREZ; con el fin de recibir y liquidar el contrato de anteriormente citado, el cual fue terminado el día veinticinco (25) de Diciembre de 2019, según Acta de Terminación N° 05

**A. ESTADO FINANCIERO****1, Datos Generales**

Valor Inicial del Contrato	\$ 193.390.470,00	Valor mas ajustes	\$ 193.390.470,00
Valor Adiciones	0	Valor Anticipo o pago anticipado	\$ 58.017.141,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 193.390.470,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 32.848.600,91
Valor Objeto ejecutado	\$ 193.390.470,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 25.168.540,09
		Valor Reajustes	\$

**2, Disponibilidad y reservas presupuestales.**

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**Disponibilidades Presupuestales**

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
53	27/02/2019	2.3.1.2.11	SFFA SUPERAVIT FISCAL FAEP	\$ 193.391.634,00


**Reservas Presupuestales.**

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
53	27/02/2019	2.3.1.2.11	SFFA SUPERAVIT FISCAL FAEP	\$ 193.391.634,00

**3, Ordenes de Pago**

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
1	JUN-JUL 2019		10/12/2019	\$ 6.666.380,00
2	JUL-OCT 2019		11/12/2019	\$ 102.828.956,36
LIQUIDACION	OCT-DIC 2019		28/07/2020	\$ 83.895.133,64
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 193.390.470,00</b>

	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD				<b>CÓDIGO:</b>	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN				<b>FECHA:</b>	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA				<b>VERSIÓN:</b>	1
HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 138 de 2019	
		28	7	2020		

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

## B. ESTADO LEGAL

### 1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	14/06/2019
2	ACTA DE SUSPENSION	03/10/2019
3	ACTA DE REINICIO	24/10/2019
4	ACTA DE PRORROGA	20/11/2019
5	ACTA DE TERMINACION	25/12/2019

### 2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N.A.			

### 3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N.A.				


### Sanciones

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	FECHA
N. A.		

### 5, Garantias

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	CERT MODIFIC VIGENCIA	Vr ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO CONTRATO	14-44-101008189	14/06/2019 AL 25/06/2020	ANEXO 5	\$ 19.339.047,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101008189	14/11/2019 AL 26/12/2024	ANEXO 5	\$ 19.339.047,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	14-44-101008189	14/06/2019 AL 26/12/2022	ANEXO 5	\$ 9.669.523,50



	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA			VERSIÓN:	1

HOJA 4 de 4	Fecha	DD 28	MM 7	AA 2020	CONTRATO NO. 138 de 2019
-------------	-------	----------	---------	------------	--------------------------

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

### 6, Recibo de documentos

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS
INFORME PRE-CONSTRUCCION	1	Informe etapa previa	1
INFORME No 1	1	Informe mensual	1
INFORME No 2	1	Informe mensual	1
INFORME No 3	1	Informe mensual	1
INFORME No 4	1	Informe mensual	1
INFORME No 5 - FINAL	1	Informe mensual	1
INFORME DE LIQUIDACION	1	Informe de Liquidacion	1

### OBSERVACIONES:

La liquidación del contrato de consultoría no releva al Interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los días del mes de JULIO de 2020

VEINTIOCHO (28)  
(Día en letras)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de finalización)

Firma:   
 CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY  
 R.L. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
 Contratista

Firma:   
 ING. OVED QUIROGA FLOREZ  
 Supervisor INDERCAS  
 Gerente INDERCAS  
 Responsable dependencia

Firma:   
 ING. SIMON FERNANDEZ PARRA  
 Apoyo a la Supervisión INDERCAS

Original Oficina Jurídica:

1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

### ANEXO 3

#### MODELO DE INTEGRACION DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY 2019

Por medio del presente escrito hemos integrado el Consorcio denominado: **CONSORCIO INTERVENTORÍA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY** para participar Proceso de Contratación denominado INDERCAS N° CMA-005-2019, que tiene por objeto; "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO, CANCHAS MULTIFUNCIONALES CENTRO POBLADO PORVENIR Y BARRIO LA PRADERA, POLIDEPORTIVO LOS ESTEROS, VILLA OLÍMPICA, PISTA ATLÉTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DIVERSIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO POBLADO GUAFADEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE".

El Consorcio se encuentra conformado por los siguientes Integrantes:

Nombre de los Integrantes del CONSORCIO INTERVENTORÍA ESCENARIOS DÉPORTIVOS MONTERREY.	Porcentaje de participación de los consorciados
Nombre: ARM CONSULTING LTDA Nit.No.822007239-7 Representan Legal: ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ CC. No. 79.628.005	30 %
Nombre: INGECINCO LTDA Nit.No.822.003.568-7 Representan Legal: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO CC.No. 17.349.698	30 %
Nombre: INGENIAR FUTURO S.A.S Nit.No.900.132.182-3 Representan Legal: RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA CC.No. 17.307.173	40%

Teniendo en cuenta las siguientes,

#### CONSIDERACIONES:

1. Que el INDERCAS, dio apertura al Proceso de Contratación denominado INDERCAS-CMA CMA-005-2019, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO, CANCHAS MULTIFUNCIONALES CENTRO POBLADO PORVENIR Y BARRIO LA PRADERA, POLIDEPORTIVO LOS ESTEROS, VILLA OLÍMPICA, PISTA ATLÉTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DIVERSIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO POBLADO GUAFADEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE, de conformidad con las especificaciones contenidas en los estudios previos y pliegos de condiciones expedidos por la mencionada entidad.
2. Que los pliegos de condiciones para el mencionado Proceso permiten la participación de consorcios para la presentación de propuestas.



3. Que las Partes aquí firmantes hemos decidido presentar una propuesta conjunta bajo la modalidad de CONSORCIO para participar en el proceso de contratación.

Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el INDERCAS.
3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa el INDERCAS.
6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su liquidación.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente proceso de selección.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante el INDERCAS, la autorización correspondiente.

**ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO:** Para la organización del Consorcio, hemos designado como representante legal a **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS**, identificado con C.C 1.121.844.182 DE VILLAVICENCIO. Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración, presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso que el INDERCAS, seleccione la propuesta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

- ✓ Presentar la Propuesta.
- ✓ Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- ✓ Atender todos los requerimientos que formule el INDERCAS relacionados con aclaraciones a la Propuesta.
- ✓ Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos de los pliegos de condiciones.
- ✓ Suscribir el contrato.
- ✓ Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato.
- ✓ Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

**DURACIÓN.-** El Consorcio que por este acuerdo se constituye, tendrá una duración de cinco (05) meses contados a partir de la fecha de iniciación de la interventoría, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones y derechos derivados de la ejecución, su vigencia y liquidación y un (1) Año más.

De acuerdo a lo anterior esta agrupación se rige por las siguientes,

DOMICILIO: Villavicencio - Meta

DIRECCIÓN: CALLE 2ª NO 30-56 MANZANA E CASA 20

TELEFONO: 6836614 – 3208029608


E-MAIL: [armconsulting@gmail.com](mailto:armconsulting@gmail.com) – [jqaviriac@armconsultingcolombia.com](mailto:jqaviriac@armconsultingcolombia.com)

140


Para constancia se firma el presente documento en Villavicencio, a los (29) días del mes de marzo de 2.019.



FIRMA  
Nombre: ARM CONSULTING LTDA  
Nit.No.822007239-7  
Representan Legal: ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ  
CC. No. 79.628.005



FIRMA  
Nombre: INGECONCO LTDA  
Nit.No.822.003.568-7  
Representan Legal: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO  
CC. No. 17.349.698





FIRMA:  
Nombre: INGENIAR FUTURO S.A.S  
Nit.No.900.132.182-3  
Representan Legal: RICARDO ANIBAL MONTOYA OCHOA  
CC. No. 17.307.173


ACEPTO




CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY  
R/L: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
C.C 1.121.844.182 DE VILLAVICENCIO  
DIRECCIÓN: CALLE 2ª NO 30-56 MANZANA E CASA 20

	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)					
<b>ACTA No 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>					
<b>CONTRATO No</b> <u>343</u> <u>2018</u> <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
<b>VIGENCIA</b> <u>CUATRO (04) MESES + SEIS (06) MESES</u> <small>(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)</small>					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> <u>CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
<u>COLISEO CUBIERTO, CANCHAS MULTIFUNCIONALES CENTRO POBLADO PORVENIR Y BARRIO LA PRADERA, POLIDEPORTIVO LOS ESTEROS, VILLA OLÍMPICA, PISTA ATLÉTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DIVERSIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO POBLADO GUAFAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE</u>					
<b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>MONTERREY - CASANARE</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>					
<b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>CUATRO (04) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>					
<b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>2 DE JULIO DE 2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
<b>PRORROGAS</b>					
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
PRÓRROGA No 1		28 DÍAS CALENDARIO			
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>					
<b>ACTAS No</b>		<b>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</b>			
SUSPENSIÓN No 1		21 DÍAS CALENDARIO			
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO</b> <u>20 DE DICIEMBRE DE 2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ <u>1.194.766.641,00</u> <small>Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>					
<b>VALOR ADICIONES</b>					
<b>CONTRATO ADICIONAL No</b>		<b>VALOR (\$)</b>			
N.A.		N.A.			


	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)					
<b>ACTA No 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>					
<b>VALOR ACTUAL</b>		\$ 1.194.766.367,00 <small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>			
<b>CONTRATISTA</b>		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS MONTERREY 2018 <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>			
<b>INTERVENTOR</b>		CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)</small>			
<b>SUPERVISOR</b>		ING. OVED QUIROGA FLOREZ <small>(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>			
En Monterrey - Casanare; a los ( 6 ) <u>seis</u> días del mes <u>marzo</u> de <u>2019</u> <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letra (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)</small>					
se reunieron		<u>OSCAR IVAN GUIO AVELLA</u> representante <small>Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>			
legal del contratista,		<u>JOHATHAN ANDRES GAVIRIA C</u> representante legal de la interventoria, con el <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small>			
fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día <u>20</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
según el acta No.		<u>5</u> de terminación de Contrato de obra. <small>Número del Acta de Terminación de Contrato de obra</small>			
<b>A.OBRA EJECUTADA</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY- CASANARE</b>					
1	<b>ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>				
1,1	<b>CANCHA</b>				
1.1.1	Canchas multifuncionales en tubería 2" y 3" con tablero, aros y mallas. Suministro e instalación a todo costo	und	0,00	\$ 3.450.000,00	\$ -
1,2	<b>GRADAS</b>				
1.2.1	Raspado y resane superficie muro pintado	m <sup>2</sup>	13,92	\$ 4.388,00	\$ 61.081,00
1.2.2	Limpieza piso en concreto con ácido muriático	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 4.361,00	\$ -
1.2.3	Esmalte sobre lamina lineal	m	2367,00	\$ 6.830,00	\$ 16.166.610,00
1.2.4	Pintura interior esmalte sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	1760,22	\$ 7.589,00	\$ 13.358.310,00
1.2.5	Vinilo interior sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 5.955,00	\$ -
1.2.6	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 13.024,00	\$ -


		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
		ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 3 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)						
<b>ACTA No</b>		<b>6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>				
1.2.7	Descapote a mano	m <sup>2</sup>	0,00	\$	5.250,00	\$ -
1.2.8	Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas	m <sup>2</sup>	0,00	\$	1.070,00	\$ -
1.2.9	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco y pintura (3 manos)	m <sup>2</sup>	0,00	\$	46.462,00	\$ -
<b>1,3</b>	<b>MANTENIMIENTO EN ANDENES.</b>					
1.3.1	Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas	m <sup>2</sup>	623,40	\$	1.070,00	\$ 667.038,00
1.3.2	Descapote a mano	m <sup>2</sup>	158,81	\$	5.250,00	\$ 833.753,00
1.3.3	Excavacion a mano en material comun	m <sup>3</sup>	22,12	\$	25.447,00	\$ 562.888,00
1.3.4	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte.	m <sup>3</sup>	37,70	\$	64.829,00	\$ 2.444.053,00
1.3.5	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m <sup>3</sup>	0,00	\$	375.055,00	\$ -
1.3.6	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-4	m <sup>2</sup>	158,81	\$	56.616,00	\$ 8.991.187,00
1.3.7	Dilatacion en ladrillo tipo rejilla vitrificado A=0.07 m	m	33,00	\$	16.113,00	\$ 531.729,00
1.3.8	Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.10 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	68,34	\$	24.185,00	\$ 1.652.803,00
1.3.9	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m <sup>3</sup>	30,06	\$	20.315,00	\$ 610.669,00
<b>2</b>	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>					
<b>2,1</b>	<b>RED DE BAJA TENSION</b>					
2.1.1	Suministro e instalación bajante afloramiento en tubo conduit galvanizado IMC de 1-1/2"	UND	0,00	\$	162.285,00	\$ -
2.1.2	Suministro e instalación de Armario de Distribución General, de 1.00 x 0.60 x 0.30 m tipo intemperie, incluye barraje de 150A, dos (2) protecciones industriales de 40-60A, Dos(2) 60-80A, Una (1) 80-100A, regulables.	UND	0,00	\$	1.196.506,00	\$ -
2.1.3	Suministro e instalación tuberia conduit EMT 3/4"	M	0,00	\$	20.502,00	\$ -
2.1.4	Suministro e instalación tuberia conduit EMT 1"	M	0,00	\$	61.177,00	\$ -
2.1.5	Suministro e instalación de Toma doble monofasica con tapa de protección	UND	0,00	\$	95.697,00	\$ -


	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 4 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)					
<b>ACTA No 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>					
2.1.6	Suministro y e instalación caja de derivación metálica galva de 20x20	UND	0,00	\$ 24.267,00	\$ -
2.1.7	Suministro y e instalación caja de derivación metálica galva de 10x10	UND	0,00	\$ 19.047,00	\$ -
2.1.8	Suministro y e instalación de cable cu THW No. 8 LSHF (libre	M	0,00	\$ 25.177,00	\$ -
2.1.9	Suministro, tendida de red baja tensión 3 H en cable CU HF 3X12	M	0,00	\$ 8.567,00	\$ -
2.1.10	Suministro e instalación de puesta a tierra en Cu para tablero medida, incluye una varilla, conductores de cu desnudo No. 2.	UND	0,00	\$ 626.575,00	\$ -
2.1.11	Suministro e instalación de Breaker enchufable bipolar 2x20 A.	UND	0,00	\$ 36.847,00	\$ -
2.1.12	Suministro e instalación de tablero contro alumbrado incluye con selector de dos posiciones.	UND	0,00	\$ 827.644,00	\$ -
<b>2,2</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
2.2.1	Suministro y colocación de proyector STIL LEDs de 150 W IP65 18450 Lumen- 208 V.	UND	0,00	\$ 1.747.678,00	\$ -
<b>2,3</b>	<b>DESMANTELAMIENTO</b>		0,00	\$ -	\$ -
2.3.1	Desmantelamiento de luminarias existentes	UND	0,00	\$ 38.642,00	\$ -
2.3.2	Desmontaje y traslado de Tablero de medida existente	UND	0,00	\$ 148.925,00	\$ -
<b>NP</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>		0,00	\$ -	\$ -
NP-1	Limpieza mampostería común con agua	m <sup>2</sup>	2087,85	\$ 3.867,00	\$ 8.073.716,00
NP-2	Suministro e instalación de lámpara de metal halide 400W, teniendo en cuenta elementos de anclaje, fijación e instalación	UND	6,00	\$ 568.067,00	\$ 3.408.402,00
NP-3	Suministro e instalación de kit lámpara de metal halide 400W, teniendo en cuenta elementos de anclaje, fijación e instalación	UND	30,00	\$ 385.783,00	\$ 11.573.490,00
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL PORVENIR MUNICIPIO MONTERREY -</b>					
<b>1,0</b>	<b>ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>				
<b>1,1</b>	<b>GRADAS</b>				
1.1.1	Limpieza piso en concreto con ácido muriático	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 4.361,00	\$ -
1.1.2	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m <sup>2</sup>	65,55	\$ 15.125,00	\$ 991.444,00
1.1.3	Raspado y resane superficie muro pintado	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 4.388,00	\$ -


140



		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
		ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 5 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)						
<b>ACTA No</b>		<b>6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>				
<b>1,2</b>	<b>CUBIERTA</b>					
1.2.1	Mantenimiento de cubiertas metálica con andamio.(tapar goteras)	UND	0,00	\$ 1.236.899,00	\$	-
1.2.2	Limpieza mamposteria común con agua	m <sup>2</sup>	216,36	\$ 3.867,00	\$	836.664,00
<b>NP</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>		0,00	\$ -	\$	-
NP-1	Pintura interior esmalte sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	137,08	\$ 7.589,00	\$	1.040.300,00
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO LA PRADERA EN MONTERREY, CASANARE</b>						
<b>1</b>	<b>ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>					
<b>1,1</b>	<b>CANCHA</b>					
1.1.1	Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas	m <sup>2</sup>	442,26	\$ 1.070,00	\$	473.218,00
1.1.2	Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro de sobrantes	m <sup>2</sup>	442,26	\$ 8.034,00	\$	3.553.117,00
1.1.3	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m <sup>2</sup>	317,52	\$ 18.913,00	\$	6.005.256,00
1.1.4	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m <sup>2</sup>	442,26	\$ 98.146,00	\$	43.406.050,00
1.1.5	Canchas multifuncionales en tubería 2" y 3" con tablero, aros y mallas. Suministro e instalación a todo costo	und	2,00	\$ 3.450.000,00	\$	6.900.000,00
1.1.6	Malla eslabonada calibre 10, ángulo 1x1/8", platina de fijación 1*1/8". Suministro e instal.	m <sup>2</sup>	122,24	\$ 42.123,00	\$	5.149.116,00
1.1.7	Tubo cerramiento 2 1/2" pintado. Suministro e instal.	m	34,20	\$ 20.694,00	\$	707.735,00
<b>1,2</b>	<b>GRADAS</b>					
1.2.1	Raspado y resane superficie muro pintado	m <sup>2</sup>	13,50	\$ 4.388,00	\$	59.238,00
1.2.2	Limpieza piso en concreto con ácido muriático	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 4.361,00	\$	-
1.2.3	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 15.125,00	\$	-
1.2.4	Pintura interior esmalte sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	167,34	\$ 7.589,00	\$	1.269.943,00
1.2.5	Vinilo interior sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 5.955,00	\$	-
1.2.6	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	362,05	\$ 4.611,00	\$	1.669.413,00

	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012	
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01	
HOJA 6 de 15	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 343 DE 2018	
		30	6	2020		
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)						
ACTA No		6				DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA
1.3	<b>CUBIERTA</b>					
1.3.1	limpieza y mantenimiento de estructura de guadua, incluye resane, inmunización, sellado, tinta, laca, cambio de elementos: guadua y anclajes	M <sup>2</sup>	551,00	\$ 79.592,00	\$ 43.855.192,00	
2	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>					
2.1	<b>RED DE BAJA TENSION</b>					
2.1.1	Suministro e instalación bajante afloramiento en tubo conduit galvanizado IMC de 1"	UND	1,00	\$ 160.909,00	\$ 160.909,00	
2.1.2	Suministro e instalación caja para medidor horizontal de 57x60x18cm pintura electrostatica tipo intemperie incluye: 1 medidor de energía trifasico, 1 totalizador tipo riel de 2X30A, 3 breaker tipo riel de 2x10A, 1 breaker tipo riel de 10A, 3 selector	UND	1,00	\$ 1.194.071,00	\$ 1.194.071,00	
2.1.3	Suministro e instalación tubería conduit EMT 3/4"	M	124,00	\$ 20.502,00	\$ 2.542.248,00	
2.1.4	Suministro e instalación tubería conduit EMT 1"	M	15,50	\$ 61.177,00	\$ 948.244,00	
2.1.5	Suministro e instalación de Toma doble monofasica con tapa de protección	UND	2,00	\$ 95.697,00	\$ 191.394,00	
2.1.6	Suministro y e instalación caja de derivación metalica galva de 10x10	UND	16,00	\$ 19.047,00	\$ 304.752,00	
2.1.7	Suministro y e instalación caja de derivación metalica galva de 20x20	UND	2,00	\$ 24.267,00	\$ 48.534,00	
2.1.8	Suministro, tendida y tensionada de red de baja tensión 2Ø, 3 H en cable Cu neutro concentrico 2x8+10 AWG APE (XLPE/PVC-SR).	M	33,00	\$ 15.025,00	\$ 495.825,00	
2.1.9	Suministro, tendida de red baja tensión 3 H en cable CU HF 3X12 AWG	M	202,50	\$ 8.567,00	\$ 1.734.818,00	
2.1.10	Suministro e instalación de puesta a tierra en Cu para tablero medida, incluye una varilla, conductores de cu desnudo No. 2.	UND	1,00	\$ 626.575,00	\$ 626.575,00	

		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
		ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 7 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)						
<b>ACTA No 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>						
<b>2.2</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>					
2.2.1	Suministro y colocación de proyector STIL LEDs de 150 W IP65 18450 Lumen- 208 V.			UND	12,00	\$ 1.747.678,00 \$ 20.972.136,00
<b>2.3</b>	<b>DESMANTELAMIENTO</b>					
2.3.1	Desmantelamiento de luminarias existentes			UND	5,00	\$ 38.642,00 \$ 193.210,00
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO LOS ESTEROS EN MONTERREY, CASANARE</b>						
<b>1</b>	<b>ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>					
<b>1.1</b>	<b>GRADAS</b>					
1.1.1	Raspado y resane superficie muro pintado			m <sup>2</sup>	13,92	\$ 4.388,00 \$ 61.081,00
1.1.2	Esmalte sobre lamina lineal			m	479,76	\$ 6.830,00 \$ 3.276.761,00
1.1.3	Pintura interior esmalte sobre pañete 2 manos			m <sup>2</sup>	351,44	\$ 7.589,00 \$ 2.667.078,00
1.1.4	Vinilo interior sobre pañete 2 manos			m <sup>2</sup>	519,45	\$ 5.955,00 \$ 3.093.325,00
1.1.5	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)			m <sup>2</sup>	24,00	\$ 13.024,00 \$ 312.576,00
<b>1.2</b>	<b>CUBIERTA</b>					
1.2.1	Mantenimiento de cubiertas metálica con andamio.(tapar goteras)			UND	0,00	\$ 1.236.899,00 \$ -
<b>2</b>	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>					
<b>2.1</b>	<b>RED DE BAJA TENSION</b>					
2.1.1	Suministro e instalación bajante afloramiento en tubo conduit galvanizado IMC de 1-1/2"			UND	0,00	\$ 162.285,00 \$ -
2.1.2	Suministro e instalación tubería conduit EMT 3/4"			M	0,00	\$ 20.502,00 \$ -
2.1.3	Suministro e instalación tubería conduit EMT 1"			M	0,00	\$ 61.177,00 \$ -
2.1.4	Suministro y e instalación caja de derivación metálica galva de 20x20			UND	0,00	\$ 24.267,00 \$ -
2.1.5	Suministro y e instalación caja de derivación metálica galva de 10x10			UND	0,00	\$ 19.047,00 \$ -
2.1.6	Suministro, tendida de red baja tensión 3 H en cable CU HF 3X12 AWG			M	0,00	\$ 8.567,00 \$ -
2.1.7	Suministro e instalación de puesta a tierra en Cu para tablero medida, incluye una varilla, conductores de cu desnudo No. 2.			UND	0,00	\$ 626.575,00 \$ -

		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC14
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
		ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			VERSIÓN:	01
HOJA 8 de 15	Fecha	DD 30	MM 6	AA 2020	CONTRATO No. 343 DE 2018	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare)						
<b>ACTA No 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>						
2.1.8	Suministro e instalación de tablero contro alumbrado incluye con selector de dos posiciones.	UND	0,00	\$ 827.644,00	\$	-
<b>2.2</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>					
2.2.1	Suministro y colocación de luminaria tipo 48 LEDs 500 mA de 75 W 10300 Lumen- 208 V.	UND	0,00	\$ 1.788.002,00	\$	-
<b>2.3</b>	<b>DESMANTELAMIENTO</b>					
2.3.1	Desmantelamiento de luminarias existentes	UND	0,00	\$ 38.642,00	\$	-
<b>NP</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>					
NP-1	Limpieza mampostería común con agua	m <sup>2</sup>	810,51	\$ 3.867,00	\$	3.134.242,00
NP-2	Suministro e instalación de lamina para perfiles cubierta	m <sup>2</sup>	52,00	\$ 127.401,00	\$	6.624.852,00
NP-3	Suministro e instalación de kit lámpara de metal halide 400W, teniendo en cuenta elementos de anclaje, fijación e instalación	UND	12,00	\$ 385.783,00	\$	4.629.396,00
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VILLA OLIMPICA EN MONTERREY- CASANARE</b>						
<b>1</b>	<b>ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>					
<b>1.1</b>	<b>GRADAS</b>					
1.1.1	Raspado y resane superficie muro pintado	m <sup>2</sup>	13,90	\$ 4.388,00	\$	60.993,00
1.1.2	Esmalte sobre lamina lineal	m	398,80	\$ 6.830,00	\$	2.723.804,00
1.1.3	Pintura interior esmalte sobre pañete 2 manos	m <sup>2</sup>	1535,20	\$ 7.589,00	\$	11.650.633,00
1.1.4	Impermeabilización con manto asfáltico 3 mm transitable reforz poliester acabado en pintura reflectiva aluminio 2 capas	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 39.635,00	\$	-
1.1.5	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m <sup>2</sup>	64,61	\$ 15.125,00	\$	977.226,00
<b>1.2</b>	<b>PISTA ATLETICA</b>					
1.2.1	Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas (pista atletica)	m <sup>2</sup>	4485,00	\$ 1.070,00	\$	4.798.950,00
1.2.2	Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.10 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	50,00	\$ 24.185,00	\$	1.209.250,00
1.2.3	Relleno en granito de piedra compactada y transportado para pista Atletica.	m <sup>3</sup>	672,75	\$ 75.632,00	\$	50.881.428,00
<b>NP</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>					
NP-1	Limpieza mampostería común con agua	m <sup>2</sup>	1535,20	\$ 3.867,00	\$	5.936.618,00

140



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Compromiso por el futuro*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

GASTOS DE INTERESES : \$5.456,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE : \$1.002.846.476,00  
 ACTIVO TOTAL : \$1.012.009.476,00  
 PASIVO CORRIENTE : \$1.783.150,00  
 PASIVO TOTAL : \$51.783.150,00  
 PATRIMONIO : \$960.226.326,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$3.025.500,00  
 GASTOS DE INTERESES : \$0,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 786,77  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,08  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 10264,59

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 1825,92  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,09  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 708,52

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 562,40  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,05  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,05  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,00  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Compromiso Realiza*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :INGENIAR FUTURO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1089,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PUERTO GAITAN 2011  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :326,69  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 4%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA PLANAS JM  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :308,78  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 9%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

51



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Concertando Negocios*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIO KUWEI JM  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :233,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 9%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL IRAKA LLANO GRANDE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARTIN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :682,14  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 79%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

32



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Comercio que Agrega*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERCOL CABUYARO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CABUYARO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :453,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PLUVIAL 2011

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4375,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
- 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
- 20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
- 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
- 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
- 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
- 20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
- 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
- 20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
- 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
- 23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
- 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
- 23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CORPORACIÓN S.A.S.

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
GOBIERNO REGIONAL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTER LEJANIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LEJANIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1200,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Comercio Real*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LEJANIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LEJANIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1991,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Compromiso. Respaldar*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERLLANOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :8502,85  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTEGRALES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7623,31  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

57



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemopali Perú

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INGENIARM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2458,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIA MAPIRIPAN 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :5205,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 29%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.14 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemoco 1998

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA LA VEGA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :70,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 15%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :INGENIAR FUTURO S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :41,26

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocorachi Perú

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :INGENIAR FUTURO S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :41,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CALLE 100 N.º 100

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No. 17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1016,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
*Consorcio Registrado*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERLEJANIAS 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :6724,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosempevi Pájar

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO OBRAS JUNIN 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1777,89

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA  
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO  
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES  
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CONSEJO REGIDO

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
Gobernando Mejor

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VILLA OLIMPICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CUMARAL (META)

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :389,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción Regida

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 16 16 00 : SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No. 21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIA SAN MARTIN 2007

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :177,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES  
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocorombi Regán

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS  
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO  
12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS  
12 16 16 00 : CATALIZADORES  
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES  
12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS  
12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS  
12 35 24 00 : MEZCLAS  
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL  
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
13 11 13 00 : ESPUMAS  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
15 12 19 00 : GRASAS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS  
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 18 16 00 : CHASIS AUTOMOTRIZ  
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CORPORACIÓN ASESOR

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo Mejor

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Desarrollando el Poder

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL  
30 26 67 00 : TRASMISIONES  
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
31 14 28 00 : MOLDEADOS POR INMERSIÓN  
31 15 16 00 : CADENAS  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesar Vallejo 1994

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO  
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 24 17 00 : ESPEJOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS  
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR  
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS  
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO  
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA  
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA  
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS  
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE  
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN  
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS  
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Creciendo Juntos

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS  
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS  
31 41 15 00 : SELLOS TORNEADOS  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
40 16 17 00 : SEPARADORES  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosepamali Equit

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA  
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Crecimiento y Equidad

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO  
41 12 34 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN  
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO  
42 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
44 11 19 00 : TABLEROS  
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS  
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...  
70 12 17 00 : GESTIÓN GANADERA  
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMESTICOS  
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 15 00 : FAUNA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesar Gaviria Riquelme

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

25



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
C.O.C. 1994

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES  
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL  
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO**  
DE VILLAVICENCIO  
Gobierno Regional

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO**  
**INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
- 90 12 16 00 : ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
- 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PLAZA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CUMARAL - META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :74,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
- 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
- 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 11 12 16 00 : MADERA
- 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
- 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
- 11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
- 11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
- 11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
- 12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
- 12 16 16 00 : CATALIZADORES
- 12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
- 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
- 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemohu Regisr

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES  
12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS  
12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS  
12 35 24 00 : MEZCLAS  
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL  
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
13 11 13 00 : ESPUMAS  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
15 12 19 00 : GRASAS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS  
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 18 16 00 : CHASIS AUTOMOTRIZ  
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO  
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

810



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción y Negocio

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL  
30 26 67 00 : TRASMISIONES  
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
31 14 28 00 : MOLDEADOS POR INMERSIÓN  
31 15 16 00 : CADENAS  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocuyachi Equit

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO  
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 24 17 00 : ESPEJOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS  
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR  
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS  
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO  
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA  
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA  
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS  
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE  
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN  
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS  
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA  
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS  
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS  
31 41 15 00 : SELLOS TORNEADOS  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemohu Regisr

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
40 16 17 00 : SEPARADORES  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocorombó, Perú

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA  
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA ...  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesar Vallejo Rivas

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 12 34 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN  
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO  
42 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
44 11 19 00 : TABLEROS  
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS  
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA  
47 13 15 00 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...  
70 12 17 00 : GESTIÓN GANADERA  
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMESTICOS  
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 15 00 : FAUNA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
COSTA RICA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cocuyacuqui, Perú

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES  
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL  
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
90 12 16 00 : ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO**  
Cosecha y Acápite

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No. 23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS VILLAVICENCIO 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :196,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
- 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
- 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 11 12 16 00 : MADERA
- 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
- 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
- 11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
- 11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
- 11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
- 12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
- 12 16 16 00 : CATALIZADORES
- 12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
- 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
- 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
- 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
- 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
- 12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
- 12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS
- 12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS
- 12 35 24 00 : MEZCLAS
- 13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
CONSEJO REGULADOR

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
13 11 13 00 : ESPUMAS  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
15 12 19 00 : GRASAS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS  
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 18 16 00 : CHASIS AUTOMOTRIZ  
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLASAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesarzapa, Perú

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesarzumbi Aguirre

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIPOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIPOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO  
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Calle 10 de Agosto

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALE...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL  
30 26 67 00 : TRASMISIONES  
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
31 14 28 00 : MOLDEADOS POR INMERSIÓN  
31 15 16 00 : CADENAS  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 24 17 00 : ESPEJOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS  
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR  
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS  
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO  
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA  
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA  
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS  
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE  
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN  
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS  
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA  
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS  
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS  
31 41 15 00 : SELLOS TORNEADOS  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
GOBIERNO REGIONAL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
40 16 17 00 : SEPARADORES  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

92



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesar Vallejo 1994

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA  
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO  
41 12 34 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN  
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO  
42 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
44 11 19 00 : TABLEROS  
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

95



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosepyme Región

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DECONTAMINACIÓN  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS  
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA.  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...  
70 12 17 00 : GESTIÓN GANADERA  
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMESTICOS  
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 15 00 : FAUNA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

96



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cesar Vallejo 1994

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

92



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
COCOMERCO VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES  
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL  
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
90 12 16 00 : ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Cosemoco Regis

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
INGENIAR FUTURO S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/01/17 - 15:27:09 \*\*\*\* Recibo No. S001552327 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230117-0183

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No. 24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDERCAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :233,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
- 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
- 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 11 12 16 00 : MADERA
- 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
- 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
- 11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
- 11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
- 11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
- 12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
- 12 16 16 00 : CATALIZADORES
- 12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
- 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
- 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
- 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
- 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
- 12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
- 12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS
- 12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS
- 12 35 24 00 : MEZCLAS
- 13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
- 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
- 13 11 13 00 : ESPUMAS
- 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
- 15 12 19 00 : GRASAS
- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
- 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
- 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*