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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CARRERA 4 A ENTRE CALLES 9Y 10 BARRIO EL. CARMEN Y
CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 4 A BARRIO EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La alternativa consiste en el mantenimiento y/o rehabilitacion de 184 metros lineales de vias
dentro del perimetro urbano del municipio, con el fin de contribuir al desarrollo del mismo,
al mejoramiento de la movilidad vial, a la reduccién de posibles accidentes, asi como
reduccién de tiempos de recorrido de los usuarios de la infraestructura vial.

Se realizaran las intervenciones de acuerdo con la evaluacion de la necesidad en vias con
pavimento rigido existentes en el municipio, segun la importancia, relevancia y clasificacion
de las mismas.

El proceso constructivo de las calles vias seleccionadas tendran las siguientes actividades
contempladas: '

Localizacién

Cortes de pavimento flexible y rigido
Demoliciones

Excavaciones

Rellenos

Optimizacién Red de Alcantarillado
Cajas de inspeccion domiciliarias
Acometidas domiciliarias Acueducto
Geotextil NT 2500

Pavimento Rigido

Acero de refuerzo

Sardineles

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajos niveles de servicio en las vias
urbanas debido al mal estado de las mismas, afectando ademas el entorno urbanistico. La
infraestructura vial tiene gran demanda, la cual no puede ser atendida en debida forma,
dadas las condiciones actuales, lo que se traduce en mayores costos de operacion
vehicular, mayores tiempos de viaje, afectacién a la salud de los habitantes por la emision
de particulas produciendo enfermedades respiratorias.
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Hoy en dia, en el municipio de Puerto Santander persisten los problemas de un buen acceso
vehicular directo que conllevan hacia las viviendas, su problema radica en la falta de este
tipo de infraestructura (pavimentos y andenes). Esta situacion de falta de nuevos proyectos
viales produce malestar en la poblacién debido a que dependiendo de la temporada de
lluvias o calor deben soportar el pantano, sortear los baches generados en las vias que
acceden a sus viviendas.

El transporte y la movilidad son consideradas como prioridad en el desarrollo del municipio;
no obstante, el incremento del parque automotor en los Ultimos afios y el crecimiento del
mismo, han generado mayor flujo vehicular, lo que implica mayores solicitaciones de carga,
lo que ocasiona el deterioro de las estructuras actuales, afectando a toda la poblacién del
municipio de Puerto Santander.

2.1. Localizacién

De acuerdo con el alcance de los estudios, a los trabajos pendientes por ejecutar a la fecha
y la disponibilidad de recursos, la Secretaria de Planeacién Municipal realiz6 la localizacion
de las vias atender, las cuales se ubican dentro del casco urbano de Puerto Santander:

llustracion 1 Localizacion Calle 7 entre carreras 4 y 4 A Barrio El Carmen, municipio de Puerto Santander
Fuente: Archivos del proyecto municipio de Puerto Santander
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llustracion 2 Localizacién carrera 4 A entre calles 9 y 10 Barrio EI Carmen, municipio de Puerto Santander
Fuente: Archivos del proyecto municipio de Puerto Santander

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

. DESCRIPCIGN | UNIDAD | CANTIDAD

 ACARRERA4AENTRECALLESSY10 =

PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo M2 555,10

1,02 Demolicién de pavimento existente M2 555,10
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1,03 Demolicién de bordillo existente ML 175,20
1,04 Excavacion manual sin clasificar M3 271,38
1,05 Retiro de material sobrante ) M3 491,37

2 |RELLENOS

2,01 Conformacion de la subrasante M2 555,10

2,02 Suministro e instalacién de sub- base granular vibrocompactada M3 165,97

3 |CONCRETOS Y JUNTAS DEDILATACION |

3,01 Bordillo en concreto 3000 psi H=0.58 m B=0.10m ML 175,20

3,02 Copcreto MR= 41 CON ESPESOR 0,16 m Incluye cortey §ellado M2 55510
de juntas

3,03 Geotextil NT 2500 para mejoramiento de subrasante M2 - 555,10

4 | ACERO DE REFUERZO

4,01 Pasadores de acero liso 1" Fy 60.000 PSI KG 877,88
4,02 Barras de anclaje corrugada 1/2" Fy 60.000 PSI KG 65,06
4,03 Canastillas para sostener refuerzo longitudinal y transversal KG 621,14

4,04 Refuerzo para bordillo acero corrugado Fy 60.000 PSI » KG . 205,67

5  |NIVELACIONDEPOZOS

5,01 Construccion, demolicion y nivelaciéon de pozos UND 2,00

6 |NIVELACIONDE POZOS

6,01 Colchon de arena M3 87,36
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6,02 Suministro e Instalacion de tuberia pvc alcantarillado de 6" ML 80,00
6,03 Suministro e Instalacion de tuberia pvc alcantarillado de 8" ML 91,00
6,04 g;z’m(?;t;% ljadlr;tt:?leagi_%n n;i)e acometidas de alcantarillado 12X4 ; 8X4 y UND 20.00
6,05 Construccion de cajas inspeccion Domiciliarias UND 20,00
6,06 1S/uzministro e Instalacion de acometidas de acueducto 6 X 1/2 y4 X UND 20.00
6,07 Reparacion redes principales de acueducto en intersecciones UND 2,00
7,01 Aseo general M2 555,10
| scAueTENTmECAwERASeYMA
pretmnaces
1,01 Localizacion y replanteo M2 432,45
1,02 Demolicién de pavimento existente M2 432,45
1,03 Demolicién de bordillo existente ML 186,00
1,04 Excavacion manual sin clasificar M3 244,05
1,05 Reti‘ro de material sobrante M3 429,07
2,01 Conformacion de la subrasante M2 432,45
2,02 Suministro e instalacion de sub- base granular vibrocompactada M3 129,30
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3 | CONCRETOS Y JUNTAS DE DILATACION

3,01 Bordillo en concreto 3000 psi H=0.58 m B=0.10 m ML 186,00

3,02 ((j)oncreto MR=41 CON ESPESOR 0,16 m Incluye corte y sellado M2 432,45
e juntas

3,03 Geotextil NT 2500 para mejoramiento de subrasante M2 432,45

4 | ACERODEREFUERZO

4,01 Pasadores de acero liso 1" Fy 60.000 PSI KG 691,45
4,02 Barras de anclaje corrugada 1/2" Fy 60.000 PSI KG 66,75
4,03 Canastillas para sostener refuerzo longitudinal y transversal - KG 557,44
4,04 Refuerzo para bordillo acero corrugado Fy 60.000 PSI KG 313,89

5 | NIVELACION DE POZOS

5,01 Construccién, demolicion y nivelacion de pozos : UND 2,00

6  |NIVELACIONDEPOZOS

6,01 Colchon de arena M3 89,28
6,02 Suministro e Instalacion de tuberia pvc alcantarillado de 6" . ML 80,00
6,03 Suministro e Instalacion de tuberia pvc alcantarillado de 8" ML 93,00
6,04 g;?l(?;t;i fdlr;i’ﬂagi%n r:)e acometidas de alcantarillado 12X4 ; 8X4 y UND 20,00
6,05 Construccion de cajas inspeccion Domiciliarias _ UND 20,00
6,06 1S/uzministro e Instalacion de acometidas de acueducto 6 X 1/2 y4 X UND 20,00
6,07 Reparacion redes principales de acueducto en intersecciones UND 2,00
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| |AsEOYLMPIEZA

7,01 Aseo general M2 432,45

3.1. Fases y etapas del proyecto
El presente proyecto no esta dividido por fases.
4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es de cuatro (04) meses, el cual se encuentra establecido en la seccion 1.1.
del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del
Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente
manera:

contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
se haya firmado el acta de inicio.

El restante en pagos parciales en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento (90%)
del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccidon por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la
liquidacién del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente con
ocasion de la ejecucién del contrato., se toman como base las especificaciones generales
de construccidn de carreteras 2022 del INVIAS

6.1 Especificaciones técnicas

Las descritas en las especificaciones técnicas de cada uno de los items a ejecutar y que
hace parte integral del presente proceso.

6.2 Pruebas y ensayos

Se realizard las pruebas solicitadas como control de calidad referidas dentro de las
especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayo INVIAS 2022
del; asi como las Normas NTC y ASTM

6.2 Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad
para la revision de estudios y disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su
aprobacién por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacién.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefalado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesionai se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

_ _conRequisitos  de ExpenenmaRequns:tos de Experlen ia
.. . General. . .. . .. [Especifica »
Doce (12) meses

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-32 Version P
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conRequItos de ExpenencnaReqms:tos de. Experlencla

tul , General . Especifica
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

+« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por
titulo de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas - del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Personal Clave

El Proponente con la presentacién de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales
se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

e UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacion del 50%.
e UN (1) RESIDENTE DE OBRA, dedicacion del 100%.
¢« UN (1) INSPECTOR DE OBRA, dedicacién del 100%.

7.2. Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:
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Tabla 1 - Requmtos del personal del contratlsta

. | Experiencia
';}'Tltulo . de Expenencla general especifica
posgrado - ‘y(anos m:mmos) (afios
... . | minimos)
Ingeniero Civil y/o EspeCIahsta o} D!ez (10) afios de|Tres (03) afios
Ingeniero de | magister en: Vias | experiencia profesional | como  director
Transporte y Vias. y/o transportes. | certificada contados a|de obra en
1 Director de obra partir de la fecha de|proyectos
(50%) expediciéon de la tarjeta | relacionados
profesional. con el objeto a
contratar.
Ingeniero Civil y/o | Especialista en el |Ocho (08) afios de|Tres (03) afios
Ingeniero de | area de Vias y/o | experiencia profesional | como residente
Transporte y Vias. transportes certificada contados a|de obra en
. partir de la fecha de | proyectos
o |Residente ode expedicion de la tarjeta | relacionados
obra civil (100%) profesional. con el objeto a
contratar.
Tecndlogo en obras | N.A. Cinco (05) afos de|Dos (02) afo
civiles y/o experiencia profesional | como inspector
construccion certificada contados a|de obra en
3 Inspector de obra partir de la fecha de | proyectos
(100%) expedicion de la tarjeta | relacionados
profesional. con el objeto a
contratar.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este
correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad
en la etapa de planeacion establecié el personal profesional y operacional minimo requerido
para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que
trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos.
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.
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7.3. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1 Cortadoras de disco pars pavimenta. i
" Vibro rompactaderes cifindre tdndem pequefict s
- {hasta 3 toneladas) -
Vibro compactador dlindro tdndem mds de 3
3 toneladas 1
4 Volguetas S m3 a més 2
5 Finisher 1
& Compactador de neumatico | 1

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como

criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable., las fuentes seleccionadas por
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros'que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar
la obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el
caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera
el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de
Ios trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro.

Asi, mismo, sera responsable de la desocupacién de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.
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10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y
coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes. Lo anteriormente
descrito se encuentra incluidos en el componente PMA y PMT del proyecto

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera cierres de
las vias en el area de acceso al sitio de ejecucién, los cuales deben ser concertados con
la alcaldia municipal y socializados a la comunidad beneficiaria del proyecto.

En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecuciéon de las diferentes
actividades deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

No obstante el Contratista seleccionado para el presente proceso debera cumplir con lo
establecido por la autoridad competente respecto a la disposicion de materiales
provenientes de excavacion y/o demolicién

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso

En constancia se firma en Villavicencio, a los 10 dias del mes de agosto de 2023

WBAQWNEGAS
Rep ntante Legal Asosupro.
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