

40 10 18 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 10 25 00
81 14 15 00	81 14 17 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231 PÁGINA: 39 DE 78

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,15
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN - CONSORCIO VIAS
 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.554,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	10	25	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,02

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 40 DE 78

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN - CONSORCIO EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00

39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 25 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 41 DE 78

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN - CQK CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	55	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	15	13	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	17	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN - CONSORCIO MIRAFLOREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.660,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	71	12	10	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	11	00

72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 25 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN - CONSORCIO RUTA 4901

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.953,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	40 10 19 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 10 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUAJIRITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.887,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
12 16 18 00	14 11 17 00	20 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 42 DE 78

* * * * *

20 12 13 00	20 12 14 00	20 12 28 00
22 10 15 00	22 10 16 00	23 15 30 00
23 20 10 00	24 10 16 00	24 14 16 00
26 12 16 00	26 13 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00

30 24 17 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 15 23 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 19 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 27 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 24 20 00	32 10 16 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 22 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
40 10 20 00	40 10 21 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 43 DE 78

* * * * *

40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	41 11 40 00
46 16 15 00	47 13 18 00	55 12 17 00
56 12 20 00	60 12 14 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 16 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 18 00
73 18 19 00	76 11 15 00	78 10 18 00
78 14 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
83 12 16 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	39 12 13 00

32 12 19 00	73 16 15 00	73 15 15 00
39 13 17 00	43 22 17 00	43 22 26 00
81 16 17 00	81 10 17 00	72 15 15 00
73 17 15 00	41 11 44 00	40 15 15 00
40 17 15 00	46 19 15 00	81 16 16 00
23 21 11 00	39 12 23 00	41 11 36 00
41 11 37 00	25 20 25 00	39 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA VIRGEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 6.017,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 25 15 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 12 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 44 DE 78

* * * * *

39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 10 19 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 53 00	49 16 15 00
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 39 00	77 10 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
83 10 15 00	92 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI JARDINES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.145,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 45 DE 78

* * * * *

39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 20 00	40 18 25 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 17 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 15 16 00
83 10 15 00	92 12 15 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 27 00	46 19 16 00	73 15 15 00
73 17 15 00	73 16 15 00	81 16 16 00
43 22 17 00	43 22 26 00	81 16 17 00
23 21 11 00	39 11 17 00	41 11 36 00
41 11 44 00	41 11 37 00	25 20 25 00
46 19 15 00	39 11 23 00	39 11 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.391,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 57,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	30 10 17 00
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 46 DE 78

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 37 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 12 19 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
30 16 17 00	30 19 16 00	30 19 15 00
30 18 18 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 41 00
30 26 42 00	30 26 43 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 63 00	30 26 64 00

30 26 65 00	30 26 66 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 45 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 24 00	23 15 35 00	31 15 16 00
31 16 24 00	41 10 32 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 16 16 00
72 14 12 00	81 10 22 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENA CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.793,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
26 12 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231


PÁGINA: 47 DE 78

* * * * *

30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	81 16 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 16 15 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
23 21 11 00	39 12 23 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	25 20 25 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 23 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 13 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 18 00	14 11 17 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 17 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 28 00	23 23 20 00	23 23 21 00
=====	=====	=====

23 24 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
23 10 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 44 00
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 50 00
30 26 51 00	30 26 52 00	30 26 53 00
30 26 54 00	30 26 55 00	30 26 56 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 48 DE 78

* * * * *

30 26 67 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	81 10 24 00	81 10 15 00
80 11 16 00	23 15 35 00	31 15 16 00
31 16 24 00	31 17 19 00	41 10 32 00
80 10 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00
40 10 18 00	24 10 16 00	49 24 15 00
49 24 16 00	76 11 15 00	15 12 15 00
26 10 15 00	26 10 17 00	26 11 16 00

26 11 19 00	26 11 21 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 16 00	27 12 15 00	27 12 18 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	95 12 18 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
31 16 32 00	31 16 33 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
31 17 15 00	31 17 16 00	31 17 17 00
=====	=====	=====
31 17 18 00	31 18 17 00	31 18 18 00
=====	=====	=====
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	31 24 17 00	31 24 20 00
=====	=====	=====
31 25 15 00	31 25 16 00	31 26 15 00
=====	=====	=====
31 26 16 00	31 26 17 00	31 27 16 00
=====	=====	=====
31 28 15 00	31 28 17 00	31 28 18 00
=====	=====	=====
31 28 19 00	31 28 20 00	31 28 21 00
=====	=====	=====
31 28 22 00	31 28 23 00	31 28 24 00
=====	=====	=====
31 29 11 00	31 29 12 00	31 29 13 00
=====	=====	=====
31 29 14 00	31 30 11 00	31 30 12 00
=====	=====	=====
31 30 13 00	31 30 14 00	31 30 15 00
=====	=====	=====
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
=====	=====	=====
31 31 14 00	31 31 15 00	31 31 16 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	31 32 11 00	31 32 12 00
=====	=====	=====
31 32 13 00	31 32 15 00	31 32 16 00
=====	=====	=====
31 32 17 00	31 33 11 00	31 33 12 00
=====	=====	=====
31 33 13 00	31 33 14 00	31 33 15 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 34 12 00	31 34 13 00	31 34 14 00
=====	=====	=====
31 34 15 00	31 34 16 00	31 34 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 49 DE 78

* * * * *

31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
32 10 16 00	31 37 14 00	31 39 15 00
31 39 16 00	31 39 17 00	32 10 15 00
32 14 10 00	32 14 11 00	23 12 15 00
23 15 30 00	23 24 17 00	23 16 15 00
23 16 16 00	23 16 17 00	23 20 10 00
23 21 10 00	23 24 18 00	23 24 19 00
23 24 21 00	23 24 22 00	23 24 23 00
23 24 24 00	23 24 25 00	72 12 14 00
23 24 26 00	23 24 27 00	24 10 15 00
24 10 19 00	24 10 17 00	24 10 20 00
24 10 21 00	24 11 18 00	24 14 16 00
25 17 17 00	26 12 17 00	26 12 18 00
26 10 14 00	26 11 15 00	26 13 16 00
26 11 17 00	26 11 18 00	26 14 21 00
26 11 20 00	27 11 15 00	26 12 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00

27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	27 13 17 00	30 10 35 00
30 26 43 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 39 00	30 26 40 00	31 10 16 00
31 10 17 00	31 10 18 00	31 10 19 00
30 26 57 00	31 10 20 00	31 10 21 00
30 26 60 00	30 26 61 00	30 26 62 00
31 10 22 00	31 10 23 00	31 10 24 00
31 10 25 00	31 10 26 00	31 10 27 00
31 10 28 00	31 10 29 00	31 11 15 00
31 11 16 00	31 11 17 00	31 12 10 00
31 12 11 00	31 12 12 00	31 12 13 00
31 12 14 00	31 12 15 00	31 12 17 00
31 12 18 00	31 12 19 00	31 12 20 00
31 12 21 00	31 12 22 00	31 13 20 00
31 13 21 00	31 13 22 00	31 13 23 00
31 13 24 00	31 13 26 00	31 13 27 00
31 13 28 00	31 13 29 00	31 13 30 00
31 13 31 00	31 13 32 00	31 13 33 00
31 13 34 00	31 13 35 00	31 13 36 00
31 13 37 00	31 14 15 00	31 14 16 00
31 14 17 00	31 14 18 00	31 14 19 00
31 14 20 00	31 14 21 00	31 14 22 00
31 14 23 00	31 14 24 00	31 14 25 00
31 14 26 00	31 14 27 00	31 14 28 00
31 14 29 00	31 14 30 00	31 14 31 00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 50 DE 78

* * * * *

31 14 32 00	31 15 15 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 15 22 00	31 15 23 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 19 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 27 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 14 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 19 00
71 12 20 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 28 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 15 13 00
71 16 14 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	73 11 15 00
73 12 15 00	72 15 33 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 16 00	73 15 17 00
72 15 10 00	73 15 18 00	73 15 19 00
73 15 20 00	73 15 21 00	73 16 16 00

73 17 16 00	73 18 10 00	73 18 12 00
=====	=====	=====
73 18 13 00	73 18 19 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	76 12 21 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 13 18 00	78 14 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 12 16 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 12 15 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
39 11 26 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 15 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00
=====	=====	=====
39 11 24 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	40 10 21 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	39 13 15 00
=====	=====	=====
39 13 16 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 51 DE 78

* * * * *

40 15 18 00	40 16 16 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 66 00
41 11 40 00	42 15 25 00	42 15 28 00
42 21 16 00	42 22 15 00	42 22 16 00
42 22 17 00	43 22 25 00	44 10 15 00

44 10 16 00	44 10 17 00	44 10 18 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 28 00
44 10 29 00	44 10 30 00	44 10 31 00
44 10 32 00	44 11 15 00	44 11 16 00
44 11 18 00	44 11 19 00	44 11 20 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	46 16 15 00	47 13 18 00
49 14 16 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 17 00	49 24 18 00	54 10 15 00
55 12 17 00	56 12 17 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 20 00	56 11 22 00	56 12 20 00
60 10 47 00	60 10 49 00	60 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 12 10 00	71 12 11 00	83 10 18 00
83 12 15 00	83 12 16 00	83 12 17 00
84 11 15 00	84 11 17 00	84 13 15 00
84 13 17 00	92 12 15 00	92 12 19 00
93 15 15 00	95 10 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231 PÁGINA: 52 DE 78

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CQ 007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.480,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	26	53	00	30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00	30	26	67	00
31	16	21	00	31	20	15	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00	31	31	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	23	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	16	15	00	40	17	15	00

40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
20 12 25 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 21 10 00	23 23 21 00
24 10 16 00	24 11 18 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
26 11 20 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	27 11 17 00	27 11 19 00
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 53 DE 78

* * * * *

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00

30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
30 26 42 00	30 26 43 00	30 26 44 00
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 50 00
30 26 51 00	30 26 52 00	27 11 18 00
27 11 32 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 12 15 00	27 12 16 00	70 11 15 00
27 12 18 00	27 13 15 00	27 13 16 00
27 13 17 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	71 12 16 00	71 10 17 00
71 12 17 00	71 11 21 00	71 12 18 00
71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 16 14 00	72 14 12 00	71 12 27 00
72 10 21 00	71 12 28 00	71 12 29 00
71 12 30 00	72 15 16 00	71 15 13 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
76 11 18 00	73 18 10 00	73 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 54 DE 78

* * * * *

73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 12 00
73 15 16 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 19 00	73 18 13 00	73 18 19 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	76 12 20 00	76 12 21 00
77 10 20 00	76 12 23 00	76 12 24 00
77 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 11 16 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 13 18 00
78 14 17 00	40 18 31 00	42 22 16 00
43 22 17 00	43 22 25 00	46 19 15 00
46 19 16 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 15 15 00	73 15 20 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 16 16 00
73 17 15 00	73 17 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 16 15 00
81 16 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	11 10 17 00	20 12 13 00
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 17 00
12 16 18 00	23 16 16 00	15 12 15 00
20 10 16 00	20 12 28 00	23 10 15 00
23 12 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 55 DE 78

23 16 15 00	23 24 23 00	23 16 17 00
23 20 10 00	23 24 24 00	23 21 11 00
23 23 20 00	23 24 25 00	23 24 14 00
23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 17 00
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
23 24 22 00	23 24 27 00	26 11 21 00
26 12 18 00	24 10 18 00	24 10 19 00
24 10 20 00	24 10 21 00	26 14 21 00
24 14 16 00	25 17 17 00	25 20 25 00
26 10 15 00	26 10 17 00	26 11 15 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 31 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CQ 008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.296,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	20 12 25 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 21 10 00

23 23 21 00	24 10 16 00	24 11 18 00
26 11 16 00	26 11 17 00	26 11 18 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	42 22 16 00	43 22 17 00
43 22 25 00	46 19 15 00	46 19 16 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	49 24 18 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 22 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 56 DE 78

* * * * *

71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	26 11 19 00
26 11 20 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	27 11 17 00	27 11 19 00
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00

30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
30 26 42 00	30 26 43 00	30 26 44 00
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 50 00
30 26 51 00	30 26 52 00	30 26 53 00
30 26 54 00	30 26 55 00	30 26 56 00
30 26 57 00	30 26 58 00	30 26 59 00
30 26 60 00	30 26 61 00	30 26 62 00
30 26 63 00	30 26 64 00	30 26 65 00
30 26 66 00	30 26 67 00	31 16 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 57 DE 78

* * * * *

31 20 15 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 23 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 15 15 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 15 00
73 15 20 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 16 16 00	73 17 15 00	73 17 16 00

80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 16 15 00	81 16 16 00	95 11 15 00
11 10 17 00	20 12 13 00	23 15 35 00
23 16 15 00	23 16 16 00	12 16 18 00
14 11 17 00	15 12 15 00	20 10 16 00
23 16 17 00	23 20 10 00	23 21 11 00
23 10 15 00	23 12 15 00	23 15 30 00
23 23 20 00	23 24 14 00	23 24 15 00
23 24 16 00	23 24 17 00	23 24 18 00
23 24 19 00	23 24 21 00	23 24 22 00
23 24 23 00	23 24 24 00	23 24 25 00
23 24 26 00	23 24 27 00	24 10 15 00
26 12 18 00	24 10 17 00	24 10 18 00
24 10 19 00	24 10 20 00	24 10 21 00
26 13 16 00	24 14 16 00	25 17 17 00
25 20 25 00	26 10 15 00	26 10 17 00
26 11 15 00	26 14 21 00	26 11 21 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 30 00
27 11 18 00	27 11 31 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 58 DE 78

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL MOLINO 002
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL MOLINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.954,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	12	25	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	21	10	00
23	23	21	00	24	10	16	00	24	11	18	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00

30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 25 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 59 DE 78

* * * * *

30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 16 21 00	31 20 15 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 17 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 23 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 40 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 50 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00

40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 27 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	42 22 16 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 25 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	49 24 18 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 60 DE 78

* * * * *

72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 15 15 00	73 15 20 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
73 17 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 16 15 00
81 16 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CQK CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 621,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	20 12 25 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 21 10 00
23 23 20 00	24 10 16 00	24 11 18 00
26 11 16 00	26 11 17 00	26 11 18 00
26 11 19 00	26 11 20 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 61 DE 78

* * * * *

30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 25 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 16 21 00	31 20 15 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 17 00

39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 23 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
42 22 16 00	43 22 17 00	43 22 25 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231 PÁGINA: 62 DE 78

* * * * *

49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 19 00	71 10 16 00
71 11 20 00	71 11 22 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 14 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00

72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 15 00
73 15 20 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 16 16 00	73 17 15 00	73 17 16 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 16 15 00	81 16 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAVIMANAURE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.778,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	20 12 25 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 21 11 00
23 23 21 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	26 11 16 00	26 11 17 00
26 11 18 00	26 11 19 00	26 11 20 00
26 12 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
27 11 17 00	27 11 19 00	27 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 63 DE 78

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 11 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 24 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 25 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00

30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 63 00	30 26 64 00	30 26 65 00
30 26 66 00	30 26 67 00	31 16 21 00
31 20 15 00	31 31 11 00	40 17 40 00
40 18 16 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231 PÁGINA: 64 DE 78

42 22 16 00	43 22 17 00	43 22 25 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 18 00
49 24 17 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 22 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 15 00	73 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 16 15 00	73 16 16 00
=====	=====	=====
73 17 15 00	73 17 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 16 15 00
=====	=====	=====
81 16 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 24 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 11 20 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 65 DE 78

* * * * *

```
| 40 | 17 | 35 | 00 | | 40 | 17 | 36 | 00 | | 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 | | 40 | 17 | 39 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GARUPAL 011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.658,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 31 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 35 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 38 | 00 | | 30 | 10 | 39 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
```

30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
=====	=====	=====
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 29 00	30 26 22 00
=====	=====	=====
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
=====	=====	=====
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
=====	=====	=====
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
=====	=====	=====
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
=====	=====	=====
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 43 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 12 15 00	20 12 17 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 12 15 00	23 21 10 00
=====	=====	=====
23 21 11 00	23 23 21 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 11 15 00	26 11 16 00	26 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 66 DE 78

* * * * *

26 11 18 00	26 11 19 00	26 11 20 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 18 00
26 14 21 00	27 11 17 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 12 15 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 15 15 00	73 15 16 00	73 15 20 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 16 16 00

73 17 15 00	73 17 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 24 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	92 12 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	73 11 15 00
72 10 21 00	73 18 10 00	73 12 16 00
73 18 12 00	73 12 18 00	73 18 13 00
73 18 19 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 16 21 00	31 20 15 00
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
31 31 17 00	32 12 16 00	39 10 16 00
39 12 18 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 23 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 67 DE 78

* * * * *

39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00

40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
42 15 25 00	42 15 28 00	42 21 16 00
42 22 15 00	42 22 16 00	42 22 17 00
43 22 25 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 14 16 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00
54 10 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	71 15 13 00
56 10 19 00	70 11 16 00	71 10 16 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 20 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
76 11 18 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
76 12 21 00	76 12 22 00	76 12 23 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
78 10 15 00	78 10 16 00	77 11 15 00
77 11 16 00	78 14 17 00	78 10 18 00
78 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABANITAS 03
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.569,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 68 DE 78

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	10	16	00	20	12	15	00
20	12	17	00	20	12	25	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	12	15	00
23	21	10	00	23	21	11	00	23	23	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00	24	11	18	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00	26	11	19	00
26	11	20	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00	26	14	21	00
27	11	17	00	27	11	19	00	27	11	21	00
27	12	15	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 25 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
=====	=====	=====
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
=====	=====	=====
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
=====	=====	=====
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
=====	=====	=====
30 26 43 00	30 26 29 00	30 26 30 00
=====	=====	=====
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
=====	=====	=====
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
=====	=====	=====
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
=====	=====	=====
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
=====	=====	=====
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 69 DE 78

* * * * *

30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 16 21 00	31 20 15 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 17 00
32 12 16 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 23 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00

40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	42 15 25 00
42 22 16 00	42 21 16 00	42 22 15 00
43 22 17 00	43 22 25 00	46 16 15 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 14 16 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	49 24 18 00	54 10 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 10 19 00	70 11 16 00
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 20 00	71 12 25 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 70 DE 78

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 18 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 19 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 15 15 00
73 15 16 00	73 15 20 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
73 17 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
95 12 23 00	95 12 24 00	81 10 25 00

81 10 26 00	81 10 27 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	92 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CQ 011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.409,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 16 15 00	23 16 16 00
23 16 17 00	23 24 14 00	23 24 15 00
23 24 16 00	23 24 17 00	23 24 18 00
23 24 19 00	24 10 21 00	23 24 21 00
23 24 22 00	23 24 23 00	23 24 24 00
23 24 25 00	23 24 26 00	23 24 27 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 10 18 00	24 10 19 00	24 10 20 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
27 12 15 00	27 12 16 00	27 12 17 00
27 12 18 00	27 13 15 00	27 13 16 00
27 13 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 71 DE 78

* * * * *

30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00

30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
=====	=====	=====
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
=====	=====	=====
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
=====	=====	=====
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
=====	=====	=====
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
=====	=====	=====
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	30 26 43 00	30 26 44 00
=====	=====	=====
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 50 00
=====	=====	=====
30 26 51 00	30 26 52 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 54 00	30 26 55 00	30 26 56 00
=====	=====	=====
30 26 57 00	30 26 58 00	30 26 59 00
=====	=====	=====
30 26 60 00	30 26 61 00	30 26 62 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	30 26 64 00	30 26 65 00
=====	=====	=====
30 26 66 00	30 26 67 00	31 10 16 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 10 18 00	31 10 19 00
=====	=====	=====
31 10 20 00	31 10 21 00	31 10 22 00
=====	=====	=====
31 10 23 00	31 10 24 00	31 10 25 00
=====	=====	=====
31 10 26 00	31 10 27 00	31 10 28 00
=====	=====	=====
31 10 29 00	31 11 15 00	31 11 16 00
=====	=====	=====
31 11 17 00	31 12 10 00	31 12 11 00
=====	=====	=====
31 12 12 00	31 12 13 00	31 12 14 00
=====	=====	=====
31 12 15 00	31 12 16 00	31 12 17 00
=====	=====	=====
31 12 18 00	31 12 19 00	31 12 20 00
=====	=====	=====
31 12 21 00	31 12 22 00	31 13 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 72 DE 78

31 13 21 00	31 13 22 00	31 13 23 00
31 13 24 00	31 13 26 00	31 13 27 00
31 13 28 00	31 13 29 00	31 13 30 00
31 13 31 00	31 13 32 00	31 13 33 00
31 13 34 00	31 13 35 00	31 13 36 00
31 13 37 00	31 14 15 00	31 14 16 00
31 14 17 00	31 14 18 00	31 14 19 00
31 14 20 00	31 14 21 00	31 14 22 00
31 14 23 00	31 14 24 00	31 14 25 00
31 14 26 00	31 14 27 00	31 14 28 00
31 14 29 00	31 14 30 00	31 14 31 00
31 14 32 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 15 23 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 27 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 16 34 00
31 17 15 00	31 17 16 00	31 17 17 00
31 17 18 00	31 17 19 00	31 18 17 00

31 18 18 00	31 19 15 00	31 19 16 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 22 16 00	31 23 11 00
31 23 12 00	31 23 14 00	31 24 17 00
31 25 15 00	31 25 16 00	31 26 15 00
31 26 16 00	31 26 17 00	31 27 16 00
31 28 15 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 28 19 00	31 28 20 00	31 28 21 00
31 28 22 00	31 28 23 00	31 28 24 00
31 29 11 00	31 29 12 00	31 29 13 00
31 29 14 00	31 30 11 00	31 30 12 00
31 30 13 00	31 30 14 00	31 30 15 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 15 00	31 32 16 00
31 32 17 00	31 33 11 00	31 33 12 00
31 33 13 00	31 33 14 00	31 33 15 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 34 12 00	31 34 13 00	31 34 14 00
31 34 15 00	31 34 16 00	31 34 17 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 14 00	31 37 13 00	31 39 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 73 DE 78

* * * * *

31 39 16 00	31 39 17 00	32 10 15 00
32 10 16 00	39 10 19 00	32 12 15 00
32 12 16 00	32 12 17 00	32 12 18 00
39 11 15 00	32 12 19 00	32 14 10 00
32 14 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 20 00	40 14 19 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00

40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 18 15 00	40 17 53 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 15 00	44 10 15 00	41 10 17 00
44 10 16 00	44 10 17 00	44 10 18 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 31 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 32 00	44 11 15 00	44 11 16 00
44 11 18 00	44 11 19 00	44 11 20 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	71 10 16 00	71 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 74 DE 78

71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 13 00
71 12 12 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 28 00	71 12 29 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 27 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 43 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
73 15 17 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00

73 15 15 00	73 15 16 00	73 15 18 00
73 15 19 00	73 15 20 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
73 17 16 00	73 18 10 00	73 18 12 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 18 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	78 10 18 00
76 12 19 00	76 12 20 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
78 13 18 00	80 10 15 00	78 10 15 00
78 10 16 00	78 10 17 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	83 10 15 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 14 19 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	83 10 18 00
83 12 15 00	83 12 16 00	83 12 17 00
84 11 15 00	84 11 17 00	95 12 19 00
95 12 18 00	84 13 15 00	84 13 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 24 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 75 DE 78

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRIMAVERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BECERRIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	26	11	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	17	19	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00

30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 26 15 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 24 15 00	30 25 15 00	30 26 30 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	71 12 13 00
71 12 14 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	71 10 16 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
71 12 12 00	71 12 11 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 20 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 11 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 12 14 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 76 DE 78

* * * * *

72 15 31 00	72 15 32 00	73 16 16 00
73 17 15 00	73 17 16 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 15 00
73 15 20 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	43 22 25 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 18 00	40 18 24 00

40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	42 22 16 00	43 22 17 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438349 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00446848 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484120 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494459 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518816 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561742 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601784 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231

PÁGINA: 77 DE 78

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00621222 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625858 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689708 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704303 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735552 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748647 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO

DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00780669 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00816105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NÚMERO DEL CONTRATO: 2014-00-20-0013

FECHA INICIO: 2015/03/02

FECHA TERMINACIÓN: 2016/05/02

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.345.590.283,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACIÓN CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/05/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00640351

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)

NÚMERO DEL CONTRATO: 582

FECHA INICIO: 2013/11/18

FECHA TERMINACIÓN: 2014/04/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 230.061.619,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 345.005.731,00

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494469

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23622231CA4C5

30 DE AGOSTO DE 2023 HORA 10:14:57

AB23622231 PÁGINA: 78 DE 78

* * * * *

CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 62,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * *

NO ES VALIDO POR ESTÁ CARA

* * *

FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-115	Página	1 de 2
Versión No.	1		

LP-030-2023

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

Señores
**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
 “ASOSUPRO”**

**Calle 32 # 39 – 11 Barrio Barzal Alto
 Villavicencio, Meta**

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-030-2023, en adelante el “proceso de contratación”

Objeto: “ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”.

Estimados señores:

ALEXANDER VARGAS ORDUZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO CRISTO REY en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones.

No.	Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado	Ofrecimiento	
		Si	No
1	Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona		
2	Instalación de ciclo-parqueaderos		
3	Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales	X	

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.


Atentamente,

Nombre del proponente: **CONSORCIO CRISTO REY**
 Nombre representante Legal: **ALEXANDER VARGAS ORDUZ**

Código	CCE-EICP-FM-115	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-115	Página	2 de 2
Versión No.	1		

Cedula ciudadanía: 88.277.498 de Ocaña, Norte de Santander.
Dirección de correo CR 7B NO 135 52
Dirección electrónica jtorresp2012@gmail.com
Teléfono 3134324139
Ciudad BOGOTÁ D.C.



ALEXANDER VARGAS ORDUZ

C.C. 88.277.498

Representante legal

CONSORCIO CRISTO REY

EXPERIENCIA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
LP-030-2023

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR DISCRIMINADO DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA
				No.	Objeto		I.C.UT. OTRA %	%				VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP		
1	44	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2019-02-1215	CONSTRUCCION REMODELACION DEL PARQUE GARUPAL EN EL MUNICIPIO DEL CESAR	721214	C	80%	CONSTRUCCIONE S SAS	19/07/2017	31/12/2020	7.658,19	6.126,55	6.126,55	
1	81	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2019-02-1215	CONSTRUCCION REMODELACION DEL PARQUE GARUPAL EN EL MUNICIPIO DEL CESAR	721214	C	10%	CONSTRUCCIONE S SAS	19/07/2017	31/12/2020	7.658,19	765,82	765,82	
2	6	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	01161117	CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL DE ACCIO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR	721214	C	80%	CONSTRUCCIONE S SAS	14/12/2017	10/12/2018	6.050,61	4.840,49	4.840,49	
2	73	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	01161117	CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL DE ACCIO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR	721214	C	20%	CONSTRUCCIONE S SAS	14/12/2017	10/12/2018	6.050,61	1.210,12	1.210,12	


ALEXANDER VARGAS ORDUZ
Representante Legal
CONSORCIO CRISTO REY



ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRAS Nro. 1161117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE - CESAR.
OBJETO:	CUATRO MIL SETENTA MILLONES DE PESOS (\$4.070.000.000,00) ML/Cte.
VALOR: INICIAL	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLCTE. (\$517.996.732,00)
VALOR: ADICIONAL No. 1	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MLCTE. (\$139.000.000,00)
VALOR: ADICIONAL No. 2	CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$4.726.996.732,00)
VALOR: TOTAL CONTRATADO	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PLAZO FINAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL:	Dieciséis (16) de Noviembre de 2017
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADICIONAL No. 1:	Catorce (14) de Marzo 2018
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADICIONAL No. 2:	Siete (07) de Septiembre 2018
FECHA DE INICIACION:	Catorce (14) de Diciembre de 2017
FECHA DE SUSPENSION No. 1	Veintidós (22) de Diciembre de 20017
FECHA DE REINICIO No. 1	Quince (15) de Enero de 20018
FECHA DE SUSPENSION No. 2	Cinco (05) de Julio de 20018
FECHA DE REINICIO No. 2	Diez (10) de Agosto de 2018
FECHA DE SUSPENSION No. 3	Dieciséis (16) de Octubre de 2018
FECHA DE REINICIO No. 3	Cinco (05) de Diciembre de 20018
FECHA DE TERMINACION	Diez (10) de Diciembre de 20018
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE TAMALAMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.020.787.173 expedida en Bogotá
INTERVENTORIA	COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE

Los suscritos Arq. **JAIR JOSÉ MARTÍNEZ MEZA**, Secretario de Planeación y Obras de la
alcaldía de Tamalameque, en calidad de Supervisor del presente contrato y la señora **MARIA
CAMILA CARRASCAL JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.020.787.173
expedida en Bogotá D.C., Representante Legal del **CONSORCIO PARQUE TAMALAMEQUE**
Con Nit, No. 901129692-0 como Contratista, se reunieron con la finalidad de suscribir la presente

Continuación Acta de Cumplimiento del Contrato de Obras Nro. 1161117 de fecha 16 de Diciembre de 2017



Acta de Cumplimiento Final, con ocasión del contrato de Obras Nro. 1161117 de Fecha 16 de Noviembre del 2017

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido con el pago de la Seguridad Social para el mes de Noviembre de 2018.

Se deja constancia que el contratista entregó a satisfacción lo descrito en el objeto del contrato


Se describe la relación de los saldos del contrato, de acuerdo con el valor del contrato de Obras Nro. 1161117 de Fecha 16 de Noviembre del 2017


Valor inicial:	\$ 4.070.000.000,00
Valor Adicional No. 1	\$ 517.996.732,00
Valor Adicional No. 2	\$ 139.000.000,00
Valor Final Contratado	\$ 4.726.996.732,00
Valor Acta Parcial No. 1	\$ 851.681.966,00
Valor Acta Parcial No. 2	\$ 517.996.732,00
Valor Acta Parcial No. 3	\$ 1.673.194.110,00
Valor Acta Parcial No. 4	\$ 900.401.725,00
Valor Acta Parcial No. 5	\$ 521.106.923,00
Valor Acta Final :	\$ 262.615.275,00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: \$ 262.615.275,00

Valor ejecutado: \$ 4.726.996.732,00
Saldo por ejecutar: \$ 0,00

En constancia se firma en Tamalameque - Cesar, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2018.


Arq. JAIR JOSE MARRIPEZ MEZA
Secretaría de Planeación y Obras


MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ
Contratista

12/2



ACTA DE RECIBO FINAL


CONTRATO DE OBRAS Nro. 1161117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017

En el municipio de Tamalameque Cesar a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el Arq. **JAIR JOSÉ MARTÍNEZ MEZA** Secretario de Planeación y Obras del Municipio y en calidad de Supervisor y la señora **MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.020.787.173 expedida en Bogotá D.C., Representante Legal del **CONSORCIO PARQUE TAMALAMEQUE** Con Nit. No, 901129692-0 como Contratista, con el fin de dar recibido al Objeto contratado del contrato de Obras cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – CESAR.**

Contratista:

Recibe:


MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ
C.C. No 1.020.787.173 de Bogotá D.C


Arq. **JAIR JOSÉ MARTÍNEZ MEZA**
Secretario De Planeación y Obras
Supervisor

ACTA DE OBRA No. 06 Y FINAL

CONTRATO: 0181117		CONTROL DE FOLIAS	
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE TAMALAMEQUE	GARANTIA		
INTERVENOR: COMPAÑIA DE INGENIERIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE - CESAR	BIEN MANEJO DEL ANTICIPO		
VALOR ORIGINAL: \$ 670.000.000,00 PLAZO: NUEVE (9) MESES	ESTABLECIMIENTO Y CALIDAD DE LA OBRA		
VALOR ADICIONAL No. 1: \$ 577.669.732,00 RENDICION No. 1: 22/12/17	PAGO DE SALARIOS, PREST. SOCIALES E I.O.		
VALOR ADICIONAL No. 2: \$ 139.000.000,00 RENDICION No. 2: 5/07/18	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
VALOR ACTUALIZADO: \$ 1.238.669.732,00 RENDICION No. 3: 16/10/18	COMPANIA		
FECHA PRESENTE ACTA: 11/09/18 RENDICION No. 3: 5/12/18	No. POLIZA		
	32-44-10116439 Y 33-40-10140454		

En la Ciudad de Tamalameque Cesar, el día once (10) del mes de Diciembre del año Dos mil Dieciocho (2018), se reúnen en la oficina de la Alcaldía de Tamalameque, las señoras MARÍA CAUILLA CARRASCAL, ARIANNEZ, como Representante legal del Contratista de Obra, YERESIS YUBANIS PINO DE LUCIOZ, en su calidad de Representante Legal del Intervenor, Jairo José Martínez Meza, Secretario de Planeación y Obras Públicas, con el objeto de hacer la presente ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 06 Y FINAL DEL CONTRATO 0181117 DE 2017, las señoras INSCRIBIDAS EN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS		ACTA MODIFICATORIA No. 03		ACTA DE OBRA No. 06		CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS		CANT.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADA	CANT.	VAL. PARCIAL	VAL. ACUMULADA
			VE. PARCIAL	UNITARIO	CANT.	VE. PARCIAL	CANT.	VE. PARCIAL	CANT.	VE. PARCIAL						
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.01	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.02	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.03	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.04	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.05	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.06	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.07	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.08	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.09	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
1.10	TRAZADO Y PUNTEO DEL TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
2	EXCAVACIONES Y RELIEVES															
2.01	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL, INCLUYE CORTE, CARGALE Y TRANSPORTE DE MATERIAL	M3	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00	1.900,80	\$ 40.000,00
2.02	RELLENO DE LA CUNETA DE TERRENO	M2	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76	8.079,14	\$ 1.154.507,76
2.03	RELLENO CON MATERIAL SUELO/CONCRETO, INCLUYE TRANSPORTE EXTENDIDA, LAVADO Y COMPACTACION	M3	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00	2.237,41	\$ 71.471,00
2.04	RELLENO CON MATERIAL "COMUN PARA CANAL", INCLUYE TRANSPORTE EXTENDIDA Y COMPACTACION	M3	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00	1.900,80	\$ 68.010,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO															
3.01	CAJON DE CONCRETO DE 250 CM PARA CANAL EN 45 GRADOS	M2	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20
3.02	CAJON DE CONCRETO DE 250 CM PARA CANAL EN 45 GRADOS	M2	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20
3.03	CAJON DE CONCRETO DE 250 CM PARA CANAL EN 45 GRADOS	M2	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20	1.257,26	\$ 33.145.317,20
3.04	LOSA SUPERIOR PARA CANAL EN CONCRETO DE 300 CM EN 18 MT	M2	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00	100,00	\$ 10.000,00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO P.V. 60000 PSI	M3	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00	47.745,44	\$ 7.689,00
4	ESTRUCTURAS DE HERRAJE															
4.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00	16,77	\$ 28.500,00
4.02	CAJON DE CONCRETO DE 250 CM	M2	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32	1,72	\$ 33.145,32
4.03	CAMARA DE RECOLECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (LOCA, HUNDOS Y TAPA) SECCION DE 1,50 M	M3	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00	3,97	\$ 543.000,00
4.04	SUMINISTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI (CENTRO 3X1)	M3	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00	1,76	\$ 593.340,00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CUBIERTA DE RECOLECCION	M2	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CUBIERTA EN PE 180 LONGITUD	M2	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00	2,00	\$ 12.000,00
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CUBIERTA EN PE 180 LONGITUD	M2	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00	16,00	\$ 192.000,00
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO P.V. 60000 PSI	M3	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00
4.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO P.V. 60000 PSI	M3	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00	1,76	\$ 29.280,00
5	REJILLA METALICA															
5.01	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI DE 0'160018 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00	276,73	\$ 19.818.080,00
5.02	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.03	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.04	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.05	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.06	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.07	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.08	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.09	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.10	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.11	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.12	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00	3.176,97	\$ 224.812,00
5.13	REJILLA EN CONCRETO FUNDIDO EN CONCRETO TIPO RUA 19 M	M2	3.176,97													

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS		ACTA MODIFICATORIA No. 03		ACTA DE OBRA No. 08		CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS		CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR
		UNID	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO DINO METALICO CONSTA DE RODADERO EN FIBRA DE VORCO DE 240 mm DE LONGITUD BARRAS DE FLEXION, ESCUDO DE ARCO, ESCUDO DE ARCO, PLANCHAS CUBIERTAS EN POLIURETANO, PUNTERAS EN CAUCHO, CILINDRO DE ALUMINIO, CILINDRO DE ALUMINIO EN VARIAS TALLAS.	UN	2.00	\$11,824,482.00	2.00	11,824,482.00	2.00	11,824,482.00	2.00	11,824,482.00
6.05	SUMINISTRO Y SERVICIO DE COCINA EN YARIBE	M2	1,301.83	\$28,178,073.50	1,343.25	\$3,174,427.30	63.74	1,368,733.80	1,407.99	30,342,427.30
6.06	ASFO FINAL	M2	3,976.00	\$15,906,124.00	8,133.47	\$32,921,037.10	4,157.47	1,008,441.10	13,296.94	15,906,124.00
6.07	OBRA NO PREVISTA	UN		\$9,558,417.00	1.00	9,558,417.00	1.00	9,558,417.00	1.00	9,558,417.00
6.08	PROTECCION DE LOS CABLES DEL CONJUNTO INYECTOR DOBLE DE 2.20M INCLUIE CANASTILLA DE INCLAVE PARA LA CIMENTACION DEL POSTE	UN		\$173,392.00						
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINARA MARCA ROY ALPHA PHILIPS EQUIPADAS 32 LEDS DE 3000 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO O CALDO, CABLE	UN		\$1,642,421.00						
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINARA MARCA ROY ALPHA PHILIPS EQUIPADAS 10 LEDS DE 3000 LUMENS, TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO O CALDO, CABLE	UN		\$984,800.00						
6.11	ENCHUFE TIPO 3X11 Y 3 EMPALMES DE 9T EN DERIVACION	UN		\$29,445.00	1,200.00	35,334,000.00	1,200.00	35,334,000.00	1,200.00	35,334,000.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUJETA SUBTERANEA PORTUBERA PVC 1" EN CABLE SOC 600V (12 HO) THHN/THHW 90°C 602 Y (12 HO) 4" CABLE DE COPRE THHN THHW	M		\$26,453.00	1.00	26,453.00	1.00	26,453.00	1.00	26,453.00
6.13	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	UN		\$173,392.00	35.00	6,068,020.00	35.00	6,068,020.00	35.00	6,068,020.00
6.14	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	UN		\$368,600.00	4.00	1,474,400.00	4.00	1,474,400.00	4.00	1,474,400.00
6.15	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	UN		\$1,350,000.00	1.00	1,350,000.00	1.00	1,350,000.00	1.00	1,350,000.00
6.16	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	UN		\$10,300,000.00	1.00	10,300,000.00	1.00	10,300,000.00	1.00	10,300,000.00
6.17	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$81,818.00	132.87	10,818,073.66	132.87	10,818,073.66	132.87	10,818,073.66
6.18	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	UN		\$178,250.00	12.00	2,139,000.00	12.00	2,139,000.00	12.00	2,139,000.00
6.19	TUBERIA PVC PARA DRENAJE AGUAS LUVIAS	M		\$33,033.00	65.00	2,145,165.00	65.00	2,145,165.00	65.00	2,145,165.00
6.20	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M		\$35,445.00	69.00	2,439,412.50	69.00	2,439,412.50	69.00	2,439,412.50
6.21	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$44,444.00	43.00	1,911,092.00	43.00	1,911,092.00	43.00	1,911,092.00
6.22	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$1,107,018.00	1.00	1,107,018.00	1.00	1,107,018.00	1.00	1,107,018.00
6.23	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$156,918.00	648.74	8,000,132.39	648.74	8,000,132.39	648.74	8,000,132.39
6.24	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$69,923.00	21.00	1,408,383.00	21.00	1,408,383.00	21.00	1,408,383.00
6.25	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$47,250.00	13.00	614,250.00	13.00	614,250.00	13.00	614,250.00
6.26	REVESTIDO DE PISO DE 04 X 04 M PISO DE 04 M EN CONCRETO DE 300PSI, BASE PARA LA	M2		\$19,800.00	393.00	7,881,000.00	393.00	7,881,000.00	393.00	7,881,000.00
VALOR COSTO DIRECTO				\$ 13,152,768,330.43		\$ 3,038,151,311.88		\$ 3,038,151,311.88		\$ 3,038,151,311.88
ADMINISTRACION				24%	\$ 3,161,020,000.00		\$ 3,161,020,000.00		\$ 3,161,020,000.00	
IMPRESITO				1%	\$ 131,527,683.30		\$ 131,527,683.30		\$ 131,527,683.30	
UTILIDAD				3%	\$ 394,583,059.00		\$ 394,583,059.00		\$ 394,583,059.00	
VALOR TOTAL					\$ 17,238,959,022.73		\$ 17,238,959,022.73		\$ 17,238,959,022.73	
VALOR AGTA DE OBRA No. 03 Y FINAL					20,818,113.00		20,818,113.00		20,818,113.00	
AMORTIZACION DE ANTICIPO					108,048,119.00		108,048,119.00		108,048,119.00	
VALOR A PAGAR EN ESTA AGTA					\$ 17,238,959,022.73		\$ 17,238,959,022.73		\$ 17,238,959,022.73	

ACTA DE OBRA No. 03	ACTA DE OBRA No. 08	% ACTA DE OBRA No. 08 Y FINAL	% ACUMULADO	% POR EJECUTAR
11,824,482.00	8,568,417.00	5.18%	100.00%	0.00%
30,342,427.30	1,008,441.10			
15,906,124.00	9,558,417.00			
1,008,441.10				
1,474,400.00				
1,350,000.00				
10,300,000.00				
10,818,073.66				
2,139,000.00				
2,439,412.50				
1,911,092.00				
8,000,132.39				
1,408,383.00				
614,250.00				
7,881,000.00				
3,038,151,311.88				
3,161,020,000.00				
131,527,683.30				
394,583,059.00				
17,238,959,022.73				

EL VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA ES: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCO CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NO CENTAVOS

VALOR AGTA DE OBRA No. 03 Y FINAL: 20,818,113.00
 AMORTIZACION DE ANTICIPO: 108,048,119.00
 VALOR A PAGAR EN ESTA AGTA: 17,238,959,022.73

Yessenis Pineda
 Representante de la
 WANU CANILA CARIBAECA AEREA
 COMERCIALIZADORA DE AVIONES
 COOPERATIVA MULTISECTOR
 COOPERATIVA

Yessenis Pineda
 Representante de la
 YENESIS YURANIS PINTO DELGADO
 Representante de la
 COMPANIA DE INTERVENCIÓN Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S
 EMPRESAS

JOSÉ MANUEL REYES
 SECRETARIO GENERAL SOCIETARIO
 (Firma)

ACTA MODIFICATORIA No. 03


<p>UNIDOS POR EL PROGRESO Y LA PAZ Asociación sin fines de lucro</p>		<p>CONTRATO: 0118117 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE CONTRATADO: COMPAÑIA INTERCOMUNAL Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PASADIZO LINEAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE - CESAR VALOR INICIAL: \$4.074.000,00 PLAZO: NUEVE (09) MESES VALOR ADICIONAL No. 1: \$137.696.732,00 SUSPENSION No. 1: 22/12/17 VALOR ADICIONAL No. 2: \$139.000.000,00 RENUNCIO No. 1: 15/07/18 VALOR ACTUALIZADO: \$4.726.998.732,00 RENUNCIO No. 2: 05/12/18 FECHA PRESENTE ACTA: 11/02/18 RENUNCIO No. 3: 31/12/18</p>					
<p>CONTROL DE POLIZAS</p>		<p>VR. Asegurado</p>		<p>Poliza No.</p>		<p>Vencimiento</p>	
<p>COMPLEMENTO DEL CONTRATO</p>		<p>\$ 4.726.998.732,00</p>		<p>101181009</p>		<p>12/03/19</p>	
<p>BOVEN MANEJO DEL ANTICIPO</p>		<p>\$ 1.635.188.674,80</p>		<p>101181009</p>		<p>12/03/19</p>	
<p>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</p>		<p>\$ 799.459.609,80</p>		<p>101181009</p>		<p>31/12/23</p>	
<p>PAGO DE SALARIOS PREST. SOCIALES E IND.</p>		<p>\$ 238.249.839,80</p>		<p>101181009</p>		<p>31/12/21</p>	
<p>SEGURIDAD CIVIL ENTROPRODUCTUAL</p>		<p>\$ 1.596,00</p>		<p>101181009</p>		<p>31/12/18</p>	
<p>COSENA</p>		<p>\$ 1.000,00</p>		<p>101181009</p>		<p>31/12/18</p>	
<p>SEGURIDAD DEL ESTADO</p>		<p>\$ 1.000,00</p>		<p>101181009</p>		<p>31/12/18</p>	
<p>No. POLIZA</p>		<p>33-44-101140081 Y 31-44-1014454</p>					

En la Ciudad de Tamalameque, Cesar, el día dos (02) del mes de Diciembre del año Dos mil Dieciocho (2018), se reúnen en las oficinas de la ALCALDIA DE TAMALAMEQUE, las siguientes personas: MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ, como Representante Legal del Contratista de Obra, YESSENIS YURANIS PANTO DE LUQUEZ, en calidad de Representante Legal del Interventor, Jairo José Martínez Meza, Secretario de Planeación y Obras Públicas, con el objeto de presentar la presente ACTA MODIFICATORIA No. 03 DEL CONTRATO 0118117 de 2017:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			MAYORES			MENORES			OBRAS ADICIONALES			CONDICIONES FINALES		
			CANT.	VR. PARCIAL	UNITARIO	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1.01	TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO SOBRE TERRENO	M2	6.078,98	\$2.612,00	\$21.104.907,76	57,49	150.174,84										
1.02	TRINCHERA Y REPLANTEO	M2	8.078,98	\$9.821,00	\$79.353.483,58	37,49	\$41.650,50										
1.03	DEMAICACION DE CANAL EN CONCRETO EXISTENTE	ML	519,63	\$29.351,00	\$15.112.720,13												
1.04	DEMAICACION DE BORDILLOS EN CONCRETO EXISTENTES	ML	1.235,41	\$9.520,00	\$11.752.200,00												
1.05	DEMAICACION DE ANDENES Y PISOS	M2	1.189,28	\$8.300,00	\$9.821.850,00												
1.06	CORTE Y RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES	UNDS	30,00	\$507.324,00	\$15.219.720,00	11,00	\$500.584,00										
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
2.01	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL INCLUYE CORTE, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL	M3	1.900,80	\$40.028,00	\$76.055.222,40	422,40	19.907.827,20										
2.02	CORTE Y NIVELACION DE TERRENO INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	M2	8.078,98	\$10.082,00	\$81.762.395,36	37,49	\$79.656,48										
2.03	TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION RELLENO CON MATERIAL COMUN PARA CANAL INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	2.887,64	\$71.471,00	\$206.558.788,44	2.175,36	155.475.154,56										
2.04	TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	1.060,89	\$68.025,00	\$72.175.414,59												
3.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO																
3.01	SOPLADO EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA CANAL E=0,66 MT	M2	1.287,20	\$38.401,00	\$49.330.372,00												
3.02	LOSA DE FONDO PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,20 MT	M3	263,44	\$460.268,00	\$121.300.312,92												
3.03	LOSAS PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,16 MT	M3	205,64	\$581.392,00	\$119.644.471,68												
3.04	LOSAS SUPERIOR PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15	M3	190,06	\$549.633,00	\$104.474.240,64												
3.05	MANOSTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI	KG	47.480,40	\$7.869,00	\$373.623.852,36	9.108,30	71.657.946,84										
4.	ESTRUCTURAS DE DRENAJE																
4.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	16,77	\$25.323,00	\$424.668,71												
4.02	SOLADO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	14,72	\$7.309,00	\$107.605,48												
4.03	CAMARA DE RECOLECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (LOSA)	M3	3,97	\$483.108,00	\$2.168.130,62												
4.04	MANOSTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,00,6	M3	5,76	\$591.344,00	\$3.408.141,44												
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CAMARA DE RECOLECCION	UNDS	2,00	\$129.985,00	\$261.970,00												
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA SUMIDERO EN IPE 160. LONGITUD DE 6,0 MT, 20 CM DE ANCHO	UNDS	2,00	\$1.920.188,00	\$3.840.372,00												
4.07	ESPAJADORES 0,08 MT	ML	18,00	\$19.626,00	\$353.268,00												
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PAC 0 10" PSI	KG	1.170,38	\$7.869,00	\$9.200.541,22												
5.	PROBOS Y BORBILLOS																
5.01	BORRILLO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI DE 0,10x0,15 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	278,73	\$90.094,00	\$25.098.062,82	638,17	\$2.691.601,96										
5.02	BORRILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO 100 A 10 M	ML	3.218,97	\$103.985,00	\$334.352.245,45												
5.03	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10 PARA ANDENES	M2	2.416,88	\$10.718,00	\$25.877.202,64												
5.04	MALLA ELASTICA CADA 20x20x3x5 CM	M2	3.416,88	\$10.718,00	\$36.641.352,64												
5.05	LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08 MT	M2	3.416,88	\$69.312,00	\$236.838.352,64												

Handwritten signature or mark.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		VALOR CONTRACTUALES		MAYORES		MENORES		OBRAS ADICIONALES		CONDICIONES FINALES	
		UNID	CANT.	UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
8.11	RANPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2		\$51,418.00						132.87	10,618,009.66	12.00	2,103,000.00
8.12	TAPA EN CONCRETO REFORZADO CON VARCO METALICO EN ANGULO DE 60X90 PARA INSPECCION CANAL	UN		\$175,250.00						12.00	2,103,000.00	12.00	2,103,000.00
8.13	TUBERIA PVC 7" PARA DESAGUE AGUAS LLUVIAS	ML		\$38,033.00						68.68	2,635,176.00	68.00	2,610,176.00
8.14	BORDILLOS PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO DUA 3/8"	ML		\$35,585.00						58.00	2,083,415.00	58.00	2,083,415.00
8.15	RELLENO EN PIEDRA PARA ESTABILIZACION TERRESTRE	M3		\$15,193.00						1,039.27	15,694,258.31	1,039.27	15,694,258.31
8.16	YERBA PARA COLOCACION TAPCO EN CONCRETO 2000 PSI	M2		\$48,933.00						433.00	21,139,984.00	433.00	21,187,989.00
8.17	ACERVO DE CONCRETO DE 15M X 75X90	UN		2,103,017.00						1.00	2,103,017.00	1.00	2,103,017.00
8.18	ARMADO SIMPLE TRIFASICO HORIZONTAL TIPO ALINEACION	UN		614,983.00						1.00	614,983.00	1.00	614,983.00
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO METALICO DE 6 METROS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 3", BRAZO SENCILLO TIPO ELANOR, 0.2 METROS DE AVANCE, BASE CUADRADE DE 285 X 285 EN ESPESOR DE 3/16", CANASTILLA DE ANCLAJE DE 1/2" X 850, GALVANIZADO EN CALIENTE	UN		1,561,412.00						53.00	82,754,936.00	53.00	82,754,936.00
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO METALICO DE 6 METROS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 3", BRAZO DOBLE TIPO ELANOR, EN DIAMETRO DE 2", 0.2 METROS DE AVANCE, BASE CUADRADE DE 285 X 285 EN ESPESOR DE 3/16", CANASTILLA DE ANCLAJE DE 1/2" X 650, GALVANIZADO EN CALIENTE	UN		1,685,017.00						6.00	10,110,102.00	6.00	10,110,102.00
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LYRA 50 AR (HORIZONTAL) 4100 LUMENES CBLA	UN		1,187,538.00						65.00	75,239,970.00	65.00	75,239,970.00
8.22	ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLOADA	M2		\$156,916.00						546.74	65,792,598.43	546.74	65,792,598.43
8.23	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 70X20 INCLUYE ACERO DE ANCLAJE	ML		\$99,935.00						121.00	12,099,925.00	121.00	12,099,925.00
8.24	TUBO EN ACERVO	ML		97,320.00						121.00	6,145,720.00	121.00	6,145,720.00
8.25	PANOTE EN MORTERO 1:4	M2		15,600.00						383.00	5,982,850.00	383.00	5,982,850.00
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 3,130,789,233						\$ 3,083,740,897		\$ 3,318,181,332
ADMINISTRACION				26%	\$ 814,000,000						\$ 80,272,256		\$ 945,392,348
IMPUESTO				3%	\$ 93,937,410						\$ 9,393,458		\$ 1,039,321,615
UTILIDAD				3%	\$ 93,937,410						\$ 9,393,458		\$ 1,039,321,615
VALOR TOTAL					\$ 4,070,605,000						\$ 4,013,352,776		\$ 4,726,916,132




 MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ

 Representante Legal

 COMERCIO INTERNACIONAL TAMALAMEQUE

 Costa Rica



 Yesenia Pineda


 Representante Legal

 YESENIA YURANIS PRINYO DELUQUEZ

 Representante Legal

 COMERCIO INTERNACIONAL TAMALAMEQUE

 Costa Rica



 JAIR JOSE MARINEZ

 Representante Legal

 SECRETARIO DE ADMINISTRACION

 Unidad de Ejecutivos



COMPANIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

**CERTIFICACION
CONTRATO DE CONTRATO DE
OBRA
N° 2019-02-1215**

Código: GC-FPA-058
Versión: 1
Fecha adopción: 02-08-
2011
Página 1 de 3

CERTIFICACION

CARLOS BAENA MERCADO, como supervisor del contrato de obra No N° 2019-02-1215, certifico que el CONSORCIO GARUPAL 011, con Nit No. 901.289.454-1, conformado por CQK CONSTRUCCIONES SAS, Con Nit No. 900.588.702-0 con una participación del 80%, M&C CONSTRUCCIONES SAS, con Nit No. 901.047.800-7, con una participación del 10% y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS, con Nit No. 800.187.267-4, con una participación del 10%, ejecutaron para el DEPARTAMENTO DEL CESAR, el siguiente contrato de obra pública con la siguiente información:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DE	LICITACIÓN PUBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN		LP-SIN-0011-2019
TIPO DE CONTRATO		Obra
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	DEL	2019-02-1215
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		30 DE MAYO 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN NO 1 AL CONTRATO		26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DEL PARQUE GARUPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA		CONSORCIO GARUPAL 011 (integrado por CQK CONSTRUCCIONES SAS con NIT: 900.588.702-0; M&C CONSTRUCCIONES SAS con NIT: 901.047.800-7 y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS con NIT: 800.187.267-4)
NIT		901.289.454-1
REPRESENTANTE LEGAL		MARIA CAMILA CARRASCAL QUIN
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEL	1.020.787.173
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA NUEVE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

**CERTIFICACION
CONTRATO DE CONTRATO DE
OBRA
N° 2019-02-1215**

Código: GC-FPA-058
Versión: 1
Fecha adopción: 02-06-
2011
Página 2 de 3

	SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$6.239.080.864).
VALOR ADICIONAL 01	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. (\$483.307.038,73).
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$6.722.387.902,73).
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES CUATRO (4) DÍAS
FECHA DE INICIO	19 DE JULIO 2019
FECHA DE TERMINACIÓN 1	18 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO 1	18 DE MAYO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1	12 DE AGOSTO DE 2020
PRORROGA 1	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	10 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE PRORROGA A SUSPENSIÓN 2	28 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE REINICIO 2	28 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRORROGA 2	TRINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	08 DE FEBRERO DE 2021

Que durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ACABADOS MUROS
PISOS INTERIORES Y ACABADOS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS
BAJANTE, TUBERÍA PARA AGUAS LLUVIAS Y OBRAS PARA DESAGUE
CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTA
ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN - GENERAL MEDIA Y BAJA TENSION
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
PISOS INTERIORES Y ACABADOS
ANDENES Y PLAZOLETAS



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

**CERTIFICACION
CONTRATO DE CONTRATO DE
OBRA
N° 2019-02-1215**

Código: GC-FPA-058
Versión: 1
Fecha adopción: 02-06-
2011
Página 3 de 3

LEGALIZACIÓN DE PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE PARQUE
GARUPAL
RETIE
RETILAP

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de Valledupar a los 26 días de febrero de
2021

CARLOS BAENA MERCADO
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Gobernación del Cesar

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR <small>GOBIERNO DEL CESAR</small>
---	--	---

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 2019-02-1215

Contrato Convenio

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PÚBLICA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN-0011-2019
TIPO DE CONTRATO	OBRA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2019-02-1215
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	30 de mayo 2019
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DEL PARQUE GARUPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GARUPAL 011
NIT	901.289.454-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA CARRASCAL QUIN
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.020.787.173
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO – INICIAL:	\$6.239.080.864
ADICIÓN EN VALOR	\$483.307.038,73
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$6.722.387.902.73
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El 100% mediante actas parciales o final de obra (anexando y presentando pre actas) firmadas por el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el interventor, el supervisor y

GA

Quin



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

		el Secretario de Infraestructura, según el porcentaje de las actividades ejecutadas en ese momento y que estén cumpliendo con el programa de inversión financiera y de actividades de obra. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO – INICIAL:		Nueve (9) meses Prorroga No. 01: Dos (2) meses Prorroga No. 02: Treinta y cuatro (34) días calendario.
PLAZO ACTUALIZADO:		Doce (12) meses cuatro (4) días
FECHA DE INICIO:		19 de julio 2019
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENOBAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA INGENOBAS S.A.S. R. L. JOSE FRANCISCO MORON O.
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	30 DE MAYO DE 2019
SUPERVISOR DESIGNADO	NOMBRE	CARLOS BAENA MERCADO

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	3119	VALOR(ES)	\$6.252.828.757	FECHA(S)	26 de febrero de 2019
N°	1029	VALOR	\$ 516.677.456,53	FECHA	26 de noviembre de 2020
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	6219	VALOR(ES)	\$ 6.252.828.757,00	FECHA(S)	12 de julio de 2019
N°	5397	VALOR(ES)	\$ 6.239.080.864,00	FECHA(S)	18 de julio de 2019
N°	5975	VALOR(ES)	\$ 483.307.038,37	FECHA(S)	15 de diciembre de 2020
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			820000-NACION-99-8-1266311-10-7		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR <small>GOBIERNO DEL CESAR</small>
---	--	---

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA (SEGÚN CONTRATO INICIAL)

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	Nº DE LIQUIDACIÓN	Nº RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	\$ 6.239.080.864	\$62.391.000	9699	152331	17/06/2019
PRO-ADULTO MAYOR	\$ 6.239.080.864	\$22.565.168,23	9699	152331	17/06/2019
PRO-UNIVERSIDAD	\$ 6.239.080.864	\$31.195.000	9699	152331	17/06/2019
PRO-CULTURA	\$ 6.239.080.864	\$45.130.336,45	9699	152331	17/06/2019
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	\$ 6.239.080.864	\$93.586.000	9699	152331	17/06/2019

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA (SEGÚN ADICIONAL No. 01)

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	Nº DE LIQUIDACIÓN	Nº RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	\$ 483.307.038,00	\$ 4.833.000	32020003814	1995	09/12/2020
PRO-ADULTO MAYOR	\$ 483.307.038,00	\$ 2.417.000	32020003814	1995	09/12/2020
PRO-UNIVERSIDAD	\$ 483.307.038,00	\$ 2.417.000	32020003814	1995	09/12/2020
PRO-CULTURA	\$ 483.307.038,00	\$ 4.833.000	32020003814	1995	09/12/2020
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	\$ 483.307.038,00	\$ 7.250.000	32020003814	1995	09/12/2020

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR
---	--	---

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO OFICIAL

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
EQUIDAD SEGUROS	AA056261	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$2.688.955.161,20	10/08/2020 A 12/05/2021
EQUIDAD SEGUROS	AA056261	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.016.716.370,90	10/08/2020 A 12/05/2021
EQUIDAD SEGUROS	AA056261	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN	\$336.119.395,15	10/08/2020 A 12/01/2024
EQUIDAD SEGUROS	AA056261	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$2.016.716.370,90	12/01/2021 A 12/01/2026
EQUIDAD SEGUROS	AA056262	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$336.119.395,15	10/08/2020 A 12/01/2024
LA PÓLIZA FUE APROBADA MEDIANTE ACTA APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 2019 02 1215 FECHA:			14/12/2020	

RELACIÓN DE ACTAS CONSTITUIDAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA INICIO	19/07/2019	INICIO DEL CONTRATO	18/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	24/03/2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	18/05/2020
ACTA DE REINICIO No. 01	18/05/2020	REINICIO DEL CONTRATO	12/08/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	10/08/2020	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	12/08/2020



 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR
---	--	---

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE REINICIO No. 02	26/11/2020	REINICIO DEL CONTRATO	28/11/2020
ACTA DE TERMINACION	31/12/2020	TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2020

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
PRORROGA No. 01	ADICIÓN EN TIEMPO	11/06/2020	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN A CAUSA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID -19
ADICION No. 01 PRORROGA No. 02	ADICIÓN EN VALOR ADICIÓN EN TIEMPO	27/11/2020	EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

En Valledupar Cesar, en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, el día ocho (08) de febrero de 2021, se reunieron: La Ingeniera **MARIA CAMILA CARRASCAL**, en su calidad de representante del **CONSORCIO GARUPAL 011**, el Ingeniero **JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO**, en calidad de Representante legal de **INGENOBRAS S.A.S.**, Contratista de Interventoría, el Ingeniero **CARLOS BAENA MERCADO**, en su calidad de Supervisor de la Secretaría de Infraestructura del departamento del Cesar, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO DE OBRAS**, y del cual surgen los ítems y cantidades relacionados a continuación

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR <small>GOBIERNO DEL CESAR</small>
---	--	---

RELACION DE CANTIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS

	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				\$ 163,871,880.00
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. SE UTILIZARÁ EQUIPO DE PRECISIÓN, PERSONAL EXPERTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS.	M2	9,720.00	\$ 3,200.00	\$ 31,104,000.00
1.1.5	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO.	M3	6,322.28	\$ 21,000.00	\$ 132,767,880.00
2	GRADERÍAS - ZONA DE DESCANSO JUGADORES, BAÑOS Y LOCALES COMERCIAL				
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 23,651,169.34
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0M, MEDIDO EN SITIO.	M3	82.64	\$ 28,355.00	\$ 2,343,362.11
2.1.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	235.77	\$ 75,866.00	\$ 17,886,623.36
2.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	208.41	\$ 16,416.00	\$ 3,421,183.87
2.2	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 935,898,120.17
2.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS, F'C=2.500 PSI.	M3	14.95	\$ 436,003.00	\$ 6,519,661.86
2.2.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	38.88	\$ 686,250.00	\$ 26,680,645.13

GA

Caru



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.2.3	ZAPATAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	35.94	\$ 618,252.00	\$ 22,217,503.87
2.2.4	PEDESTALES PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	24.96	\$ 890,320.00	\$ 22,222,387.20
2.2.5	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	49.97	\$ 1,028,982.00	\$ 51,421,101.40
2.2.6	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACIÓN.	KG	1,063.97	\$ 5,757.00	\$ 6,125,263.78
2.2.7	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA F'C=3.500PSI, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	34.35	\$ 1,014,988.00	\$ 34,860,371.85
2.2.8	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA F'C=3.500PSI. BORDES ACHAFLANADOS.	M3	22.94	\$ 994,388.00	\$ 22,812,056.23
2.2.9	MESON Y BANCAS EN CONCRETO REFORZADO DE F'C=3.000 PSI ANCHO = 0.58M, E=0.07M. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	28.46	\$ 85,223.00	\$ 2,425,446.58
2.2.10	VIGA DINTEL SOBRE MURO EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.20X0.19M, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	79.12	\$ 87,222.00	\$ 6,901,004.64
2.2.11	PLACAS DE GRADERIAS DE F'C=3.500 PSI, CON ACABADO DE FORMALETA LISA TIPO TABLEMAC Y/O SUPER T Y BORDES ACHAFLANADOS.	M3	58.31	\$ 956,756.00	\$ 55,787,983.12
2.2.13	ESCALERAS EN CONCRETO DE F'C=3.500 PSI. AFINADO CON SIKA PISO 40, INCLUYE PERFILES EN BRONCE.	M3	5.05	\$ 1,205,070.00	\$ 6,084,759.95
2.2.14	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA ESTRUCTURAS VERTICALES, HORIZONTALES Y PLACAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	31,012.37	\$ 5,757.00	\$ 178,538,214.09
2.2.15	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM - 6.5MM F'Y=5.000 KG/CM2 (500 MPA). PARA PLACA DE CUBIERTA BLOQUE DECAMERINOS Y BAÑOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	324.22	\$ 5,551.00	\$ 1,799,734.12

CA

CA



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.2.16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE DE ZOMNA DE DESCANSO DE JUGADORES Y BAÑOS EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES, TORNILLERÍA, FLANCHES, CONECTORES DE LÁMINAS Y LAMINAS DE EMPALMES - (VER PLANOS ESTRUCTURA METÁLICA).	KG	40,516.20	\$ 12,131.00	\$ 491,501,986.36
2.3	MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ACABADOS MUROS				\$ 50,661,899.80
2.3.1	SOBRECIMENTOS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H=40CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.20X0.19X0.39M. INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN TRES CARAS, PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	ML	144.72	\$ 59,256.00	\$ 8,575,528.32
2.3.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO - E=20CM, F'U=12.0MPA, BLOQUE DE 0.19X0.19X0.39M. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, MORTERO 1:4 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	M2	140.00	\$ 65,232.00	\$ 9,132,480.00
2.3.3	MURO DIVISORIO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO E=15CM, F'U=12.0MPA, BLOQUE DE 0.14X0.19X0.39M. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, MORTERO 1:4 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	M2	105.93	\$ 53,971.00	\$ 5,717,094.06
2.3.4	DOVELAS CON GROUTING DE F'C=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	3.94	\$ 567,443.00	\$ 2,236,860.31
2.3.5	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	KG	163.52	\$ 5,757.00	\$ 941,384.64
2.3.6	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.	M2	691.77	\$ 18,919.00	\$ 13,087,596.63
2.3.7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS DEMOLIDOS.	ML	39.40	\$ 10,079.00	\$ 397,112.60

CA

can



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia

Gobernación del Cesar

Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.3.9	MESONES DE LAVAMANOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60CM, INCLUYE POCETAS EN EL MISMO MATERIAL, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07M, O EQUIVALENTE.	ML	9.92	\$ 468,098.00	\$ 4,643,532.16
2.3.10	APLICACIÓN DE PULIPLAST. PARA ACABADOS DE MUROS EXTERIORES.	M2	180.96	\$ 19,916.00	\$ 3,604,086.99
2.3.11	APLICACIÓN DE KORAZA. PARA MUROS EXTERIORES ACABADOS EN PULIPLAST.	M2	205.13	\$ 11,340.00	\$ 2,326,224.10
2.4	PISOS INTERIORES Y ACABADOS				\$ 6,102,851.04
2.4.1	CONTRAPISO EN CONCRETO - F'C=3.000PSI - ESPESOR = 0.10M. INCLUYE MALLA AELECTROSOLDADA 15X15CM - 5.0MM	M2	128.16	\$ 47,619.00	\$ 6,102,851.04
2.5	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 18,882,187.13
2.5.1	TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 160MM O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.00	\$ 72,042.00	\$ 936,546.00
2.5.3	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	88.98	\$ 52,236.00	\$ 4,647,959.28
2.5.5	TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	42.75	\$ 30,076.00	\$ 1,285,688.85
2.5.6	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 4 PULG, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	6.00	\$ 86,447.00	\$ 518,682.00
2.5.8	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 2 PULG, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	33.00	\$ 59,294.00	\$ 1,956,702.00
2.5.9	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90° 1/4" C X C 2 PULG, CODO DE 2 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.00	\$ 22,189.00	\$ 532,536.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.5.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60CM, EN CONCRETO DE F'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	25.00	\$ 323,219.00	\$ 8,080,475.00
2.5.13	CONEXIÓN A RED DE ALACANTARILLADO EXISTENTE INCLUYE ROTURA DE VIA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE DESAGUE EN PVC DE 8", TAPE Y RESANE DEL PAVIMENTO, PERMISO ANTE OBRAS PUBLICAS.	UN	2.00	\$ 461,799.00	\$ 923,598.00
2.6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 11,190,160.78
2.6.7	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4" EN PVC RDE 11, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	65.01	\$ 15,416.00	\$ 1,002,194.16
2.6.8	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.89	\$ 13,758.00	\$ 191,098.62
2.6.10	LLAVE DE PASO 1-1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1-1/2 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	6.00	\$ 148,732.00	\$ 892,392.00
2.6.11	LLAVE DE PASO 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	6.00	\$ 57,366.00	\$ 344,196.00
2.6.12	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	6.00	\$ 57,332.00	\$ 343,992.00
2.6.13	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO..	UN	6.00	\$ 49,632.00	\$ 297,792.00
2.6.14	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	10.00	\$ 49,632.00	\$ 496,320.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.6.15	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	3.00	\$ 49,632.00	\$ 148,896.00
2.6.19	HIDROFLO MODELO LA100H, CON BOMBA DE 2.0 HP, 50GPM - H=50M, UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE VOLUMEN DE 300LTS. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 7,473,280.00	\$ 7,473,280.00
2.7	BAJANTE, TUBERÍA PARA AGUAS LLUVIAS Y OBRAS PARA DESAGUE				\$ 23,920,107.40
2.7.1	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" C X C 4 PULG, YEE SANITARIA 4 PULG, UNION DE 4 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	10.00	\$ 64,721.00	\$ 647,210.00
2.7.2	BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C.-S 4" . INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	79.24	\$ 54,605.00	\$ 4,326,900.20
2.7.3	TUBERÍA LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C.-S 4" . INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	362.70	\$ 52,236.00	\$ 18,945,997.20
2.8	CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y CELOSÍA DE ALUMINIO				\$ 67,256,201.40
2.8.2	PUERTA TIPO ESTERA (CORTINA ENROLLABLE), EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, DE MEDIDAS 2.80X2.30M - MARCO DE 2"X2". PARA CUARTO ELÉCTRICO.	UN	2.00	\$ 967,656.00	\$ 1,935,312.00
2.8.3	PUERTA TIPO ESTERA (CORTINA ENROLLABLE), EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, DE MEDIDAS 3.85X2.30M - MARCO DE 2"X2". PARA LOCALES DE COMIDA.	UN	1.00	\$ 1,121,784.00	\$ 1,121,784.00

GA

[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.8.7	BARANDA METALICA DE ALTURA H=1.10M, CON TUBO SUPERIOR DE 2" EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE, POSTES CON DOS (2) ANGULOS DE 2" DOS CARAS CADA 1.50M, Y CUATRO (4) TRAVESAÑOS EN TUBO DE 1" EN COLD ROLED, INCLUYE FIJACIONES A LOS MUROS CON PERNOS Y UNION SUPERIOR ANGULOS-TUBO DE 1.1/2" CON PLATINA DE 4"X6"X1/4", PARA LAS ESCALERAS AEREAS, PALCOS Y CIRCULACIONES.	ML	116.00	\$ 416,164.00	\$ 48,275,024.00
2.8.8	DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80M, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.	M2	16.99	\$ 710,660.00	\$ 12,074,113.40
2.8.9	DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 0.96X0.46M, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.	UN	6.00	\$ 567,773.00	\$ 3,406,638.00
2.8.10	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	2.00	\$ 221,665.00	\$ 443,330.00
2.9	CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTA BLOQUE CAMERINOS-BAÑOS				\$ 1,043,686.80
2.9.5	CIELOS FALSOS EN PLACA DE YESO ½" TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	26.76	\$ 39,000.00	\$ 1,043,686.80
2.9.6	MODULACIÓN DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO DECORATIVO.	UN	-	\$ 67,815.00	\$ 0.00

GR

[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.10	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA					\$ 24,503,971.00
2.10.1	ESPEJO DE ESPESOR E=4 MM PARA BAÑOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	5.00	\$ 152,833.00		\$ 764,165.00
2.10.2	REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	12.00	\$ 26,726.00		\$ 320,712.00
2.10.3	SANITARIO PARA MINUSVALIDOS ERIE DE CORONA CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA, KIT DE SOPORTE Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 1,571,217.00		\$ 1,571,217.00
2.10.4	SANITARIO BÁLTICO DE CORONA CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	5.00	\$ 1,258,817.00		\$ 6,294,085.00
2.10.5	ORINAL GOTTA EP CON GRIFERÍA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA CORONA - GRIFERÍA ANTIVANDALICA, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	6.00	\$ 1,171,217.00		\$ 7,027,302.00
2.10.7	LAVAMANOS DE COLGAR DE CORONA. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	10.00	\$ 729,730.00		\$ 7,297,300.00
2.10.8	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62X48CM. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	3.00	\$ 409,730.00		\$ 1,229,190.00
2.12	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN - GENERAL					
2.12.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN CAMERINOS					\$ 19,597,960.00
2.12.1.2	DESMONTE DE GABINETE DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE.	UN	1.00	\$ 38,154.00		\$ 38,154.00
2.12.1.5	GABINETE PARA 10 MEDIDORES.	UN	1.00	\$ 7,210,813.00		\$ 7,210,813.00
2.12.1.6	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE GARUPAL.	UN	1.00	\$ 2,672,867.00		\$ 2,672,867.00
2.12.1.7	GABINETES DE GRADAS Y CANCHA.	UN	1.00	\$ 3,209,312.00		\$ 3,209,312.00
2.12.1.8	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A	UN	1.00	\$ 390,062.00		\$ 390,062.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CABLE NO 8 AWG THWN (FASE) + 1 CABLE NO 8 AWG THWN (NEUTRO) + 10 AWG TIERRA. TUBERIA PVC 1" PARA LOCAL NO 1.	ML	2.00	\$ 23,288.00	\$ 46,576.00
2.12.1.13	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS274 (60X60CM INTERNO)	UN	3.00	\$ 524,373.00	\$ 1,573,119.00
2.12.1.16	LUMINARIA TIPO BALA LED 10 W REDONDA 6000K.	UN	6.00	\$ 190,281.00	\$ 1,141,686.00
2.12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	14.00	\$ 173,813.00	\$ 2,433,382.00
2.12.1.18	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	8.00	\$ 72,359.00	\$ 578,872.00
2.12.1.19	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R GFCI, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	3.00	\$ 101,039.00	\$ 303,117.00
2.12.2	LOCAL 1				\$ 1,117,065.00
2.12.2.1	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A	UN	1.00	\$ 414,947.00	\$ 414,947.00
2.12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	2.00	\$ 173,813.00	\$ 347,626.00
2.12.2.5	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	2.00	\$ 72,359.00	\$ 144,718.00
2.12.2.6	SALIDA PARA AA 220V NEMA 5-20R, EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE APARATO.	UN	1.00	\$ 135,467.00	\$ 135,467.00
2.12.2.7	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	1.00	\$ 74,307.00	\$ 74,307.00
2.12.3	LOCAL 2				\$ 1,117,065.00
2.12.3.1	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A	UN	1.00	\$ 414,947.00	\$ 414,947.00
2.12.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	2.00	\$ 173,813.00	\$ 347,626.00
2.12.3.5	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	2.00	\$ 72,359.00	\$ 144,718.00
2.12.3.6	SALIDA PARA AA 220V NEMA 5-20R, EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE APARATO.	UN	1.00	\$ 135,467.00	\$ 135,467.00
2.12.3.7	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	1.00	\$ 74,307.00	\$ 74,307.00
2.12.4	LOCAL 3				\$ 1,117,065.00
2.12.4.1	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A	UN	1.00	\$ 414,947.00	\$ 414,947.00
2.12.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	2.00	\$ 173,813.00	\$ 347,626.00



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

2.12.4.5	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	2.00	\$ 72,359.00	\$ 144,718.00
2.12.4.6	SALIDA PARA AA 220V NEMA 5-20R, EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE APARATO.	UN	1.00	\$ 135,467.00	\$ 135,467.00
2.12.4.7	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	1.00	\$ 74,307.00	\$ 74,307.00
3	MODULOS COMERCIALES: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				
	MODULOS COMERCIALES: MODULO SALON COMUNAL				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 2,965,771.46
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0M, MEDIDO EN SITIO.	M3	24.80	\$ 28,355.00	\$ 703,204.00
3.1.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	22.30	\$ 75,866.00	\$ 1,691,811.80
3.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	12.21	\$ 16,416.00	\$ 200,439.36
3.1.4	CORTE MANUAL Y NIVELACION DE TERRENO PARA IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA COTA INDICADA EN PLANOS CONSTRUCTIVOS.	M3	13.06	\$ 28,355.00	\$ 370,316.30
3.2	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 135,384,774.72
3.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS, F'C=2.500 PSI.	M3	1.75	\$ 436,003.00	\$ 763,005.25
3.2.5	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACIÓN.	KG	1,544.00	\$ 5,757.00	\$ 8,888,808.00
3.2.8	MESON Y BANCAS EN CONCRETO REFORZADO DE F'C=3.000 PSI ANCHO = 0.58M, E=0.07M. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	8.57	\$ 85,223.00	\$ 730,361.11

GA

Caru



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.2.9	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CONFORMACIÓN DEL MODULO SALON COMUNAL Y/O CLUB DE DOMINO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES, TORNILLERÍA, FLANCHES, CONECTORES DE LÁMINAS Y LAMINAS DE EMPALMES - (VER PLANOS ESTRUCTURA METÁLICA).	KG	10,197.56	\$ 12,131.00	\$ 123,706,600.36
3.2.10	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM - 6.5MM F'Y=5.000 KG/CM2 (500 MPA). PARA SOPORTE DE ENREDADERA VEGETAL SOBRE CUBIERTA DEL MODULO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	M2	108.00	\$ 12,000.00	\$ 1,296,000.00
3.3	MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ACABADOS MUROS				\$ 13,547,518.30
3.3.1	SOBRECIMENTOS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H=40CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.20X0.19X0.39M. INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN TRES CARAS, PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	ML	71.48	\$ 59,256.00	\$ 4,235,618.88
3.3.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO - E=20CM, F'U=12.0MPA, BLOQUE DE 0.19X0.19X0.39M. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, MORTERO 1:4 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	M2	32.71	\$ 65,232.00	\$ 2,133,738.72
3.3.3	DOVELAS CON GROUTING DE F'c=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	0.60	\$ 567,443.00	\$ 340,465.80
3.3.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	KG	41.00	\$ 5,757.00	\$ 236,037.00
3.3.5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.	M2	68.46	\$ 18,919.00	\$ 1,295,194.74
3.3.6	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS DEMOLIDOS.	ML	16.00	\$ 10,079.00	\$ 161,264.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.3.8	MESONES DE LAVAPLATOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60CM, INCLUYE POCETAS EN EL MISMO MATERIAL, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07M, O EQUIVALENTE.	ML	8.86	\$ 469,098.00	\$ 4,156,208.28
3.3.9	APLICACIÓN DE PULIPLAST. PARA ACABADOS DE MUROS EXTERIORES.	M2	43.61	\$ 11,340.00	\$ 494,495.44
3.3.10	APLICACIÓN DE KORAZA. PARA MUROS EXTERIORES ACABADOS EN PULIPLAST.	M2	43.61	\$ 11,340.00	\$ 494,495.44
3.4	PISOS INTERIORES Y ACABADOS				\$ 10,314,751.59
3.4.1	CONTRAPISO EN CONCRETO - F'C=3.000PSI - ESPESOR = 0.10M. INCLUYE MALLA AELECTROSOLDADA 15X15CM - 5.0MM	M2	216.61	\$ 47,619.00	\$ 10,314,751.59
3.5	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 4,750,841.98
3.5.2	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	64.68	\$ 52,236.00	\$ 3,378,624.48
3.5.3	TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	\$ 30,076.00	\$ 180,456.00
3.5.4	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 4 PULG, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	1.00	\$ 86,447.00	\$ 86,447.00
3.5.5	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 2 PULG, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	5.00	\$ 76,243.00	\$ 381,215.00
3.5.6	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" C X C 2 PULG, CODO DE 2 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	3.50	\$ 22,189.00	\$ 77,661.50
3.5.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	\$ 323,219.00	\$ 646,438.00
3.6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 721,089.03

Caru



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.6.1	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	15.35	\$ 17,819.00	\$ 273,521.65
3.6.2	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4" EN PVC RDE 11, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	5.58	\$ 15,416.00	\$ 86,021.28
3.6.3	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2.95	\$ 13,758.00	\$ 40,586.10
3.6.4	LLAVE DE PASO 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	\$ 57,366.00	\$ 114,732.00
3.6.5	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	1.00	\$ 57,332.00	\$ 57,332.00
3.6.6	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO..	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.6.7	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.6.8	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.7	BAJANTE, TUBERÍA PARA AGUAS LLUVIAS Y OBRAS PARA DESAGUE				\$ 2,061,484.82
3.7.1	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4" METALICO, INCLUYE CODO DE 90*1/4" C X C 4 PULG, YEE SANITARÍA 4 PULG, UNION DE 4 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	4.00	\$ 64,721.00	\$ 258,884.00
3.7.2	BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C. -S 4" . INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR,	ML	20.70	\$ 54,605.00	\$ 1,130,323.50

(A)

CAW



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

	PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.				
3.7.3	TUBERÍA LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C. -S 4" . INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	12.87	\$ 52,236.00	\$ 672,277.32
3.10	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 2,486,395.40
3.10.1	ESPEJO DE ESPESOR E=4 MM PARA BAÑOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	0.80	\$ 152,833.00	\$ 122,266.40
3.10.2	REJILLA DE SOSCO DE 3"X2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	2.00	\$ 26,726.00	\$ 53,452.00
3.10.4	ORINAL GOTTA EP CON GRIFERÍA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA CORONA - GRIFERÍA ANTIVANDAICA, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 1,171,217.00	\$ 1,171,217.00
3.10.6	LAVAMANOS DE COLGAR DE CORONA. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 729,730.00	\$ 729,730.00
3.10.7	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62X48CM. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 409,730.00	\$ 409,730.00
3.12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN				\$ 4,290,294.00
3.12.1	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A.	UN	1.00	\$ 414,947.00	\$ 414,947.00
3.12.4	LUMINARIA TIPO BALA LED 10 W REDONDA 6000K.	UN	1.00	\$ 190,281.00	\$ 190,281.00
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	19.00	\$ 173,813.00	\$ 3,302,447.00
3.12.6	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	2.00	\$ 72,359.00	\$ 144,718.00
3.12.7	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R GFCI, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	1.00	\$ 101,039.00	\$ 101,039.00
3.12.8	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	1.00	\$ 62,555.00	\$ 62,555.00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.12.9	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	1.00	\$ 74,307.00	\$ 74,307.00
	MODULOS COMERCIALES: MODULO CLUB DE DOMINO				
3.13	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 2,572,799.50
3.13.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0M, MEDIDO EN SITIO.	M3	23.90	\$ 28,355.00	\$ 677,684.50
3.13.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	22.30	\$ 75,866.00	\$ 1,691,720.76
3.13.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	12.39	\$ 16,416.00	\$ 203,394.24
3.14	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 135,409,452.09
3.14.1	CONCRETO PARA SOLADOS, F'C=2.500 PSI.	M3	1.75	\$ 436,003.00	\$ 763,005.25
3.14.5	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACIÓN.	KG	1,544.00	\$ 5,757.00	\$ 8,888,808.00
3.14.8	MESON Y BANCAS EN CONCRETO REFORZADO DE F'C=3.000 PSI ANCHO = 0.58M, E=0.07M. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	8.86	\$ 85,223.00	\$ 755,075.78
3.14.9	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CONFORMACIÓN DEL MODULO SALON COMUNAL Y/O CLUB DE DOMINO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES, TORNILLERÍA, FLANCHES, CONECTORES DE LÁMINAS Y LAMINAS DE EMPALMES - (VER PLANOS ESTRUCTURA METÁLICA).	KG	10,197.56	\$ 12,131.00	\$ 123,706,563.06
3.14.10	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM - 6.5MM F'Y=5.000 KG/CM2 (500 MPA). PARA SOPORTE DE ENREDADERA VEGETAL SOBRE CUBIERTA DEL MODULO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	M2	108.00	\$ 12,000.00	\$ 1,296,000.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.15	MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ACABADOS MUROS				\$ 13,925,080.54
3.15.1	SOBRECIMENTOS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H=40CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.20X0.19X0.39M. INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN TRES CARAS, PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	ML	71.48	\$ 59,256.00	\$ 4,235,618.88
3.15.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO - E=20CM, F'U=12.0MPA, BLOQUE DE 0.19X0.19X0.39M. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, MORTERO 1:4 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTETICO.	M2	32.71	\$ 65,232.00	\$ 2,133,738.72
3.15.3	DOVELAS CON GROUTING DE F'C=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	0.60	\$ 567,443.00	\$ 340,465.80
3.15.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.	KG	41.00	\$ 5,757.00	\$ 236,037.00
3.15.5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.	M2	68.65	\$ 18,919.00	\$ 1,298,789.35
3.15.6	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS DEMOLIDOS.	ML	16.00	\$ 10,079.00	\$ 161,264.00
3.15.8	MESONES DE LAVAPLATOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60CM, INCLUYE POCETAS EN EL MISMO MATERIAL, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07M, O EQUIVALENTE.	ML	8.86	\$ 469,098.00	\$ 4,156,208.28
3.15.9	APLICACIÓN DE PULIPLAST. PARA ACABADOS DE MUROS EXTERIORES.	M2	43.61	\$ 19,916.00	\$ 868,463.07
3.15.10	APLICACIÓN DE KORAZA. PARA MUROS EXTERIORES ACABADOS EN PULIPLAST.	M2	43.61	\$ 11,340.00	\$ 494,495.44
3.16	PISOS INTERIORES Y ACABADOS				\$ 10,113,799.41
3.16.1	CONTRAPISO EN CONCRETO - F'C=3.000PSI - ESPESOR = 0.10M. INCLUYE MALLA AELECTROSOLDADA 15X15CM - 5.0MM	M2	212.39	\$ 47,619.00	\$ 10,113,799.41
3.17	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 2,051,285.50

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.17.2	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.00	\$ 52,236.00	\$ 679,068.00
3.17.3	TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	\$ 30,076.00	\$ 180,456.00
3.17.4	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 4 PULG, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	1.00	\$ 86,447.00	\$ 86,447.00
3.17.5	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA X 2 PULG, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	5.00	\$ 76,243.00	\$ 381,215.00
3.17.6	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90° 1/4" C X C 2 PULG, CODO DE 2 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	3.50	\$ 22,189.00	\$ 77,661.50
3.17.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60CM, EN CONCRETO DE F'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	\$ 323,219.00	\$ 646,438.00
3.18	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 852,384.00
3.18.1	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	\$ 17,819.00	\$ 356,380.00
3.18.2	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4" EN PVC RDE 11, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	\$ 15,416.00	\$ 92,496.00
3.18.3	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	\$ 13,758.00	\$ 82,548.00
3.18.4	LLAVE DE PASO 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	\$ 57,366.00	\$ 114,732.00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.18.5	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	1.00	\$ 57,332.00	\$ 57,332.00
3.18.6	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO..	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.18.7	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.18.8	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE CODO GALVANIZADO.	UN	1.00	\$ 49,632.00	\$ 49,632.00
3.19	BAJANTE, TUBERÍA PARA AGUAS LLUVIAS Y OBRAS PARA DESAGUE				\$ 1,650,387.50
3.19.1	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4" METALICO, INCLUYE CODO DE 90*1/4" C X C 4 PULG, YEE SANITARIA 4 PULG, UNION DE 4 PULG, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 GR.).	UN	4.00	\$ 64,721.00	\$ 258,884.00
3.19.2	BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C.-S 4" .INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.70	\$ 54,605.00	\$ 1,130,323.50
3.19.3	TUBERÍA LLUVIAS EN TUBERÍA P.V.C.-S 4" . INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	5.00	\$ 52,236.00	\$ 261,180.00
3.22	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA				\$ 2,486,395.40
3.22.1	ESPEJO DE ESPESOR E=4 MM PARA BAÑOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	0.80	\$ 152,833.00	\$ 122,266.40
3.22.2	REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	2.00	\$ 26,726.00	\$ 53,452.00



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

3.22.4	ORINAL GOTTA EP CON GRIFERÍA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA CORONA - GRIFERÍA ANTIVANDALICA, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 1,171,217.00	\$ 1,171,217.00
3.22.6	LAVAMANOS DE COLGAR DE CORONA. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 729,730.00	\$ 729,730.00
3.22.7	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62X48CM. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 409,730.00	\$ 409,730.00
3.24	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN				\$ 4,290,294.00
3.24.1	TABLERO TIPO 8 CTOS 2F, 4H, T, 225A.	UN	1.00	\$ 414,947.00	\$ 414,947.00
3.24.4	LUMINARIA TIPO BALA LED 10 W REDONDA 6000K.	UN	1.00	\$ 190,281.00	\$ 190,281.00
3.24.5	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO TORTUGA LED 10 W .	UN	19.00	\$ 173,813.00	\$ 3,302,447.00
3.24.6	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	2.00	\$ 72,359.00	\$ 144,718.00
3.24.7	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE NEMA 5-15R GFCI, EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE APARATO.	UN	1.00	\$ 101,039.00	\$ 101,039.00
3.24.8	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	1.00	\$ 62,555.00	\$ 62,555.00
3.24.9	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	1.00	\$ 74,307.00	\$ 74,307.00
4	CAMPO RECREATIVO Y ARREGLOS CANCHAS MULTIFUNCIONALES				
4.1	CAMPO RECREATIVO EN GRAMA SINTETICA				\$ 878,001,408.39
4.1.2	CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MÁQUINA PARA IMPLANTACIÓN DEL CAMPO RECREATIVO, ESPESOR - E= 0.30M.	M3	2,760.85	\$ 14,119.00	\$ 38,980,441.15
4.1.3	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	1,477.86	\$ 75,866.00	\$ 112,119,326.76

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

4.1.4	CONTRAPISO EN CONCRETO - F'c=3.000PSI - ESPESOR = 10CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM - 5MM.	M2	5,150.14	\$ 68,095.00	\$ 350,698,580.25
4.1.7	GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUYE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.	M2	3,298.04	\$ 111,570.00	\$ 367,962,211.23
4.1.8	JUEGO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA PARA CAMPO RECREATIVO. INCLUYE REDES CON GUAYA Y REFUERZO EN EL CENTRO Y TENSOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	UN	1.00	\$ 8,240,849.00	\$ 8,240,849.00
DRENAJE CAMPO RECREATIVO					\$ 51,109,025.06
4.1.10	EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN RETIRO SUELO BLANDO.	M3	53.36	\$ 11,711.00	\$ 624,852.12
4.1.11	PERFILADO DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PARA GARANTIZAR PENDIENTES HIDRÁULICAS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	ML	150.96	\$ 2,985.00	\$ 450,615.60
4.1.12	COMPACTACIÓN FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO LIVIANO PARA LOGRAR EL 90% DEL PRÓCTOR DE LA CAPA LIMO ORGÁNICA.	ML	150.96	\$ 2,985.00	\$ 450,615.60
4.1.13	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	51.18	\$ 52,236.00	\$ 2,673,438.48
4.1.14	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40X40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'c=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20X29X5CM, COLOR GRIS.	ML	165.14	\$ 284,059.00	\$ 46,909,503.26
INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN - CAMPO RECREATIVO					\$ 187,665.00
4.1.22	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	3.00	\$ 62,555.00	\$ 187,665.00
4.2	ARREGLO CANCHAS MULTIFUNCIONALES EXISTENTES				\$ 41,449,368.00



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

4.2.1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES	M2	1,653.47	\$ 5,000.00	\$ 8,267,340.00
4.2.2	ACABADO EN MATERIAL SINTETICO LATEX O EQUIVALENTE, A DOS MANOS. INCLUYE CAPA BASE SISTEMA POLIURETANO O EQUIVALENTE, A DOS MANOS, PARA EMPORADO Y NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y RECUBRIMIENTO. DEMARCACIONES EN EL MISMO MATERIAL.	M2	603.31	\$ 55,000.00	\$ 33,182,028.00
4.3	CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL 1				
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 38,735,355.83
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0M, MEDIDO EN SITIO.	M3	236.85	\$ 28,355.00	\$ 6,715,881.75
4.3.2	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	403.60	\$ 75,866.00	\$ 30,619,517.60
4.3.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	85.28	\$ 16,416.00	\$ 1,399,956.48
	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 759,711,080.28
4.3.5	CONCRETO PARA SOLADOS, F'C=2.500 PSI.	M3	8.66	\$ 436,003.00	\$ 3,777,093.99
4.3.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	34.40	\$ 686,250.00	\$ 23,604,090.30
4.3.7	ZAPATAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	22.40	\$ 618,252.00	\$ 13,848,844.80
4.3.8	PEDESTALES PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	10.98	\$ 890,320.00	\$ 9,772,152.32

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

4.3.9	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA F'C=3.500PSI, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	21.30	\$ 1,014,988.00	\$ 21,618,315.69
4.3.10	VIGA AEREA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA F'C=3.500PSI. BORDES ACHAFLANADOS.	M3	21.60	\$ 994,388.00	\$ 21,478,780.80
4.3.11	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACIÓN.	KG	19,783.72	\$ 5,757.00	\$ 113,894,876.04
4.3.12	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CONFORMACIÓN DEL MODULO SALON COMUNAL Y/O CLUB DE DOMINO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES, TORNILLERÍA, FLANCHES, CONECTORES DE LÁMINAS Y LAMINAS DE EMPALMES - (VER PLANOS ESTRUCTURA METÁLICA).	KG	41,421.81	\$ 12,131.00	\$ 502,487,926.35
4.3.13	ALQUILER Y MOVILIZACIÓN BARRANQUILLA - VALLEDUPAR - BARRANQUILLA DE GRUA MOVIL P&H, PARA EL MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA CUBIERTA. TIEMPO DE ALQUILER CINCO (5) DIAS.	UN	1.00	\$ 34,900,000.00	\$ 34,900,000.00
4.3.14	CANAL METÁLICA EN "C" DE ANCHO A=1.14M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, WASH PRIMER, ESMALTE DE PINTUCO O EQUIVALENTE + ANCLAJES + SELLO CON SILICONA, PARA RECOLECCIÓN DE AGUA CUBIERTA STELL SATANDING SEAM O EQUIVALENTE.	ML	161.00	\$ 89,000.00	\$ 14,329,000.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN				\$ 3,274,958.00
4.3.17	GABINETE DE CANCHA MULTIFUNCIONAL	UN	1.00	\$ 3,274,958.00	\$ 3,274,958.00
5	ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
5.1	ANDENES Y PLAZOLETAS				\$ 44,413,211.13
5.1.3	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO DEL PISO EN ADOQUÍN EN CONCRETO F'C=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 20X20CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4X3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20CM.	ML	823.43	\$ 41,391.00	\$ 34,082,591.13

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura




LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

5.1.10	CANECA PARA BASURAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE BASES EN CONCRETO DE F'c=2.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	12.00	\$ 860,885.00	\$ 10,330,620.00
5.2	ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE				\$ 199,386,466.00
5.2.1	SHOCK PAD (PISO EN CAUCHO ENCAPSULADO) PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES - ACABADO EN COLORES DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTÓNICO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	M2	450.30	\$ 155,000.00	\$ 69,796,500.00
5.2.2	MODULO DE JUEGO INFANTIL IMPORTADO - TIPO GRANDE, EN LÁMINA VULCANIZADA ENCAUECHADA ANTIDESLIZANTE. JUEGOS MOTRICES PARA NIÑOS DE 0 - 6 AÑOS Y OBSTACULOS PARA NIÑOS DE 6 - 12 AÑOS.	UN	1.00	\$ 70,668,781.00	\$ 70,668,781.00
5.2.3	JUEGOS INFANTILES EN ESPIRALES (MOTO, CONEJO, HELICÓPTERO Y VOLADOR), EN LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA EN VARILLA ACERADA, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	3.00	\$ 2,994,386.00	\$ 8,983,158.00
5.2.4	BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CONSTA DE (11 ELEMENTOS), PARA SU INSTALACIÓN SE REQUIERE UN ESPACIO DE 80M2 APROXIMADO, FABRICADAS SEGÚN PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9001-2000, ISO 14001, ISO 18000, ISO 26000 Y CERTIFICADAS EN TUV GS, CON UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	UN	1.00	\$ 49,938,027.00	\$ 49,938,027.00
5.2.5	MESAS DE PING - PONG MOVILES. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	UN	-	\$ 4,127,320.00	\$ 0.00
8.	APU NO PREVISTOS				\$ 1,445,162,332.51
8.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC H:2,14m DE ALTURA, INCLUYE MADERA DE SOPORTE DE ALFAJAS DE 2"X4 CADA 3m Y LISTONES DE 2"X2 EN ÁREA A INTERVENIR	ML	594.74	\$ 59,234.00	\$ 35,228,829.16
8.02	DEMOLICIÓN MURO SENCILLO	M2	541.31	\$ 14,784.00	\$ 8,002,690.08
8.03	DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO HASTA E=0,1	M2	2,527.20	\$ 14,130.00	\$ 35,709,322.58
8.04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADAS CON EQUIPOS	M3	164.66	\$ 166,347.00	\$ 27,390,098.17

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

8.05	DEMOLICIÓN GRADAS EN CONCRETO EN CONCRETO	M2	367.44	\$ 12,731.00	\$ 4,677,878.64
8.06	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	1,074.27	\$ 6,000.00	\$ 6,445,638.00
8.07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	22.00	\$ 11,145.00	\$ 245,190.00
8.08	CONCRETO F'c=3.500PSI. PARA CIMENTACION INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.	M3	28.47	\$ 590,817.00	\$ 16,817,605.91
8.09	DESMONTE CERCHA METALICA EXISTENTE	M2	493.93	\$ 10,551.00	\$ 5,211,476.53
8.1	DESMONTE JUEGOS INFANTILES (INCLUYE TOBOGAN, PASAMONOS, TUNEL, ESCALERA, PUENTE, CUBIERTA, RAMPA)	UND	5.00	\$ 1,104,964.00	\$ 5,524,820.00
8.11	CONCRETO CICLOPEO CON RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION	M3	46.56	\$ 397,440.00	\$ 18,504,806.40
8.12	PERSIANA ALUMINIO	M2	147.00	\$ 309,054.00	\$ 45,430,938.00
8.13	PISO CERAMICO	M2	489.77	\$ 56,696.00	\$ 27,768,272.06
8.14	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DETRÁS PORTERIA EN TUBERIA GALVANIZADA 4" 3mm H=4.4 m, CADA 1.9 m	M2	394.68	\$ 240,187.00	\$ 94,797,005.16
8.15	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DETRÁS PORTERIA EN TUBERIA GALVANIZADA 4" 3mm H=2.9 m, CADA 1.9 m	M2	304.31	\$ 250,819.00	\$ 76,327,231.53
8.16	REPARACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA) H ENTRE 2m Y 4m	M2	367.88	\$ 98,104.00	\$ 36,090,499.52
8.17	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	2,600.70	\$ 11,243.00	\$ 29,239,670.10
8.18	ANLAJE DE 3/4"EN VARILLA ROSCADA H= 493 mm, INCLUYE PERFORACIÓN, PEGANTE Y TUERCAS	UN	120.00	\$ 108,119.00	\$ 12,974,280.00
8.19	CUBIERTA EN LÁMINA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 24, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 1.5", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	2,296.30	\$ 84,564.00	\$ 194,184,172.31
8.2	PISO EN PIEDRA CHINA	ML	601.93	\$ 20,841.00	\$ 12,544,823.13
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL DE 7.500 LT. NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENO	UND	1.00	\$ 8,502,297.00	\$ 8,502,297.00

15

Carra



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

8.22	PROTECTOR TIPO PERSIANA EN TUBERIA RECTANGULAR 2"x1" CALIBRE 18	M2	34.01	\$ 225,320.00	\$ 7,662,192.49
8.23	PROTECTOR EN REJA EN VARILLA CUADRADA DE 5/8"	M2	18.00	\$ 184,077.00	\$ 3,313,386.00
8.24	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CANCHA MULTIFUNCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA) H ENTRE 2m Y 4m	M2	292.23	\$ 129,659.00	\$ 37,890,892.10
8.25	PODA TÉCNICA SEVERA DE FORMA Y MANTENIMIENTO DE ARBOL DE GRAN TAMAÑO. INCLUYE RETIRO Y PERMISO CORPOCESAR	UND	4.00	\$ 699,000.00	\$ 2,796,000.00
8.26	CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ, HASTA 0.80 MT DE DIAMETRO. INCL. RETIRO, RELLENO HECO Y PERMISO CORPOCESAR	UND	5.00	\$ 484,775.00	\$ 2,423,875.00
8.27	MATERA EN CONCRETO DE 90 CM DE ALTO, 80 CM DE LARGO Y 36 CM DE ALTO CON PLANTA ENREDADERA INCLUYE ABONO Y TESTIGOS	UND	8.00	\$ 447,110.00	\$ 3,576,880.00
8.28	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS PARA GRADERÍA TIPO ANDES. INCLUYE ANCLAJES	UND	192.00	\$ 99,577.00	\$ 19,118,784.00
8.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA PARQUE INFANTIL FABRICADO EN TUBERIA RECTANGULAR CON DISEÑO TRIANGULAR CON TUBERIA METALICA RECTANGULAR DE 2X1, CON POSTES DE SOPORTE EN TUBERIA REDONDA DE 2/1" FIJADOS CON CHAZOS, ACABADOS CON PINTURA EN ESMALTE Y TAPONES PLASTICOS PARA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS:	ML	112.60	\$ 195,805.00	\$ 22,047,643.00
8.30	CUBIERTA LATERAL MÓDULOS DE CLUB DE DOMINÓ Y SALÓN COMUNAL, INCLUYE GOTERO E IMPERMEABILIZACIÓN	ML	80.40	\$ 67,623.00	\$ 5,436,889.20
8.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO, ARO Y MALLA DE BASKETBALL	UND	4.00	\$ 1,349,055.00	\$ 5,396,220.00
8.32	PINTURA PARA CANCHAS MULTIFUNCIONALES CON PINTURA DE TRAFICO, NO INCLUYE EMPORADO NI NIVELACIÓN DE ESPESORES	M2	1,653.47	\$ 24,230.00	\$ 40,063,529.64
8.33	MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PISOS	M2	554.69	\$ 32,275.00	\$ 17,902,619.75
8.34	PUERTA. EN LAMINA COLD ROLLED CAT. 18, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO, BISELADAS (INCLUYE CERRADURA, SUMINISTRO, MARCO, ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	M2	21.67	\$ 318,000.00	\$ 6,891,409.80

GA

Carne



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

	CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN)				
8.35	ENCHAPE PARA MUROS DE BAÑOS, CAMERINOS Y CAFETERIA, TIPO CERAMICO DE 60X30CM - COLOR VARIABLE. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR.	M2	266.22	\$ 66,407.00	\$ 17,678,871.54
8.36	SANITARIO DESTINY DE KLIPEN, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	2.00	\$ 472,915.00	\$ 945,830.00
8.37	REPARACION DE ADOQUIN Y/O LOSETA (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y MANO DE OBRA):	M2	656.78	\$ 31,369.00	\$ 20,602,459.67
8.38	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1-1/4 " EN PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	77.25	\$ 26,552.00	\$ 2,051,142.00
8.39	ZOCALO EN CERAMICO - COLOR VARIABLE. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR:	ML	100.30	\$ 21,475.00	\$ 2,153,942.50
8.40	PLACA DE CONTRAPISO PARA ANDENES, ESPESOR E=0,10M, EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRÍLICO	M2	456.41	\$ 96,795.00	\$ 44,177,818.77
8.41	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE PARA BACHEO	M3	12.05	\$ 90,925.00	\$ 1,095,646.25
8.42	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRLO:	M2	241.80	\$ 3,505.00	\$ 847,509.00
8.43	BACHEO CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19:	M3	12.05	\$ 485,577.00	\$ 5,851,202.85
8.44	BANCA ANTIVANDALICA METALICA, INCLUYE BASES EN CONCRETO DE FC=2000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	UND	-	\$ 990,000.00	\$ 0.00
8.45	ANCLAJES CONEXIONES CON ACERO ESTRUCTURAL 3/8"	UND	100.00	\$ 25,086.00	\$ 2,508,600.00
8.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SILLAS DE SUPLETES EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 10X50X2 MM	UND	2.00	\$ 2,542,004.00	\$ 5,084,008.00
8.47	BANCAS MODULARES EN CONCRETO CON REFUERZO EN ACERO, SEGÚN DISEÑO APROBADO	UND	30.00	\$ 2,200,000.00	\$ 66,000,000.00
8.48	MOSAICO CERAMICO SEGÚN DISEÑO APROBADO, INCLUYE EMBOQUILLADO A TODO COLOR Y MARCOS EN WIN METALICO	M2	85.12	\$ 412,500.00	\$ 35,112,000.00

①

Car



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIEZ (10) PERSONAS, INCLUYE EQUIPO DE FONDOS, BARRAS PARALELAS, BARRAS LISAS RECTAS, BARRAS FIJAS CURVAS, POTENCIA LA MASÁ MUSCULAR DE BRAZOS, HOMBROS, ESPALDA, BICEPS Y EXTREMIDADES SUPERIORES. ESTA ELEBORADO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 100 MMX100 MM E=3 MM AISI/SAE 1008, TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 50 MMX60 MM E= 3 MM AISI/SAE 1008, TUBO REDONDO AISI/SAE 1008 DE 2 1/2". TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE ACERO DE 90 MMX50 MM E= 3 MM AISI/SAE 1008.	UND	2.00	\$ 9,000,000.00	\$ 18,000,000.00
8.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BALONCESTO FIJA, EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	\$ 3,500,544.00	\$ 7,001,088.00
8.51	REFUERZO DE MALLA CONTRA IMPACTO CON ANGULO DE 1/1/2 "X 3/16	M2	636.96	\$ 22,501.00	\$ 14,332,236.96
8.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESCULTORICAS COMPLEMENTARIAS EN ACERO HR-304, ACABADO COLORIDO ESMALTADO	UND	2.00	\$ 8,750,000.00	\$ 17,500,000.00
8.53	PODA DE ARBOLES (INCLUYE PODA Y RETIRO SOBRANTES)- MAYOR DE 2 MY DIÁMETRO DE 0.20 MA 0.50 M	UND	126.00	\$ 450,303.00	\$ 56,738,178.00
8.54	MOSAICO CERAMICO SEGÚN DISEÑO APROBADO, INCLUYE EMBOQUILLADO A TODO COLOR Y MARCOS EN WIN METALICO	ML	84.77	\$ 246,697.00	\$ 20,912,504.69
8.55	FACHADA EN PANEL MINIWAVE MICROPERFORADO EN ALUMINIO PINTADO EN DOR CARA TIPO PE-01	M2	65.00	\$ 328,902.00	\$ 21,378,630.00
APU NO PREVISTOS ELECTRICOS					
NP-E-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 2 CABLE No 2 AWG THWN (FASE) + 2 CABLE No 2 AWG THWN (NEUTRO) + 4 AWG TIERRA TUB PVC 3". DESDE BORNAS DEL TRAF0 DE AP HASTA GABINETE CONTROL AP.	ML	30.00	\$ 133,839.17	\$ 4,015,175.09
NP-E-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CABLE No 4 AWG THWN (FASE) + 4 AWG TIERRA. TUBERIA PVC 2" DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA GABINETE GRADAS Y CANCHA.	ML	50.00	\$ 61,463.63	\$ 3,073,181.33

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura




LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

NP-E-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CABLE No 8 AWG THWN (FASE) + 1 CABLE No 8 AWG THWN (NEUTRO) + 10 AWG TIERRA. TUBERIA PVC 1" PARA LOCALES.	ML	272.00	\$ 27,078.14	\$ 7,365,254.76
NP-E-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 2 CABLE No 2 AWG THWN (FASE) + 2 CABLE No 2 AWG THWN (NEUTRO) + 4 AWG TIERRA TUB PVC 3". DESDE BORNAS DEL TRAF0 DE AP HASTA GABINETE CONTROL AP.	ML	370.00	\$ 22,872.95	\$ 8,462,990.76
NP-E-05	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UN	1.00	\$ 17,553,273.90	\$ 17,553,273.90
NP-E-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR AEROLED "L" 96 LEDS 500 W, OPTICA O SIMILAR, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 16 MTS	UN	20.00	\$ 3,325,421.40	\$ 66,508,428.00
NP-E-07	GABINETE PARA DERIVACION PROYECTORES	UN	4.00	\$ 897,277.80	\$ 3,589,111.20
NP-E-09	PINTURA DE MASTIL METALICO DE h= 12 M	UN	12.00	\$ 250,537.50	\$ 3,006,450.00
NP-E-10	PINTURA DE MASTIL METALICO DE h= 6 M	UN	44.00	\$ 122,721.88	\$ 5,399,762.50
NP-E-11	PINTURA DE MASTIL METALICO DE h= 16 M	UN	4.00	\$ 338,440.63	\$ 1,353,762.50
NP-E-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR ANTARES-M 48L 5000K OP12361 O SIMILAR	UN	9.00	\$ 1,407,617.40	\$ 12,668,556.60
NP-E-13	REUBICACION MASTILES DE 12 METROS EXISTENTES	UN	6.00	\$ 789,410.45	\$ 4,736,462.70
NP-E-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR ANTARES-L 96L 160W 5000K OP12361 O SIMILAR	UN	25.00	\$ 1,868,861.40	\$ 46,721,535.00
NP-E-15	SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	10.00	\$ 198,702.36	\$ 1,987,023.60
NP-E-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR ANTARES-M 48L 100W 5000K OP12361 O SIMILAR	UN	8.00	\$ 1,589,687.40	\$ 12,717,499.20
NP-E-17	CRUCETA DE PROTECCIONES	UN	1.00	\$ 1,096,560.58	\$ 1,096,560.58
NP-E-18	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25KVA 240/120V BIFÁSICO	UN	1.00	\$ 3,932,800.32	\$ 3,932,800.32
NP-E-19	MALLA DE PUESTA TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO GABINETE DE MEDIDORES	UN	1.00	\$ 569,380.00	\$ 569,380.00
NP-E-20	CAJA DE INSPECCIÓN BT (40X40CM INTERNO)	UN	8.00	\$ 164,967.00	\$ 1,319,736.00
NP-E-21	SALIDA E INSTALACION DE SENSOR DE ILUMINACION	UN	7.00	\$ 66,125.00	\$ 462,875.00

①

Caru

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	<i>República de Colombia</i> <i>Gobernación del Cesar</i> <i>Secretaria de Infraestructura</i>	 LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR
---	--	---

NP-E- 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA	UN	12.00	\$ 209,415.00	\$ 2,512,980.00
	LEGALIZACIÓN DE PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE PARQUE GARUPAL	UN	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
	RETIE PARQUE GARUPAL.	UN	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
	RETI LAP PARQUE GARUPAL	UN	1.00	\$ 5,775,000.00	\$ 5,775,000.00

El valor total de las obras ejecutadas fue de: **seis mil setecientos veinte dos millones trescientos ochenta y tres mil ciento setenta y siete con diez centavos M/C. \$ \$ 6.722.383.177,10.**

Los ítems y cantidades consignadas en el cuadro anterior, se describen como obras y edificaciones perceptibles visualmente y físicamente entregadas, de la siguiente manera:

1. Cancha de futbol con grama sintética debidamente demarcada, con un área ejecutada de 3,298.04 m², con juego de arcos, sillas para suplentes. Toda el área se encuentra delimitada por cerramiento contra impacto metálico y muro de contención.
2. Graderías con área cubierta construida de 609 m², para 192 espectadores, cómodamente sentados en silletería plástica, con sus respectivas escaleras de acceso, barandas perimetrales metálicas de protección con pasamanos en acero inoxidable. Iluminada con (4) reflectores.
3. Locales comerciales (3), con área cubierta construida de 33.46 m², con acabados en pintura y cerámica para muros, cerámica para pisos, con mesones acabados en granito y sus respectivas áreas de trabajo y lavado, cuentan con puertas metálicas tipo estera, cuentan con iluminación interna y externa. Cuentan con tres (3) unidades sanitarias, discriminadas por sexo y para personas con movilidad reducida (PMR), este último, con aparatos sanitarios especiales para esta condición.
4. Camerinos (2), con área cubierta construida de 69.92 m², con acabados en cerámica para muros y pisos, cuenta con bancas para descanso, batería de baños delimitadas con divisiones en acero inoxidable, ducha, orinales y aparatos sanitarios tipo push. Estos cuenta con iluminación interna normal y de emergencia, estos espacios cuentan con puetas metálicas






GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

5. Amoblamiento urbano.
 - 5.1 Bancas en concreto (30)
 - 5.2 Canecas para basura en acero inoxidable (12)

6. Dos edificaciones (Salón comunal y club de domino), con área cubierta construida de 259.39 m² cada una, conformadas en estructura metálica y cubierta liviana, mampostería en bloque, confinado con columnetas y viguetas, pañetados y acabados vinilo tipo uno (1) color blanco con base de estuco plástico, acabado liso para muros internos y acabado cerámico para áreas húmedas. Pisos y zócalos en cerámica tráfico pesado, cielo raso en drywall (Yeso cartón), puertas entamboradas en lámina metálica, rejas en tubería metálica. Luminaria empotrada y sobre puesta tipo LED. Los espacios contenidos en estas edificaciones son: local, baño y área para uso de la comunidad, el salón es un espacio abierto al público, con corta soles en persianas de aluminios y aleros en lámina de fibrocemento, el local cuenta con mesón en granito, con área de lavado en acero inoxidable, el baño cuenta con orinal tipo push, aparato sanitario tipo tanque.

7. Dos (2) áreas de juegos infantiles una para niños de 0 a 5 años y otra para niños de seis años en adelante, delimitadas y protegidas con cerramiento metálicos, piso con acabado en Shcok Pack, juegos infantiles, con un área construida de 450.30 m².

8. Cancha multifuncional cubierta con acabado en pintura tipo látex debidamente demarcada, con juego de arcos y tableros de basquetbol, con sus respectivas graderías en concreto reforzado, toda el área iluminada con 10 lámparas tipo LED de 160 W, con un área construida de 1179.90 m².

9. Cancha de micro futbol existente, a la cual se le aplicó pintura tipo tráfico debidamente demarcada, con gradería cubierta y gradas en concreto reforzado, se reforzaron y ampliaron las mallas contra impacto existentes.

10. Cancha de basquetbol existente, a la cual se le reemplazaron algunas losas deterioradas y se le aplicó pintura tipo tráfico debidamente demarcada, con gradería cubierta y estructura metálica y gradas en concreto reforzado, se reforzaron y ampliaron las mallas contra impacto existentes. Se reemplazaron las estructuras y tableros para las cestas.



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

11. Cancha de voleibol existente, a la cual se le reemplazaron algunas losas deterioradas y se le aplicó pintura tipo tráfico debidamente demarcada, con gradería cubierta y estructura metálica y gradas en concreto reforzado, se reforzaron y ampliaron las mallas contra impacto existentes.
12. Zonas duras de circulación en adoquín cerámico y loseta existente intervenidas con un área total intervenida de 656.78 m²., y áreas nuevas concreto estampado de espesor 10 cm, con un área total intervenida de 456.41 m².
13. Mejoramiento de acabado para los mástiles existentes para iluminación exterior de alumbrado público, conformado por (44) postes metálicos de 6 metros, (12) postes metálicos de 12 reubicados, y (4) de 12 metros, a estas dos últimas referencias, se realizó cambio de luminaria.
14. Sistema eléctrico con certificación RETIE-RETILAP.
15. Transformador trifásico de 25 KVA 240-120 bifásico.
16. Sistema de acueducto, conformado por tanque plástico de almacenamiento y sistema hidróflo.
17. Sistema de drenaje de aguas lluvias para cancha sintética, a través de cárcamos en concreto perimetrales a la cancha y sistema de filtro francés para algunas zonas blandas internas.
18. Once equipos para gimnasio biosaludables, instalados en áreas circulares de losas de concreto.
19. Se realizó mejoramiento de zonas, con el adoquín y loseta existentes, en donde las áreas se encontraban en regular estado.
20. Se realizó poda técnica a todos los árboles del parque (130).
21. Se instalaron Dos (2) esculturas alusivas al vuelo veraniego que realizan las palomas que se encuentran en el parque.

Para el proceso de liquidación del contrato, el Consorcio Garupal 011 debe hacer entrega de los planos Récord, manuales de operación y mantenimiento, constancia



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

República de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

de pago y paz y salvo del FIC, paz y salvo de personal y proveedores, cierre de actas de vecindad, paz y salvo ambiental, acta de entrega de elementos desmontados del parque (estructura metálica, parques, cubiertas), certificado de paz y salvo con servicios públicos de suministro de agua y energía expedido por la ESP correspondiente y acta de entrega de las luminarias exteriores al municipio de Valledupar y/o la concesión de alumbrado público, acta de entrega de elementos que conformaron el cerramiento perimetral provisional, acta de entrega de valla informativa y los documentos que la entidad contratante considera de acuerdo al manual de contratación y normas legales vigentes.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron, en Valledupar a los ocho (08) días del mes de febrero de 2021.

Ing. MARIA CAMILA CARRASCAL.

Rep. Legal CONSORCIO GARUPAL 011
Contratista-Constructor

Ing. JOSÉ FRANCISCO MORÓN O

Rep. Legal INGENOBRAS S.A.S.
Contratista- Interventor

Ing. CARLOS BAENA MERCADO

Supervisor
Departamento del Cesar

CAPACIDAD RESIDUAL

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CQK CONSTRUCCIONES SAS

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	835,60	50,00%	\$ 1.160.000	484.648.000,00
2	1.757,53	100,00%	\$ 1.160.000	2.038.734.800,00
3	707,89	100,00%	\$ 1.160.000	821.152.400,00
4	69,13	100,00%	\$ 1.160.000	80.190.800,00
5	35.102,25	20,00%	\$ 1.160.000	8.143.722.000,00
6	6.050,61	80,00%	\$ 1.160.000	5.614.966.080,00
7	3.462,63	100,00%	\$ 1.160.000	4.016.650.800,00
8	847,52	100,00%	\$ 1.160.000	983.123.200,00
9	1.666,44	100,00%	\$ 1.160.000	1.933.070.400,00
10	325,03	50,00%	\$ 1.160.000	188.517.400,00
11	11.223,98	27,50%	\$ 1.160.000	3.580.449.620,00
12	5.230,59	12,50%	\$ 1.160.000	758.435.550,00
13	93,11	100,00%	\$ 1.160.000	108.007.600,00
14	262,83	50,00%	\$ 1.160.000	152.441.400,00
15	865,44	5,00%	\$ 1.160.000	50.195.520,00
16	93,21	100,00%	\$ 1.160.000	108.123.600,00
17	6.976,73	25,00%	\$ 1.160.000	2.023.251.700,00
18	1.657,89	25,00%	\$ 1.160.000	480.788.100,00
19	134,55	50,00%	\$ 1.160.000	78.039.000,00
20	169,22	50,00%	\$ 1.160.000	98.147.600,00
21	13.227,95	66,00%	\$ 1.160.000	10.127.318.520,00
22	2.215,66	60,00%	\$ 1.160.000	1.542.099.360,00
23	422,46	100,00%	\$ 1.160.000	490.053.600,00
24	411,83	100,00%	\$ 1.160.000	477.722.800,00
25	467,43	100,00%	\$ 1.160.000	542.218.800,00
26	141,16	100,00%	\$ 1.160.000	163.745.600,00

27	172,15	100,00%	\$ 1.160.000	199.694.000,00
28	8.554,60	25,00%	\$ 1.160.000	2.480.834.000,00
29	93,02	100,00%	\$ 1.160.000	107.903.200,00
30	607,08	50,00%	\$ 1.160.000	352.106.400,00
31	584,97	100,00%	\$ 1.160.000	678.565.200,00
32	2.660,98	25,00%	\$ 1.160.000	771.684.200,00
33	2.953,62	12,50%	\$ 1.160.000	428.274.900,00
34	9.887,05	70,00%	\$ 1.160.000	8.028.284.600,00
35	6.017,37	80,00%	\$ 1.160.000	5.584.119.360,00
36	8.145,41	40,00%	\$ 1.160.000	3.779.470.240,00
37	2.391,68	57,00%	\$ 1.160.000	1.581.378.816,00
38	12.793,82	80,00%	\$ 1.160.000	11.872.664.960,00
39	9.480,48	80,00%	\$ 1.160.000	8.797.885.440,00
40	10.296,04	80,00%	\$ 1.160.000	9.554.725.120,00
41	1.954,80	5,00%	\$ 1.160.000	113.378.400,00
42	621,43	100,00%	\$ 1.160.000	720.858.800,00
43	3.778,64	5,00%	\$ 1.160.000	219.161.120,00
44	7.658,19	80,00%	\$ 1.160.000	7.106.800.320,00
45	3.569,33	85,00%	\$ 1.160.000	3.519.359.380,00
46	1.409,00	75,00%	\$ 1.160.000	1.225.830.000,00
			TOTAL	112.208.792.706,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Atentamente,

Nombre del proponente: CQK CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante legal: Yulieth Arevalo navarro

C.C No. 37,325,304 de Ocaña Norte de Santander

Yulieth Arevalo n.

firma del representante legal

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: CQK CONSTRUCCIONES

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)
1	ULDARICO CARRASCAL	ARQUITECTO	25700-40485	120	Indefinido
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

Atentamente,

Nombre del proponente: CQK CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante legal: Yulieth Arevalo navarro

C.C No. 37,325,304 de Ocaña Norte de Santander

firma del representante legal

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CQK CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 830.020.730-5

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

PREPARADO A: 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018
MONEDA FUNCIONAL: Pesos colombianos (COP \$) | GRADO DE REDONDEO: En miles de Pesos



CQK CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.588.702-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 & 2018
(cifras expresados en Miles de pesos colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS		NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
	Ingresos de Actividades Ordinarias	6.1	21.192.600	11.772.717
	(-) Costo de Ventas	6.2	20.023.393	9.960.533
GANANCIA OPERACIONAL			1.169.207	1.812.184
	(-) Gastos de Administración	6.4	305.468	1.367.550
GANANCIA BRUTA			863.739	444.634
	(+) Otros Ingresos	6.5	1	1.417
	(-) Gastos Financieros	6.6	14.899	37.338
	(-) Otras Pérdidas	6.7	130.266	-
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS			718.575	408.713
	(+/-) Impuestos a las Ganancias		-	-
	(+/-) Reservas Legales	6.7	279.427	68.875
RESULTADO		6.8	439.148	339.838
	<i>Capital distribuable</i>		439.148	339.838
	Atributable a participaciones no controladas		439.148	339.838
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		6.10	439.148	339.838
	Atributable a propietarios de la controladora			
	Atributable a participaciones no controladas		439.148	339.838
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			980.729	640.891
	(+/-) Ganancias Acumuladas al 1° de enero		980.729	640.891
GANANCIAS ACUMULADAS		6.11	1.419.877	980.729

Yulieth Arevalo Navarro
YULIETH AREVALO NAVARRO
 Representante Legal
 CC. 37.325.304

Paula Andrea Moreno Reyes
PAULA ANDREA MORENO REYES
 Contador
 T.P. No.219598-T

Carlos Mario Bohorquez Benjumea
CARLOS MARIO BOHORQUEZ BENJUMEA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No.51323-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



51323-T

CARLOS MARIO
BOHORQUEZ BENJUMEA
C.C. 19446051

RESOLUCION INSCRIPCION 23 **FECHA 13/02/97**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

W. J. Quintana
Presidente

00059280

© CARVALLO S.A. 0397-22502

W. J. Quintana
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


007173

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.446.051**
BOHORQUEZ BENJUMEA

APELLIDOS
CARLOS MARIO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1961**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-OCT-1979 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00159629-M-0019446051-20090606

0012191562A 1

6200016534

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 2 P A 4 2 6 6 P 8 A 9 4 7 1 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS MARIO BOHORQUEZ BENJUMEA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19446051 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 51323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

119711-T

HECTOR HUMBERTO
CARRILLO PINZON
C.C. 79716534



RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 2006/87/06
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luz Myriam Díaz Muñoz". The signature is written in a cursive style.

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

129577

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 SECRETARIA DE CIUDADANIA
 79.716.534
 CARRILLO PINZON
 HECTOR HUMBERTO




FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1975
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65
 ESTATURA
 O+
 G.S. RH
 SEXO
 M
 07-FEB-1994 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION




REGISTRO NACIONAL
 A. 1500109-4513246-M-007971634-20050824 0299902350 02 180151731

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

524E2F8A94075227

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79716534 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119711-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: M&C CONSTRUCCIONES SAS

Contrato No.	<i>Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)</i>	<i>Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural</i>	<i>Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)</i>	<i>Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)</i>
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	11.386,32	100,00%	\$ 1.160.000	13.208.131.200,00
2	11.828,79	100,00%	\$ 1.160.000	13.721.396.400,00
3	1.138,53	100,00%	\$ 1.160.000	1.320.694.800,00
4	3.900,88	100,00%	\$ 1.160.000	4.525.020.800,00
5	11.851,86	100,00%	\$ 1.160.000	13.748.157.600,00
6	299,59	100,00%	\$ 1.160.000	347.524.400,00
7	7.361,74	100,00%	\$ 1.160.000	8.539.618.400,00
8	11.120,03	100,00%	\$ 1.160.000	12.899.234.800,00
9	3.508,73	100,00%	\$ 1.160.000	4.070.126.800,00
10	450,44	100,00%	\$ 1.160.000	522.510.400,00
11	265,11	100,00%	\$ 1.160.000	307.527.600,00
12	401,12	100,00%	\$ 1.160.000	465.299.200,00
13	4.641,60	100,00%	\$ 1.160.000	5.384.256.000,00
14	881,49	100,00%	\$ 1.160.000	1.022.528.400,00
15	174,41	100,00%	\$ 1.160.000	202.315.600,00
16	1.124,28	100,00%	\$ 1.160.000	1.304.164.800,00
17	538,43	100,00%	\$ 1.160.000	624.578.800,00
18	3.161,65	100,00%	\$ 1.160.000	3.667.514.000,00
19	1.423,37	100,00%	\$ 1.160.000	1.651.109.200,00
20	1.852,77	100,00%	\$ 1.160.000	2.149.213.200,00
21	1.413,61	100,00%	\$ 1.160.000	1.639.787.600,00
22	1.684,93	100,00%	\$ 1.160.000	1.954.518.800,00
23	1.331,36	100,00%	\$ 1.160.000	1.544.377.600,00

24	1.632,80	100,00%	\$ 1.160.000	1.894.048.000,00
25	1.590,93	100,00%	\$ 1.160.000	1.845.478.800,00
26	1.340,27	100,00%	\$ 1.160.000	1.554.713.200,00
27	4.185,86	70,00%	\$ 1.160.000	3.398.918.320,00
28	456,84	100,00%	\$ 1.160.000	529.934.400,00
29	1.530,49	60,00%	\$ 1.160.000	1.065.221.040,00
30	10.928,28	40,00%	\$ 1.160.000	5.070.721.920,00
31	453,03	50,00%	\$ 1.160.000	262.757.400,00
32	2.355,48	34,00%	\$ 1.160.000	929.001.312,00
33	11.223,98	27,50%	\$ 1.160.000	3.580.449.620,00
34	277,91	17,00%	\$ 1.160.000	54.803.852,00
35	20.857,57	50,00%	\$ 1.160.000	12.097.390.600,00
36	32.472,35	60,00%	\$ 1.160.000	22.600.755.600,00
37	3.517,86	50,00%	\$ 1.160.000	2.040.358.800,00
38	3.586,80	80,00%	\$ 1.160.000	3.328.550.400,00
39	17.513,75	45,00%	\$ 1.160.000	9.142.177.500,00
40	578,81	45,00%	\$ 1.160.000	302.138.820,00
41	27.165,98	20,00%	\$ 1.160.000	6.302.507.360,00
42	5.212,01	75,00%	\$ 1.160.000	4.534.448.700,00
43	3.684,38	47,50%	\$ 1.160.000	2.030.093.380,00
44	3.535,98	13,00%	\$ 1.160.000	533.225.784,00
45	626,04	100,00%	\$ 1.160.000	726.206.400,00
46	27.165,98	20,00%	\$ 1.160.000	6.302.507.360,00
47	1.325,74	50,00%	\$ 1.160.000	768.929.200,00
48	607,08	50,00%	\$ 1.160.000	352.106.400,00
49	5.226,05	80,00%	\$ 1.160.000	4.849.774.400,00
50	724,41	50,00%	\$ 1.160.000	420.157.800,00
51	3.507,41	50,00%	\$ 1.160.000	2.034.297.800,00
52	9.933,16	50,00%	\$ 1.160.000	5.761.232.800,00
53	163,69	100,00%	\$ 1.160.000	189.880.400,00
54	1.442,18	100,00%	\$ 1.160.000	1.672.928.800,00
55	2.438,38	50,00%	\$ 1.160.000	1.414.260.400,00
56	865,44	40,00%	\$ 1.160.000	401.564.160,00
57	5.074,85	90,00%	\$ 1.160.000	5.298.143.400,00
58	2.438,39	50,00%	\$ 1.160.000	1.414.266.200,00
59	1.832,72	50,00%	\$ 1.160.000	1.062.977.600,00
60	1.374,14	50,00%	\$ 1.160.000	797.001.200,00
61	1.530,50	60,00%	\$ 1.160.000	1.065.228.000,00
62	3.463,31	75,00%	\$ 1.160.000	3.013.079.700,00
63	262,83	50,00%	\$ 1.160.000	152.441.400,00
64	22.412,74	20,00%	\$ 1.160.000	5.199.755.680,00
65	2.677,35	75,00%	\$ 1.160.000	2.329.294.500,00

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: **M&C CONSTRUCCIONES SAS**


ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ	INGENIERA CIVIL	25202-344460 CND	No aplica	Indefinido
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

Atentamente

Nombre del proponente: M&C CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante legal: MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ

C.C No. 1.020.787.173 de Bogotá



firma del representante legal

66	4.176,28	70,00%	\$ 1.160.000	3.391.139.360,00
67	1.593,68	75,00%	\$ 1.160.000	1.386.501.600,00
68	3.463,32	75,00%	\$ 1.160.000	3.013.088.400,00
69	12.138,53	50,00%	\$ 1.160.000	7.040.347.400,00
70	2.255,14	90,00%	\$ 1.160.000	2.354.366.160,00
71	2.953,62	75,00%	\$ 1.160.000	2.569.649.400,00
72	24.615,53	75,00%	\$ 1.160.000	21.415.511.100,00
73	6.050,61	20,00%	\$ 1.160.000	1.403.741.520,00
74	102,65	100,00%	\$ 1.160.000	119.074.000,00
75	1.130,15	40,00%	\$ 1.160.000	524.389.600,00
76	2.215,66	40,00%	\$ 1.160.000	1.028.066.240,00
77	597,00	78,00%	\$ 1.160.000	540.165.600,00
78	4.859,41	15,00%	\$ 1.160.000	845.537.340,00
79	30.671,95	20,00%	\$ 1.160.000	7.115.892.400,00
80	6.236,73	60,00%	\$ 1.160.000	4.340.764.080,00
			TOTAL	280.231.569.008,00


(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Atentamente

Nombre del proponente: M&C CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante legal: MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ

C.C No. 1.020.787.173 de Bogotá



firma del representante legal

**FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)**

Fecha (DDMM/AAAA)

15/09/2023

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que atecien mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Fecha de suspensión del contrato	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)-(6)/4	Días por Ejecutar Partiendo de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Dejado del Contrato en Ejecución (9) (9)-(7)*(10)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	4,5	\$ 1.424.486.098	233.243.751,00	15/09/2023		75%	15/09/2023	324,00	135,00	1.875.879,64	189.932.813
2	12	\$ 1.917.551.703,00		26/10/2022		20%	15/09/2023	36,00	36,00	5.326.530,84	38.351.022
3	8,93	\$ 2.611.901.575,00		15/03/2023		30%	15/09/2023	184,00	83,90	9.749.539,29	245.395.904
SUMATORIA COLUMNA (F)										473.679.738,16	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera a:


Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos


Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante
Nombre/Representante Legal: **Melva Camila Rarascaí**
Firma: 

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: **MARITZA ADRIANA BOJACA TORRES**
Firma: 

Asesorías Contables Tributarias A.C.T.

Carlos Mario Bohórquez B.

Celular: 3014244677

Contador Público Titulado

A los accionistas de M&C CONSTRUCCIONES SAS.

INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

He auditado los Estados Financieros Individuales de la Compañía M&C CONSTRUCCIONES SAS, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como las notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 3 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas de Información Financiera.

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación de los estados financieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuarlas estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los Estados Financieros y he cumplido las demás responsabilidades conforme a esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Mi Responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basado en mi auditoría.

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora

Asesorías Contables Tributarias A.C.T.

Carlos Mario Bohórquez B.

Celular: 3014244677

Contador Público Titulado

las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para estados financieros y la norma Internacional de trabajos para atestiguar 3000, para la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios.

También:

- Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros Individuales, debida a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia.

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la Gerencia, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Gerencia. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilice procedimientos de auditoría que me permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre:

1. Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de M&C CONSTRUCCIONES SAS.
2. Cumplimiento de los estatutos.
3. Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de asamblea y de junta directiva.
4. Adecuada conservación de los bienes y valores sociales.

Asesorías Contables Tributarias A.C.T.

Carlos Mario Bohórquez B.

Celular: 3014244677

Contador Público Titulado

OPINIÓN SIN SALVEDADES

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados representan fielmente, en todos los aspectos materiales de M&C CONSTRUCCIONES SAS, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia, aplicadas de manera uniforme.

OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. La Gerencia ha conservado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o valores sociales que pueden estar en su poder o custodia.

Además, informo que durante el año 2019 y 2018, **M&C CONSTRUCCIONES SAS** ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas; adecuadamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los Estados Financieros Individuales, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.

Cordial saludo,



CARLOS MARIO BOHORQUEZ BENJUMEA


REVISOR FISCAL

T.P. 51323-T



M&C CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.047.800-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 & 2018
 (cifras expresados en pesos colombianos)

INGRESOS	AÑO 2019		AÑO 2018		VARIACION ABSOLUTA	
	\$	%	\$	%	\$	%
Ingresos operacionales	\$ 11.506.649.661	100,00%	\$ 1.529.605.300	100,00%	\$ 9.977.044.361	100,00%
Por Servicios de Actividades de Construcciones	\$ -	0,00%	\$ 132.600.495	8,67%	\$ -132.600.495	-1,33%
Ingresos por Participación en cuentas conjuntas	\$ 11.506.649.661	100,00%	\$ 1.397.004.805	91,33%	\$ 10.109.644.856	101,33%
Costos	\$ 10.787.998.117	93,75%	\$ 1.442.127.416	94,28%	\$ 9.345.870.701	93,67%
Costo	\$ 10.787.998.117	93,75%	\$ 1.442.127.416	94,28%	\$ 9.345.870.701	93,67%
Utilidad Bruta en Ventas	\$ 718.651.544	6,25%	\$ 87.477.884	5,72%	\$ 631.173.661	6,33%
Gastos operacionales de Administración	\$ 67.031.807	0,58%	\$ 45.665.827	2,99%	\$ 21.365.979	0,21%
Gastos de personal	\$ 53.195.191	0,46%	\$ 18.365.259	1,20%	\$ 34.829.932	0,35%
Honorarios	\$ -	0,00%	\$ 11.536.678	0,75%	\$ -11.536.678	-0,12%
Impuestos	\$ 322.684	0,00%	\$ 6.629.515	0,43%	\$ -6.306.832	-0,06%
Arrendamientos	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Seguros	\$ 2.428.980	0,02%	\$ 4.398.393	0,29%	\$ -1.969.413	-0,02%
Servicios	\$ 1.279.000	0,01%	\$ 100.000	0,01%	\$ 1.179.000	0,01%
Gastos legales	\$ 2.302.333	0,02%	\$ 2.029.000	0,13%	\$ 273.333	0,00%
Gastos de Viaje	\$ -	0,00%	\$ 278.390	0,02%	\$ -278.390	0,00%
Adecuaciones e instalaciones	\$ 150.000	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 150.000	0,00%
Gastos de viaje	\$ 413.610	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 413.610	0,00%
Depreciaciones	\$ 4.818.706	0,04%	\$ 1.325.147	0,09%	\$ 3.493.559	0,04%
Amortizaciones	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Diversos	\$ 2.121.303	0,02%	\$ 1.003.445	0,07%	\$ 1.117.858	0,01%
Provisiones	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Resultado Operacional	\$ 651.619.738	5,66%	\$ 41.812.056	2,73%	\$ 609.807.682	6,11%
Ingresos no operacionales	\$ 5.355	0,00%	\$ 35.873	0,00%	\$ -30.518	0,00%
Ingresos financieros	\$ 5.355	0,00%	\$ 2.921	0,00%	\$ 2.434	0,00%
Gastos no operacionales	\$ 4.802.165	0,04%	\$ 6.460.764	0,42%	\$ -1.658.599	-0,02%
Gastos financieros	\$ 4.802.165	0,04%	\$ 6.424.493	0,42%	\$ -1.622.328	-0,02%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 646.822.927	5,62%	\$ 35.387.165	2,31%	\$ 611.435.762	6,13%
Impuesto de renta y Complementarios	\$ 360.514.426	3,13%	\$ 11.677.764	0,76%	\$ 348.836.662	3,50%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 286.308.501	2,49%	\$ 23.709.400	1,55%	\$ 960.272.424	9,62%


 MARIA CAMILA CARRASCAL JIMENEZ
 Representante Legal
 C.C. 1.020.787.173


 PAULA ANDREA MORENO REYES
 Contador
 T.P. No. 215593-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **52.803.864**
BOJACA TORRES

APELLIDOS
MARITZA ADRIANA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1999 **BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Anel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00254029-F-0052803864-20100907


0023786423A 1 1160892856

MARITZA ADRIANA BOJACA TORRES

C.C.52.803.864

maritza.bojak.80@gmail.com

301 275 44 52



MARITZA ADRIANA BOJACA TORRES

Contador Público

T.P No 261877-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

750699AB2488EERAF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARITZA ADRIANA BOJACA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52803864 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 261877-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.415.464**
MORENO REYES

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES


FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1988**


BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

13-JUL-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-01063457-F-1032415464-20190221

0064588573A-1

9907407322

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

219593-T

PAULA ANDESA
MORENO REYES
C.C. 1032415484

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 575 FECHA 19/09/2016
UNIVERSIDAD ODEP UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL 
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 23322



233044

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 49 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4072978099686299

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA ANDREA MORENO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032415464 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219593-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-08	Página	1 de 2
Versión No.	5		

LP-030-2023

FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”
 CI 109 N° 14 B 60 Of 305
 Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-030-2023, en adelante el “Proceso de Contratación”


Objeto: “ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”.

Estimados señores:

ALEXANDER VARGAS ORDUZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO CRISTO REY en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente: **CONSORCIO CRISTO REY**
 Nombre representante Legal: **ALEXANDER VARGAS ORDUZ**
 Cedula ciudadanía: **88.277.498 de Ocaña, Norte de Santander.**
 Dirección de correo **CR 7B NO 135 52**
 Dirección electrónica **jtorresp2012@gmail.com**
 Teléfono **3134324139**
 Ciudad **BOGOTÁ D.C.**



ALEXANDER VARGAS ORDUZ

C.C. 88.277.498

Representante legal

CONSORCIO CRISTO REY

Código	CCE-EICP-FM-08	Versión	5
--------	----------------	---------	---

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-08	Página	2 de 2
Versión No.	5		

LP-030-2023

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Cl 109 N° 14 B 60 Of 305

Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-030-2023, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: “ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”.

Estimados señores:

ALEXANDER VARGAS ORDUZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO CRISTO REY en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente: CONSORCIO CRISTO REY
 Nombre representante Legal: ALEXANDER VARGAS ORDUZ
 Cedula ciudadanía: 88.277.498 de Ocaña, Norte de Santander.
 Dirección de correo CR 7B NO 135 52
 Dirección electrónica jtorresp2012@gmail.com
 Teléfono 3134324139
 Ciudad BOGOTÁ D.C.



ALEXANDER VARGAS ORDUZ

C.C. 88.277.498

Representante legal

CONSORCIO CRISTO REY

Código	CCE-EICP-FM-08	Versión	5
--------	----------------	---------	---

PUNTAJE A LA INDUSTRIA

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL			
LICITACION DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-10	Página	1 de 2
Versión No.	4		

LP-030-2023

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
 “ASOSUPRO”**
 Calle 32 # 39 – 11 Barrio Barzal Alto
 Villavicencio, Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-030-2023, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”.

Estimados señores:

ALEXANDER VARGAS ORDUZ en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO CRISTO REY** en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del **cien por ciento (100%)** del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al **cien por ciento (100%)**. adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el


Código	CCE-EICP-FM-10	Versión	4
--------	----------------	---------	---

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL			
LICITACION DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-10	Página	2 de 2
Versión No.	4		

porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente: **CONSORCIO CRISTO REY**
Nombre representante Legal: **ALEXANDER VARGAS ORDUZ**
Cedula ciudadanía: **88.277.498 de Ocaña, Norte de Santander.**
Dirección de correo **CR 7B NO 135 52**
Dirección electrónica **jtorresp2012@gmail.com**
Teléfono **3134324139**
Ciudad **BOGOTÁ D.C.**



ALEXANDER VARGAS ORDUZ
C.C. 88.277.498
Representante legal
CONSORCIO CRISTO REY

**PUNTAJE VINCULACION
PERSONAL EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD**

**FORMATO 8 — VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(criterio de asignación de puntaje)**

FORMATO 8

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

Calle 32 # 39 – 11 Barrio Barzal Alto
Villavicencio, Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-030-2023, en adelante el "proceso de contratación"


Objeto: "ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER".


Estimados señores:

El suscrita, **HECTOR HUMBERTO CARRILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.716.534, en mi condición de Revisor Fiscal de **CQK CONSTRUCCIONES SAS**. Identificada con el Nit 900.588.702-0 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
8	1

En constancia se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.


HECTOR HUMBERTO CARRILLO
C.C. 79.716.534
M.P. 119711-T
Revisor Fiscal
CQK CONSTRUCCIONES SAS


YULIETH AREVALO NAVARRO
C.C. 37.325.304
Representante Legal
CQK CONSTRUCCIONES SAS



El empleo es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022721100000026282
FECHA RADICADO:	25/07/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CQK CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	900588702-0

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	6
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	16,67%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD01786

OBSERVACIONES:


La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 23 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *AC*

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CIUDADA DE CIUDADANIA
 79-718-534
 CARRILLO PINZON
 HECTOR HUMBERTO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1975
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 ESTATURA
 O+ G.5 RH
 SEXO M
 07-FEB-1984 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION




A: 1500109-45195246-M-0079716534-20050824 02999-052350 02 180151731

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

119711-T



HECTOR HUMBERTO
CARRILLO PINZON
C.C. 79716534

RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 2006/87/06
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luz Myriam Díaz Muñoz". The signature is written in a cursive style over a circular security pattern.

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

129577

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

52AE2FB8A94075227

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79716534 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119711-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PUNTAJE EMPRENDIMIENTO
MUJERES**

**FORMATO 12 A – ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Calle 32 # 39 – 11 Barrio Barzal Alto
Villavicencio, Meta

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-030-2023, en adelante el “proceso de contratación”

Objeto: “ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”.

Estimados señores:


YULIETH AREVALO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 37.325.304 y **HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.716.534, en nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal de **CQK CONSTRUCCIONES SAS**. Identificada con el NIT 900.588.702-0, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.


Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y numero de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el ultimo año en la persona jurídica	Numero de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin animo de lucro
YULIETH AREVALO NAVARRO	1.000 ACCIONES PARA EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: **28 de diciembre de 2012**.

En constancia se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.


YULIETH AREVALO
C.C. 37.3253.304
Representante Legal
CQK CONSTRUCCIONES SAS.


HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON
C.C. 79.716.534
Revisor Fiscal
CQK CONSTRUCCIONES SAS.

APORTE A PARAFISCALES


FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	1 de 2
Versión No.	3		

**FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)**

Yo, **HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.716.534, y con tarjeta profesional No. 119711-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CQK CONSTRUCCIONES SAS.** identificada con NIT 900.588.702-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,


HECTOR HUMBERTO CARRILLO PINZON
 Revisor Fiscal
 TP 119711-T
 CC 79.716.534

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	3
--------	----------------	---------	---


FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	2 de 2
Versión No.	3		

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **MARIA CAMILA CARRASCAL** identificado con CC **1.020.787.173** en mi condición de representante legal de **M&C CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT 901.047.800-7**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023


MARIA CAMILA CARRASCAL
C.C. 1.020.787.173
Representante Legal
M&C CONSTRUCCIONES SAS

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	3
--------	----------------	---------	---

Nombre del proponente: **CONSORCIO CRISTO REY**
Nombre representante Legal: ALEXANDER VARGAS ORDUZ
Cedula ciudadanía: 88.277.498 de Ocaña, Norte de Santander.
Dirección de correo CR 7B NO 135 52
Dirección electrónica jtorresp2012@gmail.com
Teléfono 3134324139
Telefax N/A
Ciudad BOGOTÁ D.C.

PROPUESTA ECONOMICA

ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER					 ASOSUPRO <small>Asociación de Usuarios del Sistema de Agua Potable y Saneamiento</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
A. SENDERO PEATONAL						
1	PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	669,80	\$ 3.811,00	\$ 2.552.607,80	
1,02	DEMOLICION PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0,15	m ²	554,20	\$ 25.367,00	\$ 14.058.391,40	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,01	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m ³	85,17	\$ 50.600,00	\$ 4.309.602,00	
3	RELLENOS					
3,01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	102,20	\$ 74.859,00	\$ 7.650.589,80	
3,02	RETIRO DE SOBANTES	m ²	218,79	\$ 29.902,00	\$ 6.542.258,56	
4	CONCRETOS					
4,01	LOSA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 21 MPa INCLUYE FORMAleta Y MALLA ELECTROSOLDADA	m ²	536,74	\$ 223.375,00	\$ 119.894.297,50	
4,02	CENEFA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 21 MPa INCLUYE FORMAleta Y MALLA ELECTROSOLDADA	ml	155,31	\$ 85.158,00	\$ 13.225.888,96	
4,03	JUNTAS DE DILATACION SELLO ELASTICO POLIURETANO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTAS DE 6 mm. INCLUYE CORTE.	ml	310,62	\$ 24.252,00	\$ 7.533.156,24	
B. MUROS EN CONCRETO						
1	PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	301,50	\$ 3.811,00	\$ 1.149.016,50	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	m ³	1.120,29	\$ 50.600,00	\$ 56.686.674,00	
3	RELLENOS					
3,01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	1.156,04	\$ 74.859,00	\$ 86.539.998,36	
3,02	RELLENO CON GRAVA 1" E=0,10m	m ³	30,15	\$ 154.831,00	\$ 4.666.154,65	
3,03	RETIRO DE SOBANTES	m ²	1.458,37	\$ 29.902,00	\$ 43.548.375,74	
4	CONCRETOS					
4,01	CONCRETO CLASE D PARA ZARPA DE MUROS	m ³	239,65	\$ 917.886,00	\$ 219.971.379,90	
4,02	CONCRETO CLASE D PARA ELEVACION	m ³	251,65	\$ 917.886,00	\$ 230.986.011,90	
4,03	CONCRETO CLASE G PARA CIMENTACION MUROS	m ³	105,61	\$ 572.700,00	\$ 60.482.847,00	
4,04	ACERO DE REFUERZO Fy=60000 psi	kg	33.158,43	\$ 9.761,00	\$ 323.659.435,23	
5	DRENAJE					
5,01	TUBERIA DE PVC DE D = 2"	ml	65,30	\$ 47.310,00	\$ 3.089.343,00	
C. MUROS EN GAVIONES						
1	PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	28,35	\$ 3.811,00	\$ 108.041,85	
1,02	DEMOLICIÓN DE MURO EN PIEDRA EXISTENTE	m ³	31,06	\$ 72.456,00	\$ 2.250.483,36	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,01	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m ³	19,84	\$ 50.600,00	\$ 1.003.904,00	
2,02	RETIRO DE SOBANTES	m ²	25,80	\$ 29.902,00	\$ 771.471,60	
3	ESTRUCTURAS					

ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	
--	---

PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,01	MURO EN GAVIONES	m²	93,00	\$ 408.360,00	\$ 37.977.480,00
3,02	CONCRETO CLASE G PARA CIMENTACION MUROS	m³	4,25	\$ 572.700,00	\$ 2.433.975,00

D. URBANISMO


1	EXCAVACIONES				
1,01	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR PARA BORDILLOS Y CUNETAS	m²	21,01	\$ 50.600,00	\$ 1.063.106,00
2	CONCRETOS PARA BORDILLOS Y CUNETAS				
2,01	CONCRETO CLASE D PARA BORDILLOS	ml	620,00	\$ 113.230,00	\$ 70.202.600,00
2,02	CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS	ml	60,15	\$ 113.230,00	\$ 6.810.784,50
3	CANASTA PARA ASEO				
3,01	SUMINISTRO E INTALACION DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE, Incluye (Pivote caneca y patas)	und	6,00	\$ 946.202,00	\$ 5.677.212,00
4	RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS				
4,01	RESTAURACION DE MONUMENTOS ESTACIONES VIACRUCIS	und	15,00	\$ 1.494.000,00	\$ 22.410.000,00
5	BARANDAS				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE CERRAMIENTO TIPO M-63	ml	140,00	\$ 346.600,00	\$ 48.804.000,00
6	PODA DE ÁRBOLES				
6,01	CORTE Y PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS	und	20,00	\$ 183.843,00	\$ 3.676.860,00

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS	\$ 1.409.737.948,89
--	----------------------------

Administración	24,00%	\$ 338.337.107,25
Imprevistos	1,00%	\$ 14.097.379,47
Utilidad	5,00%	\$ 70.486.897,34
SUBTOTAL AIU	30,00%	\$ 422.921.384,06
VALOR TOTAL OBRA		\$ 1.832.659.331

VALOR TOTAL COSTO ADECUACIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MONUMENTO DE CRISTO REY MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	\$ 1.832.659.331,00
--	----------------------------

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE


ALEXANDER VARGAS ORDUZ
 Representante legal
 CONSORCIO CRISTO REY