

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS Y 13 COCINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**



**PRESUPUESTO OFICIAL**

**PLAZO: 2 MESES**

**COSTOS DE PERSONAL**

| CARGO/OFCIO                        | UND | VALOR UNITARIO  | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL      |
|------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------|--------------|------------------|
| <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>        |     |                 |          |              |              |                  |
| Director de Interventoría          | MES | \$ 3.800.000,00 | 1,0      | 45%          | 2,0          | \$ 3.420.000,00  |
| Residente Interventoría            | MES | \$ 2.350.000,00 | 1,0      | 100%         | 2,0          | \$ 4.700.000,00  |
| <b>PERSONAL TÉCNICO</b>            |     |                 |          |              |              |                  |
| Inspector de Interventoría         | MES | \$ 1.340.000,00 | 1,0      | 100%         | 2,0          | \$ 2.680.000,00  |
| <b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b> |     |                 |          |              |              | \$ 10.800.000,00 |
| <b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>        |     |                 |          |              |              | 1,92             |
| <b>COSTOS DE PERSONAL</b>          |     |                 |          |              |              | \$ 20.765.160,00 |

**COSTOS DIRECTOS**

| CONCEPTO  | UND | VALOR UNITARIO  | CANTIDAD | INCIDENCIA | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL     |
|---|-----|-----------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| Edición de informes, plotter, etc                     | MES | \$ 305.500,00   | 1,0      | 1,00       | 2,0          | \$ 611.000,00   |
| Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento | MES | \$ 500.000,00   | 1,0      | 1,00       | 2,0          | \$ 1.000.000,00 |
| Ensayos (incluye resultados e informe)                | UND | \$ 45.000,00    | 22,0     | 1,00       | 1,0          | \$ 990.000,00   |
| Vehículo (motocicleta)                                | MES | \$ 1.200.000,00 | 1,0      | 1,00       | 2,0          | \$ 2.400.000,00 |
| <b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                    |     |                 |          |            |              | \$ 5.001.000,00 |

|   |  |  |  |  |        |                  |
|---|--|--|--|--|--------|------------------|
| <b>SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)</b>  |  |  |  |  |        | \$ 25.766.160,00 |
| <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>   |  |  |  |  | 19,00% | \$ 4.895.570,40  |
| <b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS Y 13 COCINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> |  |  |  |  |        | \$ 30.661.730,00 |

**SON: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE**

**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**

Representante Legal

Proyecto  
Dirección de Infraestructura