

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER						 ASOSUPRO <small>Asociación de Superintendentes de la Infraestructura y el Transporte</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 3 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	MES	\$ 3.950.000,00	1,0	50%	3,0	\$ 5.925.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 2.400.000,00	1,0	100%	3,0	\$ 7.200.000,00	
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	MES	\$ 2.000.000,00	1,0	80%	3,0	\$ 4.800.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 17.925.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 43.020.000,00	
COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Elaboración de informes, planos, etc.	Mes	\$ 1.500.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 4.500.000,00	
Papelería	Mes	\$ 1.215.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 3.645.000,00	
Vehículo de 1300 cc a 2000 cc modelo no inferior a 2015 (inc combustible y conductor)	Mes	\$ 4.000.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 12.000.000,00	
Alquiler equipos topográficos	Mes	\$ 2.200.000,00	1,0	0,80	3,0	\$ 5.280.000,00	
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias, diseños de mezclas, ensayos de concreto hidráulico, entre otros)	Mes	\$ 3.710.000,00	1,0	1,00	3,0	\$ 11.130.000,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 36.555.000,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 79.575.000,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 15.119.250,00	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER						\$ 94.694.250,00	
SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE							
 JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Representante Legal							
Proyecto Dirección de Infraestructura							