

APERTURA SOBRE 2 Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-030-2025

OBJETO: "REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL."

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.147.091.399,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA Y CINCO (35) DÍAS.

Apertura Sobre 2 y Ponderación de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 2:00 Pm de fecha (19) de octubre de 2025, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025

R/L: DAYRA MARLEY MENDIVELSO GUTIÉRREZ

C.C. No. 1.118.561.713 DE YOPAL

Dirección: CALLE 40 NO.42-45

Correo electrónico: consorcioseñalizacion2025@gmail.com

Teléfono: 3138945179

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	48,5
Factor de Calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0,25
Total	100

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [<https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>]).

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será, "Si el pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente en que efectivamente se abra el sobre 2."

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 20 de noviembre 2025, la cual se publica el día 19 de noviembre 2025 después de las 5:00 pm, que es de \$ \$3.716,73. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 3. Media aritmética baja

Por lo anterior, la puntuación del oferente queda de la siguiente manera:

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025

R/L: DAYRA MARLEY MENDIVELSO GUTIÉRREZ

C.C. No. 1.118.561.713 DE YOPAL

Dirección: CALLE 40 NO.42-45

Correo electrónico: consorcioseñalizacion2025@gmail.com

Teléfono: 3138945179

Concepto	Soporte	Puntaje máximo	Observaciones
Oferta económica	Formulario 1	48,5	Teniendo en cuenta que solo se encuentra un proponente y este mismo se encuentra HÁBIL, al cumplir con las cantidades y características del presupuesto oficial.
Factor de Calidad	Formato 7C y Formato 14	30	El proponente presenta el formato 7C para la puntuación de plan de calidad de acuerdo al formato y forma, así mismo presenta el formato 14 donde se compromete con los factores de calidad, ambientales y sociales.
Apoyo a la industria nacional	Formato 9A	20	El proponente presenta el formato debidamente diligenciado y firmado con el porcentaje mínimo solicitado en el pliego de condiciones.
Vinculación de personas con discapacidad		0	N/A
Emprendimientos y empresas de mujeres		0	N/A
Acreditación Mipyme	RUP	0,25	Acreditan con el RUP vigente y en firme al momento de su presentación
Total		98,75	

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025	98,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025**, representada legalmente por DAYRA MARLEY MENDIVELSO GUTIÉRREZ, con documento de identidad No. 1.118.561.713 DE Yopal, integrado por:

Integrante	NIT	Porcentaje
JR INGENIEROS & ASOCIADOS SAS	900.903.344-9	90 %
SDC CONSTRUCCIONES SAS	901.979.240-1	10 %

así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.147.091.399,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Treinta y cinco (35) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Cordialmente,


HERMES EVERTO PICO ROJAS
Evaluador Jurídico


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero


JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
Evaluador Criterios de Evaluación

**SOBRE No. 2
OFERTA ECONOMICA**

ASOSUPRO

Cra. 33 #37-31

**Objeto: SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO
COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO
ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VÍAL EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL.**

Proceso de contratación No. LP-030-2025

CONSORCIO SEÑALIZACION 2025

CALLE 40 No. 42-45

R/L DAYRA MARLEY MENDIVELSO GUTIERREZ

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

10 NOV 2025

RECIBIDO

4.1 OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: "REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL"

FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 35 DIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD					
1.01	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	ml	54.270,00	\$ 4.319,00	\$ 234.392.130,00
1.02	Marcas Viales Con Pintura Acrilica Para Demarcación (Símbolos Y Letreros)	m2	3.480,72	\$ 37.393,00	\$ 130.154.562,96
1.03	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (símbolos y letreros)	m2	478,81	\$ 22.303,00	\$ 10.678.899,43
1.04	Descapote a mano, retiro lateral	m2	18.080,00	\$ 3.462,00	\$ 62.592.960,00
1.05	Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m	ml	36.220,00	\$ 1.871,00	\$ 67.767.620,00
1.06	Resalto Ondulado (Reductor De Velocidad) Asfalto	ml	340,80	\$ 568.181,82	\$ 193.636.364,26
1.07	Marca vial con Resina Plastico en frio	ml	87,37	\$ 189.000,00	\$ 16.512.930,00
1.08	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	139,00	\$ 509.848,49	\$ 70.868.940,11
1.09	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	12,00	\$ 601.515,15	\$ 7.218.181,80
1.10	Desmote señales de transito, con transporte	und	35,00	\$ 16.024,00	\$ 560.840,00
1.11	Resalto plástico de alta densidad (1*0.35*0.05)	ml	42,00	\$ 265.303,03	\$ 11.142.727,26
1.12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	7,10	\$ 62.820,00	\$ 446.022,00
1.13	suministro e instalación de delineador tublar simple (HITO). en material sintetico flexible de color amarillo con tres bandas de 7.5 cm en papel reflectivo blanco de alta intensidad, altura 80cm, diametro 10cm, diametro superior 8cm, incluye accesorios y materiales para fijación	und	72,00	\$ 98.712,12	\$ 7.107.272,64
1.14	Bordillo no traspasable 8cmx15cmx80cm suministro e instalación	und	345,00	\$ 216.136,36	\$ 74.567.044,20
1.15	Limpieza de Señales verticales	und	102,00	\$ 32.356,00	\$ 3.300.312,00
1.16	Leyenda de señales verticales (horarios y días) con accesorios de sujeción	und	46,00	\$ 136.363,64	\$ 6.272.727,44
1.17	Tacha reflectiva	und	199,00	\$ 13.880,00	\$ 2.762.120,00

VALOR COSTO DIRECTO	\$	899.981.654,10
A	13,90%	\$ 125.097.449,92
I	3,00%	\$ 26.999.449,62
U	5,00%	\$ 44.999.082,71
VALOR TOTAL OBRA	\$	1.097.077.636,35

PMT-Plan de Manejo de Tránsito	\$	40.005.483,00
PMA-Plan de Manejo Ambiental	\$	10.008.280,00

VALOR TOTAL REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	\$	1.147.091.399,00
---	----	------------------

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

1.ASOSUPRO realizo ajuste AIU de acuerdo a los descuentos realizados por el municipio segun el convenio interadministrativo


DAYRA MARLEY MENDIVE SO GUTIERREZ
 C.C. 118.561.713
 R/L CONSORCIO SEÑALIZACION 2025

REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL



VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LP-030-2025

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 2025

PLAZO ESTABLECIDO 35 DIAS

PLAZO OFERTADO

35 DIAS

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA


OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD						SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD		
1.01	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	ml	54.270,00	\$ 4.319,00	\$ 234.392.130,00	\$ 4.319,00	\$ 234.392.130,00	SIN OBSERVACIONES
1.02	Marcas Viales Con Pintura Acrílica Para Demarcación (Símbolos Y Letreros)	m2	3.480,72	\$ 37.393,00	\$ 130.154.562,96	\$ 37.393,00	\$ 130.154.562,96	SIN OBSERVACIONES
1.03	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (símbolos y letreros)	m2	478,81	\$ 22.303,00	\$ 10.678.899,43	\$ 22.303,00	\$ 10.678.899,43	SIN OBSERVACIONES
1.04	Descapote a mano, retiro lateral	m2	18.080,00	\$ 3.462,00	\$ 62.592.960,00	\$ 3.462,00	\$ 62.592.960,00	SIN OBSERVACIONES
1.05	Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m	ml	36.220,00	\$ 1.871,00	\$ 67.767.620,00	\$ 1.871,00	\$ 67.767.620,00	SIN OBSERVACIONES
1.06	Resalto Ondulado (Reductor De Velocidad) Asfalto	ml	340,80	\$ 568.181,82	\$ 193.636.364,26	\$ 568.181,82	\$ 193.636.364,26	SIN OBSERVACIONES
1.07	Marca vial con Resina Plastico en frio	ml	87,37	\$ 189.000,00	\$ 16.512.930,00	\$ 189.000,00	\$ 16.512.930,00	SIN OBSERVACIONES
1.08	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	139,00	\$ 509.848,49	\$ 70.868.940,11	\$ 509.848,49	\$ 70.868.940,11	SIN OBSERVACIONES
1.09	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	12,00	\$ 601.515,15	\$ 7.218.181,80	\$ 601.515,15	\$ 7.218.181,80	SIN OBSERVACIONES
1.10	Desmonte señales de transito, con transporte	und	35,00	\$ 16.024,00	\$ 560.840,00	\$ 16.024,00	\$ 560.840,00	SIN OBSERVACIONES
1.11	Resalto plástico de alta densidad (1*0.35*0.05)	ml	42,00	\$ 265.303,03	\$ 11.142.727,26	\$ 265.303,03	\$ 11.142.727,26	SIN OBSERVACIONES
1.12	Demolicion de pavimento en concreto rígido (inc. retiro) e.p=0,15 m	m2	7,10	\$ 62.820,00	\$ 446.022,00	\$ 62.820,00	\$ 446.022,00	SIN OBSERVACIONES
1.13	suministro e instalación de delineador tublar simple (HITO). en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7.5 cm en papel reflectivo blanco de alta intensidad, altura 80cm, diametro 10cm, diametro superior 8cm, incluye accesorios y materiales para fijación	und	72,00	\$ 98.712,12	\$ 7.107.272,64	\$ 98.712,12	\$ 7.107.272,64	SIN OBSERVACIONES
1.14	Bordillo no traspasable 8cmx15cmx80cm suministro e instalación	und	345,00	\$ 216.136,36	\$ 74.567.044,20	\$ 216.136,36	\$ 74.567.044,20	SIN OBSERVACIONES
1.15	Limpieza de Señales verticales	und	102,00	\$ 32.356,00	\$ 3.300.312,00	\$ 32.356,00	\$ 3.300.312,00	SIN OBSERVACIONES
1.16	Leyenda de señales verticales (horarios y días) con accesorios de sujeción	und	46,00	\$ 136.363,64	\$ 6.272.727,44	\$ 136.363,64	\$ 6.272.727,44	SIN OBSERVACIONES
17	Tacha reflectiva	und	199,00	\$ 13.880,00	\$ 2.762.120,00	\$ 13.880,00	\$ 2.762.120,00	SIN OBSERVACIONES

VALOR COSTO DIRECTO				\$ 899.981.654,10	VALOR COSTO DIRECTO				\$ 899.981.654,10
A	13,90%			\$ 125.097.449,92		13,90%			\$ 125.097.449,92
I	3,00%			\$ 26.999.449,62		3,00%			\$ 26.999.449,62
U	5,00%			\$ 44.999.082,71		5,00%			\$ 44.999.082,71
VALOR TOTAL OBRA				\$ 1.097.077.636,35	VALOR TOTAL OBRA				\$ 1.097.077.636,35
PMT-Plan de Manejo de Tránsito				\$ 40.005.483,00	PMT				\$ 40.005.483,00
PMA-Plan de Manejo Ambiental				\$ 10.008.280,00	PMA				\$ 10.008.280,00
VALOR TOTAL				\$ 1.147.091.399,00	VALOR TOTAL				\$ 1.147.091.399,00

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA

CUMPLE


JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
 Evaluador