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Entre el JORGE .ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPROQ" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO "ASOSUPROQ", formalizada por medio del Convenio interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la "Entidad"), por una parte;
y, por la otra CONSORCIO MALECON 2025, con el Nit. No. 901.975.032-8, Representado
Legamente por GIOVANNI AVILA LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 86.060.601 de
Villavicencio, (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato -1 -Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucién AP4-CON-034 del 10 de julio de 2025, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion CMA-023-2025.

i Que a través de la Resolucion AP4-CON-044 del 23 de julio de 2025, Iz Entidad adjudicé el
Contrato al oferente CONSORCIO MALECON 2025, con el Nit. No. 901.975.032-8,
Representado Legamente por GIOVANNI AVILA LEON identificado con cedula de
ciudadania No 86.060.601 de Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singulary en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO

DEL MALECON TURISTICO SOBRE EL RiO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITA )
META.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
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E! Consulfor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion CMA-023-2025, los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El Consuitor se obliga con la Entidad & ejecutar, a los precios cotizados en [a propuesta vy con sus
propios medios —materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su iotal terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de Consulioria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerd la Consultoria.

ITEM - | DESCRIPCION [ UNIDAD [.CANTIDAD [ VALOR UNITARIC | VALOR TOTAL
1,0 ESQUEMA BASICO
1,1 Documentos complementarios UND 1,00 $ 9.160.000,00 3 9.160.000,00
1.2 Gestion social UND 1,00 $ 14.370.000,00 $ 14.370.000,00
1.3 Andlisis urbano UND 1,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
2.0 ESTUDIOS PRELIMINARES
Levantamiento Topografico Planimétrico y
2.1 Alimético y georreferenciacion UND 1,00 $ 18.850.000,00 $ 18.850.000,00
2.2 Levantamiento batimétrico UND 1,00 $ 18.100.000,00 3 18.100.000,00
23 Estudio de suelos y geotecnia UND 1,00 3 16.350.000,00 3 16.350.000,00
24 Estudio de transito UND 1,00 $ 13.950.000,00 3 13.950.000,00
2.5 Estudio bioclimatico UND 1,00 $ 11.900.000,00 $ 11.900.000,00
26 Estudio ambiental UND 1,00 $ 15.800.000,00 $ 15.800.000,00
2.7 Analisis de gestién del riesgo UND 1,00 $ 1.650.000,00 $ 1.650.000,00
3,0 ESTUDIOS Y DISENOS ’ ;
Elaboracion del disefio urbanistico vy =
3.1 arquitectonico UND 1.00 $ 53.275.000,00 $ 53.275.000,00
3.2 Elaboracién de estudio y disefio estructural UND 1,00 $ 31.500.000,00 $ 31.500.000,00
Elaboracion de  estudio y  disefio .
33 hidrosanitario, gas y red contraincendio UND 1,00 $ 29.080.000,00 $ 26.080.000,00
Elaboracion de estudio y disefio de 4 2
3.4 ilurninacion y autormatizacion UND 1,00 $ 34.900.000,00 $ 34.900.000,00
Elaboracién de estudio y disefioc de
3.5 alumbrado pablico UND 1,00 3 14.100.000,00 $ 14.100.000,00
Elaboracion de estudio y diseno de redes de
3.6 telecomunicaciones UND 1,00 $ 22.100.000,00 $ 22.100.000,00
37 Disefio de sefializacién y seguridad vial UND 1,00 $ 22.510.000,00 $ 22.510.000,00
Elaboracién de estudio y disefio hidroldgico, .
3.8 hidraulico y de socavacion, UND 1,00 $ 92.200.000,00 $ 92.200.000,00
3.9 Elaboracién del disefio paisajistico UND 1,00 3 47.090.000,00 $ 47.090.000,00
4.0 COMPLEMENTARIOS
4.1 Elaboracion del plan de manejo ambiental UND 1,00 $ 15.150.000,00 $ 15.150.000,00
4.3 Elaboracién del plan de manejo de transito UND 1,00 $ 12.900.000,00 $ 12.800.000,00
5.0 ESTRUCTURA ECONOMICA
Elaboracion de presupuestos, anélisis de
5.1 precios unitarios, cantidades de obra, estudio UND 1,00 $ 31.200.000,00 $ 31.200.000,00
de mercado y cotizaciones.
Elaboracién de especificaciones técnicas,
proceso constructivo y cronograma de
5.2 | ejecucion de obras con flujo de caja y demas UND 1,00 $ 18.900.000,00 $ 18.900.000,00
documentos necesarios para la viabilidad
técnica ante el sistera general de regalias.
6.0 GESTION DE TRAMITES ; .
Gestion de tramites (solicitudes ante las \
6.1 empresas prestadoras de servicios publicos, UND 1,00 $ 32.850.000,00 $ 32.850.000,00¢4, ;\\
entidades ambientales y gubernamentales) \ N Ve
\ /o
SUBTOTAL VALOR CONSULTORIA $ 597.885.000,00 NS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 113.598.150,00 | / N
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TOTAL VALOR CONSULTORIA , $ 744.483.150,00
TRAMITES $ 7.650.000,00

VALOR:TOTAL ESTUDIOS Y. DISENOS: TECNICOS. INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL

MALECON TURISTICO SOBRE EL RIO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META | % 719.133.150,00

El Consultor y la Entidad coniratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Ocho (8) meses contados a partir de la
firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacion de los documentos previsios en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor ¢ caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico v se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO
TREINTA'Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($719.133.150,00), equivalentes a

505,19 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADC

La entidad entregara a titulo de anticipo al futuro contratista de consultoria el cincuenta (50%) del
subtotal del contrato, antes de IVA. El 100% del anticipo deberé ser amortizado por el contratista con
el pago de las actas parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente
para la liquidacion del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

La Entidad, a través de la interventoria, revisaré, aprobara el plan de inversion del anticipo y los
demas documentos requeridos. Para el manejo de los recursos que reciba en calidad de anticipo, el
Contratista debera abrir cuenta bancaria de ahorros exclusiva, la cual debers generar rendimientos
financieros; en dicha cuenta la entidad consignara el valor del anticipo y el contratista se obliga a
mantener en esa cuenta bancaria el recursc entregado y consecuentemente hara retiros conforme
con el Plan de Inversion del Anticipo.

Asi mismo, el contratista debera presentar exiractos bancarios mensuales al interventor en que se
evidencia los movimientos y transacciones realizadas en la cuenta aperturada para el manejo
exclusivo del anticipo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la entidad seran reintegrados\f:&e\v
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda en la cuenta que para el efecto se indigue

s R e S
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Copia de la consignacion debe ser remitida a la entidad indicando que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, nimero del contrato y nombre del
contratista. Es responsabilidad del interventor verificar el cumplimiento de esta obligacion. A la
terminacion del contrato y para el pago final el contratista debera haber reintegrado la totalidad de
los rendimientos financieros.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de consuitoria- El valor a
amortizar se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. No obstante, el contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado, de tal manera que para la liquidacion del contrato no se tenga anticipo
sin amortizar, tal como se indic6 anteriormente.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.103.00AD-3502-0200-2024-50568-0158.07

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA EL
MEJORAMIENTO DEL MALECON TURISTICO SOBRE EL RIO
MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

0095 2025-05-08 $720.202.761,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdémicas derivadas de la suscripcion del contrato de
consultoria, producto del concurso de méritos de la siguiente forma:

Anticipo por el 50% del subtotal del conirato antes de VA dado a la firma, formalizacion de! acta de
inicio del mismo y documentos establecidos para solicitud del anticipo. Actas parcizles segun
gjecucion de los productos, hasta un 90% del valor del contrato y el restante 10% hasta la liquidacion
del mismo. El valor a pagar se efectuara tomando como base el avance, cuyo valor a definir es el
resultado de multiplicar los productos entregados vy recibidos a satisfaccion por la interventoria, por
los precios unitarios que conforman la propuesta econdmica por medio de la cual se adjudicara y por
los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud, radicacién y cumplimiento de requisitos para el pago, estarad a cargo del contratista de
consultoria y la interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas
tributarias, de seguridad social y parafiscales, contables, entre otras; asi como acreditar el
cumplimiento de los requisitos del contrato, viabilizar avance de gjecucion de obra.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de consultoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago

parcial.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frep
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal {Cajas de Compensacion Familiar, SEl
e |CBF).

Actualizacion de las pdliza:

8]
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- Los demas estipulados por la Entidad en concordancia con el manual de consultoria y
supervision vigente.

El contratista de consultoria debera presentar para el trémite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1: Asosupro realizara los descuentos que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigenie.

Paragrafo 2: ASOSUPRO no reconoceré al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, Ia ley, las obligaciones vy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a:

-

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados v/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Teécnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica vy la experiencia del equipo de frabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impligue una modificacién del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucién del Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez,
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con, |
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una ma

R R AU




COLOT

NUTA DEL CONTRATO BE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA
Codigo | Pagina | 7de18
Version No.

MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008 DE 2025

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionisias.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Confratc, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimoes descritcs en el anexo técnico Informacion del personal
clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica vy la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley vy
oportunamente. Debera demostrar el aporte 2 los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a gue tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o gue tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. El Consultor dara estricto cumplimiente de los protocolos de bioseguridad asi como de la
Resolucion 312 de 2019y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan,
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. El contratista se compromete a realizar durante la gjecucion del contrato las siguientes
actividades:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de céleulo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o procedente
de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados .
establecer una politica de archivo digital. ,_\\

b

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del p
a utilizar.




TANUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIER@A

Cédigo | Péagina | 8de18

Versiéon No.

MINUTA CONTRATC DE CONSULTORIA No. 008 DE 2025

e Contar con un programa de reciclaje v gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos v electronicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos vy su adecuada gestion.
Durante la ejecucion del proyecto tendré que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se avidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el
supervisor o interventor.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquelia
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
los certificados, actas o documentos que esvidencien la gestién de residuos efectuada
durante la ejecucion del contrato. Dichos soportes deberén ser entregados v verificados
por parte det supervisor o interventor,

e Contar con un programa en el que equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucién de!l proyecto, el futuro contratista, entregara
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el
cumplimiento. Dichos soportes deberan ser entregados y verificados por parte del
supervisor o interventor.

23. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual

y postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita v/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreio 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

TN

A- OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO
Realizar la consultoria especializada cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MALECON TURISTICO SOBRE EL RiO
MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contraio
Efectuar, en coordinacion con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Consultoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrolio del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos: de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmics,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion de! contrato, todas las medidas gue sean necesa{f@
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecénicas, profesionales, econdmic
financierass

Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

N
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10. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

11. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

12. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

13. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

14. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

15. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo vy en general los que sean requeridos
para cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disefios.

16. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

17. Realizar los respectivos ensayos y pruebas, por medic de un laboratorio debidamente certificado
para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma
habitual y necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

18. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

19. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

20. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pablica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

21. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, seglin corresponda.

22. Acater las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

23. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas coniractuales, evitando dilaciones vy en
trabamientos.

24. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtn hecho.

25. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

26. Radicar las facturas o documento equivalente por el frabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liguidacion.

27. Facturar segln lo estipulado en el articulo 615 del Estatute Tributario.

28. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucicn del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

29. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado. .

30. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el conirato en los términos del mismo. \

31. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del con*’crato_(\i\,\ :\

32. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas vy, las demas g N
por ley le correspondan. N

i

.
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33. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7 del 1082 de 2015, el contratista
debera certificar durante la ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el
nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puniaje adicional de
la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi
lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio
de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de
conformidad con la hormativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El consultor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

o En general, todo aguello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato.

e @ 06 o o

b. El consultor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los

registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirsele presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.
Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de
pago.

¢. Informe mensual de gestion del consultor. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Entidad requiera del consultor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados con el
contfratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos
en el tiempo y avance mensual de actividades.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

@ Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuarei\
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion sl
fuere el caso. )
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Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta a
las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo ademas
el pacto por la fransparencia una vez adjudicado el contrato.

Cumplir del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la consuitoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales serén enviadas de inmediatc a archivo de Ia
respectiva carpeta —contrato.

Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacién del respectivo contrato, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que considere necesaria.
Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de consulioria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

®

Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de Ia forma de pago v
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad, previa revision del
interventor

Efectuar una adecuada programacion financiera del contrato.

Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante Ia
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contraio

Realizar las actualizaciones del flujo de fondes del proyecto.

Realizar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de consultoria.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
Conocer y realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones vy
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos %
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato de esta consultori AN
Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la ejecucion de la obrai
objeto de esta consulto
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e Durante todo el periodo de ejecucién contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demés obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros

o Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Realizar, entregar y framitar los documentos de manera oportuna anie las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para elinicio e impulso de los tramites
ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria.

e  Obtencion y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

e  Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la consulioria.

© Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la consultoria se gjecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan & los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacién ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de formz tal gue los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

El CONSULTOR seréa responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTCR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucién del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimieft \

de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Consuﬁtorﬁf%&}\

Supervision de ASOSUPRO. R

O O
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7. Verificar a través del supervisor que los proponentes gue resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion
del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

8. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Consultor se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafic o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causz sus actuaciones hasta el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Consultor mantendra indemne a la
ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado gue se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Consultor asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la gjecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la tnica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si Iz titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos 40% de personal
colombiano, causard multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las

siguientes multas:
Causales:

1. Porno informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en &l
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarén multas
equivalentes a 0,5 SMMLYV por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al 50% del valor del conirato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consulioria se causara una multa equivalente
al 0,1% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de qu'

Contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazosy\

L.

N
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por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones,
se causara una mulita equivalente al 0,1% del por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

4. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1%
del valor total del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor en no iniciar Iz ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,1% del valor fotal del contrato por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

8. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 1% del valor total del contrato.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causarz una multa equivalente a
0,1% del valor total del conirato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalenie al 0,1% del Valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
una multa equivalente 1 SMMLV mensual legal vigente. Por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los t&rminos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualguier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no excnerara al Consulfor de
continuar con la ejecucién del Contrato ni de las deméas responsabilidades y obligacicnes que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de gue el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas.

Paragrafo 8. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, \
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de a{.&e\ N
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. \\ \

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL
. s I R
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En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 1% del valor total del contrato. La imposicion
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podré hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco(5) dias contados a partir de la firma del
Contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera as clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Puerto Gaitan

Cumplimiento general del Contrato | Hastz la liguidacién del contrato es | 20% del valor del
y el pago de las multas y la clausula | decir el plazo del contrato y cuatro | contrato

penal pecuniaria que se le impongan | meses mas.
Buen manejo y correcta inversién | Hasta la liguidacién del contrato es | 100% del valor del

del anticipo decir el plazo del contrato y cuatro | anticipo
Amparos, _ i meses mas. _ .
vigencia y Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) afios | 10% del valor del
valores sociales legales e | mas. contrato
asegurados indemnizaciones laborales del

personal que el contratista haya de
utitizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los | Cinco (5) afios contados a partirde | 20% del valor del
perjuicios derivados de la deficiente | la fecha en la cual la Entidad | contrato

calidad del servicio prestado Estatal recibe a satisfaccién Ia
consulforia.

©  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador @ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integranteqf\

] Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio): |
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberag,
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relacionar claramente los integrantes, su identificacidn y porcentaje de pa
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

para

» e Ndmero y afio del Contrato
n : .
lnformaqo e  Objeto del Contrato
necesaria ) )
dentro de la | © Firma del representante legal del Contratista
péliza @  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del conirato. El no restablecimiento de la Garantia por parte def Consultor o
su no adicion o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. EI Consulior no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste conirate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor deberéa verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Iz ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado vy con el que
inicio la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de IaS\
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demés obligaciones emana \as

del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratlstas y Ha responsabllldad \

los trabajos que éstos ejecute _Seg %&%@g@&&%%&@&@&




5 KfUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA
1 i
Cédigo i Pagina | 17de18
Versién No.

MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008 DE 2025

la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo v el cumplimiento inmediato vy directo de sus
obligaciones o el cambio de los subconiratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Confrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercic, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liguidacion bilateral del Contrato serda de CUATRO MESES.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
fas obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato ¢ las Partes no llegan 2
ningtin acuerdo, la Entidad procederé a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedaré perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacién
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerird que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, no contar con las inhabilidades e incompatibilidades para contratar del articulo 8 de
la Ley 80 de 1993, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMIGILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Gaitan,

departamento del Meta y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio, departamento del
Meta

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para nofificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las \
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuard por escrito y se considerafan \
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccidn
a continuacion se indica:
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El Consultor, CARRERA 44 NO. 26-00 CONDOMINIO CIUDAD DEL CAMPO 1! MZ8CS 17 , Celular;
3208151541; Correo electrénico:

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villav
6623648, correo electronico: o

MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008 DE 2025

icencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 608

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidn se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, Y en consecuencia producen sus

mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

ORWN =

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Consuitor.
Las Garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el quince (15) de agosto

de 2025.

Por la Entidad,

ELABORO REVISOY APROB?/
— 2 ‘\;‘KL/?
7 \zF |
Nombre: J (8] Nombre: LINA S
PP e

Cargo: Profesionat Especializado

Cargo: Jefe Ofﬁfkﬁa de contratacién

e

Por el Consultor,

5

Nit. 901.97

R/L GIOVANNI AVILA LEON

CC. 86.060.601 de Villavicencio

Contratista






