

**ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MALECÓN TURÍSTICO SOBRE EL RÍO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITÁN - META**



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 8 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	ESQUEMA BÁSICO				
1.1	Documentos complementarios	UND	1,00	\$ 9.255.195,80	\$ 9.255.195,80
1.2	Gestión social	UND	1,00	\$ 14.413.232,60	\$ 14.413.232,60
1.3	Análisis urbano	UND	1,00	\$ 20.198.956,68	\$ 20.198.956,68
2.0	ESTUDIOS PRELIMINARES				
2.1	Levantamiento Topográfico Planimétrico y Altimétrico y georreferenciación	UND	1,00	\$ 18.939.546,00	\$ 18.939.546,00
2.2	Levantamiento batimétrico	UND	1,00	\$ 18.160.932,00	\$ 18.160.932,00
2.3	Estudio de suelos y geotecnia	UND	1,00	\$ 16.371.858,00	\$ 16.371.858,00
2.4	Estudio de tránsito	UND	1,00	\$ 13.970.672,00	\$ 13.970.672,00
2.5	Estudio bioclimático	UND	1,00	\$ 11.939.631,00	\$ 11.939.631,00
2.6	Estudio ambiental	UND	1,00	\$ 15.822.401,00	\$ 15.822.401,00
2.7	Análisis de gestión del riesgo	UND	1,00	\$ 1.680.197,00	\$ 1.680.197,00
3.0	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
3.1	Elaboración del diseño urbanístico y arquitectónico	UND	1,00	\$ 53.277.183,00	\$ 53.277.183,00
3.2	Elaboración de estudio y diseño estructural	UND	1,00	\$ 31.514.431,00	\$ 31.514.431,00
3.3	Elaboración de estudio y diseño hidrosanitario, gas y red contraincendio	UND	1,00	\$ 29.080.398,00	\$ 29.080.398,00
3.4	Elaboración de estudio y diseño de iluminación y automatización	UND	1,00	\$ 34.933.771,00	\$ 34.933.771,00
3.5	Elaboración de estudio y diseño de alumbrado público	UND	1,00	\$ 14.114.113,00	\$ 14.114.113,00
3.6	Elaboración de estudio y diseño de redes de telecomunicaciones	UND	1,00	\$ 22.113.945,00	\$ 22.113.945,00
3.7	Diseño de señalización y seguridad vial	UND	1,00	\$ 22.518.995,00	\$ 22.518.995,00
3.8	Elaboración de estudio y diseño hidrológico, hidráulico y de socavación.	UND	1,00	\$ 92.209.323,00	\$ 92.209.323,00
3.9	Elaboración del diseño paisajístico	UND	1,00	\$ 47.099.411,00	\$ 47.099.411,00
4.0	COMPLEMENTARIOS				
4.1	Elaboración del plan de manejo ambiental	UND	1,00	\$ 15.172.612,00	\$ 15.172.612,00
4.3	Elaboración del plan de manejo de tránsito	UND	1,00	\$ 12.902.486,00	\$ 12.902.486,00
5.0	ESTRUCTURA ECONÓMICA				
5.1	Elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios, cantidades de obra, estudio de mercado y cotizaciones.	UND	1,00	\$ 31.247.506,00	\$ 31.247.506,00
5.2	Elaboración de especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma de ejecución de obras con flujo de caja y demás documentos necesarios para la viabilidad técnica ante el sistema general de regalías.	UND	1,00	\$ 18.933.346,00	\$ 18.933.346,00
6.0	GESTIÓN DE TRÁMITES				
6.1	Gestión de trámites (solicitudes ante las empresas prestadoras de servicios públicos, entidades ambientales y gubernamentales)	UND	1,00	\$ 32.898.712,00	\$ 32.898.712,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MALECÓN TURÍSTICO SOBRE EL RÍO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITÁN - META



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 8 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR CONSULTORÍA					\$ 598.768.854,08
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA				19,00%	\$ 113.766.082,28
TOTAL VALOR CONSULTORÍA					\$ 712.534.936,36
TRÁMITES					\$ 7.667.825,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MALECÓN TURÍSTICO SOBRE EL RÍO MANACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META					\$ 720.202.761,00

SON: SETECIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DOSE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS

Director Ejecutivo

Proyecto

Dirección de Infraestructura