**ASOSUPRO**
**Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto**
**Villavicencio**
**Departamento del Meta**

**LP-001-2026**

**OBJETO: Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca**

**PROPONENTE**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

**modularqproyectos2024@gmail.com**
**Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría**
**3186071478**
**Bogotá**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA**

ASOSUPRO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
23 ENE 2026
RECIBIDO

**SOBRE 1.**

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

LP-001-2026

# MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

PROPONENTE

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# TABLA DE CONTENIDO
# LP-001-2026 CONSORCIO ANAPOIMA 2026

Pág.

1. Carta de Presentación de la Propuesta ..... 3

2. Documento de Conformación del Consorcial Formato 2A ..... 10

3. Rut Consorciados ..... 13

4. Certificados de Existencia y Representación Legal Consorciados ..... 20

5. Registro Único de Proponentes Consorciados Certificados Profesionales ..... 30

6. Contraloría, Procuraduría, Antecedentes Judiciales, REDAM, RNMC ..... 294

7. Capacidad Financiera y Organizacional Formato 4. Y Anexos Consorciados ..... 300

8. Seguridad Social y Anexos Formato 6A ..... 330

9. Experiencia Formato 3. Anexos ..... 338

10. Capacidad Residual y Capacidad Técnica Consorciados..... 356

11. Formatos de calidad 7A, 7B, 7C ..... 377

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 1. CARTA DE PRESENTACION

**LP-001-2026**

**FORMATO 1**

**FORMATO 1**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores
**ASOSUPRO**
Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto
Villavicencio
Departamento del Meta

**REFERENCIA:** LP-001-2026
**OBJETO**: Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca

Estimados señores:

**DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la

etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
    Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
20. Declaro que:

| | |
|---|---|
| **El proponente es:** | Persona natural__<br>Persona jurídica nacional ___<br>Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___<br>Sucursal de sociedad extranjera ___<br>Unión temporal ___<br>Consorcio _X__<br>Otro__ |
| **Grupo empresarial:** | El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_X__ Nombre del grupo empresarial: _____<br><br>En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:<br><br>Matriz ___<br>Subordinada ___<br>Subsidiaria ___<br>Filial ___<br>Otro (indicar cuál)_____ |

| | |
|---|---|
| **Composición de la persona jurídica:** | La proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__<br>Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): |

| Porcentaje participación | NIT, Cédula o Documento de Identificación | Nombre o Razón social del Accionista |
|---|---|---|
| 90% | 93.286.678 | YAMEL PINILLA ARANGO |
| 10% | 901.811.304-2 | MODULARQ PROYECTOS SAS |


21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del contrato en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Persona de contacto** | **DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** | | |
| **Dirección y ciudad** | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría – Bogotá** | | |
| **Teléfono** | **3186071478** | **Celular** | **3186071478** |
| **Correo electrónico** | **modularqproyectos2024@gmail.com** | | |

23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| Nombre del proponente | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** |
| Nombre del representante legal | **DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** |
| C. C. No. | **80.880.579 de Bogotá** |
| Matrícula profesional | **No. A25892009-80880579** |
| Dirección de correo | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría** |
| Correo electrónico | **modularqproyectos2024@gmail.com** |
| Telefax | **N/A** |
| Ciudad | **Bogotá** |



**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.80.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

| FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-02 | **Página** | 1 de 4 |
| **Versión No.** | 4 | | |

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo **Yamel Arango Pinilla** ingeniero con matrícula profesional No. **2520244709** y C. C. **No. CC. 93.286.678 Líbano**, avalo la presente propuesta".



**Yamel Arango Pinilla**
**CC. 93.286.678 Líbano**
**Ingeniero Civil**

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 252B244789CND

INGENIERO CIVIL

APELLIDOS

ARANGO PINILLA

NOMBRES

YANEL

C.C. 98.266.678

UNIVERSIDAD

LA GRAN COLOMBIA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2026-4242574

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que YAMEL ARANGO PINILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 93286678, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-44709 desde el 19 de Noviembre de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 118.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veinte (20) días del mes de Enero del año dos mil veintiseis (2026).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 2. DOCUMENTO CONSORCIAL
# FORMATO 2A

**LP-001-2026**

## FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
**ASOSUPRO**
Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto
Villavicencio
Departamento del Meta

**REFERENCIA:** LP-001-2026
Objeto: Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca

Estimados señores:

Los suscritos, **Yamel Arango Pinilla** y **MODULARQ PROYECTOS S.A.S,** con representante legal **Daniel Eduardo Ramírez Noguera,** manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

| Nombre del integrante | Compromiso (%) [2] |
|---|---|
| YAMEL ARANGO PINILLA | 90% |
| MODULARQ PROYECTOS SAS | 10% |
| | 100% |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ANAPOIMA 2026**.
3. El objeto del consorcio es **presentar propuesta, participar y, en caso de resultar adjudicatario, ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es el *mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y de la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca*, de conformidad con los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás documentos del proceso de Licitación Pública No. LP-001-2026 adelantado por la Asociación Supra departamental de Municipios para el Progreso – ASOSUPRO.**
4. La duración del consorcio es **con fundamento en la Ley 80 de 1993 , la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 , la duración del consorcio debe comprender , la etapa precontractual (presentación de la propuesta). , la ejecución del contrato, si resulta adjudicatario, la liquidación del contrato , la vigencia de las garantías exigidas por la entidad contratante.**

**5.** La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

**6.** El representante del consorcio es **Daniel Eduardo Ramírez Noguera**, identificado con C. C. No. **80.880.579** de **Bogotá**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

**7.** El Señor **Daniel Eduardo Ramírez Noguera** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO ANAPOIMA 2026.**

**8.** En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO ANAPOIMA 2026.**

**9.** El Domicilio del consorcio es:

| | |
|---|---|
| Dirección de correo | **modularqproyectos2024@gmail.com** |
| Dirección física | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría** |
| Teléfono | **3186071478** |
| Telefax | **N/A** |
| Ciudad | **Bogotá** |

En constancia, se firma en Bogotá a los 21 días del mes de enero del 2026.

**MODULARQ PROYECTOS SAS**
**NIT: 901.811.304-2**
**R.L. Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.880.579 de Bogotá**

**Yamel Arango Pinilla**
**CC. 93.286.678 Líbano**

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.880.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 3. RUT CONSORCIADOS

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14759750940

(415)7707212489984(8020) 000001475975094 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 99. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 3 2 8 6 6 7 8 | 9 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**IDENTIFICACIÓN**

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 3 2 8 6 6 7 8 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Tolima 7 3 | Líbano 4 1 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | PINILLA | YAMEL | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

**UBICACIÓN**

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 147 C 99 60 BL 7 IN 2

42. Correo electrónico: ingeyamel@yahoo.com.ar

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 8 3 6 2 3 2 | 3 1 0 8 5 3 6 5 3 3 |

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 7 1 | 1 9 9 2 1 1 1 9 | 7 7 2 0 | 1 9 9 2 1 0 1 9 | | 4 2 1 0 | 4 2 2 0 | 2 1 4 2 | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
22 - Obligado a cumplir deberes formales
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

**Usuarios aduaneros**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPD | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizado:

084. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

085. Cargo

Fecha generación documento PDF: 24-10-2025 11:28:45AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS
# INTEGRANTE 2.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141008734826

(415)7707212489984(8020) 000014100873482 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 1 1 3 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MODULARQ PROYECTOS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Sopó 7 5 8 |

41. Dirección principal
TRANSVERSAL 6 603 APARTAMENTO 709 TORRE CEDRO CONJUNTO PIONONO

| 42. Correo electrónico | | |
|---|---|---|
| MODULARQ2024@GMAIL.COM | | |
| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
| | 3 1 8 6 0 7 1 4 7 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 9 0 | 2 0 2 4 0 3 1 0 | 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 3 1 0 | | 7 1 1 1 | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ NOGUERA DANIEL EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141008734826

(415)7707212489984(8020) 000014100873482 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 1 1 3 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 3 1 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 4 0 3 1 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 3 7 9 5 3 9 0 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 4 0 4 0 1 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141008734826

(415)7707212489984(8020) 000014100873482 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 1 1 3 0 4 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 3 1 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 8 8 0 5 7 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ | NOGUERA | DANIEL | EDUARDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |


COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 4. EXISTENCIA Y REPRESENTACION CONSORCIADOS

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
93.285.678
ARANGO PINILLA
RAMIRO
03-DIC-1960
MURILLO
(TOLIMA)
168
A+
M


CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS
# INTEGRANTE 2.

CÉDULA DE CIUDADANÍA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.880.579



Apellidos
RAMIREZ NOGUERA

Nombres
DANIEL EDUARDO

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|---|---|---|
| COL | 1.73 | M |

Fecha de nacimiento
20 DIC 1984


G.S.
AB+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
04 FEB 2003, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
26 MAYO 2033



.CO

024977551

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL024977551215001<<<<<<<<<<
8412209M3305267COL80880579<<<4
RAMIREZ<NOGUERA<<DANIEL<EDUARD

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 5. REGSITRO UNICO DE PROPONENTES - RUP CONSORCIADOS

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 1 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

**********

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: YAMEL ARANGO PINILLA
NIT: 93286678 9
C.C.: 000000093286678
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002462

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/02/08
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/29

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 54 A BIS NO. 16-42 OF 301
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 3108536533
TELEFONO 2: 6017745782
CELULAR: 3108536533
CORREO ELECTRONICO: INGEYAMEL@YAHOO.COM.AR
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 54 A BIS NO. 16-42 OF 301
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 3108536533
TELEFONO 2: 6017745782
CELULAR: 3108536533
CORREO ELECTRONICO: INGEYAMEL@YAHOO.COM.AR
A.A.: 0

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|---|---|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2024 |
| ACTIVO CORRIENTE: | $1.079.209.855,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $2.115.209.855,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $48.546.400,00 |
| PASIVO TOTAL: | $90.546.400,00 |
| PATRIMONIO: | $2.024.663.455,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $173.380.000,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $2.300.000,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 22,23 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,04 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 75,38 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

| | |
|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,08 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,08 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 2 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | ARNESES |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 10 | 19 | 00 | PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 11 | 12 | 17 | 00 | PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL |
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS |
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS |
| 11 | 15 | 15 | 00 | FIBRAS |
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES |
| 11 | 16 | 23 | 00 | CUEROS |
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE |
| 11 | 17 | 17 | 00 | ACEROS RÁPIDOS |
| 11 | 17 | 18 | 00 | SUPERALEACIONES DE NÍQUEL |
| 11 | 17 | 19 | 00 | SUPERALEACIONES DE TITANIO |
| 11 | 17 | 20 | 00 | ALEACIONES DE ALUMINIO |
| 11 | 17 | 21 | 00 | SUPERALEACIONES DE COBALTO |
| 12 | 14 | 17 | 00 | METALES DE TRANSICIÓN |
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 12 | 17 | 15 | 00 | TINTES |
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS |
| 13 | 11 | 12 | 00 | PELÍCULAS |
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS |
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO |
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN |
| 20 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL |
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |
| 20 | 12 | 23 | 00 | EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO |
| 20 | 14 | 13 | 00 | ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 15 | 00 | BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 20 | 14 | 22 | 00 | CALENTADORES DE LÍNEA |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO |
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO |
| 23 | 15 | 18 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 19 | 10 | 00 | MEZCLADORES POR TANDAS |
| 23 | 19 | 11 | 00 | MEZCLADORES CONTINUOS |
| 23 | 24 | 15 | 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 17 | 00 | MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 18 | 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 19 | 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 25 | 00 | MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES |
| 23 | 24 | 26 | 00 | MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS |
| 23 | 25 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS |
| 23 | 25 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES |
| 23 | 25 | 17 | 00 | MÁQUINAS DE FORJADO |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS |
| 23 | 27 | 15 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE |
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 28 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL |
| 23 | 29 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL |
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES |
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS |
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO |
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| 25 | 17 | 39 | 00 | COMPONENTES ELÉCTRICOS |
| 25 | 17 | 41 | 00 | SISTEMAS DE TEJADO |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC |
| 26 | 10 | 12 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC |
| 26 | 10 | 13 | 00 | MOTORES NO ELÉCTRICOS |
| 26 | 10 | 14 | 00 | COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES |
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO |
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS |
| 26 | 14 | 17 | 00 | EQUIPO PARA DOSIMETRÍA |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES |
| 31 | 11 | 16 | 00 | EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN |
| 31 | 11 | 17 | 00 | EXTRUSIONES EN FRÍO |
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MEÇANIZADAS |
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS |
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS |
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES |
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES |
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS |
| 31 | 24 | 18 | 00 | FILTROS ÓPTICOS |
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN |
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO |
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS |
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO |
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
| 31 | 34 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 35 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN |
| 31 | 35 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA |
| 31 | 35 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS |
| 31 | 35 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA |
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS |
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS |
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES |
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA |
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES |
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |

| | | | | DE ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO |
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |

| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS |
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS |
| 42 | 18 | 16 | 00 | UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 42 | 28 | 15 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE |
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS |
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS |
| 46 | 15 | 16 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD |
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA |
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN |
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS |
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN |
| 46 | 18 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS |
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO |
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS |
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA |
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS |
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE |
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS |
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS |
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE PANELES |
| 56 | 11 | 22 | 00 | SISTEMAS DE ESCRITORIOS |
| 60 | 10 | 49 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD |
| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE |
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS |
| 60 | 12 | 42 | 00 | PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |

| | | | | RIALES |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS |
| 73 | 13 | 19 | 00 | PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |

| | | | | FICIOS |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M ANO DE OBRA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 21 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 73 - 12 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 13 - 15 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 18 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 11 - 20 - 00 | 81 - 11 - 21 - 00 |
| 81 - 11 - 22 - 00 | 81 - 11 - 23 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 19 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 81 - 16 - 17 - 00 | 82 - 10 - 15 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 86 - 10 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 95 - 10 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUYENDO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.288,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 19 / 00 | 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 |
| 27 / 11 / 28 / 00 | 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 10 / 24 / 00 |
| 30 / 10 / 28 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 31 / 00 |
| 30 / 10 / 32 / 00 | 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 |
| 30 / 11 / 15 / 00 | 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 |
| 30 / 11 / 18 / 00 | 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 13 / 17 / 00 | 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 14 / 16 / 00 |
| 30 / 15 / 15 / 00 | 30 / 15 / 16 / 00 | 30 / 15 / 17 / 00 |
| 30 / 15 / 18 / 00 | 30 / 15 / 19 / 00 | 30 / 15 / 21 / 00 |
| 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 16 / 00 | 30 / 16 / 17 / 00 |
| 30 / 16 / 21 / 00 | 30 / 16 / 22 / 00 | 30 / 16 / 24 / 00 |
| 30 / 17 / 15 / 00 | 30 / 17 / 16 / 00 | 30 / 17 / 17 / 00 |
| 30 / 17 / 18 / 00 | 30 / 17 / 19 / 00 | 30 / 17 / 20 / 00 |
| 30 / 17 / 21 / 00 | 30 / 18 / 15 / 00 | 30 / 18 / 16 / 00 |
| 30 / 18 / 17 / 00 | 30 / 18 / 18 / 00 | 30 / 19 / 15 / 00 |
| 30 / 19 / 16 / 00 | 30 / 19 / 17 / 00 | 30 / 19 / 18 / 00 |
| 30 / 26 / 56 / 00 | 30 / 26 / 63 / 00 | 31 / 11 / 15 / 00 |
| 31 / 15 / 20 / 00 | 31 / 15 / 22 / 00 | 31 / 16 / 15 / 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 20 00 |
| 31 16 23 00 | 31 16 24 00 | 31 16 26 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 31 24 17 00 | 31 31 11 00 | 31 35 12 00 |
| 31 35 16 00 | 31 37 10 00 | 39 10 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 11 19 00 |
| 39 11 23 00 | 39 11 25 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 17 00 | 39 12 18 00 |
| 39 12 19 00 | 39 12 21 00 | 39 12 22 00 |
| 39 13 17 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 16 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 46 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 25 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 41 10 38 00 | 41 10 42 00 | 41 10 60 00 |
| 41 11 33 00 | 41 11 45 00 | 42 21 21 00 |
| 46 17 15 00 | 47 10 15 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 55 12 17 00 | 56 10 15 00 |
| 56 10 16 00 | 60 10 49 00 | 60 12 10 00 |
| 60 12 12 00 | 60 12 27 00 | 70 11 17 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 21 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 13 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 12 - 14 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 72 - 15 - 17 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 20 - 00 | 72 - 15 - 21 - 00 | 72 - 15 - 22 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 34 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 42 - 00 | 72 - 15 - 43 - 00 |
| 73 - 18 - 11 - 00 | 73 - 18 - 19 - 00 | 76 - 10 - 15 - 00 |
| 76 - 10 - 16 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 |
| 78 - 10 - 18 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 13 - 15 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 21 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 |
| 86 - 12 - 18 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 17 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 29 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 | | 23 | 13 | 15 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 | | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | | 27 | 12 | 17 | 00 | | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 31 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 18 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 31 - 16 - 25 - 00 | 31 - 20 - 15 - 00 |
| 32 - 13 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 11 - 25 - 00 |
| 39 - 12 - 10 - 00 | 39 - 12 - 11 - 00 | 39 - 12 - 13 - 00 |
| 39 - 12 - 14 - 00 | 39 - 12 - 16 - 00 | 39 - 12 - 17 - 00 |
| 39 - 12 - 19 - 00 | 39 - 12 - 21 - 00 | 39 - 12 - 22 - 00 |
| 39 - 13 - 17 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 46 - 18 - 15 - 00 |
| 46 - 18 - 16 - 00 | 46 - 18 - 17 - 00 | 46 - 18 - 18 - 00 |
| 46 - 18 - 19 - 00 | 46 - 18 - 20 - 00 | 46 - 18 - 21 - 00 |
| 46 - 18 - 22 - 00 | 46 - 18 - 23 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 56 - 11 - 22 - 00 | 60 - 10 - 49 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 73 - 12 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 23 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 17 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 | | 21 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 23 | 11 | 16 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 - 14 - 15 - 00 | 25 - 17 - 27 - 00 | 25 - 17 - 41 - 00 |
| 27 - 11 - 19 - 00 | 27 - 11 - 22 - 00 | 27 - 11 - 27 - 00 |
| 27 - 11 - 28 - 00 | 27 - 12 - 17 - 00 | 27 - 12 - 18 - 00 |
| 27 - 13 - 15 - 00 | 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 18 - 00 | 30 - 10 - 20 - 00 | 30 - 10 - 22 - 00 |
| 30 - 10 - 23 - 00 | 30 - 10 - 31 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 |
| 30 - 12 - 15 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 46 - 18 - 15 - 00 | 46 - 18 - 16 - 00 | 46 - 18 - 17 - 00 |
| 46 - 18 - 18 - 00 | 46 - 18 - 19 - 00 | 46 - 18 - 20 - 00 |
| 46 - 18 - 21 - 00 | 46 - 18 - 22 - 00 | 46 - 18 - 23 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 73 - 12 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 10 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 23 | 15 | 18 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 | | 25 | 17 | 41 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 \| 14 \| 17 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 | 27 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 24 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 16 \| 21 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 | 40 \| 14 \| 22 \| 00 |
| 40 \| 15 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 17 \| 00 | 40 \| 17 \| 18 \| 00 | 40 \| 17 \| 19 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 21 \| 00 | 40 \| 17 \| 22 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 23 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 | 40 \| 17 \| 25 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 26 \| 00 | 40 \| 17 \| 27 \| 00 | 40 \| 17 \| 28 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 29 \| 00 | 40 \| 17 \| 30 \| 00 | 40 \| 17 \| 31 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 32 \| 00 | 40 \| 17 \| 33 \| 00 | 40 \| 17 \| 34 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 35 \| 00 | 40 \| 17 \| 36 \| 00 | 40 \| 17 \| 37 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 38 \| 00 | 40 \| 17 \| 39 \| 00 | 40 \| 17 \| 40 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 41 \| 00 | 40 \| 17 \| 42 \| 00 | 40 \| 17 \| 43 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 44 \| 00 | 40 \| 17 \| 45 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 47 \| 00 | 40 \| 17 \| 48 \| 00 | 40 \| 17 \| 49 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 50 \| 00 | 40 \| 17 \| 51 \| 00 | 40 \| 17 \| 52 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 53 \| 00 | 40 \| 18 \| 18 \| 00 | 40 \| 18 \| 19 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 60 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 23 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 25 - 12 - 17 - 00 | 25 - 17 - 27 - 00 | 25 - 17 - 41 - 00 |
| 26 - 14 - 17 - 00 | 27 - 11 - 19 - 00 | 27 - 11 - 22 - 00 |
| 27 - 11 - 27 - 00 | 27 - 11 - 28 - 00 | 27 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 | 30 - 10 - 22 - 00 |
| 30 - 10 - 23 - 00 | 30 - 10 - 24 - 00 | 30 - 10 - 28 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 11 - 16 - 00 |
| 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 16 - 21 - 00 | 31 - 20 - 15 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 | 40 - 14 - 22 - 00 |
| 40 - 15 - 15 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 40 - 17 - 16 - 00 |
| 40 - 17 - 17 - 00 | 40 - 17 - 18 - 00 | 40 - 17 - 19 - 00 |
| 40 - 17 - 20 - 00 | 40 - 17 - 21 - 00 | 40 - 17 - 22 - 00 |
| 40 - 17 - 23 - 00 | 40 - 17 - 24 - 00 | 40 - 17 - 25 - 00 |
| 40 - 17 - 26 - 00 | 40 - 17 - 27 - 00 | 40 - 17 - 28 - 00 |
| 40 - 17 - 29 - 00 | 40 - 17 - 30 - 00 | 40 - 17 - 31 - 00 |
| 40 - 17 - 32 - 00 | 40 - 17 - 33 - 00 | 40 - 17 - 34 - 00 |
| 40 - 17 - 35 - 00 | 40 - 17 - 36 - 00 | 40 - 17 - 37 - 00 |
| 40 - 17 - 38 - 00 | 40 - 17 - 39 - 00 | 40 - 17 - 40 - 00 |
| 40 - 17 - 41 - 00 | 40 - 17 - 42 - 00 | 40 - 17 - 43 - 00 |
| 40 - 17 - 44 - 00 | 40 - 17 - 45 - 00 | 40 - 17 - 46 - 00 |
| 40 - 17 - 47 - 00 | 40 - 17 - 48 - 00 | 40 - 17 - 49 - 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 50 | 00 | 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 60 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 / 17 / 20 / 00 | 11 / 17 / 21 / 00 | 12 / 14 / 17 / 00 |
| 12 / 16 / 18 / 00 | 12 / 16 / 23 / 00 | 12 / 16 / 49 / 00 |
| 12 / 16 / 50 / 00 | 13 / 10 / 20 / 00 | 13 / 11 / 12 / 00 |
| 15 / 12 / 18 / 00 | 20 / 10 / 23 / 00 | 20 / 12 / 11 / 00 |
| 20 / 12 / 29 / 00 | 22 / 10 / 15 / 00 | 22 / 10 / 17 / 00 |
| 22 / 10 / 19 / 00 | 22 / 10 / 20 / 00 | 23 / 10 / 15 / 00 |
| 23 / 13 / 15 / 00 | 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 19 / 10 / 00 |
| 23 / 19 / 11 / 00 | 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 |
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 17 / 27 / 00 |
| 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 |
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 19 / 00 | 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 |
| 27 / 11 / 28 / 00 | 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 18 / 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 | 31 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 | 31 | 35 | 12 | 00 |
| 31 | 35 | 16 | 00 | 31 | 37 | 10 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 42 | 00 | | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 10 | 16 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 15 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 / 16 / 21 / 00 | 11 / 16 / 23 / 00 | 11 / 17 / 15 / 00 |
| 11 / 17 / 16 / 00 | 11 / 17 / 17 / 00 | 11 / 17 / 18 / 00 |
| 11 / 17 / 19 / 00 | 11 / 17 / 20 / 00 | 11 / 17 / 21 / 00 |
| 12 / 14 / 17 / 00 | 12 / 16 / 18 / 00 | 12 / 16 / 23 / 00 |
| 12 / 16 / 49 / 00 | 12 / 16 / 50 / 00 | 13 / 10 / 20 / 00 |
| 13 / 11 / 12 / 00 | 15 / 12 / 18 / 00 | 20 / 10 / 23 / 00 |
| 20 / 11 / 16 / 00 | 20 / 12 / 11 / 00 | 20 / 12 / 14 / 00 |
| 20 / 12 / 23 / 00 | 20 / 12 / 28 / 00 | 20 / 12 / 29 / 00 |
| 20 / 14 / 10 / 00 | 20 / 14 / 29 / 00 | 22 / 10 / 15 / 00 |
| 22 / 10 / 17 / 00 | 22 / 10 / 19 / 00 | 22 / 10 / 20 / 00 |
| 23 / 10 / 15 / 00 | 23 / 13 / 15 / 00 | 23 / 15 / 18 / 00 |
| 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 19 / 10 / 00 | 23 / 19 / 11 / 00 |
| 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 | 23 / 24 / 17 / 00 |
| 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 | 23 / 24 / 25 / 00 |
| 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 | 23 / 25 / 16 / 00 |
| 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 | 23 / 27 / 15 / 00 |
| 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 | 23 / 27 / 18 / 00 |
| 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 | 23 / 29 / 18 / 00 |
| 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 | 24 / 10 / 16 / 00 |
| 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 18 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 12 / 17 / 00 |
| 25 / 17 / 27 / 00 | 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 26 12 16 00 | 26 12 17 00 | 26 13 15 00 |
| 26 14 17 00 | 27 11 15 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 27 11 32 00 |
| 27 12 17 00 | 27 12 18 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |
| 30 10 35 00 | 30 10 36 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 17 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 14 15 00 |
| 30 14 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 15 18 00 | 30 15 19 00 |
| 30 15 21 00 | 30 16 15 00 | 30 16 16 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 21 00 | 30 16 22 00 |
| 30 16 24 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 17 00 | 30 17 18 00 | 30 17 19 00 |
| 30 17 20 00 | 30 17 21 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 16 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 17 00 |
| 30 19 18 00 | 30 26 22 00 | 30 26 23 00 |
| 30 26 29 00 | 30 26 34 00 | 30 26 36 00 |
| 30 26 56 00 | 30 26 63 00 | 31 11 15 00 |
| 31 15 20 00 | 31 15 22 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 20 00 |
| 31 16 23 00 | 31 16 24 00 | 31 16 26 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 - 16 - 28 - 00 | 31 - 20 - 15 - 00 | 31 - 21 - 15 - 00 |
| 31 - 21 - 16 - 00 | 31 - 21 - 17 - 00 | 31 - 21 - 18 - 00 |
| 31 - 21 - 19 - 00 | 31 - 24 - 17 - 00 | 31 - 31 - 11 - 00 |
| 31 - 35 - 12 - 00 | 31 - 35 - 16 - 00 | 31 - 37 - 10 - 00 |
| 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 10 - 18 - 00 | 39 - 10 - 19 - 00 |
| 39 - 11 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 39 - 11 - 17 - 00 |
| 39 - 11 - 18 - 00 | 39 - 11 - 19 - 00 | 39 - 11 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 21 - 00 | 39 - 11 - 22 - 00 | 39 - 11 - 23 - 00 |
| 39 - 11 - 24 - 00 | 39 - 11 - 25 - 00 | 39 - 11 - 26 - 00 |
| 39 - 12 - 10 - 00 | 39 - 12 - 11 - 00 | 39 - 12 - 13 - 00 |
| 39 - 12 - 14 - 00 | 39 - 12 - 16 - 00 | 39 - 12 - 17 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 39 - 12 - 19 - 00 | 39 - 12 - 21 - 00 |
| 39 - 12 - 22 - 00 | 39 - 13 - 17 - 00 | 40 - 10 - 15 - 00 |
| 40 - 10 - 16 - 00 | 40 - 10 - 17 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 |
| 40 - 14 - 22 - 00 | 40 - 15 - 15 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 |
| 40 - 17 - 16 - 00 | 40 - 17 - 17 - 00 | 40 - 17 - 19 - 00 |
| 40 - 17 - 20 - 00 | 40 - 17 - 21 - 00 | 40 - 17 - 22 - 00 |
| 40 - 17 - 23 - 00 | 40 - 17 - 24 - 00 | 40 - 17 - 25 - 00 |
| 40 - 17 - 26 - 00 | 40 - 17 - 27 - 00 | 40 - 17 - 28 - 00 |
| 40 - 17 - 29 - 00 | 40 - 17 - 30 - 00 | 40 - 17 - 31 - 00 |
| 40 - 17 - 32 - 00 | 40 - 17 - 33 - 00 | 40 - 17 - 34 - 00 |
| 40 - 17 - 35 - 00 | 40 - 17 - 36 - 00 | 40 - 17 - 37 - 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 | | 40 | 17 | 39 | 00 | | 40 | 17 | 40 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 41 | 00 | | 40 | 17 | 42 | 00 | | 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 | | 40 | 17 | 45 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | | 40 | 17 | 48 | 00 | | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 | | 40 | 17 | 51 | 00 | | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | | 40 | 18 | 18 | 00 | | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | | 40 | 18 | 25 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 41 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | | 41 | 10 | 60 | 00 | | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | | 41 | 11 | 45 | 00 | | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 | | 46 | 17 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 60 | 10 | 49 | 00 |
| 60 | 12 | 42 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 42 \| 00 | 72 \| 15 \| 43 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 21 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 21 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 14 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 14 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 14 | 10 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 27 - 11 - 28 - 00 | 27 - 12 - 17 - 00 | 27 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 | 30 - 10 - 18 - 00 |
| 30 - 10 - 20 - 00 | 30 - 10 - 23 - 00 | 30 - 10 - 24 - 00 |
| 30 - 10 - 28 - 00 | 30 - 10 - 29 - 00 | 30 - 10 - 31 - 00 |
| 30 - 10 - 32 - 00 | 30 - 10 - 35 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 17 - 00 |
| 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 |
| 30 - 13 - 17 - 00 | 30 - 14 - 15 - 00 | 30 - 14 - 16 - 00 |
| 30 - 15 - 15 - 00 | 30 - 15 - 16 - 00 | 30 - 15 - 17 - 00 |
| 30 - 15 - 18 - 00 | 30 - 15 - 19 - 00 | 30 - 15 - 21 - 00 |
| 30 - 16 - 15 - 00 | 30 - 16 - 16 - 00 | 30 - 16 - 17 - 00 |
| 30 - 16 - 21 - 00 | 30 - 16 - 22 - 00 | 30 - 16 - 24 - 00 |
| 30 - 17 - 15 - 00 | 30 - 17 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 30 - 17 - 18 - 00 | 30 - 17 - 19 - 00 | 30 - 17 - 20 - 00 |
| 30 - 17 - 21 - 00 | 30 - 18 - 15 - 00 | 30 - 18 - 16 - 00 |
| 30 - 18 - 17 - 00 | 30 - 18 - 18 - 00 | 30 - 19 - 15 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 30 - 19 - 17 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 |
| 30 - 26 - 56 - 00 | 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 |
| 31 - 15 - 20 - 00 | 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 |
| 31 - 16 - 16 - 00 | 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 |
| 31 - 16 - 23 - 00 | 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 |
| 31 | 35 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 10 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 35 | 12 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 10 | 16 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 10 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 23 | 15 | 18 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 | | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 11 | 28 | 00 | | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 21 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 18 | 00 | | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 21 | 00 | | 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | | 40 | 17 | 27 | 00 | | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | | 40 | 17 | 30 | 00 | | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 | | 40 | 17 | 33 | 00 | | 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | | 40 | 17 | 36 | 00 | | 40 | 17 | 37 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 25 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 10 15 00 | 41 10 38 00 |
| 41 10 42 00 | 41 10 60 00 | 41 11 45 00 |
| 47 10 15 00 | 70 17 17 00 | 71 12 11 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 73 12 18 00 |
| 73 15 21 00 | 76 10 15 00 | 77 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 11 15 00 | 81 11 16 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 18 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 16 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 19 00 | 95 12 25 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 14 | 00 |
| 20 | 14 | 10 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 32 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 | 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 | 40 | 17 | 42 | 00 | 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 | 40 | 17 | 45 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 48 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 | 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 60 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORWEL CAÑON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 11 \| 12 \| 16 \| 00 | 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 11 \| 12 \| 20 \| 00 |
| 11 \| 15 \| 15 \| 00 | 11 \| 16 \| 21 \| 00 | 11 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 11 \| 17 \| 15 \| 00 | 11 \| 17 \| 16 \| 00 | 11 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 11 \| 17 \| 18 \| 00 | 11 \| 17 \| 19 \| 00 | 11 \| 17 \| 20 \| 00 |
| 11 \| 17 \| 21 \| 00 | 12 \| 14 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 23 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 15 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 20 \| 10 \| 23 \| 00 | 20 \| 12 \| 11 \| 00 | 20 \| 12 \| 29 \| 00 |
| 21 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 22 \| 10 \| 20 \| 00 | 23 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 13 \| 15 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 |
| 23 \| 19 \| 11 \| 00 | 23 \| 24 \| 15 \| 00 | 23 \| 24 \| 16 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 17 \| 00 | 23 \| 24 \| 18 \| 00 | 23 \| 24 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 25 \| 00 | 23 \| 24 \| 26 \| 00 | 23 \| 25 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 25 \| 16 \| 00 | 23 \| 25 \| 17 \| 00 | 23 \| 27 \| 14 \| 00 |
| 23 \| 27 \| 15 \| 00 | 23 \| 27 \| 16 \| 00 | 23 \| 27 \| 17 \| 00 |
| 23 \| 27 \| 18 \| 00 | 23 \| 28 \| 15 \| 00 | 23 \| 28 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 29 \| 18 \| 00 | 23 \| 30 \| 15 \| 00 | 24 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 17 \| 00 | 24 \| 10 \| 20 \| 00 | 24 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 11 \| 26 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 17 / 27 / 00 | 25 / 17 / 41 / 00 |
| 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 | 26 / 12 / 17 / 00 |
| 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 | 27 / 11 / 15 / 00 |
| 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 | 27 / 11 / 19 / 00 |
| 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 | 27 / 11 / 28 / 00 |
| 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 |
| 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 18 / 00 | 30 / 10 / 20 / 00 |
| 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 10 / 24 / 00 | 30 / 10 / 28 / 00 |
| 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 31 / 00 | 30 / 10 / 32 / 00 |
| 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 | 30 / 11 / 15 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 | 30 / 11 / 18 / 00 |
| 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 |
| 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 | 30 / 13 / 17 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 14 / 16 / 00 | 30 / 15 / 15 / 00 |
| 30 / 15 / 16 / 00 | 30 / 15 / 17 / 00 | 30 / 15 / 18 / 00 |
| 30 / 15 / 19 / 00 | 30 / 15 / 21 / 00 | 30 / 16 / 15 / 00 |
| 30 / 16 / 16 / 00 | 30 / 16 / 17 / 00 | 30 / 16 / 21 / 00 |
| 30 / 16 / 22 / 00 | 30 / 16 / 24 / 00 | 30 / 17 / 15 / 00 |
| 30 / 17 / 16 / 00 | 30 / 17 / 17 / 00 | 30 / 17 / 18 / 00 |
| 30 / 17 / 19 / 00 | 30 / 17 / 20 / 00 | 30 / 17 / 21 / 00 |
| 30 / 18 / 15 / 00 | 30 / 18 / 16 / 00 | 30 / 18 / 17 / 00 |
| 30 / 18 / 18 / 00 | 30 / 19 / 15 / 00 | 30 / 19 / 16 / 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 10 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 35 | 12 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |
|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 |
| 31 | 35 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 72 \| 15 \| 22 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 34 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 20 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 13 - 17 - 00 |
| 30 - 14 - 15 - 00 | 30 - 14 - 16 - 00 | 30 - 15 - 15 - 00 |
| 30 - 15 - 16 - 00 | 30 - 15 - 17 - 00 | 30 - 15 - 18 - 00 |
| 30 - 15 - 19 - 00 | 30 - 15 - 21 - 00 | 30 - 16 - 15 - 00 |
| 30 - 16 - 16 - 00 | 30 - 16 - 17 - 00 | 30 - 16 - 21 - 00 |
| 30 - 16 - 22 - 00 | 30 - 16 - 24 - 00 | 30 - 17 - 15 - 00 |
| 30 - 17 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 30 - 17 - 18 - 00 |
| 30 - 17 - 19 - 00 | 30 - 17 - 20 - 00 | 30 - 17 - 21 - 00 |
| 30 - 18 - 15 - 00 | 30 - 18 - 16 - 00 | 30 - 18 - 17 - 00 |
| 30 - 18 - 18 - 00 | 30 - 19 - 15 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 30 - 19 - 17 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 | 30 - 26 - 56 - 00 |
| 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 | 31 - 15 - 20 - 00 |
| 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 | 31 - 16 - 16 - 00 |
| 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 | 31 - 16 - 23 - 00 |
| 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 | 31 - 16 - 28 - 00 |
| 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 | 31 - 21 - 17 - 00 |
| 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 | 31 - 24 - 17 - 00 |
| 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 | 31 - 35 - 16 - 00 |
| 31 - 37 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 10 - 18 - 00 |
| 39 - 11 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 39 - 11 - 17 - 00 |
| 39 - 11 - 18 - 00 | 39 - 11 - 19 - 00 | 39 - 11 - 23 - 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 10 | 16 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 23 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 41 \| 10 \| 15 \| 00 | 41 \| 10 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 | 41 \| 11 \| 45 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 71 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 21 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 11 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 11 | 16 | 21 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 10 32 00 | 30 10 35 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 13 17 00 | 30 14 15 00 | 30 14 16 00 |
| 30 15 15 00 | 30 15 16 00 | 30 15 17 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 19 00 | 30 15 21 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 22 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 17 00 |
| 30 17 18 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 17 21 00 | 30 18 15 00 | 30 18 16 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 17 00 | 30 19 18 00 |
| 30 26 56 00 | 30 26 63 00 | 31 11 15 00 |
| 31 15 20 00 | 31 15 22 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 20 00 |
| 31 16 23 00 | 31 16 24 00 | 31 16 26 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 31 24 17 00 | 31 31 11 00 | 31 35 12 00 |
| 31 35 16 00 | 31 37 10 00 | 39 10 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 42 \| 00 | 72 \| 15 \| 43 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 21 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 86 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 14 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 21 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 15 | 00 | 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 26 | 17 | 00 | 31 | 31 | 14 | 00 | 31 | 31 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 / 16 / 23 / 00 | 11 / 17 / 15 / 00 | 11 / 17 / 16 / 00 |
| 11 / 17 / 17 / 00 | 11 / 17 / 18 / 00 | 11 / 17 / 19 / 00 |
| 11 / 17 / 20 / 00 | 11 / 17 / 21 / 00 | 12 / 14 / 17 / 00 |
| 12 / 16 / 18 / 00 | 12 / 16 / 23 / 00 | 12 / 16 / 49 / 00 |
| 12 / 16 / 50 / 00 | 13 / 10 / 20 / 00 | 13 / 11 / 12 / 00 |
| 15 / 12 / 18 / 00 | 20 / 10 / 23 / 00 | 20 / 12 / 11 / 00 |
| 20 / 12 / 29 / 00 | 22 / 10 / 15 / 00 | 22 / 10 / 19 / 00 |
| 22 / 10 / 20 / 00 | 23 / 10 / 15 / 00 | 23 / 13 / 15 / 00 |
| 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 |
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 17 / 27 / 00 |
| 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 |
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 | 27 / 11 / 28 / 00 |
| 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 31 | 35 | 12 | 00 |
| 31 | 35 | 16 | 00 |
| 31 | 37 | 10 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 12 13 00 | 39 12 14 00 | 39 12 16 00 |
| 39 12 17 00 | 39 12 18 00 | 39 12 19 00 |
| 39 12 21 00 | 39 12 22 00 | 39 13 17 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 17 00 |
| 40 14 16 00 | 40 15 15 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 49 00 | 40 18 25 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 41 10 38 00 |
| 41 10 42 00 | 41 10 60 00 | 41 11 45 00 |
| 42 21 21 00 | 46 17 15 00 | 47 10 15 00 |
| 49 22 15 00 | 49 24 15 00 | 55 12 17 00 |
| 56 10 15 00 | 56 10 16 00 | 60 10 49 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 21 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 10 | 16 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | 11 | 17 | 21 | 00 | 12 | 14 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 40 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 12 16 18 00 | 12 16 23 00 | 12 16 49 00 |
| 12 16 50 00 | 13 10 20 00 | 13 11 12 00 |
| 15 12 18 00 | 20 10 23 00 | 20 12 11 00 |
| 20 12 29 00 | 22 10 15 00 | 22 10 19 00 |
| 22 10 20 00 | 23 10 15 00 | 23 13 15 00 |
| 23 15 35 00 | 23 24 15 00 | 23 24 16 00 |
| 23 24 17 00 | 23 24 18 00 | 23 24 19 00 |
| 23 24 25 00 | 23 24 26 00 | 23 25 15 00 |
| 23 25 16 00 | 23 25 17 00 | 23 27 14 00 |
| 23 27 15 00 | 23 27 16 00 | 23 27 17 00 |
| 23 27 18 00 | 23 28 15 00 | 23 28 19 00 |
| 23 29 18 00 | 23 30 15 00 | 24 10 15 00 |
| 24 10 16 00 | 24 10 17 00 | 24 10 20 00 |
| 24 10 21 00 | 24 11 18 00 | 24 11 26 00 |
| 24 14 15 00 | 25 10 16 00 | 25 17 27 00 |
| 25 17 41 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 26 12 17 00 | 26 13 15 00 | 26 14 17 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 27 00 | 27 11 28 00 |
| 27 12 17 00 | 27 12 18 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 35 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 20 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 24 | 17 | 00 |

| 31 | 31 | 11 | 00 |

| 31 | 35 | 12 | 00 |

| 31 | 35 | 16 | 00 |

| 31 | 37 | 10 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 \| 12 \| 21 \| 00 | 39 \| 12 \| 22 \| 00 | 39 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 40 \| 10 \| 15 \| 00 | 40 \| 10 \| 16 \| 00 | 40 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 16 \| 00 | 40 \| 15 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 16 \| 00 | 40 \| 17 \| 17 \| 00 | 40 \| 17 \| 21 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 26 \| 00 | 40 \| 17 \| 29 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 40 \| 17 \| 49 \| 00 | 40 \| 18 \| 25 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 30 \| 00 | 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 41 \| 10 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 | 41 \| 11 \| 45 \| 00 |
| 42 \| 21 \| 21 \| 00 | 46 \| 17 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 60 \| 10 \| 49 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 21 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 31 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 22 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 43 00 | 73 18 19 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 76 11 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 16 00 |
| 78 10 18 00 | 80 10 16 00 | 80 11 15 00 |
| 80 13 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 95 10 18 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 21 00 |
| 95 12 23 00 | 95 12 27 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 11 10 19 00 | 11 11 15 00 | 11 11 16 00 |
| 11 11 17 00 | 11 11 18 00 | 11 12 16 00 |
| 11 12 17 00 | 12 14 17 00 | 12 16 23 00 |
| 12 16 50 00 | 12 17 15 00 | 20 10 23 00 |
| 20 11 16 00 | 20 12 11 00 | 20 12 29 00 |
| 21 10 15 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 22 10 18 00 | 22 10 19 00 |
| 23 11 16 00 | 23 19 10 00 | 23 19 11 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 - 10 - 16 - 00 | 24 - 11 - 18 - 00 | 24 - 14 - 15 - 00 |
| 25 - 17 - 27 - 00 | 25 - 17 - 41 - 00 | 27 - 11 - 19 - 00 |
| 27 - 11 - 22 - 00 | 27 - 11 - 27 - 00 | 27 - 11 - 28 - 00 |
| 27 - 12 - 17 - 00 | 27 - 12 - 18 - 00 | 27 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 | 30 - 10 - 18 - 00 |
| 30 - 10 - 20 - 00 | 30 - 10 - 22 - 00 | 30 - 10 - 23 - 00 |
| 30 - 10 - 31 - 00 | 30 - 10 - 39 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 |
| 30 - 12 - 15 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 13 - 17 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 46 - 18 - 15 - 00 | 46 - 18 - 16 - 00 | 46 - 18 - 17 - 00 |
| 46 - 18 - 18 - 00 | 46 - 18 - 19 - 00 | 46 - 18 - 20 - 00 |
| 46 - 18 - 21 - 00 | 46 - 18 - 22 - 00 | 46 - 18 - 23 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 15 | 15 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 | | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | | 11 | 17 | 18 | 00 | | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 21 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 / 16 / 50 / 00 | 13 / 10 / 20 / 00 | 13 / 11 / 12 / 00 |
| 15 / 12 / 18 / 00 | 20 / 10 / 23 / 00 | 20 / 12 / 11 / 00 |
| 20 / 12 / 29 / 00 | 22 / 10 / 15 / 00 | 22 / 10 / 19 / 00 |
| 22 / 10 / 20 / 00 | 23 / 10 / 15 / 00 | 23 / 13 / 15 / 00 |
| 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 |
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 25 / 10 / 16 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 |
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 20 / 00 |
| 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 10 / 24 / 00 | 30 / 10 / 28 / 00 |
| 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 31 / 00 | 30 / 10 / 32 / 00 |
| 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 | 30 / 11 / 15 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 | 30 / 11 / 18 / 00 |
| 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 31 | 35 | 12 | 00 |
| 31 | 35 | 16 | 00 |
| 31 | 37 | 10 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 44 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 49 00 | 40 18 25 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 41 10 38 00 |
| 41 10 42 00 | 41 10 60 00 | 41 11 45 00 |
| 42 21 21 00 | 46 17 15 00 | 47 10 15 00 |
| 49 22 15 00 | 49 24 15 00 | 55 12 17 00 |
| 56 10 15 00 | 56 10 16 00 | 60 10 49 00 |
| 70 11 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 21 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 31 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 43 00 | 73 18 19 00 | 76 10 15 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 10 | 16 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS LIBERTADORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 | 11 | 12 | 20 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 | 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 | 12 | 14 | 17 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 | 20 | 12 | 29 | 00 |
| 20 | 14 | 19 | 00 | 20 | 14 | 22 | 00 | 20 | 14 | 27 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 / 10 / 15 / 00 | 21 / 10 / 16 / 00 | 21 / 10 / 18 / 00 |
| 22 / 10 / 15 / 00 | 22 / 10 / 16 / 00 | 22 / 10 / 17 / 00 |
| 22 / 10 / 19 / 00 | 22 / 10 / 20 / 00 | 23 / 10 / 15 / 00 |
| 23 / 13 / 15 / 00 | 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 19 / 10 / 00 |
| 23 / 19 / 11 / 00 | 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 |
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 |
| 25 / 17 / 27 / 00 | 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 |
| 26 / 12 / 16 / 00 | 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 |
| 26 / 14 / 17 / 00 | 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 |
| 27 / 11 / 17 / 00 | 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 |
| 27 / 11 / 28 / 00 | 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 |
| 27 / 13 / 16 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 18 / 00 | 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 |
| 30 / 10 / 24 / 00 | 30 / 10 / 28 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 35 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 20 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 24 | 17 | 00 |

| 31 | 31 | 11 | 00 |

| 31 | 35 | 12 | 00 |

| 31 | 35 | 16 | 00 |

| 31 | 37 | 10 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 | | 39 | 13 | 17 | 00 | | 40 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 10 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 16 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 21 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | | 40 | 17 | 29 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | | 40 | 18 | 25 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 41 | 10 | 38 | 00 | | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 | | 41 | 11 | 45 | 00 | | 42 | 21 | 21 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 60 | 10 | 49 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 42 00 | 72 15 43 00 | 73 18 19 00 |
| 76 10 15 00 | 76 10 16 00 | 76 11 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 80 10 16 00 |
| 80 11 15 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 21 00 |
| 81 11 22 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 21 00 | 95 12 23 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 12 16 00 | 11 15 15 00 | 11 16 21 00 |
| 11 16 23 00 | 11 17 15 00 | 11 17 16 00 |
| 11 17 17 00 | 11 17 18 00 | 11 17 19 00 |
| 11 17 20 00 | 11 17 21 00 | 12 14 17 00 |
| 12 16 18 00 | 12 16 23 00 | 12 16 49 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 46 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 25 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 41 10 38 00 | 41 10 42 00 | 41 10 60 00 |
| 41 11 45 00 | 42 21 21 00 | 46 17 15 00 |
| 47 10 15 00 | 49 22 15 00 | 49 24 15 00 |
| 55 12 17 00 | 56 10 15 00 | 56 10 16 00 |
| 60 10 49 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 21 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 31 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 14 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 42 00 | 72 15 43 00 | 73 18 19 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | 11 | 17 | 21 | 00 | 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 17 / 27 / 00 |
| 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 |
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 | 27 / 11 / 28 / 00 |
| 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 |
| 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 18 / 00 | 30 / 10 / 20 / 00 |
| 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 10 / 24 / 00 | 30 / 10 / 28 / 00 |
| 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 31 / 00 | 30 / 10 / 32 / 00 |
| 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 | 30 / 11 / 15 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 | 30 / 11 / 18 / 00 |
| 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 |
| 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 | 30 / 13 / 17 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 14 / 16 / 00 | 30 / 15 / 15 / 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 15 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 15 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 15 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 15 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 16 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 17 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 18 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 18 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 18 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 18 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 19 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 19 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 19 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 19 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 26 | 56 | 00 |
|---|---|---|---|

| 30 | 26 | 63 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 15 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 26 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 16 | 28 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 24 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 31 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 35 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 35 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 31 | 37 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 11 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 12 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|

| 39 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 15 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 26 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 46 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 17 | 49 | 00 |
|---|---|---|---|

| 40 | 18 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 40 \| 18 \| 30 \| 00 | 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 41 \| 10 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 | 41 \| 11 \| 45 \| 00 |
| 42 \| 21 \| 21 \| 00 | 46 \| 17 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 60 \| 10 \| 49 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 21 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 31 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 22 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 42 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 43 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 10 \| 19 \| 00 | 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 11 \| 18 \| 00 | 11 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 12 \| 14 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 12 \| 11 \| 00 | 20 \| 12 \| 29 \| 00 |
| 21 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 11 \| 16 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 | 23 \| 19 \| 11 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 25 \| 17 \| 41 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 |
| 27 \| 12 \| 17 \| 00 | 27 \| 12 \| 18 \| 00 | 27 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 51 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 10 31 00 | 30 10 39 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 16 21 00 |
| 30 17 17 00 | 39 12 10 00 | 39 12 18 00 |
| 40 17 15 00 | 46 16 15 00 | 46 18 15 00 |
| 46 18 16 00 | 46 18 17 00 | 46 18 19 00 |
| 46 18 20 00 | 46 18 21 00 | 46 18 22 00 |
| 46 18 23 00 | 55 12 17 00 | 70 11 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 39 00 | 73 12 18 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 77 13 16 00 | 78 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 15 00 | 80 11 16 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 11 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 23 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 19 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 16 \| 17 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 10 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOTECOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 12 \| 16 \| 23 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 12 \| 14 \| 00 | 20 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 12 \| 28 \| 00 | 20 \| 14 \| 10 \| 00 | 20 \| 14 \| 29 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 23 \| 15 \| 18 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 |
| 23 \| 19 \| 11 \| 00 | 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 18 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 12 \| 17 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 25 \| 17 \| 41 \| 00 |
| 26 \| 14 \| 17 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 | 27 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 24 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 16 \| 21 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 | 40 \| 14 \| 22 \| 00 |
| 40 \| 15 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 17 \| 00 | 40 \| 17 \| 18 \| 00 | 40 \| 17 \| 19 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 21 \| 00 | 40 \| 17 \| 22 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 23 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 | 40 \| 17 \| 25 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 26 \| 00 | 40 \| 17 \| 27 \| 00 | 40 \| 17 \| 28 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 29 \| 00 | 40 \| 17 \| 30 \| 00 | 40 \| 17 \| 31 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 32 \| 00 | 40 \| 17 \| 33 \| 00 | 40 \| 17 \| 34 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 35 \| 00 | 40 \| 17 \| 36 \| 00 | 40 \| 17 \| 37 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 38 \| 00 | 40 \| 17 \| 39 \| 00 | 40 \| 17 \| 40 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 41 \| 00 | 40 \| 17 \| 42 \| 00 | 40 \| 17 \| 43 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 44 \| 00 | 40 \| 17 \| 45 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 47 \| 00 | 40 \| 17 \| 48 \| 00 | 40 \| 17 \| 49 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 50 \| 00 | 40 \| 17 \| 51 \| 00 | 40 \| 17 \| 52 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 53 \| 00 | 40 \| 18 \| 18 \| 00 | 40 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 23 \| 00 | 40 \| 18 \| 25 \| 00 | 40 \| 18 \| 30 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 41 \| 10 \| 15 \| 00 | 41 \| 10 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 | 41 \| 11 \| 45 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 71 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 21 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 10 \| 19 \| 00 | 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 11 \| 18 \| 00 | 11 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 12 \| 14 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 12 \| 11 \| 00 | 20 \| 12 \| 29 \| 00 |
| 21 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 11 \| 16 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 | 23 \| 19 \| 11 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 25 \| 17 \| 41 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 27 - 12 - 17 - 00 | 27 - 12 - 18 - 00 | 27 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 | 30 - 10 - 18 - 00 |
| 30 - 10 - 20 - 00 | 30 - 10 - 22 - 00 | 30 - 10 - 23 - 00 |
| 30 - 10 - 31 - 00 | 30 - 10 - 39 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 |
| 30 - 12 - 15 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 46 - 18 - 15 - 00 | 46 - 18 - 16 - 00 | 46 - 18 - 17 - 00 |
| 46 - 18 - 18 - 00 | 46 - 18 - 19 - 00 | 46 - 18 - 20 - 00 |
| 46 - 18 - 21 - 00 | 46 - 18 - 22 - 00 | 46 - 18 - 23 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 73 - 12 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | 11 | 17 | 21 | 00 | 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 / 10 / 20 / 00 | 23 / 10 / 15 / 00 | 23 / 13 / 15 / 00 |
| 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 24 / 15 / 00 | 23 / 24 / 16 / 00 |
| 23 / 24 / 17 / 00 | 23 / 24 / 18 / 00 | 23 / 24 / 19 / 00 |
| 23 / 24 / 25 / 00 | 23 / 24 / 26 / 00 | 23 / 25 / 15 / 00 |
| 23 / 25 / 16 / 00 | 23 / 25 / 17 / 00 | 23 / 27 / 14 / 00 |
| 23 / 27 / 15 / 00 | 23 / 27 / 16 / 00 | 23 / 27 / 17 / 00 |
| 23 / 27 / 18 / 00 | 23 / 28 / 15 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 |
| 23 / 29 / 18 / 00 | 23 / 30 / 15 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 24 / 10 / 16 / 00 | 24 / 10 / 17 / 00 | 24 / 10 / 20 / 00 |
| 24 / 10 / 21 / 00 | 24 / 11 / 18 / 00 | 24 / 11 / 26 / 00 |
| 24 / 14 / 15 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 | 25 / 17 / 27 / 00 |
| 25 / 17 / 41 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 |
| 26 / 12 / 17 / 00 | 26 / 13 / 15 / 00 | 26 / 14 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 15 / 00 | 27 / 11 / 16 / 00 | 27 / 11 / 17 / 00 |
| 27 / 11 / 19 / 00 | 27 / 11 / 22 / 00 | 27 / 11 / 27 / 00 |
| 27 / 11 / 28 / 00 | 27 / 12 / 17 / 00 | 27 / 12 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 18 / 00 |
| 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 10 / 24 / 00 |
| 30 / 10 / 28 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 31 / 00 |
| 30 / 10 / 32 / 00 | 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 |
| 30 / 11 / 15 / 00 | 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 |
| 30 / 11 / 18 / 00 | 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 16 \| 00 | 30 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 15 \| 18 \| 00 | 30 \| 15 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 16 \| 00 | 30 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 16 \| 21 \| 00 | 30 \| 16 \| 22 \| 00 | 30 \| 16 \| 24 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 15 \| 00 | 30 \| 17 \| 16 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 17 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 20 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 21 \| 00 | 30 \| 18 \| 15 \| 00 | 30 \| 18 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 18 \| 17 \| 00 | 30 \| 18 \| 18 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 26 \| 56 \| 00 | 30 \| 26 \| 63 \| 00 | 31 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 20 \| 00 | 31 \| 15 \| 22 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 16 \| 16 \| 00 | 31 \| 16 \| 17 \| 00 | 31 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 31 \| 16 \| 23 \| 00 | 31 \| 16 \| 24 \| 00 | 31 \| 16 \| 26 \| 00 |
| 31 \| 16 \| 28 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 24 \| 17 \| 00 | 31 \| 31 \| 11 \| 00 | 31 \| 35 \| 12 \| 00 |
| 31 \| 35 \| 16 \| 00 | 31 \| 37 \| 10 \| 00 | 39 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 39 \| 10 \| 18 \| 00 | 39 \| 11 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 17 \| 00 | 39 \| 11 \| 18 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 23 \| 00 | 39 \| 11 \| 25 \| 00 | 39 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 11 \| 00 | 39 \| 12 \| 13 \| 00 | 39 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 16 \| 00 | 39 \| 12 \| 17 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 19 \| 00 | 39 \| 12 \| 21 \| 00 | 39 \| 12 \| 22 \| 00 |
| 39 \| 13 \| 17 \| 00 | 40 \| 10 \| 15 \| 00 | 40 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 10 \| 17 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 | 40 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 | 40 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 21 \| 00 | 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 26 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 \| 17 \| 29 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 40 \| 17 \| 49 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 25 \| 00 | 40 \| 18 \| 30 \| 00 | 40 \| 18 \| 31 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 38 \| 00 | 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 45 \| 00 | 42 \| 21 \| 21 \| 00 | 46 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 56 \| 10 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 49 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 21 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 31 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 22 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 42 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 43 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYABETAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 10 | 00 | | 23 | 19 | 11 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 | | 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 10 | 18 | 00 | | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 21 | 00 | | 39 | 11 | 22 | 00 | | 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | | 39 | 11 | 25 | 00 | | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | | 39 | 12 | 11 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | | 39 | 12 | 23 | 00 | | 39 | 13 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 25 | 15 | 00 | 31 | 33 | 11 | 00 | 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 13 | 00 | 31 | 33 | 15 | 00 | 31 | 34 | 13 | 00 |
| 31 | 35 | 12 | 00 | 31 | 35 | 14 | 00 | 31 | 35 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| \| 40 \| 17 \| 15 \| 00 \| | \| 42 \| 21 \| 21 \| 00 \| | \| 43 \| 23 \| 20 \| 00 \| |
| \| 49 \| 16 \| 16 \| 00 \| | \| 49 \| 22 \| 15 \| 00 \| | \| 55 \| 12 \| 17 \| 00 \| |
| \| 72 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 72 \| 10 \| 29 \| 00 \| | \| 72 \| 10 \| 33 \| 00 \| |
| \| 72 \| 12 \| 14 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 10 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 11 \| 00 \| |
| \| 72 \| 14 \| 13 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 15 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 16 \| 00 \| |
| \| 72 \| 14 \| 17 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 11 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 13 \| 00 \| |
| \| 72 \| 15 \| 19 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 27 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 29 \| 00 \| |
| \| 72 \| 15 \| 31 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 35 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 39 \| 00 \| |
| \| 73 \| 12 \| 16 \| 00 \| | \| 73 \| 12 \| 18 \| 00 \| | \| 77 \| 10 \| 16 \| 00 \| |
| \| 77 \| 10 \| 17 \| 00 \| | \| 77 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 77 \| 10 \| 19 \| 00 \| |
| \| 77 \| 10 \| 20 \| 00 \| | \| 77 \| 11 \| 15 \| 00 \| | \| 77 \| 11 \| 16 \| 00 \| |
| \| 77 \| 12 \| 15 \| 00 \| | \| 77 \| 12 \| 16 \| 00 \| | \| 77 \| 12 \| 17 \| 00 \| |
| \| 77 \| 13 \| 16 \| 00 \| | \| 80 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 80 \| 11 \| 15 \| 00 \| |
| \| 80 \| 11 \| 16 \| 00 \| | \| 80 \| 13 \| 15 \| 00 \| | \| 81 \| 10 \| 15 \| 00 \| |
| \| 81 \| 10 \| 17 \| 00 \| | \| 81 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 81 \| 10 \| 22 \| 00 \| |
| \| 81 \| 11 \| 16 \| 00 \| | \| 81 \| 11 \| 17 \| 00 \| | \| 81 \| 11 \| 18 \| 00 \| |
| \| 81 \| 11 \| 19 \| 00 \| | \| 81 \| 11 \| 20 \| 00 \| | \| 81 \| 11 \| 21 \| 00 \| |
| \| 81 \| 11 \| 22 \| 00 \| | \| 81 \| 11 \| 23 \| 00 \| | \| 81 \| 14 \| 15 \| 00 \| |
| \| 81 \| 14 \| 16 \| 00 \| | \| 81 \| 14 \| 19 \| 00 \| | \| 81 \| 15 \| 16 \| 00 \| |
| \| 81 \| 15 \| 18 \| 00 \| | \| 81 \| 15 \| 19 \| 00 \| | \| 95 \| 12 \| 15 \| 00 \| |
| \| 95 \| 12 \| 21 \| 00 \| | \| 95 \| 12 \| 23 \| 00 \| | \| 95 \| 13 \| 15 \| 00 \| |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| \| 12 \| 16 \| 23 \| 00 \| | \| 13 \| 10 \| 20 \| 00 \| | \| 20 \| 10 \| 23 \| 00 \| |

| | | |
|---|---|---|
| 20 - 11 - 16 - 00 | 20 - 12 - 14 - 00 | 20 - 12 - 23 - 00 |
| 20 - 12 - 28 - 00 | 20 - 14 - 10 - 00 | 20 - 14 - 29 - 00 |
| 22 - 10 - 19 - 00 | 23 - 15 - 18 - 00 | 23 - 19 - 10 - 00 |
| 23 - 19 - 11 - 00 | 24 - 10 - 16 - 00 | 24 - 10 - 17 - 00 |
| 24 - 10 - 18 - 00 | 24 - 11 - 18 - 00 | 24 - 14 - 15 - 00 |
| 25 - 12 - 17 - 00 | 25 - 17 - 27 - 00 | 25 - 17 - 41 - 00 |
| 26 - 14 - 17 - 00 | 27 - 11 - 19 - 00 | 27 - 11 - 22 - 00 |
| 27 - 11 - 27 - 00 | 27 - 11 - 28 - 00 | 27 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 | 30 - 10 - 22 - 00 |
| 30 - 10 - 23 - 00 | 30 - 10 - 24 - 00 | 30 - 10 - 28 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 11 - 16 - 00 |
| 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 |
| 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 16 - 21 - 00 | 31 - 20 - 15 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 | 40 - 14 - 22 - 00 |
| 40 - 15 - 15 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 | 40 - 17 - 16 - 00 |
| 40 - 17 - 17 - 00 | 40 - 17 - 18 - 00 | 40 - 17 - 19 - 00 |
| 40 - 17 - 20 - 00 | 40 - 17 - 21 - 00 | 40 - 17 - 22 - 00 |
| 40 - 17 - 23 - 00 | 40 - 17 - 24 - 00 | 40 - 17 - 25 - 00 |
| 40 - 17 - 26 - 00 | 40 - 17 - 27 - 00 | 40 - 17 - 28 - 00 |
| 40 - 17 - 29 - 00 | 40 - 17 - 30 - 00 | 40 - 17 - 31 - 00 |
| 40 - 17 - 32 - 00 | 40 - 17 - 33 - 00 | 40 - 17 - 34 - 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 | 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 | 40 | 17 | 42 | 00 | 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 | 40 | 17 | 45 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 48 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 | 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 | 41 | 10 | 60 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MANTENIMIENTO TRONCALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 21 | 00 | 39 | 11 | 22 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 - 11 - 36 - 00 | 41 - 11 - 65 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 12 - 16 - 23 - 00 | 13 - 10 - 20 - 00 | 20 - 10 - 23 - 00 |
| 20 - 11 - 16 - 00 | 20 - 12 - 14 - 00 | 20 - 12 - 23 - 00 |
| 20 - 12 - 28 - 00 | 20 - 14 - 10 - 00 | 20 - 14 - 29 - 00 |
| 22 - 10 - 19 - 00 | 23 - 15 - 18 - 00 | 23 - 19 - 10 - 00 |
| 23 - 19 - 11 - 00 | 24 - 10 - 15 - 00 | 24 - 10 - 17 - 00 |
| 24 - 10 - 18 - 00 | 24 - 11 - 18 - 00 | 24 - 14 - 15 - 00 |
| 25 - 12 - 17 - 00 | 25 - 17 - 27 - 00 | 27 - 11 - 28 - 00 |
| 27 - 12 - 17 - 00 | 30 - 10 - 15 - 00 | 30 - 10 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 22 - 00 | 30 - 10 - 23 - 00 | 30 - 10 - 24 - 00 |
| 30 - 10 - 28 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 |
| 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 | 30 - 16 - 21 - 00 |
| 31 - 20 - 15 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | | 40 | 17 | 23 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 26 | 00 | | 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | | 40 | 17 | 29 | 00 | | 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 | | 40 | 17 | 32 | 00 | | 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 | | 40 | 17 | 35 | 00 | | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 | | 40 | 17 | 38 | 00 | | 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 | | 40 | 17 | 41 | 00 | | 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 | | 40 | 17 | 44 | 00 | | 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | | 40 | 17 | 47 | 00 | | 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | | 40 | 17 | 50 | 00 | | 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 | | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | | 40 | 18 | 23 | 00 | | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 | | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | | 41 | 10 | 42 | 00 | | 41 | 10 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 | | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENSERSOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 21 00 | 31 20 15 00 |
| 39 12 18 00 | 40 14 16 00 | 40 14 22 00 |
| 40 15 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 18 00 | 40 17 19 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 22 00 |
| 40 17 23 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 25 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 10 15 00 | 41 10 38 00 |
| 41 10 42 00 | 41 10 60 00 | 41 11 45 00 |
| 47 10 15 00 | 70 17 17 00 | 71 12 11 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 41 00 | 73 12 18 00 |
| 73 15 21 00 | 76 10 15 00 | 77 10 17 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.463,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 11 \| 12 \| 16 \| 00 | 11 \| 15 \| 15 \| 00 | 11 \| 16 \| 21 \| 00 |
| 11 \| 16 \| 23 \| 00 | 11 \| 17 \| 15 \| 00 | 11 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 17 \| 17 \| 00 | 11 \| 17 \| 18 \| 00 | 11 \| 17 \| 19 \| 00 |
| 11 \| 17 \| 20 \| 00 | 11 \| 17 \| 21 \| 00 | 12 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 |
| 15 \| 12 \| 18 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 | 20 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 20 \| 12 \| 29 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 20 \| 00 | 23 \| 10 \| 15 \| 00 | 23 \| 13 \| 15 \| 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 62 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 17 18 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 17 21 00 | 30 18 15 00 | 30 18 16 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 17 00 | 30 19 18 00 |
| 30 26 56 00 | 30 26 63 00 | 31 11 15 00 |
| 31 15 20 00 | 31 15 22 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 20 00 |
| 31 16 23 00 | 31 16 24 00 | 31 16 26 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 31 24 17 00 | 31 31 11 00 | 31 35 12 00 |
| 31 35 16 00 | 31 37 10 00 | 39 10 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 11 19 00 |
| 39 11 23 00 | 39 11 25 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 17 00 | 39 12 18 00 |
| 39 12 19 00 | 39 12 21 00 | 39 12 22 00 |
| 39 13 17 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 16 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |
|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 76 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |
|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 12 18 00 | 40 17 15 00 | 55 12 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 73 12 18 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 80 10 16 00 |
| 80 11 15 00 | 80 11 16 00 | 80 13 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 10 22 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 11 21 00 |
| 81 11 22 00 | 81 11 23 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 18 00 | 81 14 19 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 81 16 17 00 | 82 10 15 00 |
| 83 10 15 00 | 86 10 18 00 | 93 14 19 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 19 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 64 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 11 18 00 | 11 12 16 00 | 11 12 17 00 |
| 12 14 17 00 | 12 16 23 00 | 12 16 50 00 |
| 12 17 15 00 | 20 10 23 00 | 20 12 29 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 19 00 |
| 23 11 16 00 | 23 19 10 00 | 24 10 16 00 |
| 24 11 18 00 | 24 14 15 00 | 25 17 27 00 |
| 27 11 22 00 | 27 12 17 00 | 27 12 18 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 21 00 | 39 12 18 00 |
| 40 17 15 00 | 55 12 17 00 | 70 11 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 39 00 |
| 73 12 18 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 16 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT LA PALMIRA FASE 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.206,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 65 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 3000
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 21 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 31 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 22 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 72 - 15 - 34 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 72 - 15 - 37 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 |
| 73 - 12 - 16 - 00 | 73 - 18 - 19 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 18 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 24 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 11 - 20 - 00 | 81 - 11 - 21 - 00 |
| 81 - 11 - 22 - 00 | 81 - 11 - 23 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 19 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 81 - 16 - 17 - 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT. LA FERIA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.732,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 67 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 40 15 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 18 00 | 40 17 19 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 22 00 |
| 40 17 23 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 31 00 |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 34 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 42 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 44 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 25 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 10 15 00 | 41 10 38 00 |
| 41 10 42 00 | 41 10 60 00 | 41 11 45 00 |
| 47 10 15 00 | 70 17 17 00 | 71 12 11 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | 76 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B. A. GUADALUPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 | | 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 12 | 17 | 00 | | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 | 31 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 16 23 00 | 31 16 24 00 | 31 16 26 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 31 24 17 00 | 31 31 11 00 | 31 35 12 00 |
| 31 35 16 00 | 31 37 10 00 | 39 10 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 11 19 00 |
| 39 11 23 00 | 39 11 25 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 17 00 | 39 12 18 00 |
| 39 12 19 00 | 39 12 21 00 | 39 12 22 00 |
| 39 13 17 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 16 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 46 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 25 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 41 10 38 00 | 41 10 42 00 | 41 10 60 00 |
| 41 11 45 00 | 42 21 21 00 | 46 17 15 00 |
| 47 10 15 00 | 49 22 15 00 | 49 24 15 00 |
| 55 12 17 00 | 56 10 15 00 | 56 10 16 00 |
| 60 10 49 00 | 70 11 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 21 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 13 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 13 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 70 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 17 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | 72 - 15 - 22 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 15 - 34 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 |
| 72 - 15 - 42 - 00 | 72 - 15 - 43 - 00 | 73 - 18 - 19 - 00 |
| 76 - 10 - 15 - 00 | 76 - 10 - 16 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 80 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 21 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 |
| 86 - 12 - 18 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 95 - 12 - 21 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 | 95 - 12 - 27 - 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 | | 11 | 16 | 23 | 00 |

| 11 | 17 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 14 | 22 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 11 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 20 | 14 | 27 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 11 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 10 - 28 - 00 | 30 - 10 - 29 - 00 | 30 - 10 - 31 - 00 |
| 30 - 10 - 32 - 00 | 30 - 10 - 35 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 17 - 00 |
| 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 |
| 30 - 13 - 17 - 00 | 30 - 14 - 15 - 00 | 30 - 14 - 16 - 00 |
| 30 - 15 - 15 - 00 | 30 - 15 - 16 - 00 | 30 - 15 - 17 - 00 |
| 30 - 15 - 18 - 00 | 30 - 15 - 19 - 00 | 30 - 15 - 21 - 00 |
| 30 - 16 - 15 - 00 | 30 - 16 - 16 - 00 | 30 - 16 - 17 - 00 |
| 30 - 16 - 21 - 00 | 30 - 16 - 22 - 00 | 30 - 16 - 24 - 00 |
| 30 - 17 - 15 - 00 | 30 - 17 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 30 - 17 - 18 - 00 | 30 - 17 - 19 - 00 | 30 - 17 - 20 - 00 |
| 30 - 17 - 21 - 00 | 30 - 18 - 15 - 00 | 30 - 18 - 16 - 00 |
| 30 - 18 - 17 - 00 | 30 - 18 - 18 - 00 | 30 - 19 - 15 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 30 - 19 - 17 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 |
| 30 - 26 - 56 - 00 | 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 |
| 31 - 15 - 20 - 00 | 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 |
| 31 - 16 - 16 - 00 | 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 |
| 31 - 16 - 23 - 00 | 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 |
| 31 - 16 - 28 - 00 | 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 |
| 31 - 21 - 17 - 00 | 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 |
| 31 - 24 - 17 - 00 | 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 |
| 31 - 35 - 16 - 00 | 31 - 37 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 73 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 73 | 13 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 10 | 16 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 | 11 | 12 | 20 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 | 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 17 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 20 | 14 | 19 | 00 |
| 20 | 14 | 22 | 00 |
| 20 | 14 | 27 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 75 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 15 - 16 - 00 | 30 - 15 - 17 - 00 | 30 - 15 - 18 - 00 |
| 30 - 15 - 19 - 00 | 30 - 15 - 21 - 00 | 30 - 16 - 15 - 00 |
| 30 - 16 - 16 - 00 | 30 - 16 - 17 - 00 | 30 - 16 - 21 - 00 |
| 30 - 16 - 22 - 00 | 30 - 16 - 24 - 00 | 30 - 17 - 15 - 00 |
| 30 - 17 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 30 - 17 - 18 - 00 |
| 30 - 17 - 20 - 00 | 30 - 17 - 21 - 00 | 30 - 18 - 15 - 00 |
| 30 - 18 - 16 - 00 | 30 - 18 - 17 - 00 | 30 - 18 - 18 - 00 |
| 30 - 19 - 15 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 30 - 19 - 17 - 00 |
| 30 - 19 - 18 - 00 | 30 - 26 - 56 - 00 | 30 - 26 - 63 - 00 |
| 31 - 11 - 15 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 | 31 - 16 - 16 - 00 |
| 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 | 31 - 16 - 23 - 00 |
| 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 | 31 - 16 - 28 - 00 |
| 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 | 31 - 21 - 17 - 00 |
| 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 | 31 - 24 - 17 - 00 |
| 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 | 31 - 35 - 16 - 00 |
| 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 10 - 18 - 00 | 39 - 11 - 15 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 39 - 11 - 17 - 00 | 39 - 11 - 18 - 00 |
| 39 - 11 - 19 - 00 | 39 - 11 - 25 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 11 - 00 | 39 - 12 - 13 - 00 | 39 - 12 - 14 - 00 |
| 39 - 12 - 16 - 00 | 39 - 12 - 17 - 00 | 39 - 12 - 21 - 00 |
| 39 - 12 - 22 - 00 | 39 - 13 - 17 - 00 | 40 - 10 - 15 - 00 |
| 40 - 10 - 16 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 | 40 - 16 - 15 - 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 41 | 10 | 38 | 00 |

| 46 | 17 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 76 | 10 | 15 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 12 \| 16 \| 23 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 12 \| 14 \| 00 | 20 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 12 \| 28 \| 00 | 20 \| 14 \| 10 \| 00 | 20 \| 14 \| 29 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 23 \| 15 \| 18 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 |
| 23 \| 19 \| 11 \| 00 | 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 18 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 12 \| 17 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 25 \| 17 \| 41 \| 00 |
| 26 \| 14 \| 17 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 | 27 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 24 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 21 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM - FAMI - CLAS - PROD | SEGM - FAMI - CLAS - PROD | SEGM - FAMI - CLAS - PROD |
|---|---|---|
| 12 - 16 - 23 - 00 | 13 - 10 - 20 - 00 | 20 - 10 - 23 - 00 |
| 20 - 11 - 16 - 00 | 20 - 12 - 14 - 00 | 20 - 12 - 23 - 00 |
| 20 - 12 - 28 - 00 | 20 - 14 - 10 - 00 | 20 - 14 - 29 - 00 |
| 22 - 10 - 19 - 00 | 23 - 15 - 18 - 00 | 23 - 19 - 10 - 00 |
| 23 - 19 - 11 - 00 | 24 - 10 - 16 - 00 | 24 - 10 - 17 - 00 |
| 24 - 10 - 18 - 00 | 24 - 11 - 18 - 00 | 24 - 14 - 15 - 00 |
| 25 - 12 - 17 - 00 | 25 - 17 - 27 - 00 | 25 - 17 - 41 - 00 |
| 26 - 14 - 17 - 00 | 27 - 11 - 19 - 00 | 27 - 11 - 22 - 00 |
| 27 - 11 - 27 - 00 | 27 - 11 - 28 - 00 | 27 - 12 - 17 - 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 28 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10 | 36 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 11 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 13 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 13 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 16 | 21 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 31 | 20 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 39 | 12 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 14 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 14 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 21 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 26 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 28 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 30 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 31 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 32 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 34 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 35 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 36 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 37 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 38 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 39 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 40 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 41 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 42 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 43 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 44 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 45 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 46 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 47 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 48 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 49 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 50 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 51 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 52 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 17 | 53 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 30 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 18 | 31 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 10 | 38 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 10 | 42 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 10 | 60 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 11 | 45 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 47 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 71 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 10 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 12 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 14 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 15 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 28 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |

| 25 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 43 | 23 | 21 | 00 |

| 25 | 17 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 25 | 17 | 41 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 | | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 15 | 15 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 | | 11 | 17 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 80 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 11 - 19 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 | 30 - 13 - 16 - 00 |
| 30 - 13 - 17 - 00 | 30 - 14 - 15 - 00 | 30 - 14 - 16 - 00 |
| 30 - 15 - 15 - 00 | 30 - 15 - 16 - 00 | 30 - 15 - 17 - 00 |
| 30 - 15 - 18 - 00 | 30 - 15 - 19 - 00 | 30 - 15 - 21 - 00 |
| 30 - 16 - 15 - 00 | 30 - 16 - 16 - 00 | 30 - 16 - 17 - 00 |
| 30 - 16 - 21 - 00 | 30 - 16 - 22 - 00 | 30 - 16 - 24 - 00 |
| 30 - 17 - 15 - 00 | 30 - 17 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 30 - 17 - 18 - 00 | 30 - 17 - 19 - 00 | 30 - 17 - 20 - 00 |
| 30 - 17 - 21 - 00 | 30 - 18 - 15 - 00 | 30 - 18 - 16 - 00 |
| 30 - 18 - 17 - 00 | 30 - 18 - 18 - 00 | 30 - 19 - 15 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 30 - 19 - 17 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 |
| 30 - 26 - 56 - 00 | 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 |
| 31 - 11 - 16 - 00 | 31 - 11 - 17 - 00 | 31 - 15 - 20 - 00 |
| 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 | 31 - 16 - 16 - 00 |
| 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 | 31 - 16 - 23 - 00 |
| 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 | 31 - 16 - 28 - 00 |
| 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 | 31 - 21 - 17 - 00 |
| 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 | 31 - 24 - 17 - 00 |
| 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 | 31 - 35 - 16 - 00 |
| 31 - 37 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 10 - 18 - 00 |
| 39 - 11 - 15 - 00 | 39 - 11 - 18 - 00 | 39 - 11 - 19 - 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 41 | 10 | 38 | 00 |

| 41 | 10 | 42 | 00 |

| 41 | 10 | 60 | 00 |

| 41 | 11 | 45 | 00 |

| 42 | 21 | 21 | 00 |

| 46 | 17 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 10 | 16 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 11 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 11 | 16 | 21 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 / 10 / 32 / 00 | 30 / 10 / 35 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 |
| 30 / 11 / 15 / 00 | 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 11 / 17 / 00 |
| 30 / 11 / 18 / 00 | 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 13 / 17 / 00 | 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 14 / 16 / 00 |
| 30 / 15 / 15 / 00 | 30 / 15 / 16 / 00 | 30 / 15 / 17 / 00 |
| 30 / 15 / 18 / 00 | 30 / 15 / 19 / 00 | 30 / 15 / 21 / 00 |
| 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 16 / 00 | 30 / 16 / 17 / 00 |
| 30 / 16 / 21 / 00 | 30 / 16 / 22 / 00 | 30 / 16 / 24 / 00 |
| 30 / 17 / 15 / 00 | 30 / 17 / 16 / 00 | 30 / 17 / 17 / 00 |
| 30 / 17 / 18 / 00 | 30 / 17 / 19 / 00 | 30 / 17 / 20 / 00 |
| 30 / 17 / 21 / 00 | 30 / 18 / 15 / 00 | 30 / 18 / 16 / 00 |
| 30 / 18 / 17 / 00 | 30 / 18 / 18 / 00 | 30 / 19 / 15 / 00 |
| 30 / 19 / 16 / 00 | 30 / 19 / 17 / 00 | 30 / 19 / 18 / 00 |
| 30 / 26 / 56 / 00 | 30 / 26 / 63 / 00 | 31 / 11 / 15 / 00 |
| 31 / 15 / 20 / 00 | 31 / 15 / 22 / 00 | 31 / 16 / 15 / 00 |
| 31 / 16 / 16 / 00 | 31 / 16 / 17 / 00 | 31 / 16 / 20 / 00 |
| 31 / 16 / 23 / 00 | 31 / 16 / 24 / 00 | 31 / 16 / 26 / 00 |
| 31 / 16 / 28 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 | 31 / 21 / 16 / 00 |
| 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 | 31 / 21 / 19 / 00 |
| 31 / 24 / 17 / 00 | 31 / 31 / 11 / 00 | 31 / 35 / 12 / 00 |
| 31 / 35 / 16 / 00 | 31 / 37 / 10 / 00 | 39 / 10 / 16 / 00 |
| 39 / 10 / 18 / 00 | 39 / 11 / 15 / 00 | 39 / 11 / 16 / 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 11 19 00 |
| 39 11 23 00 | 39 11 25 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 17 00 | 39 12 18 00 |
| 39 12 19 00 | 39 12 21 00 | 39 12 22 00 |
| 39 13 17 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 16 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 46 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 25 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 41 10 38 00 | 41 10 42 00 | 41 10 60 00 |
| 41 11 45 00 | 42 21 21 00 | 46 17 15 00 |
| 47 10 15 00 | 49 22 15 00 | 49 24 15 00 |
| 55 12 17 00 | 56 10 15 00 | 56 10 16 00 |
| 60 10 49 00 | 70 11 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 21 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 31 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 13 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 42 \| 00 | 72 \| 15 \| 43 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 76 \| 10 \| 16 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 21 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 86 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 14 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| 11 | 16 | 21 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 10 | 00 | | 23 | 19 | 11 | 00 | | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 | | 23 | 27 | 16 | 00 | | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 | | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 | | 31 | 26 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 14 | 00 | | 31 | 31 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 39 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | | 40 | 18 | 23 | 00 | | 40 | 18 | 28 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 20 | 00 | | 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 \| 27 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 31 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALICIA 2457
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.237,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 10 \| 19 \| 00 | 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 11 \| 18 \| 00 | 11 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 12 \| 14 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 12 \| 11 \| 00 | 20 \| 12 \| 29 \| 00 |
| 21 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 11 \| 16 \| 00 | 23 \| 19 \| 10 \| 00 | 23 \| 19 \| 11 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 25 \| 17 \| 41 \| 00 | 27 \| 11 \| 19 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 27 \| 11 \| 28 \| 00 |
| 27 \| 12 \| 17 \| 00 | 27 \| 12 \| 18 \| 00 | 27 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 18 \| 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 16 | 00 |

| 46 | 18 | 17 | 00 |

| 46 | 18 | 18 | 00 |

| 46 | 18 | 19 | 00 |

| 46 | 18 | 20 | 00 |

| 46 | 18 | 21 | 00 |

| 46 | 18 | 22 | 00 |

| 46 | 18 | 23 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 23 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 17 | 18 | 00 | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | 11 | 17 | 21 | 00 | 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |

| 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 |
| 23 | 24 | 26 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 23 | 29 | 18 | 00 |
| 23 | 30 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 18 - 18 - 00 | 30 - 19 - 15 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 30 - 19 - 17 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 | 30 - 26 - 56 - 00 |
| 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 | 31 - 15 - 20 - 00 |
| 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 | 31 - 16 - 16 - 00 |
| 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 | 31 - 16 - 23 - 00 |
| 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 | 31 - 16 - 28 - 00 |
| 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 | 31 - 21 - 17 - 00 |
| 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 | 31 - 24 - 17 - 00 |
| 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 | 31 - 35 - 16 - 00 |
| 31 - 37 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 | 39 - 10 - 18 - 00 |
| 39 - 11 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 39 - 11 - 17 - 00 |
| 39 - 11 - 18 - 00 | 39 - 11 - 19 - 00 | 39 - 11 - 23 - 00 |
| 39 - 11 - 25 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 | 39 - 12 - 11 - 00 |
| 39 - 12 - 13 - 00 | 39 - 12 - 14 - 00 | 39 - 12 - 16 - 00 |
| 39 - 12 - 17 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 39 - 12 - 19 - 00 |
| 39 - 12 - 21 - 00 | 39 - 12 - 22 - 00 | 39 - 13 - 17 - 00 |
| 40 - 10 - 15 - 00 | 40 - 10 - 16 - 00 | 40 - 10 - 17 - 00 |
| 40 - 14 - 16 - 00 | 40 - 15 - 15 - 00 | 40 - 17 - 15 - 00 |
| 40 - 17 - 16 - 00 | 40 - 17 - 17 - 00 | 40 - 17 - 21 - 00 |
| 40 - 17 - 25 - 00 | 40 - 17 - 26 - 00 | 40 - 17 - 29 - 00 |
| 40 - 17 - 46 - 00 | 40 - 17 - 49 - 00 | 40 - 18 - 25 - 00 |
| 40 - 18 - 30 - 00 | 40 - 18 - 31 - 00 | 41 - 10 - 38 - 00 |

| 41 | 10 | 42 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 12 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 76 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 41 | 10 | 60 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 21 | 21 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 60 | 12 | 27 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 41 | 11 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 20 | 18 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 10 | 00 | 23 | 19 | 11 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 39 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 25 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 21 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 22 | 00 | 39 | 11 | 23 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 11 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 22 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 11 \| 11 \| 18 \| 00 | 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 10 \| 23 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 30 \| 11 \| 18 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 18 00 | 40 17 15 00 |
| 55 12 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 31 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 77 13 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 11 15 00 | 80 11 16 00 | 80 13 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 10 22 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 11 20 00 |
| 81 11 21 00 | 81 11 22 00 | 81 11 23 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 14 19 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 95 12 21 00 | 95 12 23 00 | 95 13 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 12 16 23 00 | 20 10 23 00 | 20 11 16 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 \| 14 \| 29 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 23 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 25 \| 12 \| 17 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 40 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 16 \| 21 \| 00 | 20 \| 10 \| 23 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 27 \| 14 \| 00 | 23 \| 27 \| 15 \| 00 | 23 \| 27 \| 16 \| 00 |

| 23 | 27 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 17 | 41 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 31 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 35 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 23 | 27 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 31 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 25 | 17 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 26 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 19 | 00 |
| 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 14 | 22 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 |
| 20 | 14 | 27 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 20 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 |
| 11 | 17 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 21 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 90 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| \| 21 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 21 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 22 \| 10 \| 15 \| 00 \| |
| \| 22 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 22 \| 10 \| 17 \| 00 \| | \| 22 \| 10 \| 19 \| 00 \| |
| \| 22 \| 10 \| 20 \| 00 \| | \| 23 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 23 \| 13 \| 15 \| 00 \| |
| \| 23 \| 15 \| 35 \| 00 \| | \| 23 \| 19 \| 10 \| 00 \| | \| 23 \| 19 \| 11 \| 00 \| |
| \| 23 \| 24 \| 15 \| 00 \| | \| 23 \| 24 \| 16 \| 00 \| | \| 23 \| 24 \| 17 \| 00 \| |
| \| 23 \| 24 \| 18 \| 00 \| | \| 23 \| 24 \| 19 \| 00 \| | \| 23 \| 24 \| 25 \| 00 \| |
| \| 23 \| 24 \| 26 \| 00 \| | \| 23 \| 25 \| 15 \| 00 \| | \| 23 \| 25 \| 16 \| 00 \| |
| \| 23 \| 25 \| 17 \| 00 \| | \| 23 \| 27 \| 14 \| 00 \| | \| 23 \| 27 \| 15 \| 00 \| |
| \| 23 \| 27 \| 16 \| 00 \| | \| 23 \| 27 \| 17 \| 00 \| | \| 23 \| 27 \| 18 \| 00 \| |
| \| 23 \| 28 \| 15 \| 00 \| | \| 23 \| 28 \| 19 \| 00 \| | \| 23 \| 29 \| 18 \| 00 \| |
| \| 23 \| 30 \| 15 \| 00 \| | \| 24 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 24 \| 10 \| 16 \| 00 \| |
| \| 24 \| 10 \| 17 \| 00 \| | \| 24 \| 10 \| 20 \| 00 \| | \| 24 \| 10 \| 21 \| 00 \| |
| \| 24 \| 11 \| 26 \| 00 \| | \| 24 \| 14 \| 15 \| 00 \| | \| 25 \| 10 \| 15 \| 00 \| |
| \| 25 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 25 \| 17 \| 27 \| 00 \| | \| 25 \| 17 \| 41 \| 00 \| |
| \| 26 \| 12 \| 15 \| 00 \| | \| 26 \| 12 \| 16 \| 00 \| | \| 26 \| 12 \| 17 \| 00 \| |
| \| 27 \| 11 \| 22 \| 00 \| | \| 27 \| 11 \| 27 \| 00 \| | \| 27 \| 11 \| 28 \| 00 \| |
| \| 27 \| 13 \| 16 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 17 \| 00 \| |
| \| 30 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 20 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 23 \| 00 \| |
| \| 30 \| 10 \| 24 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 28 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 29 \| 00 \| |
| \| 30 \| 10 \| 31 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 32 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 35 \| 00 \| |
| \| 30 \| 10 \| 36 \| 00 \| | \| 30 \| 11 \| 15 \| 00 \| | \| 30 \| 11 \| 16 \| 00 \| |
| \| 30 \| 11 \| 17 \| 00 \| | \| 30 \| 11 \| 18 \| 00 \| | \| 30 \| 11 \| 19 \| 00 \| |
| \| 30 \| 13 \| 15 \| 00 \| | \| 30 \| 13 \| 16 \| 00 \| | \| 30 \| 13 \| 17 \| 00 \| |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 11 | 15 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 24 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | 31 | 35 | 12 | 00 | 31 | 35 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 60 | 10 | 49 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 21 00 | 72 10 29 00 | 72 10 31 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 42 00 | 72 15 43 00 | 73 18 19 00 |
| 76 10 15 00 | 76 10 16 00 | 76 11 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 80 10 16 00 |
| 80 11 15 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OTHEYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 21 \| 00 | 81 \| 11 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 16 \| 17 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 10 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 559,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 11 \| 11 \| 18 \| 00 | 11 \| 12 \| 17 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 20 \| 10 \| 23 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 39 \| 12 \| 10 \| 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 10 | 00 | | 23 | 19 | 11 | 00 | | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | | 25 | 17 | 39 | 00 | | 25 | 17 | 41 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 93 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 25 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 21 | 00 |
| 39 | 11 | 22 | 00 | 39 | 11 | 23 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 21 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 65 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,60
CONTRATO. EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 12 17 00 | 30 13 15 00 | 39 12 18 00 |
| 40 15 15 00 | 47 10 15 00 | 70 17 17 00 |
| 71 12 11 00 | 72 12 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 40 00 | 73 12 18 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 16 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 25 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 12 16 23 00 | 25 17 41 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 15 17 00 | 31 16 20 00 |
| 31 37 14 00 | 41 10 37 00 | 42 28 15 00 |
| 47 13 17 00 | 73 12 18 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MURILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 15 | 15 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
| 11 | 16 | 23 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 | | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | | 11 | 17 | 18 | 00 | | 11 | 17 | 19 | 00 |
| 11 | 17 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 21 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 29 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 | | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | | 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 | | 23 | 24 | 18 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 25 | 00 | | 23 | 24 | 26 | 00 | | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | | 23 | 25 | 17 | 00 | | 23 | 27 | 14 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 \| 27 \| 15 \| 00 | 23 \| 27 \| 16 \| 00 | 23 \| 27 \| 17 \| 00 |
| 23 \| 27 \| 18 \| 00 | 23 \| 28 \| 15 \| 00 | 23 \| 28 \| 19 \| 00 |
| 23 \| 29 \| 18 \| 00 | 23 \| 30 \| 15 \| 00 | 24 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 16 \| 00 | 24 \| 10 \| 17 \| 00 | 24 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 24 \| 10 \| 21 \| 00 | 24 \| 11 \| 18 \| 00 | 24 \| 11 \| 26 \| 00 |
| 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 25 \| 10 \| 16 \| 00 | 25 \| 17 \| 27 \| 00 |
| 25 \| 17 \| 41 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 26 \| 12 \| 17 \| 00 | 26 \| 13 \| 15 \| 00 | 26 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 15 \| 00 | 27 \| 11 \| 16 \| 00 | 27 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 27 \| 11 \| 27 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 28 \| 00 | 27 \| 12 \| 17 \| 00 | 27 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 24 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 28 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 | 30 \| 10 \| 31 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 32 \| 00 | 30 \| 10 \| 35 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 18 \| 00 | 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 16 \| 00 | 30 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 15 \| 18 \| 00 | 30 \| 15 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 16 \| 00 | 30 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 16 \| 21 \| 00 | 30 \| 16 \| 22 \| 00 | 30 \| 16 \| 24 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 15 \| 00 | 30 \| 17 \| 16 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 17 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 20 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 21 \| 00 | 30 \| 18 \| 15 \| 00 | 30 \| 18 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 18 \| 17 \| 00 | 30 \| 18 \| 18 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 96 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 26 - 56 - 00 | 30 - 26 - 63 - 00 | 31 - 11 - 15 - 00 |
| 31 - 15 - 20 - 00 | 31 - 15 - 22 - 00 | 31 - 16 - 15 - 00 |
| 31 - 16 - 16 - 00 | 31 - 16 - 17 - 00 | 31 - 16 - 20 - 00 |
| 31 - 16 - 23 - 00 | 31 - 16 - 24 - 00 | 31 - 16 - 26 - 00 |
| 31 - 16 - 28 - 00 | 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 |
| 31 - 21 - 17 - 00 | 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 |
| 31 - 24 - 17 - 00 | 31 - 31 - 11 - 00 | 31 - 35 - 12 - 00 |
| 31 - 35 - 16 - 00 | 31 - 37 - 10 - 00 | 39 - 10 - 16 - 00 |
| 39 - 10 - 18 - 00 | 39 - 11 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 |
| 39 - 11 - 17 - 00 | 39 - 11 - 18 - 00 | 39 - 11 - 19 - 00 |
| 39 - 11 - 23 - 00 | 39 - 11 - 25 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 11 - 00 | 39 - 12 - 13 - 00 | 39 - 12 - 14 - 00 |
| 39 - 12 - 16 - 00 | 39 - 12 - 17 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 |
| 39 - 12 - 19 - 00 | 39 - 12 - 21 - 00 | 39 - 12 - 22 - 00 |
| 39 - 13 - 17 - 00 | 40 - 10 - 15 - 00 | 40 - 10 - 16 - 00 |
| 40 - 10 - 17 - 00 | 40 - 14 - 16 - 00 | 40 - 15 - 15 - 00 |
| 40 - 17 - 15 - 00 | 40 - 17 - 16 - 00 | 40 - 17 - 17 - 00 |
| 40 - 17 - 21 - 00 | 40 - 17 - 25 - 00 | 40 - 17 - 26 - 00 |
| 40 - 17 - 29 - 00 | 40 - 17 - 46 - 00 | 40 - 17 - 49 - 00 |
| 40 - 18 - 25 - 00 | 40 - 18 - 30 - 00 | 40 - 18 - 31 - 00 |
| 41 - 10 - 38 - 00 | 41 - 10 - 42 - 00 | 41 - 10 - 60 - 00 |
| 41 - 11 - 45 - 00 | 42 - 21 - 21 - 00 | 46 - 17 - 15 - 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 76 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAJIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.086,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 59,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 23 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 13 | 00 |
| 20 | 14 | 15 | 00 | 20 | 14 | 27 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 |
| 46 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 31 | 24 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 |
| 41 | 11 | 45 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 24 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 |
| 41 | 12 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 98 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 13 | 15 | 00 | 52 | 13 | 16 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 | 71 | 12 | 27 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 10 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 23 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 | 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 | 40 | 17 | 42 | 00 | 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 | 40 | 17 | 45 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 48 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 | 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 \| 18 \| 23 \| 00 | 40 \| 18 \| 25 \| 00 | 40 \| 18 \| 30 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 41 \| 10 \| 15 \| 00 | 41 \| 10 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 42 \| 00 | 41 \| 10 \| 60 \| 00 | 41 \| 11 \| 45 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 71 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 21 \| 00 | 76 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO JOVEN ROJAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 26 \| 10 \| 11 \| 00 | 26 \| 10 \| 12 \| 00 | 26 \| 10 \| 14 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 15 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 24 | 18 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 22 | 00 | 52 | 13 | 15 | 00 | 52 | 13 | 16 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO JOVEN ROJAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 18 | 16 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 | 43 | 20 | 22 | 00 |
| 52 | 13 | 15 | 00 | 52 | 13 | 16 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DORAL MEDICAL GROUP SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 14 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 24 | 18 | 00 |
| 42 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 22 | 00 |
| 52 | 13 | 15 | 00 |
| 52 | 13 | 16 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN ESTEBAN - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO JOVEN ROJAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 24 | 18 | 00 | 42 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 22 | 00 | 52 | 13 | 15 | 00 | 52 | 13 | 16 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YAMEL ARANGO PINILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 17 | 00 | 11 | 12 | 18 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 | 20 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 11 | 16 | 00 | 23 | 19 | 10 | 00 |
| 23 | 19 | 11 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 41 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 28 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 20 | 00 | 46 | 18 | 21 | 00 | 46 | 18 | 22 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 102 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 21 00 |
| 81 11 22 00 | 81 11 23 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 19 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 81 16 17 00 | 82 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 86 10 18 00 | 93 14 19 00 | 95 10 19 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00355723 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00392493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00431595 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440341 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE, ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00458096 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523443 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558700 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00582565 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00612391 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 103 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739775 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777296 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00817656 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00824214 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844715 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00883596 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES

EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-074-14
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/08/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 643.101.826,00
CLASIFICACION CONTRATO
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494782

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE UMBITA
MUNICIPIO: ÚMBITA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 012 DE 2007
FECHA INICIO: 2007/02/26
FECHA TERMINACION: 2007/08/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 21.850.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.850.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329149
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE UMBITA
MUNICIPIO: ÚMBITA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 020 DE 2006
FECHA INICIO: 2006/11/20
FECHA TERMINACION: 2006/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 30.186.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 30.186.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329157
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)
NUMERO DEL CONTRATO: 1093
FECHA INICIO: 2012/09/28
FECHA TERMINACION: 2013/01/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 547.678.753,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 547.583.466,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00420890
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2586863970179**

22 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA 08:22:23

AB25868639 PÁGINA: 104 DE 104

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 2110337
FECHA INICIO: 2011/04/27
FECHA TERMINACION: 2011/07/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.189.414,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 99.189.414,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365313
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110772
FECHA INICIO: 2011/09/06
FECHA TERMINACION: 2011/12/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 376.082.611,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 376.082.611,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378780

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********
**********
**********
**********
**********
**********

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS
# INTEGRANTE 2.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26096804BDF21**

23 DE ENERO DE 2026 HORA 15:26:20

AA26096804 PÁGINA: 1 DE 27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

**********

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MODULARQ PROYECTOS S.A.S
NIT: 901811304 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00074551

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/05/29
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/13

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2024 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE MARZO DE 2024, CON EL NO. 03076981 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MODULARQ PROYECTOS S.A.S. SIGLA(S): MODULARQ PROYECTOS SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2024, DE ACCIONISTA ÚNICO,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE MARZO DE 2024 CON EL NO. 03076981 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA | C.C. NO. 80880579 |

FACULTADES:
EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
TRANSVERSAL 6 603 APARTAMENTO 709 TORRE CEDRO CONJUNTO PIONONO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SOPO
TELEFONO 1: 3186071478
CORREO ELECTRONICO: MODULARQ2024@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
TRANSVERSAL 6 603 APARTAMENTO 709 TORRE CEDRO CONJUNTO PIONONO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SOPO
TELEFONO 1: 3186071478
TELEFONO 2: 3186071473
CORREO ELECTRONICO: MODULARQ2024@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|---|---|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2024 |
| ACTIVO CORRIENTE: | $99.314.422,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $119.314.422,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $13.608.448,00 |
| PASIVO TOTAL: | $13.608.448,00 |
| PATRIMONIO: | $105.705.974,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $13.778.422,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $0,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 7,29 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,11 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | INDETERMINADO |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

| | |
|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,13 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,11 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE |
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS |
| 24 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ACOLCHADOS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA |
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE |
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 60 | 11 | 14 | 00 | DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS |
| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE |
| 60 | 12 | 26 | 00 | MOSAICOS |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO |
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS |
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA |
| 86 | 13 | 15 | 00 | BELLAS ARTES |
| 91 | 10 | 15 | 00 | FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTA AL LLANO- CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.932,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 21 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 73 15 15 00 | 73 16 16 00 |
| 73 18 10 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 78 10 18 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 17 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES Y VIAS - MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.785,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ARFEX - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO REDES DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.225,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 12 | 24 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIEROS ASOCIADOS CMM - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26096804BDF21**

23 DE ENERO DE 2026 HORA 15:26:20

AA26096804 PÁGINA: 9 DE 27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA- FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.602,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 28 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | | 46 | 18 | 24 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 18 | 00 | | 47 | 13 | 21 | 00 | | 52 | 13 | 15 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 | | 60 | 11 | 14 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 26 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 10 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 86 | 13 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR HERNANDO CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 20 | 12 | 19 | 00 | | 20 | 12 | 25 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 20 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 16 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA PATRICIA CUELLAR DE FEX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE- SECCIONAL CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO-CUELLAR VALENCIA CIA

LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 28 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 11 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 52 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 28 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 52 | 13 | 17 | 00 | 60 | 12 | 26 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 73 | 15 | 15 | 00 | 73 | 16 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CV PUERTO SANTANDER -CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 69,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 73 | 15 | 15 | 00 | 73 | 15 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS 2012 - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA SA - FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.882,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 24 | 14 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 | | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 | | 71 | 12 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 24 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 12 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 13 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.231,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 15 | 15 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DE SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUELLAR - QUINTERO SENADO - CUELLAR

VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENADO DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUQUITA- CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA SA - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 973,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26096804BDF21**

23 DE ENERO DE 2026 HORA 15:26:20

AA26096804 PÁGINA: 15 DE 27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 12 \| 15 \| 00 | 73 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 10 \| 21 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 13 \| 15 \| 00 | 86 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 10 \| 00 | 71 \| 12 \| 12 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 16 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 12 | 25 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 | | 71 | 12 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 12 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TIBU - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 40 \| 18 \| 30 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 31 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 12 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| \| 72 \| 15 \| 29 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 30 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 32 \| 00 \| |
| \| 72 \| 15 \| 35 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 39 \| 00 \| | \| 73 \| 16 \| 16 \| 00 \| |
| \| 73 \| 18 \| 10 \| 00 \| | \| 73 \| 18 \| 11 \| 00 \| | \| 73 \| 18 \| 19 \| 00 \| |
| \| 78 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 80 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 80 \| 10 \| 16 \| 00 \| |
| \| 80 \| 16 \| 15 \| 00 \| | \| 81 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 81 \| 14 \| 15 \| 00 \| |
| \| 81 \| 15 \| 17 \| 00 \| | \| 83 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 93 \| 14 \| 21 \| 00 \| |
| \| 95 \| 12 \| 19 \| 00 \| | \| 95 \| 12 \| 20 \| 00 \| | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PEDREGALES 2014- CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.388,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| \| 11 \| 10 \| 17 \| 00 \| | \| 11 \| 11 \| 15 \| 00 \| | \| 12 \| 16 \| 23 \| 00 \| |
| \| 12 \| 16 \| 50 \| 00 \| | \| 20 \| 10 \| 18 \| 00 \| | \| 20 \| 12 \| 25 \| 00 \| |
| \| 22 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 22 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 22 \| 10 \| 19 \| 00 \| |
| \| 24 \| 14 \| 16 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 17 \| 00 \| |
| \| 30 \| 10 \| 22 \| 00 \| | \| 30 \| 10 \| 32 \| 00 \| | \| 30 \| 11 \| 16 \| 00 \| |
| \| 30 \| 12 \| 17 \| 00 \| | \| 30 \| 12 \| 18 \| 00 \| | \| 31 \| 16 \| 21 \| 00 \| |
| \| 40 \| 14 \| 17 \| 00 \| | \| 40 \| 17 \| 53 \| 00 \| | \| 70 \| 13 \| 17 \| 00 \| |
| \| 71 \| 12 \| 10 \| 00 \| | \| 71 \| 12 \| 15 \| 00 \| | \| 71 \| 12 \| 30 \| 00 \| |
| \| 71 \| 15 \| 13 \| 00 \| | \| 72 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 10 \| 00 \| |
| \| 72 \| 14 \| 11 \| 00 \| | \| 72 \| 14 \| 15 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 19 \| 00 \| |
| \| 72 \| 15 \| 24 \| 00 \| | \| 72 \| 15 \| 39 \| 00 \| | \| 73 \| 12 \| 15 \| 00 \| |
| \| 73 \| 15 \| 21 \| 00 \| | \| 77 \| 10 \| 16 \| 00 \| | \| 78 \| 10 \| 18 \| 00 \| |
| \| 78 \| 10 \| 21 \| 00 \| | \| 80 \| 10 \| 15 \| 00 \| | \| 80 \| 10 \| 16 \| 00 \| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 10 \| 17 \| 00 | 11 \| 11 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 20 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 20 \| 12 \| 25 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 24 \| 14 \| 16 \| 00 | 25 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 | 30 \| 10 \| 32 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 31 \| 15 \| 22 \| 00 |
| 31 \| 16 \| 20 \| 00 | 31 \| 16 \| 21 \| 00 | 40 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 53 \| 00 | 41 \| 10 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 46 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 10 | 00 | | 71 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 24 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 12 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 13 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLANUEVA - CUELLAR VALENCIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.287,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 | | 20 | 12 | 25 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 | | 71 | 12 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 12 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 24 | 14 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 53 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 15 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 86 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 40 \| 17 \| 53 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K8 - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.942,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 21 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SALVADOR - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.856,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 73 | 12 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.529,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 / 12 / 25 / 00 | 22 / 10 / 15 / 00 | 22 / 10 / 16 / 00 |
| 22 / 10 / 19 / 00 | 24 / 14 / 16 / 00 | 25 / 10 / 16 / 00 |
| 27 / 11 / 22 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 22 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 | 30 / 10 / 32 / 00 |
| 30 / 10 / 36 / 00 | 30 / 11 / 15 / 00 | 30 / 11 / 16 / 00 |
| 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 18 / 00 |
| 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 | 31 / 15 / 22 / 00 |
| 31 / 16 / 20 / 00 | 31 / 16 / 21 / 00 | 40 / 14 / 17 / 00 |
| 40 / 17 / 53 / 00 | 41 / 10 / 17 / 00 | 41 / 11 / 46 / 00 |
| 47 / 10 / 15 / 00 | 56 / 10 / 15 / 00 | 70 / 13 / 17 / 00 |
| 70 / 17 / 17 / 00 | 71 / 12 / 10 / 00 | 71 / 12 / 15 / 00 |
| 71 / 12 / 24 / 00 | 71 / 12 / 30 / 00 | 71 / 15 / 13 / 00 |
| 72 / 10 / 15 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 24 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 |
| 72 / 15 / 39 / 00 | 72 / 15 / 40 / 00 | 73 / 12 / 15 / 00 |
| 73 / 15 / 21 / 00 | 76 / 12 / 17 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 |
| 77 / 12 / 17 / 00 | 78 / 10 / 18 / 00 | 78 / 10 / 21 / 00 |
| 80 / 10 / 15 / 00 | 80 / 10 / 16 / 00 | 80 / 11 / 16 / 00 |
| 80 / 16 / 15 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 | 81 / 14 / 15 / 00 |
| 81 / 14 / 19 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 | 84 / 13 / 15 / 00 |
| 86 / 10 / 16 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 | 93 / 14 / 21 / 00 |
| 95 / 12 / 16 / 00 | | |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.035,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 |
| 71 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 12 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2014 - CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.408,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 25 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 24 | 14 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 31 15 22 00 |
| 31 16 20 00 | 31 16 21 00 | 40 14 17 00 |
| 40 17 53 00 | 41 10 17 00 | 41 11 46 00 |
| 47 10 15 00 | 56 10 15 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 17 00 | 71 12 10 00 | 71 12 15 00 |
| 71 12 24 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 40 00 | 73 12 15 00 | 73 15 21 00 |
| 76 12 17 00 | 77 10 16 00 | 77 12 17 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 19 00 |
| 83 10 15 00 | 84 13 15 00 | 86 10 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 73 15 15 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 73 \| 16 \| 16 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUELLAR VALENCIA CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.295,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 12 \| 16 \| 23 \| 00 | 20 \| 10 \| 15 \| 00 | 20 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 25 \| 10 \| 16 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 72 \| 15 \| 22 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 86 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 73 | 16 | 16 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 24 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 10 | 16 | 00 |
| 91 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 24 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 21 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 86 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 40 \| 17 \| 52 \| 00 |
| 40 \| 18 \| 30 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 12 \| 10 \| 00 | 71 \| 12 \| 12 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 25 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDESAM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 - 18 - 31 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 71 - 12 - 21 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDESAM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 81 - 10 - 15 - 00 | 30 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 71 - 12 - 10 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 73 - 15 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 73 - 18 - 10 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 |
| 95 - 12 - 20 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUDESAM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA

FEDEPANELA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.067,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 16 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00851498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2024.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00881587 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26096804BDF21**

23 DE ENERO DE 2026 HORA 15:26:20

AA26096804 PÁGINA: 27 DE 27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 6. CONTRALORIA
# PROCURADURIA
# ANTECEDENTES JUDICIALES
# REDAM
# RNMC

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de enero de 2026, a las 22:46:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 93286678 |
| Código de Verificación | 93286678260121224605 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 289497435

PIB
22:51:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de enero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YAMEL ARANGO PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93286678:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 11:09:00 PM horas del 21/01/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **93286678**

Apellidos y Nombres: **ARANGO PINILLA YAMEL**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

TIC

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 93286678 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/12/2025 06:38 PM

Código Verificación: **VQWULRGBK1**

Válida hasta: **02/03/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/01/2026 11:23:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **93286678** y Nombre: **YAMEL ARANGO PINILLA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **133173539** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS
# INTEGRANTE 2.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de enero de 2026, a las 22:48:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Matrícula Mercantil |
| No. Identificación | 3795390 |
| Código de Verificación | 3795390260121224851 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 289497989

PIB
23:05:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de enero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MODULARQ PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NIT número 9018113042:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de enero de 2026, a las 23:08:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 80880579 |
| Código de Verificación | 80880579260121230800 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 289498042

PIB
23:06:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de enero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80880579:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 11:10:25 PM horas del 21/01/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80880579**

Apellidos y Nombres: **RAMIREZ NOGUERA DANIEL EDUARDO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

TIC

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80880579 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/01/2026 09:49 AM

Código Verificación: **J6CNGE4W2U**

Válida hasta: **22/04/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/01/2026 11:21:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80880579** y Nombre: **DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **133173516** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 7. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

# FORMATO 4.

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# INTEGRANTE 1.
# YAMEL ARANGO PINILLA

# CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

# FORMATO 4.

# ESTADOS FINANCEIROS
# BALANCES
# DICTAMEN
# DOCUMENTOS CONTADOR: TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES

**YAMEL ARANGO PINILLA**
**C.C. 93.286.678**
**Estado de La Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2025**
(Expresados en pesos Colombianos)

| ACTIVO<br>CORRIENTE | NOTA | 31 de DIC de 2025 | 31 de DIC de 2024 |
|---|---|---|---|
| **EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE** | | **25.377.917** | **180.423.662** |
| Caja | 2 | 25.000.000 | 40.000.000 |
| Bancos | 2 | 377.917 | 140.423.662 |
| **DEUDORES** | | **1.053.831.938** | **1.040.000.000** |
| Anticipo de Impuestos | 4 | 14.500.000 | 30.000.000 |
| Deudores Varios | 3 | 1.039.331.938 | 1.010.000.000 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **1.079.209.855** | **1.220.423.662** |
| **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **5** | **1.036.000.000** | **1.036.000.000** |
| Terrenos | | 347.000.000 | 200.000.000 |
| Edificaciones | | 510.000.000 | 505.000.000 |
| Maquinaria y Equipo | | 35.000.000 | 70.000.000 |
| Flota y Equipo de Transporte | | 130.000.000 | 223.000.000 |
| Muebles y enseres | | 14.000.000 | 38.000.000 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **2.115.209.855** | **2.256.423.662** |
| **PASIVO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Acreeedores Varios | | | 0 |
| Impuestos por pagar | | 48.546.400 | 70.538.048 |
| **Total Pasivo Corriente** | | **48.546.400** | **70.538.048** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Obligaciones financieras | 8 | 42.000.000 | 0 |
| **Total Pasivo Corriente** | | **42.000.000** | **0** |
| **TOTAL PASIVO** | | **90.546.400** | **70.538.048** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Capital Persona Natural | | 589.233.600 | 875.389.359 |
| Excedente del presente ejercicio | | 124.833.600 | 181.383.552 |
| Excedente de ejercicio anteriores | | 1.310.596.255 | 1.129.212.703 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **2.024.663.455** | **2.185.985.614** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **2.115.209.855** | **2.256.523.662** |

**YAMEL ARANGO PINILLA**
**Ingeniero Civil**

**GIYOLA ANDREA CUELLAR C.**
**Contador Público - Matricula 257911-T**

**JUAN CARLOS OCHOA GARNICA C.C.**
**80.232.766 Contador Público Independiente**
**T.P. 169437-T**

NOTA: Ver opinión de estados financíeros adjuntos

# YAMEL ARANGO PINILLA
## C.C. 93.286.678
### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DIC DE 2025
(Expresados en pesos Colombianos)

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | |
| Obras Civiles y de Construccion | **580.000.000** | **1.200.000.000** |
| Consultoria | 60.000.000 | 62.000.000 |
| **Total Ingresos Operacionales** | **640.000.000** | **1.262.000.000** |
| **COSTOS DE VENTAS** | | |
| Costos Directos de Obras | 429.200.000 | 972.000.000 |
| **Total Costo de Ventas** | **429.200.000** | **972.000.000** |
| **UTILIDAD BRUTA** | **210.800.000** | **290.000.000** |
| **GASTOS** | | |
| **Gastos Operacionales de Administración** | **33.420.000** | **32.578.400** |
| Seguridad Social | 12.720.000 | 15.717.600 |
| Arrendamientos | 6.500.000 | 4.660.800 |
| Servicios | 7.200.000 | 6.000.000 |
| Gastos Legales | 2.000.000 | 1.700.000 |
| Atencion clientes | 5.000.000 | 4.500.000 |
| **OPERACIONAL** | **177.380.000** | **257.421.600** |
| **Ingresos No Operacionales** | **0** | **9.783** |
| Financieros | | 9.783 |
| **Ingresos No Operacionales Financieros** | | **0** **0** |
| **Gastos No Operacionales** | **4.000.000** | **5.500.000** |
| Financieros | 1.500.000 | 3.200.000 |
| Intereses | 2.500.000 | 2.300.000 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **173.380.000** | **251.921.600** |
| (-) Provisión Imporenta y CREE | 48.546.400 | 70.538.048 |
| **EXCEDENTE PERSONA NATURAL** | **124.833.600** | **181.383.552** |

**YAMEL ARANGO PINILLA**
**Ingeniero Civil**

**GIYOLA ANDREA CUELLAR C.**
**Contador Público - Matricula 257911-T**

**JUAN CARLOS OCHOA GARNICA**
**C.C. 80.232.766 Contador Público**
**Independiente T.P. 169437-T**

Bogotá D.C., Noviembre 8 de 2024

## LOS SUSCRITOS CONTADOR Y CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTES DICTAMINAN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2024 DE YAMEL ARANGO PINILLA

### OPINION

En calidad de Contador Público Independiente, he examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.

En mi opinión, los estados financieros, tomados de los registros de contabilidad se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, así como el de resultado terminado en dichas fechas; de conformidad con el marco técnico normativo compilado en el anexo técnico compilatorio 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios.

### FUNDAMENTO DE LA OPINION

Realicé mi trabajo acorde a las Normas Internacionales de Auditoria NIA expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Cabe anotar que me declaro en independencia del señor YAMEL ARANGO PINILLA., de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la auditoría que realice de los estados financieros y he cumplido con las demás responsabilidades de ética establecidas en la Ley 43 de 1990 y el anexo 4-2019 del DUR 2420 de 2015. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión.

## CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORIA

Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de mayor significado en el encargo de auditoría de los estados financieros del señor YAMEL ARANGO PINILLA del período 2024. Dichos cuestionamientos han sido tratados en el contexto de la auditoría que realicé, y en la formación de mi opinión considero que no existen cuestionamientos claves de la auditoría que deban ser comunicadas en el informe.

## RESPONSABILIDAD

Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, y sus modificatorios, así como las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría pública, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

## RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.

Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros.

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad, así como lo adecuado de la utilización, por la administración, de la hipótesis de negocio en marcha, y determinar, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha.

Adicionalmente, debo comunicar el alcance de la auditoría, el momento de su realización y los hallazgos significativos, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.

## REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Manifiesto que durante el año 2024, el señor YAMEL ARANGO PINILLA llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la entidad.

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir del año 2015, como fue exigido, los estados financieros han sido expresados bajo estas normas.

Además, informo que durante el año 2024 los actos, que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad conservan debidamente, que el señor YAMEL ARANGO PINILLA efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral.


## CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

De acuerdo con el artículo 209 del Código de Comercio, declaro que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y de la efectividad del sistema de control interno.

Para la evaluación del cumplimiento legal y normativo tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la entidad, sus estatutos y las actas.

En mi opinión, la entidad ha cumplido, en todos los aspectos importantes, las leyes y regulaciones aplicables, las disposiciones estatutarias.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS OCHOA GARNICA**
**C.C. 80.232.766 BOGOTA**
**Contador Público Independiente**
**T.P. 169437-T**



**GIYOLA ANDREA CUELLAR CARRILLO**
**C.C. 5.273.713 BOGOTA**
**Contador Público**
**T.P. 2577911-T**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 52737123

CUELLAR CARRILLO
APELLIDOS

GIYDLA ANDREA
NOMBRES

FIRMA






HUELLA DEDO INDICE

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1981
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-DIC-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 257911-T



**GIYOLA ANDREA**
**CUELLAR CARRILLO**
**C.C. 52737123**
**RES. INSCRIPCION 268 DEL 17/05/2019**
**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

268209 287546

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS OCHOA GARNICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80232766 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 169437-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.232.766**

**OCHOA GARNICA**

APELLIDOS

**JUAN CARLOS**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1980**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.79** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**03-NOV-1998 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00404412-M-0080232766-20121011 0031360285A 1 1302027371

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**169437-T**



JUAN CARLOS
OCHOA GARNICA
C.C. 80232766
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181038

FIRMA DEL TITULAR

36887

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363/03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GIYOLA ANDREA CUELLAR CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52737123 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 257911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# INTEGRANTE 2.
# MODULARQ PROYECTOS SAS

## CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

## FORMATO 4.

## ESTADOS FINANCEIROS
## BALANCES
## DICTAMEN
## DOCUMENTOS CONTADOR: TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES

**MODULARQ PROYECTOS SAS**
**NIT 901811304-2**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
(Valores expresados en pesos colombianos)

| ACTIVO | NOTA | 2024 |
|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3 | 47.701.229 |
| Cuentas por cobrar | 4 | 46.486.160 |
| Impuestos corrientes | 5 | 5.127.033 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **99.314.422** |
| **NO CORRIENTE** | | |
| Propiedades, panta y equipo | 6 | 20.000.000 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **20.000.000** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **119.314.422** |
| **PASIVO** | | |
| **CORRIENTE** | | |
| Pasivo por Impuestos Corrientes | 7 | 13.608.448 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **13.608.448** |
| **TOTAL PASIVO** | | **13.608.448** |
| **PATRIMONIO** | | |
| Capital Social | 8 | 100.000.000 |
| Resultados del Ejercicio | | 5.705.974 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **105.705.974** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **119.314.422** |

**Daniel Eduardo Ramirez Noguera**
Representante Legal

**Lina Galindo Mahecha**
Contador Público
TP 290725-T

**MODULARQ PROYECTOS SAS**
**NIT 901811304-2**
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | NOTA | 2024 |
|---|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | **9** | 85.450.555 |
| COSTOS DE VENTAS | **10** | 51.270.333 |
| **UTILIDAD BRUTA** | | **34.180.222** |
| GASTOS OPERACIONALES | **11** | 20.401.800 |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | | **13.778.422** |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | **12** | 5.000.000 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | | **8.778.422** |
| GASTO IMPTO A LAS GANANCIAS | | 3.072.448 |
| **UTILIDAD NETA** | | **5.705.974** |

**Daniel Eduardo Ramirez Noguera**
Representante Legal

**Lina Galindo Mahecha**
Contador Público
TP 290725-T

**CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**
**MODULARQ PROYECTOS SAS**

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la sociedad **MODULARQ PROYECTOS SAS** con NIT **901.811.304-2,** con revisión a los documentos y libros oficiales de contabilidad.

**CERTIFICAN**

Que se han preparado bajo responsabilidad el conjunto de estados financieros, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a 31 de Diciembre de 2025, de conformidad con el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 3, al cual pertenece la compañía; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

1. Que el Estado de Situación Financiera de la sociedad **MODULARQ PROYECTOS SAS** al 31 de diciembre de 2025 y los correspondientes Estados de Resultados son fiel copia tomada de los libros oficiales de Contabilidad.

2. Que reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la preparación y presentación de los estados financieros.

3. Que las políticas y prácticas contables utilizadas por **MODULARQ PROYECTOS SAS** en su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo la revelación apropiada de toda información requerida por las leyes y aplicadas de manera uniforme.

4. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y afirmamos que estos no contienen errores u omisiones que puedan cambiar la estructura financiera de la entidad. Todos los activos, pasivos, rubros del patrimonio han sido registrados adecuadamente.

La anterior certificación se expide en el municipio de Bogotá D.C, a los dos (22) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**Representante Legal**
**CC. 80880579**

**Lina Galindo Mahecha**
**Contador Público**
**TP 290725-T**




FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1998
CACHIPAY
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-FEB-2016 CACHIPAY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA


A-1516000-01T10591-F-1069585292-20191113 0068928654A 1' 1845741119

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.069.585.292
GALINDO MAHECHA
APELLIDOS
LINA FERNANDA
NOMBRES
Lina Galindo
FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290725-T



LINA FERNANDA
GALINDO MAHECHA
C.C. 1069585292
RES. INSCRIPCION 3019 DEL 25/11/2021
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

313695 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 332350

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA FERNANDA GALINDO MAHECHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069585292 de CACHIPAY (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 290725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 8. SEGURIDAD SOCIAL
# FORMATO 6A

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.

| FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-07 | **Página** | 1 de 1 |
| **Versión No.** | 4 | | |

**LP-001-2026**

## FORMATO 6
## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
### (PERSONAS NATURALES)

La proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

**Yamel Arango Pinilla**
**CC. 93.286.678 Líbano**

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

**RADICADO** 2020_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS**

**DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS**

**CERTIFICADO EPS**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 234217** de **2023**, concedió pensión **VEJEZ** a **YAMEL ARANGO PINILLA** identificado(a) con Cédula de Ciudadania **No. 93286678** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Enero de 2026 es de **$2,241,649.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2025-12** y **2025-12** fueron:

| NOMBRE EPS | Periodo Pago | Periodo Cotizado | Valor Descuento | Concepto de | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | 202512 | 202512 | 224,200 | SALUD | Act |

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el dia 05 de enero de 2026.

**DORIS PATARROYO PATARROYO**
Directora de Nómina de Pensionados

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | [illegible] |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | TODOS LOS CENTROS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | NOVEDADES | DÍAS | PENSIÓN | SALUD | CCF | RIESGOS | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ÚNICA | [illegible] | [illegible] |
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | [illegible] |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | TODOS LOS CENTROS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.330.000 | 1.323.600 | 1.323.600 | 1.330.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 4 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 212.800 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 5 | 3 | 159.600 | 0 | 0 | 0 | 159.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 4 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 4 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 |



| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 4 | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 52.800 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 8 | 4 | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 52.800 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 4 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 4 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 53.200 |
| Gran Total | | | | | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 412.000 |

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS
# INTEGRANTE 2.

| FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-07 | **Página** | 1 de 4 |
| **Versión No.** | 4 | | |

**LP-001-2026**

**FORMATO 6**
**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** identificado con CC. **80.880.579** de **Bogotá_** en mi condición de representante legal de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **901.811.304-2** , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Lina Galindo Mahecha** identificado con CC. **1.069.585.292 de Cachipay** y con tarjeta profesional No. **TP 290725-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **NIT: 901.811.304-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** identificado con CC. **80.880.579** de **Bogotá_** en mi condición de representante legal de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **901.811.304-2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía a partir de 2024-03-13. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Lina Galindo Mahecha** identificado con CC. **1.069.585.292 de Cachipay** y con tarjeta profesional No. **TP 290725-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **NIT: 901.811.304-2 ,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar


| FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES<br>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-FM-07 | **Página** | 2 de 4 |
| **Versión No.** | 4 | | |

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía a partir de 2024-03-13. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** identificado con CC. **80.880.579** de **Bogotá** en mi condición de representante legal de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **901.811.304-2, Lina Galindo Mahecha** identificado con CC. **1.069.585.292 de Cachipay** y con tarjeta profesional No. **TP 290725-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **MODULARQ PROYECTOS SAS** identificada con **NIT: 901.811.304-2,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Bogotá los 21 día del mes de enero del 2026



**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.880.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 9. EXPERIENCIA
# FORMATO 3.
# CERTIFICACIONES Y ACTAS DE LIQUIDACION

| Formato 3 - Experiencia - Documento Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 4 | | | |
|---|---|---|---|
| Código | CCE-EICP-FM-04 | Versión | 5 |

ASOSUPRO
LP-001-2026

| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | Entidad Contratante | Contrato o Resolución | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Objeto | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones | |
| 1 | 1 | GENERAL | INVIAS TERRITORIAL QUINDIO | 1093-2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-RUTA 25VL07 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA - DIRECCIÓN TERRRITORIAL QUINDIO | 72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16 | C | 80% | YAMEL ARANGO PINILLA | 28/09/2012 | 11/01/2013 | $ 547.583.466,00 | 1937,00 | 1549,60 |
| 2 | 54 | ENERAL Y ESPECIFI | ALCALDIA DE PERIEIRA | 1215 de 200)5 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TRAMO DE VIA ENTRE CALICIA Y EL CENTRO RECREACIONAL COMFAMILIAR DEL MUNICIPIO | 72 14 10<br>72 14 11<br>95 11 16 | C | 25% | YAMEL ARANGO PINILLA | 22/11/2005 | 30/05/2006 | $ 912.780.683,00 | 2237,21 | 559,30 |

ALCALDÍA DE PEREIRA

# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

El suscrito CARLOS ARTURO SALAZAR HINCAPIE en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

## CERTIFICA

Que el **CONSORCIO GALICIA 2457** con RUT 900.051.928-2 suscribió con el Municipio de PEREIRA el contrato de Obra No.1215 de 2005, representado por el Ingeniero Héctor Henry Cuadrado González, identificado con C.C. No.79.306.753 con participación del 25%, Redes y Edificaciones con Nit. No.830.003.733-5 con participación del 25%, Ing. Enrique Rodríguez Niño con C.C. No.19.051.090 con participación del 25% y el Ing. Yamel Arango Pinilla, con C.C. No.893.286.678 con participación del 25%, en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Construcción pavimento tramo de vía entre Galicia y el Centro Recreacional Comfamiliar del Municipio de Pereira entre el (k1+400 al K2 – 140) grupo 3. |
| **Localización** | **Municipio de Pereira – Risaralda** |
| **Interventor** | Luis Fernando Muñoz Bustamante |
| **Valor Inicial Contrato** | **$849.144.388.00** |
| **Valor Obra Adicional** | **$ 63.636.295.00** |
| **Valor Total Obra Ejecutada** | **$912.780.683.00** |
| **Fecha de Iniciación** | 22 de Noviembre 2005 |
| **Suspensión** | 30 días calendario. |
| **Fecha de Terminación** | 04 Mayo de 2006 |
| **Actividades Realizadas** | Construcción vía urbana de 7.00 mtrs. de ancho y 17.5 cms. De espesor, en concreto rígido premezclado de Mr=4.1 MPa, excavaciones, base y subbase, pilotes, muro en concreto reforzado, alcantarillado, baranda de protección, cunetas, filtros, sumideros, andenes y sardineles. |

Pereira, junio veintidós (22) de dos mil nueve (2009).

**CARLOS ARTURO SALAZAR HINCAPIE**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

341*/*380

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 074-2014

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU

Nit.900-258711-1

CERTIFICA

Que de conformidad al Acta de Liquidación de Común Acuerdo del Contrato de Obra ICCU 074-2014, el contratista CONSORCIO OTHEYA , identificado con NIT 900.759.292-7 y el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, suscribieron un contrato con las siguientes características

| | |
|---|---|
| OBJETO: | "EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA NOCAIMA-VERGARA DEL (K2+550 AL K2+950) CON K0+00 EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". |
| MIEMBROS DEL CONSORCIO (C.C., % DE PARTICIPACIÓN): | SARMIENTO MELO OTONIEL C.C. 6.772.504 (60) %<br>HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ C.C. 79.306.753 (20) %<br>YAMIEL ARANGO PINILLA C.C. 93.286.678 (20) % |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 21 DE AGOSTO DE 2014 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 28 DE OCTUBRE DE 2014 |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES |
| PRORROGAS: | PRORROGA No. 01: TRES (03) MESES<br>PRORROGA No. 02: DOS (02) MESES |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: | NUEVE (9) MESES |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE JULIO DE 2015 |
| VALOR INICIAL: | $ 643.101.826,oo |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 074-2014

| | |
|---|---|
| ADICIÓN: | $ 321.532.539,oo |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | $ 964.634.365,oo |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 964.634.365,oo |
| SUPERVISOR ICCU: | ING. KAREN LIZETH ROMERO ÁVILA |

Que el corredor vial en el que se realizaron las obras pertenece al orden secundario (Departamental) identificado en el Decreto 171-2003 con el código Colectora 5008-31.

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C, a los cinco (05) días del mes de abril de 2017

GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyecto: Edgar Giovanni Cendales
Vo.Bo: Ing. Karen Lizeth Romero

Gobernación de CUNDINAMARCA
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Plan de Desarrollo



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. ICCU-074-2014 CELEBRADO ENTRE *EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU* Y CONSORCIO OTHEYA**

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., por parte del *EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU*, el ingeniero **RICARDO ANDRES CRUZ RAMIREZ ,** con C. C. N° 79.651.416, en su calidad de Subgerente de Infraestructura, nombrado mediante resolución No. 019 del 1 de febrero de 2013 y acta de posesión # 005 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades conferidas mediante resolución N°328 del 29 de julio de 2014, el ingeniero **OTONIEL SARMIENTO MELO**, con C.C. 6.772.504 expedida en Tunja, en su calidad de representante legal del Consorcio OTHEYA como CONTRATISTA, el ingeniero **JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO** en representación de **CONSORCIO PROYECT JASB,** como interventoría y la ingeniera **KAREN LIZETH ROMERO AVILA** como supervisora del ICCU, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

| | |
|---|---|
| OBJETO | "EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA NOCAIMA-VERGARA DEL (K2+550 AL K2+950) CON K0+00 EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". |
| CONTRATISTA | CONSORCIO OTHEYA |
| NIT | 900.759.292-7 |
| MIEMBROS DEL CONSORCIO (C.C. , % DE PARTICIPACIÓN) | SARMIENTO MELO OTONIEL - 6.772.504 -60%<br>HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ – 79.306.753 - 20%<br>YAMEL ARANGO PINILLA - 93'286.678 - 20% |
| CLASE DE ADJUDICACIÓN | LICITACIÓN PUBLICA LP-025-2014 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21 DE AGOSTO DE 2014 |
| FECHA INICIACIÓN | 28 DE OCTUBRE DE 2014 |
| PLAZO INICIAL | CUATRO (4) MESES |
| PRORROGAS | PRORROGA No 01: 3 MESES.<br>PRORROGA No 02: 2 MESES. |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN | 9 MESES |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 27 JULIO DE 2015 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 643.101.826.oo |
| ADICIÓN | $ 321.532.539.oo |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 964.634.365,00.oo |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 964.634.365,00.oo |
| INTERVENTOR | CONSORCIO PROYECT JASB |
| SUPERVISOR ICCU | ING. KAREN LIZETH ROMERO AVILA |

La interventoría del contrato de obra estuvo a cargo de CONSORCIO RPOYECT JASB por medio del contrato No. ICCU - 106 de 2014 suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y CONSORCIO PROYECT JASB.

**NOTA:** el Consorcio OTHEYA y la Interventoría certifican que las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el contratista realizaron las mediciones en campo.

## CONSIDERACIONES

**Respecto del contrato de obra:**

El contrato de obra se firmó el 21 de Agosto de 2014 y se inició una vez aprobadas las garantías, esto sucedió el día 24 de Octubre de 2014. Con plazo de ejecución de 4 meses, se generaron prórrogas por 5 meses, dando como fecha de terminación el 27 de Julio de 2015.

El valor contratado fue por la suma de Novecientos sesenta y cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos mcte ($ 964.634.365,00.oo)

| No. | CONTRATO No. | PLAZO | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | ADICIONES | VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICCU 074 DE 2014 | 4 MESES | | | $ 643.101.826,00 |
| 2 | ICCU 074 DE 2014 PRORROGA 1 ADICION 1 | A 27 DE MAYO DE 2015 | 3 MESES | $ 321.532.539,00 | $ 964.634.365,00 |
| 3 | ICCU 074 DE 2013 PRORROGA 2 | A 27 DE JULIO DE 2015 | 2 MESES | | $ 964.634.365,00 |

**Respecto de la ejecución:**

Con la ejecución del contrato se realizó el mejoramiento y pavimentación de la vía Nocaima - Vergara del (k2+550 al k2+950) con k0+00 en el municipio de Nocaima. Departamento de Cundinamarca".

El contrato contó con los diseños del ingeniero Carlos Ramiro Vallecilla, asesor por parte del ICCU.

Las obras se ejecutaron a entera satisfacción y se terminaron el día 27 de Julio de 2015.

## CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Las obras ejecutadas comprenden las siguientes actividades:

Se realizó el mejoramiento y pavimentación de 400 ml de vía en un ancho promedio de 6,50 m, con labores como conformación de calzada, base, subbase, imprimación, carpeta en pavimento asfáltico, construcción de cunetas y bordillos, construcción de alcantarillas con tubería en concreto de 90 cm y pintura de cabezotes, disipadores, limpieza de alcantarillas existentes, construcción de muro de concreto reforzado para recuperación de banca de L= 11 m y altura de 5 m, cimentado sobre 2 pilotes excavados de 5 m de profundidad, construcción de muro de concreto reforzado para recuperación de banca de L= 18 m y altura de 5 m, cimentado sobre 3 pilotes excavados de 5 m de profundidad, construcción de obra de mitigación en zona de falla consistente en recuperación de media banca con relleno en tierra armada, y la colocación de pavimento en adoquines en arcilla de tráfico pesado, confinado con bordillos en concreto reforzado de 5000 PSI, de igual forma se recuperó el otro lado de la banca mediante relleno, base, subbase, imprimación, pavimento asfaltico, construcción de filtro.

También se realizaron obras de mitigación de socavación para la escorrentía de alcantarilla y cunetas en el Km 2+680 consistentes en la construcción de un muro en ciclópeo para contención y relleno, construcción de disipador en ciclópeo, caja colectora e instalación de 3 ml de tubería en concreto de 36". Cabe anotar que la obra ejecutada en la zona de falla corresponde a una obra de mitigación, por tanto no está sujeta a estabilidad teniendo en cuenta la naturaleza de la misma.

Gobernación de CUNDINAMARCA

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Plan de Desarrollo

CONTRATO ICCU-074-2014
ACTA DE LIQUIDACIÓN


## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | Vr UNIT | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PRELIMINAR** | | | | |
| 1 | DEMOLICION EN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M3 | 30,00 | $ 125.107 | $ 3.753.210 |
| | **TOTAL PRELIMINAR** | | | | **$ 3.753.210** |
| | **EXCAVACIONES** | | | | |
| 2 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYENDO RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 553,10 | $ 18.570 | $ 10.271.067 |
| | **TOTAL EXCAVACIONES** | | | | **$ 10.271.067** |
| | **ESTRUCTURA DE BASE** | | | | |
| 3 | AFIRMADO | M3 | 322,00 | $ 66.248 | $ 21.331.856 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 735,10 | $ 7.405 | $ 5.443.416 |
| 5 | BASE GRANULAR | M3 | 680,00 | $ 153.174 | $ 104.158.320 |
| 6 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 2400,00 | $ 2.600 | $ 6.240.000 |
| 7 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | M3 | 240,00 | $ 522.568 | $ 125.416.320 |
| 8 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR, | M3 | 91,80 | $ 446.197 | $ 40.960.885 |
| 9 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40 * 0,15 MTS | ML | 661,00 | $ 36.783 | $ 24.313.563 |
| | **TOTAL ESTRUCTURA DE BASE** | | | | **$ 327.864.360** |
| | **OBRAS DE ARTE** | | | | |
| 10 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 7,30 | $ 331.306 | $ 2.418.534 |
| 11 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES | M3 | 16,80 | $ 338.403 | $ 5.685.170 |
| 12 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 689,20 | $ 72.756 | $ 50.143.435 |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 30,00 | $ 517.054 | $ 15.511.620 |
| 14 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 28,40 | $ 362.350 | $ 10.290.740 |
| 15 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | HA | 0,94 | $ 356.750 | $ 335.345 |
| 16 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | UNIDAD | 9,00 | $ 104.282 | $ 938.538 |
| 17 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 3000,00 | $ 750 | $ 2.250.000 |
| 18 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 48,00 | $ 515.752 | $ 24.756.096 |
| | **TOTAL OBRAS DE ARTE** | | | | **$ 112.329.478** |

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Plan de Desarrollo

CONTRATO ICCU-074-2014
ACTA DE LIQUIDACIÓN


| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | Vr UNIT | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACEROS** | | | | |
| 19 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8357,80 | $ 3.410 | $ 28.500.098 |
| | **TOTAL DE ACEROS** | | | | **$ 28.500.098** |
| | **FILTROS** | | | | |
| 20 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 115,00 | $ 114.509 | $ 13.168.535 |
| | **TOTAL FILTROS** | | | | **$ 13.168.535** |
| | **ITEMS NUEVOS** | | | | |
| 21 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 706,00 | $ 28.052 | $ 19.804.712 |
| 22 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 26,00 | $ 52.593 | $ 1.367.418 |
| 23 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | | 0,00 | $ 115.099 | $ - |
| 24 | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM) | M3 | 0,00 | $ 113.137 | $ - |
| 25 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 58,00 | $ 594.467 | $ 34.479.086 |
| 26 | PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) | ML | 25,00 | $ 3.404.049 | $ 85.101.225 |
| 27 | DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES) | UN | 40,00 | $ 13.791 | $ 551.640 |
| 28 | TRINCHO EN MADERA | M2 | 4,20 | $ 55.658 | $ 233.764 |
| 29 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 0,00 | $ 3.323 | $ - |
| 30 | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 0,00 | $ 12.594 | $ - |
| 31 | CORTE DE PAVIMENTO | ML | 813,00 | $ 4.623 | $ 3.758.499 |
| 32 | PERFORACION EN ROCA | ML | 16,00 | $ 364.000 | $ 5.824.000 |
| 33 | PAVIMENTO DE ADOQUINES EN ARCILLA TIPO PESADO | M2 | 0,00 | $ 73.519 | $ - |
| | **TOTAL ITEMS NUEVOS** | | | | **$ 151.120.344** |

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Plan de Desarrollo

CONTRATO ICCU-074-2014
ACTA DE LIQUIDACIÓN


| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | Vr UNIT | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | OBRA DE MITIGACION | | | | |
| 34 | DEMOLICION EN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M3 | 9,40 | $ 125.107 | $ 1.176.006 |
| 35 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYENDO RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 298,40 | $ 18.570 | $ 5.541.288 |
| 36 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 13,00 | $ 115.099 | $ 1.496.287 |
| 37 | BASE GRANULAR | M3 | 24,90 | $ 153.174 | $ 3.814.033 |
| 38 | EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM) | M3 | 51,00 | $ 113.137 | $ 5.769.987 |
| 39 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 99,50 | $ 2.600 | $ 258.700 |
| 40 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | M3 | 11,90 | $ 522.568 | $ 6.218.559 |
| 41 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR, | M3 | 5,60 | $ 446.197 | $ 2.498.703 |
| 42 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 51,42 | $ 72.756 | $ 3.740.943 |
| 43 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40 * 0,15 MTS | ML | 123,00 | $ 36.783 | $ 4.524.309 |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 950,00 | $ 14.497 | $ 13.772.150 |
| 45 | RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA | M3 | 220,80 | $ 132.269 | $ 29.204.995 |
| 46 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 982,00 | $ 3.410 | $ 3.348.620 |
| 47 | TRINCHO EN MADERA | M2 | 0,00 | $ 55.658 | $ - |
| 48 | PAVIMENTO DE ADOQUINES EN ARCILLA TIPO PESADO | M2 | 109,90 | $ 73.519 | $ 8.079.738 |
| 49 | BORDILLO FUNDIDO INSITU F'C=315 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO | ML | 63,70 | $ 87.520 | $ 5.575.024 |
| | TOTAL ITEMS OBRA DE MITIGACION | | | | $ 95.019.342 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 742.026.434 |
| | 30 % AIU | | | | $ 222.607.931 |
| | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | | | | $ 964.634.365 |

## BALANCE FINANCIERO

| CONTRATO | DESCRIPCION | ORDENES DE PAGO | RECURSOS GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Pagado despues de descuentos | |
| 074 - 2014 | ACTA 1 | 626 | $ 128.655.073 | $ 108.710.838 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 2 | 787 | $ 242.735.509 | $ 205.111.506 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 3, 4, 5, 6 Y 7 | 1135 | $ 76.059.688 | $ 64.269.824 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 3, 4, 5, 6 Y 7 | 1134 | $ 257.240.730 | $ 217.369.044 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 3, 4, 5, 6 Y 7 | 1133 | $ 14.470.514 | $ 12.226.405 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 8 | 1919 | $ 75.338.995 | $ 63.663.010 | Consorcio Otheya |
| 074 - 2014 | ACTA 9 - FINAL | | $ 170.133.856 | | Consorcio Otheya |
| | | | | | |
| | TOTALES | | $ 964.634.365 | $ 671.350.627 | |

### ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

### RESUMEN DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PROYECTOS | $ 964.634.365 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (del Acta 1 hasta el Acta final) | $ 964.634.365 |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ 964.634.365 |
| VALOR TOTAL ANTICIPO | $ 0 |
| VALOR TOTAL ANTICIPO DEVUELTO | $ 0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA FINAL | $ 170.133.856 |
| VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL | $ 170.133.856 |

Valor a pagar a contratista $ 170.133.856

Los valores pagados al contratista se obtuvieron de la relación de pagos realizados al Consorcio OTHEYA por el ICCU, de acuerdo con la certificación expedida el 13 de Noviembre de 2015 por Francisco A. Rodríguez Santos Subgerente administrativo y financiero – ICCU, Alcira Yaneth Martínez Domínguez Tesorera General del ICCU y Constanza Sánchez Rodríguez Contadora del ICCU.

Se aclara que el valor de recursos invertidos es la suma de Novecientos sesenta y cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos mcte ($ 964.634.365,00.oo.)

De lo anterior se puede concluir que se cumplió con el objeto del proyecto utilizando el 100% del valor final contratado, para este.

**Rendimientos financieros:** para la ejecución del contrato no se recibió anticipo, por lo tanto no se manejaron recursos.

**Estado jurídico:**

| No. | CONTRATO No. | PLAZO | PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES | ADICIONES | VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICCU 074 DE 2014 | 4 MESES | | | $ 643.101.826,00 |
| 2 | ICCU 074 DE 2014 PRORROGA 1 ADICION 1 | A 27 DE MAYO DE 2015 | 3 MESES | $ 321.532.539,00 | $ 964.634.365,00 |
| 3 | ICCU 074 DE 2013 PRORROGA 2 | A 27 DE JULIO DE 2015 | 2 MESES | | $ 964.634.365,00 |

**Pólizas compañía SEGUROS CONFIANZA S.A. GU019697 Y RE 00847**

El contratista a través de la compañía SEGUROS CONFIANZA S.A., tomó las pólizas referentes al contrato de obra, las cuales se muestra a continuación:

| POLIZAS | No. | VIGENCIA | | | | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | | |
| | | D | M | A | D | M | A | |
| CUMPLIMIENTO | 07GU019697 - 07GU032588 | 21 | 08 | 2014 | 28 | 03 | 2016 | $ 96.463.436,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD | 07GU019697 - 07GU032588 | 21 | 08 | 2014 | 29 | 07 | 2020 | $ 289.390.309,50 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | 07GU019697 - 07GU032588 | 21 | 08 | 2014 | 28 | 11 | 2018 | $ 48.231.718,25 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 07RE000847 - 07RE001854 | 21 | 08 | 2014 | 27 | 07 | 2017 | $ 123.200.000,00 |
| TODO RIESGO | 07CM000565 - 07CM000820 | 21 | 08 | 2014 | 27 | 07 | 2015 | $ 964.634.365,00 |

## ACTAS Y DOCUMENTOS SUSCRITOS

| DOCUMENTO | FECHA |
|---|---|
| ACTA DE OBRA No 2 | 12 DICIEMBRE DE 2014 |
| ACTA DE OBRA No 3 | 22 ABRIL DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 4 | 30 ABRIL DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 5 | 08 MAYO DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 6 | 20 MAYO DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 7 | 29 MAYO DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 8 | 30 JUNIO DE 2015 |
| ACTA DE OBRA No 9 FINAL | 30 JULIO DE 2015 |

El recibo de las obras relacionadas no exime al contratista ni al interventor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato de obra ICCU-074-2014 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

### CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista aportó las certificaciones en las que consta que se dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de la seguridad social y rentas parafiscales. Y declara que se encuentra a paz y salvo en los aspectos

relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA. En el mismo sentido, declara que se encuentra a paz y salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución de la obra y en todo caso se compromete a allanarse a cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil

## ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato o convenio, objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del ICCU, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato ICCU-074 de 2014.

## OBLIGACIONES PENDIENTES

Con fundamento en lo expuesto, el Contratista declara que una vez se realice el pago de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 170.133.856) a su favor por obra ejecutada por parte del ICCU, resultante del balance financiero contenido en esta acta, se declarará a paz y salvo con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron el día 13 de Noviembre de 2015.

**RICARDO ANDRES CRUZ RAMIREZ**
Subgerente de Infraestructura - ICCU

**OTONIEL SARMIENTO MELO**
R.L. CONSORCIO OTHEYA
CONTRATISTA

**Vo. Bo. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**
CONSORCIO PROYECT JASB
INTERVENTOR

**Vo. Bo. KAREN LIZETH ROMERO AVILA**
SUPERVISOR ICCU

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

# EL DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

## CERTIFICA:

Que el consorcio **VIAS DEL NORTE,** NIT 900.540.061-0, cuyo representante legal es el Ing. Yamel Arango Pinilla, ejecuto las obras Relacionadas a continuación con las siguientes características:

| | |
|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL No. | : 1093 - 2012 |
| OBJETO | : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-RUTA 25VL07. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO. |
| VALOR INICIAL | : $ 547.678.753.00 |
| VALOR FINAL | : $ 547.583.466.00 |
| FECHA ORDEN DE INICIACIÓN | : SEPTIEMBRE 28 DE 2012 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : ENERO 11 DE 2013 |
| PLAZO CONTRACTUAL | : TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | : TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO VIAS DEL NORTE |
| CONSORCIADOS | : YAMEL ARANGO PINILLA 80%<br>CONSTRUCTORA RST LTDA 20% |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | : Excavaciones, Demolición de estructuras, Muros Gaviones, Afirmados subbase y base, Rellenos, Fresado de pavimento, imprimación, Mezcla densa en caliente tipo MCD-2, Tuberías de concreto reforzado 900mm, Cunetas, base granular, Concreto Clase (D,F,G), señalización vertical, horizontal y seguridad, acero de refuerzo, transporte material. |

Se expide en Armenia a los diez (10) días del mes de Abril de 2013.

Nombre : ALFONSO MEZA PATIÑO
Funcionario Competente del INVIAS
Director Territorial Quindío
Matrícula No. 63202-09691 QND

Revisión Gestor Técnico de Proyecto
Nombre : HERNAN BARRETO AGUDELO
Matrícula No. : 63202-13454 QND

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA<br>PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL | CÓDIGO | MSE-FR-07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

UNIDAD EJECUTORA: Direccion Territorial Quindio | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Quindío | ACTA Nº: 4 Y FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 73,498,560 | PERIODO MES: 01 AL 11 DE ENER 2013

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 1 13

CONTRATO No: 1093

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-RUTA 25VL07. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1193 | INTERVENTOR: JEIVER LEONEL ZUÑIGA GARCIA

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: FERNANDO GARCIA GIRALDO

PLAZO INICIAL: TRES MESES Y MEDIO (3,5) | PLAZO ACUMULADO: TRES Y MEDIO (3,5) MESES

FECHA DE INICIA: SEPTIEMBRE 28 DE 2012 | FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

FECHA DE REAN: NA | FECHA DE VENCIMIENTO: 11 Enero del 2013

VALOR INICIAL (ir $ 547,678,753.00 | VALOR ADICIÓN No.1: NA

VALOR TOTAL AC $ 547,678,753.00 | TOTAL EN ADICIONES: NA

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES ORIGINALES ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 5/1/2013 CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 201-07 | | REMOCION CERCAS DE ALAMBRE | ML | 130 | 2,804 | 364,520 | 115.00 | 322,460.00 | -65 | -182,260 | 115 | 322,460 |
| 2 | | 210-07 | | EXCAVACION SIN CLACIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES | M3 | 1,400 | 5,153 | 7,214,200 | 2,392.00 | 12,325,976.00 | 2 | 10,306 | 2,392 | 12,325,976 |
| | | **AFIRMADOS SUBBASES Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR CBR>40% | M3 | 220 | 111,968 | 24,632,960 | 330.00 | 36,949,440.00 | | | 330 | 36,949,440 |
| 4 | | 330-07 | | BASE GRANULAR | M3 | 142 | 168,317 | 23,901,014 | 193.00 | 32,485,181.00 | 1 | 168,317 | 193 | 32,485,181 |
| 5 | | 330-07 | | BASE GRANULAR PARA BACHEO | M3 | 25 | 180,715 | 4,517,875 | 34.00 | 6,144,310.00 | | | 34 | 6,144,310 |
| | | **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 420-07 | | IMPRIMACION | M2 | 4,269 | 2,390 | 10,202,910 | 5,942.00 | 14,201,380.00 | 697 | 1,665,830 | 5,942 | 14,201,380 |
| 7 | | 450-07 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO | M3 | 210 | 598,029 | 125,586,090 | 17.00 | 10,166,493.00 | 13.6 | 8,133,194 | 17.00 | 10,166,493 |
| 8 | | 450-07 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 | M3 | 355 | 533,829 | 189,509,295 | 455.00 | 242,892,195.00 | 34 | 18,150,186 | 455 | 242,892,195 |
| 9 | | 450-07 | | FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 A 15 CM | M2 | 3,360 | 5,244 | 17,619,840 | | | | | | |
| | | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 600-07 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 190 | 18,649 | 3,543,310 | 382.00 | 7,123,918.00 | -495 | -9,231,255 | 382 | 7,123,918 |
| 11 | | 610-07 | | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 102 | 63,378 | 6,464,556 | 296.00 | 18,759,888.00 | 170 | 10,774,260 | 296 | 18,759,888 |
| 12 | | 630-07 | | CONCRETO CALSE D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) | M3 | 24 | 501,548 | 12,037,152 | 13.95 | 6,996,594.60 | -1.1 | -526,625 | 13.95 | 6,996,595 |
| 13 | | 630-07 | | CONCRETO CALSE F (140 kg/cm2 o 2000 PSI) | M3 | 19 | 369,330 | 7,017,270 | | | | | | |
| 14 | | 630-07 | | CONCRETO CALSE G (CICLOPEO) | M3 | 15 | 329,949 | 4,949,235 | | | | | | |
| 15 | | 640-07 | | ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa | KG | 833 | 4,923 | 4,100,859 | 750.00 | 3,692,250.00 | | | 750 | 3,692,250 |
| 16 | | 661-07 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR | ML | 12 | 557,664 | 6,691,968 | 3.00 | 1,672,992.00 | -1.0 | -557,664 | 3 | 1,672,992 |
| 17 | | 671-07 | | CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS EN EL LUGAR | M3 | 15 | 400,512 | 6,007,680 | 20.10 | 8,050,291.20 | -7.8 | -3,123,994 | 20.10 | 8,050,291 |
| 18 | | 201-07 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 6 | 143,829 | 862,974 | 9.69 | 1,393,703.01 | -14.3 | -2,058,193 | 9.69 | 1,393,703 |
| | | **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 700-07 | | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 2,792 | 1,370 | 3,825,040 | 2,148.00 | 2,942,760.00 | 2,148.00 | 2,942,760.00 | 2,148.00 | 2,942,760.00 |
| 20 | | 700-07 | | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 52 | 17,874 | 929,448 | 153.20 | 2,738,296.80 | 153.20 | 2,738,296.80 | 153.20 | 2,738,296.80 |
| 21 | | | 700P | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD | M2 | 35 | 282,724 | 9,895,340 | 31.45 | 8,891,669.80 | 31.45 | 8,891,669.80 | 31.45 | 8,891,669.80 |
| 22 | | 701-07 | | TACHAS REFLECTIVAS | UND | 1,757 | 9,929 | 17,445,253 | 200.00 | 1,985,800.00 | 200.00 | 1,985,800.00 | 200.00 | 1,985,800.00 |
| 23 | | 710-07 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 (SP, SR, SI) | M2 | 10 | 273,479 | 2,734,790 | 12.00 | 3,281,748.00 | 12.00 | 3,281,748.00 | 12.00 | 3,281,748.00 |
| 24 | | 710-07 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO IV (DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL) | M2 | 28 | 259,494 | 7,265,832 | 28.00 | 7,265,832.00 | 28.00 | 7,265,832.00 | 28.00 | 7,265,832.00 |
| 25 | | 730-07 | | DEFENSA METALICA | ML | 105 | 157,311 | 16,517,655 | 68.58 | 10,788,388.38 | 68.58 | 10,788,388.38 | 68.58 | 10,788,388.38 |
| 26 | | 730-07 | | SECCION FINAL DEFENSA | UND | 4 | 79,572 | 318,288 | 6.00 | 477,432.00 | 6.00 | 477,432.00 | 6.00 | 477,432.00 |
| | | **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 800-07 | | CERCA DE ALMBRE DE PUAS CON POSTE DE MADERA | ML | 150 | 13,449 | 2,017,350 | 80.00 | 1,075,920.00 | -100 | -1,344,900 | 80 | 1,075,920 |
| 28 | | 810-07 | | PROCTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED | M2 | 185 | 9,963 | 1,843,155 | | | | | | |
| 29 | | | | GAVIONES | M3 | 85 | 187,981 | 15,978,385 | 459.00 | 86,283,279.00 | | | 459 | 86,283,279 |
| | | **TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 900-07 | | TRASPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LAS EXCAVACIONES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYOES DE MIL METROS (1000) | M3-KM | 9,244 | 1,118 | 10,334,792 | 3,662.02 | 4,094,133.89 | 1,804.5 | 2,017,431 | 3,662.0 | 4,094,134 |
| | | **ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VERTICAL (HITOS) | UND | | 156,000 | | 72.00 | 11,232,000.00 | 72.0 | 11,232,000 | 72 | 11,232,000 |
| | | | | Subtotal básico obras | | | | 544,329,036 | | 544,234,332 | | 73,498,560 | | 544,234,332 |
| | | | | Provisión (PAGA, Obras Complementarias y Ajustes) | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Basico (Obras, Provisiones) | | | | 544,329,036 | | 544,234,332 | | 73,498,560 | | 544,234,332 |
| | | | | I.V.A. Obras (16% , sobre utilidad) | | | | 3,349,717 | | 3,349,134 | | 452,299 | | 3,349,134 |
| | | | | Valor Total Obra incluye I.V.A. | | | | 547,678,753 | | 547,583,466 | | 73,950,859 | | 547,583,466 |
| | | | | Valor Estudios y Diseños | | | | | | | | | | |
| | | | | Reembolso Gestion Social Ambiental del P.A.G.A | | | | | | | | | | |
| | | | | I.V.A. (Estudios y Diseños+Reembolso, 16%) | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso | | | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Basico Acta | | | | 544,329,036 | | 544,234,332 | | 73,498,560 | | 544,234,332 |
| | | | | Valor Total I.V.A Acta | | | | 3,349,717 | | 3,349,134 | | 452,299 | | 3,349,134 |
| | | | | VALOR TOTAL ACTA | | | | 547,678,753 | | 547,583,466 | | 73,950,859 | | 547,583,466 |

AIU (30 )' Utilidad ( 5 )%

% Amortización: 14,376,746

% Honorarios:

Saldo Anticipo: $ -

Saldo del Registro No. : $

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA<br>PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MSE-FR-07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | 2 DE 2 |

UNIDAD EJECUTORA: Direccion Territorial Quindio | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Quindio | ACTA N°: 4 Y FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 73,498,560 | PERIODO MES: 01 AL 11 DE ENER 2013

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 1 13

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| EXPLANACIONES | (171,954) | 12,648,436 |
| AFIRMADOS SUBBASES Y BASES | | 75,578,931 |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | | 267,260,068 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | (4,723,471) | 47,689,637 |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | | 38,371,927 |
| OBRAS VARIAS | (1,344,900) | 87,359,199 |
| TRANSPORTES | 2,017,431 | 4,094,134 |
| ADICIONALES | 11,232,000 | 11,232,000.00 |
| TOTAL | 73,498,560 | 544,234,332 |
| TOTAL iva | 452,299 | 3,349,134 |
| TOTAL incluido IVA | | 547,583,466 |

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| N | | |

Saldo básico por ejecutar : 94,704

Saldo básico iva : 583

Saldo básico por ejec inclu iva : 95,287

**VALOR BÁSICO EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman

**NOTA:**

1. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Firma
Nombre : YAMEL ARANGO PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 25202-44709 CND.

Firma
Nombre JEIVER LEONEL ZUÑIGA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 19202-06673 C.P.C.

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 10. CAPACIDAD RESIDUAL Y CAPACIDAD TECNICA CONSORCIADOS

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# YAMEL ARANGO PINILLA
# INTEGRANTE 1.

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| Contratos relacionados con la actividad de la Construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP) | | el contratista plural Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR GUADALUPE-GABINETE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA RUTA 20 TRAMO 2003 | 90 | 1393,12 | 80% | $ 1.983.106.320,00 |
| OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES - BOGOTA DC. | 90 | 2288,70 | 30% | $ 3.257.964.450,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS MUELLE LA BANQUETA. MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META. RIO META | 90 | 810,19 | 80% | $ 1.153.305.465,00 |
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-RUTA 25VL07. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO. | 90 | 928,89 | 80% | $ 1.322.274.915,00 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO GUANANI VEREDA ALTAMIZAL | 90 | 22,02 | 100% | $ 31.345.470,00 |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA PALACIO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA | 90 | 161,13 | 100% | $ 229.373.671,00 |
| ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA. | 90 | 67,01 | 100% | $ 95.388.735,00 |
| CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y RED ELECTRICA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA. | 90 | 89,84 | 100% | $ 127.887.240,00 |
| CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO PIEDRA GORDA EN LA VEREDA HATO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SUESCA. | 90 | 58,4 | 100% | $ 83.132.400,00 |
| ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA | 90 | 107,28 | 100% | $ 152.713.080,00 |
| AMPLIACION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 90 | 315,54 | 100% | $ 449.171.190,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDIFICIO DE CINCO (5) PISOS EN Cra. 77B NO.42-04 BARRIO MODELIA. | 90 | 1145,71 | 100% | $ | 1.630.918.185,00 |
| CONSTRUCION AULA MULTIFUNCIONAL PARA EL COLEGIO SERGIO CAMARGO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | 90 | 321,31 | 100% | $ | 457.384.785,00 |
| CONSTRUCCION ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTOS FARACIA Y FARACIA RETAMO II | 90 | 111,94 | 100% | $ | 159.346.590,00 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA RURAL DE AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | 90 | 54,72 | 100% | $ | 77.893.920,00 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD FISICA PARA LA ADECUACION DEL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA. | 90 | 715,85 | 100% | $ | 1.019.018.139,00 |
| REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE CLASES EN LA CONCENTRACION ESCOLAS DE LA VEREDA TIERRA MORADA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. | 90 | 143,64 | 100% | $ | 204.471.540,00 |
| ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN JUDAS TADEO EN EL MUNICIPIO DE DONCELLO DPTO. DEL CAQUETA. | 90 | 398,21 | 50% | $ | 566.851.935,00 |
| MEJORAMIENTO DE LA VIA DABEIBA - CAMPARRUSIA DEL MUNCIPIO DE DABEIBA DEPTO, ANTIOQUIA | 90 | 244,41 | 100% | $ | 347.912.531,00 |
| DISEÑO ARQUITECTONICO LOS ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMETRIOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA OBRAS DE REPARACION Y/O MEJORAMIENTO A PRECIO GOBAL FIJO DE LA IED CRISTOBAL COLON SEDE A | 90 | 286,03 | 100% | $ | 407.163.705,00 |
| CONSTRUCCION AULA MULTIFUNCIONAL PARA EL COLEGIO DE EDUCACION BASICA DE LA VEREDA EL CERRO MUNICIPIO DE CHIQUIZA | 90 | 426,26 | 50% | $ | 606.781.110,00 |
| CONSTRUCCION DEL AULA MULTIPLE DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO PIO XII | 90 | 166,63 | 100% | $ | 237.197.805,00 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION JARDIN TALLER MUNICIPIO DE SUTATAUSA. | 90 | 607,07 | 100% | $ | 864.164.145,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "MEJORAMIENTO DE LA VIA RIO LUNA LA ESPERANZA - EL CRISTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA BALATA MUNICIPIO DE SANJOSE DE FRAGUA DEPTO. DEL CAQUETA | 90 | 359,53 | 100% | $ | 511.790.955,00 |
| CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAS PAICAGUITA, RAMADA ALTA, RAMADA FLORES, RESGUARDO, SIATAMA, FIANTOQUE ARENOSA, DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | 90 | 255,71 | 100% | $ | 364.003.185,00 |
| MEJORAMIENTO DE LA VIA ANILLO VIAL - TIERRA BAJA - PUERTO REY MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 90 | 292,72 | 100% | $ | 416.686.920,00 |
| AMPLIACION COLEGIO DEPARTAMENTAL JUAN JOSE NEIRA | 90 | 689,66 | 100% | $ | 981.731.010,00 |
| ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS TUNQUE, NARANJAL, LA PALMA Y LOS GAQUEZ | 90 | 143 | 100% | $ | 204.044.490,00 |
| REVISION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE DPTO. DE ANTIOQUIA. | 90 | 185,19 | 100% | $ | 263.617.965,00 |
| OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAVEREDA EL RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | 90 | 40,26 | 100% | $ | 57.310.110,00 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COSTA HORIENTAL ESTADIO EL CAMPIN | 90 | 148,07 | 100% | $ | 210.777.645,00 |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR DE ALTO MANANTIAL. | 90 | 226,49 | 100% | $ | 322.408.515,00 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y CONEXIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MACHETA | 90 | 1426,78 | 100% | $ | 2.031.021.330,00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO No. 2 EN LA VEREDA GRATAMIRA DEL MUNICIPIO DE SOPO. | 90 | 186,81 | 100% | $ | 265.924.035,00 |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA DEL | 90 | 1463,69 | 5% | $ | 2.083.562.715,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CUARTO DE BOMBEO Y RED DE CONDUCCION PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL | 90 | 162,97 | 100% | $ | 231.985.853,00 |
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CASCO URBANO - VEREDA NAVAL MUNICIPIO DE SUTATAUSA Y LA VIA HATO VIEJO VEREDA CHIPAQUIN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES Y ALCANTARILLAS | 90 | 174,34 | 100% | $ | 248.172.990,00 |
| "CONSTRUCCION AMPLIACION INTERCEPTOR QUEBRADA LA PALMIRA FASE 2, ENTRE LOS SECTORES VILLAS DE SAN JUAN Y PASEO CATALUÑA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER". | 90 | 2206,22 | 90% | $ | 3.140.554.170,00 |
| PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO COLÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADERÍA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL ROSAL SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LA MANUELITA DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMEZ - PUTUMAYO | 90 | 1111,22 | 80% | $ | 1.581.821.670,00 |
| OPTIMIZACION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMBINADO Kra. 3 ENTRE Clls. 9 y 6, MCPIO. DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | 90 | 414,05 | 90% | $ | 589.400.175,00 |
| MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BUENOS AIRES –MIRADOR EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE- DPTO DEL HUILA | 90 | 59,87 | 20% | $ | 85.224.945,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONCENTRACION EDUCATIVA LOS POZOS | 90 | 1732,86 | 100% | $ | 2.466.726.210,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DISEÑO, CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA CARAZA. | 90 | 432,83 | 100% | $ | 616.133.505,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS DONDE FUNCIONARA EL ÁREA DE ACCESO A INTERNET, EN EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES "CREM" ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DEL PIRU, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA | 90 | 306,66 | 100% | $ | 436.529.865,00 |
| CONSTRUCCION DEL TRAMO DOS ALAMEDA SUR DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA | 90 | 231,31 | 100% | $ | 329.272.283,00 |
| INTERVENTORIA TECNICA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANVICENTE DEL CAGUAN CAQUETA | 90 | 161,52 | 100% | $ | 229.929.980,00 |
| CONSULTORIA PARA: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION". | 90 | 68,42 | 100% | $ | 97.399.992,00 |
| CONSULTORIA PARA: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CANALIZACION CAÑO EL GALLINAZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION". | 90 | 57,37 | 100% | $ | 81.661.220,00 |
| OPTIMIZACION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMBINADO Kra. 3 ENTRE Clls. 9 y 6, MCPIO. DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | 90 | 169,63 | 100% | $ | 241.462.919,00 |
| MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BUENOS AIRES –MIRADOR EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE- DPTO DEL HUILA | 90 | 582,67 | 100% | $ | 829.432.294,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONCENTRACION EDUCATIVA LOS POZOS | 90 | 292,62 | 100% | $ | 416.537.826,00 |
| DISEÑO, CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA CARAZA. | 90 | 30,71 | 100% | $ | 43.715.260,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | YAMEL ARANGO PINILLA | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | 1 | % Participacion | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DONDE FUNCIONARA EL ÁREA DE ACCESO A INTERNET, EN EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES "CREM" ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DEL PIRU, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE | 90 | 29,13 | 100% | $ | 41.461.165,00 |
| CONSTRUCCION DEL TRAMO DOS ALAMEDA SUR DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA | 90 | 2237,21 | 25% | $ | 3.184.664.956,00 |
| INTERVENTORIA TECNICA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANVICENTE DEL CAGUAN CAQUETA | 90 | 30,69 | 100% | $ | 43.681.035,00 |
| CONSULTORIA PARA: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION". | 90 | 192,31 | 100% | $ | 273.748.705,00 |
| CONSULTORIA PARA: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CANALIZACION CAÑO EL GALLINAZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION". | 90 | 68,20 | 100% | $ | 97.089.158,00 |
| REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENO DEL AREA ASIGNADA AL ARCHIVO DEL AS HOJAS DE VIDA DELOS FUNCIONARIOS DEL INPEC, GRUPO DE REGISTRO Y DIVISION DE GESTION HUMANA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC | 90 | 29,91 | 100% | $ | 42.573.765,00 |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA CRRERA 10 ENTRE CALLE 3 Y VIA DE LA VEREDA DE LOTAVITA Y LA CALLE 3 ENTRE CRA 10 Y 9.- MACHETA CENTRO | 90 | 181,92 | 100% | $ | 258.963.000,00 |
| CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO | 90 | 82,17 | 100% | $ | 116.964.578,00 |
| ADECUACION COLEGIO DPTAL JUAN JOSE NEIRA | 90 | 156,76 | 100% | $ | 223.149.955,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| **Nombre Proponente:** | **YAMEL ARANGO PINILLA** | | |
|---|---|---|---|
| **Integrante:** | **1** | **% Participacion** | **90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA NOCAIMA -VERGARA DL (K2+550 SL K2+950) CON K 0+00 EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA DPTO DE CUNDINAMARCA | 90 | 1497,07 | 20% | $ | 2.131.079.831,00 |
| PARCHEO Y REPAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 90 | 559,05 | 100% | $ | 795.800.995,00 |
| CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS REASENTAMIENTO CIUDAD BOLIVAR | 90 | 219,70 | 100% | $ | 312.740.059,00 |
| CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL LA PALMA - SISA ARRIBA-SISA MEDIO - JUNCAL | 90 | 77,51 | 100% | $ | 110.341.292,00 |
| OBRAS PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE UMBITA | 90 | 69,60 | 100% | $ | 99.077.569,00 |
| CONTRATO SUMINISTRO DEMATERIALES | 90 | 32,05 | 100% | $ | 45.625.893,00 |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION SE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL | 90 | 26,16 | 100% | $ | 37.241.313,00 |
| CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL AREA URBANA, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA | 90 | 222,31 | 100% | $ | 316.454.684,00 |
| CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PILOTO "MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA | 90 | 3086,86 | 59% | $ | 4.394.140.377,00 |
| No. 66 de 2017 Cuyo Objeto es: SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO QUE SIRVE A LAS VEREDAS DE LA | 90 | 134,12 | 100% | $ | 190.919.820,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proponente:** | **YAMEL ARANGO PINILLA** | | |
| **Integrante:** | **1** | **% Participacion** | **90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de pavimento en concreto e instalación de tubería de red de aguas lluvias. | 90 | 198,25 | 100% | $ | 282.207.497,00 |
| Cortinas en velo suizo, Rieles motorizados, Cortinas Enrollables con motor, Cortinas Sheer elegance, Mini cortinas en aluminio (zona Oficios) | 90 | 102,65 | 100% | $ | 146.122.275,00 |
| Mejoramiento de la via que comunica el casco urbano con la vereda pueblo viejo sector antigua universidad según convenio ICCU 1192 de 2023 y mejorameinto de la via que conduce al cruce de la via facatativa el dintel con la vereda mansilla sector la fresera municipio de factativa cundinamarca convenio ICCU 1195 de 2023 | 90 | 158,74 | 100% | $ | 225.970.421,00 |
| OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN LATERAL EN LA VIAS 50CN01 DINDAL - CAPARRAPÍ - LA AGUADA Y 5604 YACOPÍ - LA PALMA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA". | 90 | 89,01 | 100% | $ | 126.704.339,00 |
| EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE" EN ANTIOQUIA | 90 | 1077,65 | 100% | $ | 1.534.041.518,00 |
| | | 35036,44 | | | |
| | | **TOTAL** | | **$** | **49.874.371.558,00** |

**DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA**
**Representante Legal**
**CONSORCIO ANAPOIMA**

**YAMEL ARANGO PINILLA**
**INTEGRANTE 1**

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5D**
**CAPACIDAD TÉCNICA (CT)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proponente:** | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** | | |
| **Integrante:** | **YAMEL ARANGO PINILLA** | **% Participacion** | **90** |

| Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa | Profesion | Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP) | No. de Matrìcula Profesional | Vigencia del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| YAMEL ARANGO PINILLA | INGENIERO CIVIL | 35.036,44 | 25202-44700 | durante la ejecución |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA**
**Representante Legal**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

**YAMEL ARANGO PINILLA**
**INTEGRANTE 1**

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# MODULARQ PROYECTOS SAS INTEGRANTE 2.

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proponente:** | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** | | |
| **Integrante:** | **MODULARQ PROYECTOS SAS** | **% Participacion** | **10** |

| Contratos relacionados con la actividad de la Construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP) | | el contratista plural Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICA- CIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL PROYECTO COLEGIO PUERTA AL LLANO DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | 10% | 5120,01 | 35 | $ 7.288.334.235 |
| CONSTRUCCION DEL AULA VIRTUAL COLEGIO TOLEDO PLATA DE LA CIUDAD DE CUCUTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CON- VENIO INTERINSTITUCIONAL No. 0895 de 2006, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 10% | 103,43 | 100 | $ 147.232.605 |
| MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD LA FLORESTA DE LA E.S.E. IMSALUD. | 10% | 119,55 | 100 | $ 170.179.425 |
| REHABILITACION DE LA PISTA 1 DE DESCENSOS Y DE LA VIA DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODULO DE EXCRETAS, DE LA ZONA OPERATIVA DE LA TERMI- NAL DE TRANSPORTES S.A. | 10% | 1228 | 25 | $ 1.748.058.000 |
| ADECUACION Y AMPLIACION ESPACIO FISICO DE CONSULTA EXTERNA IPS GUAIMARAL DE LA E.S.E. IMSALUD | 10% | 92,939 | 100 | $ 132.298.667 |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS INSTITUCION EDUCATIVA SANTO ANGEL ESCUELA NUEVA RURAL EL PORTICO. CONTRATO No.1251 | 10% | 205,27 | 100 | $ 292.201.845 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA AKC No. 30-2010 AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D=8" PALMERAS CALLE 3N ENTRE AVENIDAS 30 Y 31 REPOSICION RED ALCANTARILLADO D=8" CALLE 7 ENTRE AVENIDA 13 Y CALLEJUELA ENTRE CALLE 7 CALLE 8 BARRIO CECI, REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO D=8 MANZANA 45C BARRIO PALMERAS, AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO D=3" AVENIDA 20 CON CALLE 3a. BARRIO CUCUTA 75. AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO D=8" MANZANA 8 AVENIDA 5N BARRIO TUCUNARE AMPLIACION RED DE D=3" ACUEDUCTO PALMERAS MANZANA 45C SAN JOSE DE CUCUTA. | 10% | 77,286 | 100 | $ | 110.016.621 |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRESEDIMENTADOR,MEZCLAS RAPIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA EL PORTICO. | 10% | 6226 | 33 | $ | 8.862.711.000 |
| EJECUTAR LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS CIVILES, TRAMITAR Y OBTENER APROBACION DE LICENCIAS, CONSTRUCCION Y FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BLOQUES QUE CORRESPONDEN A LOS ALOJAMIENTOS Y EL COMEDOR DE LA ESCUELAS DE FORMACION DE PATRULLEROS DE LA POLICIA METROPOLITANA. | 10% | 13584 | 7,5 | $ | 19.336.824.000 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACION DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO DE LA IN- DUSTRIA, EMPRESA Y SERVICIOS, UBICADA EN LA CALLE 2N AVENIDA 4 Y 5 BARRIO PESCADERO PRIMER PISO EDIFICIO DE INDUSTRIA SEDE DEL SENA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA. | 10% | 373,986 | 100 | $ | 532.369.071 |
| CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFAMILIAR SANTO- RINI, INCLUYE 15 PISOS DE ALTURA CON SEMISOTANO | 10% | 9.445,97 | 100 | $ | 13.446.338.295 |
| INTERVENTORIA DE LA OBRA CIVIL DE LA ADECUA- CION Y REMODELACION DE LA SALA DE DOCENTES, DECANATURA DE DERECHO Y BATERIAS DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. | 10% | 13,34 | 100 | $ | 18.983.796 |
| EJECUTAR OBRAS DE DESMONTE Y REPARACION (APLI- CACION DE PAÑETE) DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUC- TURALES DE LAS FACHADAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA TORRE A DEL CENTRO ADMINISTRATICO CAD, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TECNICAS DEFINIDADS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | 10% | 459,82 | 50 | $ | 654.553.770 |
| CONTRATAR LA INSTALACION DE GRAMA SINTETICA Y MALLA DE SEGURIDAD DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DE APRENDICES DEL SENA UBICADO EN LA CALLE 2 AV. 4 DEL BARRIO PESCADERO DE LA CIUDAD DE CUCUTA. | 10% | 75,80 | 100 | $ | 107.897.030 |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA. | 10% | 163,21 | 50 | $ | 232.328.012 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACION Y REMODELACION DE LA SALA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. | 10% | 178,74 | 50 | $ | 254.434.967 |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA No. PN MECUC S.A. 026 2011, REALIZAR EL MANTENIMIENTO , ADECUA-CION Y RECONSTRUCCION A TODO COSTO DE LAS INSTA-LACIONES DE LA SEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA, EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y ALGUNAS CASAS FISCALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA SEGÚN CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIO- NES TECNICAS | 10% | 665,69 | 50 | $ | 947.605.445 |
| CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | 10% | 272,63 | 69 | $ | 388.087.382 |
| INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y ESTABILIZACION DE TALUD BARRIO EL PALOMAR BARRIO SES- QUICENTENARIO Y BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO OCAÑA EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON EL FDO. DE CALAMIDADES COLOMBIA HUMANITARIA. | 10% | 34,91 | 100 | $ | 49.694.385 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCION DE LOS SITIOS CRITICOS EN LOS PR 82+0200, PR 82+0700, PR 83+0400, PR 120+0400, PR 121+0380 Y PR 127+0000, EN LA CARRETERA ALTO POZO - SARDINATA, RUTA 70 TRAMO 7008 Y LOS PR 9+0300, PR 9+0804, PR 36+0200, PR 36+0800 Y PR 53+0510 DE LA CARRETERA SARDINATA- CUCUTA RUTA 70 TRAMO 7009, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 10% | 1,96 | 10 | $ | 2.787.213 |
| CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (249) VIP RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 10% | 5,38 | 100 | $ | 7.657.007 |
| INTERVENTORIATECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA REMODELACION, ADECUACION Y MEJORAS DE LA INSTALA- CIONES FISICAS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA CELEBRADO ENTRE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACION CUCUTA Y LA FIRMA CUELLAR VANCIA CIA. LTDA. | 10% | 26,47 | 100 | $ | 37.678.622 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS: AVENIDA LAS AMERICAS, AVENIDA KENNEDY, VIA DE ACCESO AL BARRIO NIÑA CECI Y AVENIDA PANAMERICANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. | 10% | 211,75 | 100 | $ | 301.428.972 |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION MARGINAL SECTOR PERALONSO (ESPOLONES) MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 10% | 937,90 | 45 | $ | 1.335.106.344 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA AAAC-P-002-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SALAS PARA RED DE LECTURA Y ESCRITURA, MUNICIPIO DE CUCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | 10% | 107,60 | 100 | $ | 153.165.753 |
| CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE CUELLAR VALEN- CIA CIA LTDA. Y EL MUNICIPIO DE TIBU, PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL, DEL | 10% | 490,87 | 100 | $ | 698.750.598 |
| CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS DE VISR EN EL MUNICIPIO DE TIBU SEGÚN EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SUBSIDIO DE VISR PARA EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTAN- DER, SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Y COMFAORIENTE -GI 54. | 10% | 634,25 | 100 | $ | 902.853.452 |
| MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA VERSALLES - LA ANGALIA - PUERTO DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TIBU DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA LLANO DEL HATO-PEDREGAL MUNICIPIO DE LA PLAYA NORTE DE SANTANDER | 10% | 730,52 | 10 | $ | 1.039.893.797 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA LLANO DEL HATO-PEDREGAL MUNICIPIO DE LA PLAYA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | 10% | 1.461,00 | 50 | $ | 2.079.733.500 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL DISTRITO DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA EL SALTO - CAMILANDIA, MUNICIPIO EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | 10% | 261,44 | 100 | $ | 372.159.840 |
| CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 2N, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA. | 10% | 3.287,00 | 55 | $ | 4.679.044.500,00 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL DE MARGENES EN LA QUEBRADA AGUA CLARA, SECTOR VIA CAÑO MONO, CORREGIMIENTO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE CUCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | 10% | 315,60 | 100 | $ | 449.256.600,00 |
| INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE. | 10% | 575,51 | 100 | $ | 819.238.485,00 |
| CONSTRUCCION DE 8 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PATIOS KM 8, MUNICIPIO LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. | 10% | 116,28 | 100 | $ | 165.524.580,00 |

**CAPACIDAD RESIDUAL**
**FORMATO 5B**
**EXPERIENCIA (E)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proponente:** | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** | | |
| **Integrante:** | **MODULARQ PROYECTOS SAS** | **% Participacion** | **10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS, DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS PEREZ ESCALANTE DEL BARRIO SAN LUIS PARA DAR CUMPLIMINENTO AL FALLO DE SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO 491 DE 2010 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NORTE DE SANTANDER. | 10% | 652,13 | 30 | $ | 928.307.055,00 |
| ESTUDIOS, DISEÑOS.CONSTRUCCION CUBIERTA DE LA INTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. | 10% | 64,93 | 100 | $ | 92.427.855,00 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL RIO CASANARE EN LOS SITIOS DENOMINADOS CASERIO Y PUENTE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO ARUCA. | 10% | 53,57 | 50 | $ | 76.256.895,00 |
| CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS "VAHOS" UBICADO EN LA VIA DUITAMA- LA PALMERA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. | 10% | 11,09 | 100 | $ | 15.788.039,00 |
| | | 48.385,82 | | $ | 68.877.207.653,00 |
| | | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **$** | **137.754.415.311,00** |

**DANUEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA**
**Representante Legal**
**CONSORCIO ANAPOIMA**

**MODULARQ PROYECTOS SAS**
**DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA**
**Representante Legal**

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5D
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)

ASOSUPRO
Asociación Superintendencia de Subsidios para el Progreso

| Nombre Proponente: | CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | | |
|---|---|---|---|
| Integrante: | MODULARQ PROYECTOS SAS | % Participacion | 10 |

| Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa | Profesion | Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP) | No. de Matrìcula Profesional | Vigencia del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA | ARQUITECTO | 48.385,82 | A25892009-80880579 | durante la ejecución |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DANIEL EDUARDO RAMIREZ NOGUERA
Representante Legal
CONSORCIO ANAPOIMA 2026

MODULARQ PROYECTOS SAS
RL. DANIEL EDUARDO RAMIEZ NOGUERA
INTEGRANTE 2

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

# 11. FACTORES DE CALIDAD FORMATO 7A,7B,7C

**LP-001-2026**

**FORMATO 7**

**FACTOR DE CALIDAD**

**FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS**

Señores
**ASOSUPRO**
Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto
Villavicencio
Departamento del Meta

**REFERENCIA:** LP-001-2026
**OBJETO:** Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca

Estimados señores:

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| Nombre del proponente | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** |
| Nombre del representante legal | **DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** |
| C. C. No. | **80.880.579 de Bogotá** |
| Matrícula profesional | **No. A25892009-80880579** |
| Dirección de correo | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría** |
| Correo electrónico | **modularqproyectos2024@gmail.com** |
| Telefax | **N/A** |
| Ciudad | **Bogotá** |

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.80.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

**LP-001-2026**

**FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA**

Señores
**ASOSUPRO**
Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto
Villavicencio
Departamento del Meta


**REFERENCIA:** LP-001-2026
**OBJETO:** Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca

Estimados señores:

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| Nombre del proponente | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** |
| Nombre del representante legal | **DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** |
| C. C. No. | **80.880.579 de Bogotá** |
| Matrícula profesional | **No. A25892009-80880579** |
| Dirección de correo | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría** |
| Correo electrónico | **modularqproyectos2024@gmail.com** |
| Telefax | **N/A** |
| Ciudad | **Bogotá** |



**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.80.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

**LP-001-2026**

## FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
**ASOSUPRO**
Calle 33A #39-21, Barrio Barzal Alto
Villavicencio
Departamento del Meta


**REFERENCIA:** LP-001-2026
**OBJETO:** Mejoramiento y pavimentación de la Carrera 4 entre calles 1 y 3 sur y en la Calle 3 entre carreras 1 y 2 del centro urbano del municipio de Anapoima, Cundinamarca

Estimados señores:

**Daniel Eduardo Ramírez Noguera** en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| Nombre del proponente | **CONSORCIO ANAPOIMA 2026** |
| Nombre del representante legal | **DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA** |
| C. C. No. | **80.880.579 de Bogotá** |
| Matrícula profesional | **No. A25892009-80880579** |
| Dirección de correo | **Calle 159 No.54-69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría** |
| Correo electrónico | **modularqproyectos2024@gmail.com** |
| Telefax | **N/A** |
| Ciudad | **Bogotá** |



**Daniel Eduardo Ramírez Noguera**
**CC. 80.80.579 de Bogotá**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO ANAPOIMA 2026**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 30 | 30-44-101068597 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 2026 | 23 | 01 | 2026 | 00:00 | 28 | 04 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | NAD: 465.625-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 159 NO.54-69 TORRE 4 APTO 804 PORTUS ALEJANDRÍA | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3186071478 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO | NIT: 901.445.387-3 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO | VILLAVICENCIO, META | 3108708920 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN VIRTUD DEL PROCESO DE CONTRATACION NO. LP-001-2026., CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.
-
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACIN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **SERIEDAD DE LA OFERTA** | 23/01/2026 | 28/04/2026 | $137,166,499.10 |

**FECHA ADJUDICACIÓN : 02/02/2026**

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ARANGO PINILLA YAMEL | 93286678 | 90.00 |
| MODULARQ PROYECTOS S.A.S | 901811304-2 | 10.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****137,166.00 | $ *******8,000.00 | $ ******27,581.00 | $ **********172,748.00 | $ ******137,166,499.10 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA. | 153921 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

30-44-101068597

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 30 | 30-44-101068597 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 2026 | 23 | 01 | 2026 | 00:00 | 28 | 04 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO ANAPOIMA 2026 | NAD: 465.625-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 159 NO.54-69 TORRE 4 APTO 804 PORTUS ALEJANDRÍA | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3186071478 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO | NIT: 901.445.387-3 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO | VILLAVICENCIO, META | 3108708920 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PAGINA WEB | PSE | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****137,166.00 | $ *******8,000.00 | $ ******27,581.00 | $ **********172,748.00 | $ ******137,166,499.10 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA. | 153921 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415) 7709998021167 (8020) 11006104386968 (3900) 000000172748 (96) 20270123

REFERENCIA PAGO: 1100610438696-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 203202

Viernes, 23 de enero de 2026, 3:22:20 p. m.

## Detalle

$172.748

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0 |
| Pago a: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Débito desde: | Cuenta de Ahorros *4249 |
| Descripción: | Internet |
| Fecha y hora inicio transacción | 2026-01-23 15:20:38 |
| NIT del comercio | 8600095786 |
| Número de factura | 1722915243 |
| Código Único de Seguimiento | 3844019 |
| Dirección IP: | 191.156.61.138 |
| Referencia 1: | 1722915243 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 8600095786 |

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ (  ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.