

PONDERACIÓN Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACIÓN PÚBLICA LP-026-2026

OBJETO: “RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFyB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

PRESUPUESTO: \$27.465.595.819,00

PLAZO EJECUCIÓN: Veintiún (21) Meses

Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 14:00 H de fecha (27) de julio de 2026, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

PROPONENTE 1:

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS

NIT:900561829-1

R/L: PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA

C.C. 52.831.228 DE BOGOTÁ D.C

DIRECCIÓN: CR 25 # 15-07 Bogotá D.C

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@sufer.co

TELÉFONO: 3213020215

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	59,5
Factor de calidad	8
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	9
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	2
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

"la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre"

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 28 de julio 2026, la cual se publicó el día 27 de julio 2026, y corresponde a \$ 3,205.80. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 4. Menor Valor.

Por lo anterior, la puntuación del oferente **SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S** queda de la siguiente manera:

REQUISITOS DE PONDERACIÓN			
Requisitos	Soportes	Puntaje	Observación
Oferta económica	Propuesta económica	59,5	Presenta la oferta económica cumpliendo los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y presupuesto oficial respecto a descripción, unidad cantidad y valores ofertados acordes y sin sobre pasar el presupuesto oficial
Factor de calidad (programa de gerencia de proyectos)	Formato 7A	8	Presenta el formato diligenciado donde se compromete a implementar un programa de gerencia de proyectos en la ejecución.
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado	Formato 12	9	Presenta el formato diligenciado donde se compromete a ofrecer el factor de sostenibilidad técnico ambiental de siembre de especies nativas.

REQUISITOS DE PONDERACIÓN

Apoyo a la industria nacional	Formato 9A	20	Presenta el formato diligenciado y firmado donde se compromete a destinar el 80% de los empleados de servicio nacional
Vinculación de personas con discapacidad		0	No Presenta documentación
Emprendimientos y empresas de mujeres		0	No Presenta documentación
Mipyme	RUP	0,25	Presenta el documento vigente y en firme
Total		96,75	


Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S	96,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S** con NIT:900561829-1, representada legalmente por PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA con documento de identidad No. 52.831.228 de Bogotá D.C., así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 27.465.594.199,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Veintiún (21) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.


Cordialmente,


KELLY JOHANNA LEAL POLO
Evaluador Jurídico


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero


JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
Evaluador Técnico


JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
Evaluador de Criterios

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFyB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO	21 MESES
OBJETIVO GENERAL: RESTAURAR LA COBERTURA BOSCOSE EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DENTRO DEL NDFyB SARARE, EN ZONA DE INFLUENCIA DEL POMCA DEL RÍO ELE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Objetivo N°1. Fortalecer la gestión ecológica de las áreas ambientales estratégicas				
Producto 1.1 Servicio de restauración de ecosistemas					
Actividad 1.1.1: Implementar arreglos silvopastoriles					
1.1.1.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	58,1	\$ 24.157.881	\$ 1.403.572.886,00
1.1.1.2	Establecer el sistema silvopastoril	has	350	\$ 6.995.734	\$ 2.448.506.900,00
1.1.1.3	Realizar mantenimiento al sistema silvopastoril establecido	has	350	\$ 7.208.675	\$ 2.523.036.250,00
1.1.1.4	Realizar mantenimiento menor al sistema silvopastoril establecido (Rocería a especies arbóreas)	has	350	\$ 1.196.213	\$ 418.674.550,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1					\$ 6.793.790.586,00
Actividad 1.1.2: Implementar sistemas agroecológicos sostenibles					
1.1.2.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	24,9	\$ 24.157.881	\$ 601.531.237,00
1.1.2.2	Establecer el sistema agroecológico sostenible	has	150	\$ 14.723.403	\$ 2.208.510.450,00
1.1.2.3	Realizar mantenimiento al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 9.768.589	\$ 1.465.288.350,00
1.1.2.4	Realizar mantenimiento menor al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 2.222.214	\$ 333.332.100,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2					\$ 4.608.662.137,00
Actividad 1.1.3: Desarrollar acciones de rehabilitación ecológica activa					
1.1.3.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	99,6	\$ 24.157.881	\$ 2.406.124.948,00
1.1.3.2	Establecer especies nativas	has	600	\$ 7.691.158	\$ 4.614.694.800,00
1.1.3.3	Realizar mantenimiento en las áreas establecidas	has	600	\$ 10.726.221	\$ 6.435.732.600,00
1.1.3.4	Realizar mantenimiento menor en las áreas establecidas (Rocería)	has	600	\$ 2.174.933	\$ 1.304.959.800,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.3					\$ 14.761.512.148,00
TOTAL COSTOS OBJETIVO 1					\$ 26.163.964.871,00
2.	Objetivo N° 2. Mejorar la gobernanza para la restauración de las áreas ambientales estratégicas				
Producto 2.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana					
Actividad 2.1.1: Establecer acuerdos sociales territoriales para el manejo integral del paisaje y la restauración		Eventos	8	\$ 4.897.625	\$ 39.181.000,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.1					\$ 39.181.000,00
Actividad 2.1.2: Crear y poner en operación veedurías ciudadanas		Acompañamiento técnico	1	\$ 17.995.580	\$ 17.995.580,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.2					\$ 17.995.580,00
Actividad 2.1.3: Implementar sistema de monitoreo ambiental y comunitario.					
2.1.3.1	Establecer un sistema de monitoreo ambiental	Informes de monitoreo	3	\$ 12.440.296	\$ 37.320.888,00
2.1.3.2	Establecer un sistema de monitoreo comunitario y ciencia ciudadana	Informes de monitoreo	12	\$ 21.138.654	\$ 253.663.848,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.3					\$ 290.984.736,00
Actividad 2.1.4: Procesar y reportar el área intervenida en el aplicativo de restauración desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		Informes de Reporte	21	\$ 12.185.829	\$ 255.902.409,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.4					\$ 255.902.409,00
Actividad 2.1.5: Implementar mecanismos de comunicación y divulgación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto a los distintos actores interesados		Eventos de socialización	1	\$ 8.474.965	\$ 8.474.965,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5					\$ 8.474.965,00
Producto 2.2. Servicio de asistencia técnica					
Actividad 2.2.1: Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios		Meses de acompañamiento	12	\$ 11.279.357	\$ 135.352.284,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.1					\$ 135.352.284,00
Actividad 2.2.2: Desarrollar un plan de sostenibilidad técnica, financiera e institucional		Espacios de fortalecimiento	5	\$ 49.714.090	\$ 248.570.450,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.2					\$ 248.570.450,00
Actividad 2.2.3: Desarrollar un plan de fortalecimiento a las capacidades técnicas, económicas y financieras de las organizaciones de base comunitaria		Talleres	16	\$ 19.072.994	\$ 305.167.904,00
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.3					\$ 305.167.904,00
TOTAL COSTOS OBJETIVO 2					\$ 1.301.629.328,00
TOTAL COSTOS PROYECTO					\$ 27.465.594.199,00
				A	9%
				I	3%
				U	5%
Nota 1. El contratista deberá presentar el APU de cada una de las actividades del presupuesto previo inicio de actividades, manteniendo las condiciones planteadas en la estructuración del proyecto. Nota 2. Los valores unitarios incluyen el AIU.					
 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS R/L PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA C.C. 52.831.228 de Bogotá D.C.					

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ELE COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL NDFYB SARARE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA										ASOSUPRO				SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S					
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL										PLAZO		21 MESES		PLAZO OFERTADO		21 MESES		CUMPLE	
OBJETIVO GENERAL: RESTAURAR LA COBERTURA BOSCOSEA EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DENTRO DEL NDFYB SARARE, EN ZONA DE INFLUENCIA DEL POMCA DEL RÍO ELE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA										OFERTA ECONOMICA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL											
1.	Objetivo N°1. Fortalecer la gestión ecológica de las áreas ambientales estratégicas																		
Producto 1.1 Servicio de restauración de ecosistemas										Producto 1.1 Servicio de restauración de ecosistemas									
Actividad 1.1.1: Implementar arreglos silvopastoriles										Actividad 1.1.1: Implementar arreglos silvopastoriles									
1.1.1.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	58,1	\$ 24.157.881	\$ 1.403.572.906,00	58,1		\$ 1.403.572.886,00											
1.1.1.2	Establecer el sistema silvopastoril	has	350	\$ 6.995.734	\$ 2.448.507.005,00	350		\$ 6.995.734											
1.1.1.3	Realizar mantenimiento al sistema silvopastoril establecido	has	350	\$ 7.208.676	\$ 2.523.036.488,00	350		\$ 7.208.676											
1.1.1.4	Realizar mantenimiento menor al sistema silvopastoril establecido (Rocería a especies arbóreas)	has	350	\$ 1.196.213	\$ 418.674.693,00	350		\$ 1.196.213											
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1					\$ 6.793.791.092,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1					\$ 6.793.790.586,00								
Actividad 1.1.2: Implementar sistemas agroecológicos sostenibles										SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.1									
1.1.2.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	24,9	\$ 24.157.881	\$ 601.531.245,00	24,9		\$ 24.157.881											
1.1.2.2	Establecer el sistema agroecológico sostenible	has	150	\$ 14.723.404	\$ 2.208.510.539,00	150		\$ 14.723.403											
1.1.2.3	Realizar mantenimiento al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 9.768.590	\$ 1.465.288.458,00	150		\$ 9.768.589											
1.1.2.4	Realizar mantenimiento menor al sistema agroecológico sostenible establecido	has	150	\$ 2.222.215	\$ 333.332.195,00	150		\$ 2.222.214											
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2					\$ 4.608.662.438,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2					\$ 4.608.662.137,00								
Actividad 1.1.3: Desarrollar acciones de rehabilitación ecológica activa										SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.2									
1.1.3.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	km	99,6	\$ 24.157.881	\$ 2.406.124.981,00	99,6		\$ 24.157.881											
1.1.3.2	Establecer especies nativas	has	600	\$ 7.691.158	\$ 4.614.695.019,00	600		\$ 7.691.158											
1.1.3.3	Realizar mantenimiento en las áreas establecidas	has	600	\$ 10.726.221	\$ 6.435.732.842,00	600		\$ 10.726.221											
1.1.3.4	Realizar mantenimiento menor en las áreas establecidas (Rocería)	has	600	\$ 2.174.933	\$ 1.304.960.093,00	600		\$ 2.174.933											
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.3					\$ 14.761.512.926,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1.1.3					\$ 14.761.512.148,00								
TOTAL COSTOS OBJETIVO 1										\$ 26.163.966.456,00		TOTAL COSTOS OBJETIVO 1		\$ 26.163.964.871,00					
2. Objetivo N° 2. Mejorar la gobernanza para la restauración de las áreas ambientales estratégicas																			
Producto 2.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana																			
Actividad 2.1.1: Establecer acuerdos sociales territoriales para el manejo integral del paisaje y la restauración																			
Actividad 2.1.2: Crear y poner en operación veedurías ciudadanas																			
Actividad 2.1.3: Implementar sistema de monitoreo ambiental y comunitario.																			
2.1.3.1	Establecer un sistema de monitoreo ambiental	Eventos	8	\$ 4.897.626	\$ 39.181.005,00	8		\$ 4.897.625											
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.1					\$ 39.181.005,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.1					\$ 39.181.000,00								
Acompañamiento técnico										1		\$ 17.995.580	\$ 17.995.580,00	\$ 17.995.580,00					
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.2										\$ 17.995.580,00		SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.2		\$ 17.995.580,00					
Informes de monitoreo										3		\$ 12.440.297	\$ 37.320.890,00	\$ 37.320.888,00					
Informes de monitoreo comunitario y ciencia ciudadana										12		\$ 21.138.654	\$ 253.663.852,00	\$ 253.663.848,00					
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.3					\$ 290.984.742,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.3					\$ 290.984.736,00								
Informes de Reporte										21		\$ 12.185.829	\$ 255.902.414,00	\$ 255.902.409,00					
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.4										\$ 255.902.414,00		SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.4		\$ 255.902.409,00					
Eventos de socialización										1		\$ 8.474.965	\$ 8.474.965,00	\$ 8.474.965,00					
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5					\$ 8.474.965,00	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1.5					\$ 8.474.965,00								
Producto 2.2. Servicio de asistencia técnica																			
Actividad 2.2.1: Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios																			
Meses de acompañamiento										12		\$ 11.279.357	\$ 135.352.289,00	\$ 135.352.284,00					
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.1					\$ 135.352.289,00	SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.2.1					\$ 135.352.284,00								
Espacios de fortalecimiento										5		\$ 49.714.090	\$ 248.570.450,00	\$ 248.570.450,00					