

SOLICITUD DE ADICION AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	SOLICITUD No:	
SOLICITANTE:	DIRECCION EJECUTIVA				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCION 008 DE ENERO DEL 2025 RESOLUCION 071 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA				
OBJETO DEL GASTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA				
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (07) MESES				
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$398.851.579,00)				


JOSÉ ANDRÉS PAQUERO VAZQUEZ
 Director Ejecutivo
 ASOSUPRO

Proyecto/Línea Rojas
Oficina de contratación

002 33825
003 32625



Reporte Web de Contratación

Compras

Unidad Subordinada

Identificación

CARLOS ANDRES MURCIA MONTIERO
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE

03-5000010

2025-11-19 8:38 a. m.

Fecha y Hora Sistema

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	33825	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	Valor Actual:	398.851.579,00
Estado:	Generado	Valor Inicial:		elección:	398.851.579,00	Valor Total Operaciones:	0,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	001L-2402-0600-2025-9973-0003 CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA		398.851.579,00	0,00	398.851.579,00
Total:			398.851.579,00	0,00	398.851.579,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA

Carlos Andres Murcia Montiero
Firma Responsable

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	32625	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	398.851.579,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	398.851.579,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Número:	33825	Fecha Registro:	2025-11-19	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:	Obligación:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00IL-2402-0600-2025-59773-0003 CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA	Nación	IL59773	C/SF	2025-11-19	398.851.579,00	0,00	398.851.579,00	398.851.579,00
					Total:	398.851.579,00	0,00	398.851.579,00	398.851.579,00

Objeto: INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA

Carlos Andrés Murcia Mormero
 Firma Responsable



DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MUNICIPIO DE CUMARIBO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORIAS

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 9 Y 16, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA

1. COSTOS DE PERSONAL FACTOR MULTIPLICADOR 2,03
Plazo = 7 Meses

PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
Director de Interventoria Categoría 1. Ingeniero Civil o Ingeniero Geologo o Ingeniero de Transportes y Vias, Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	1	\$ 5.000.000,00	210,00	7,00	100%	\$ 35.000.000,00	2,03	\$ 71.050.000,00
Residente de Interventoria Categoría 3. Ingeniero Civil o Ingeniero Geologo o Ingeniero de Transportes y Vias	1	\$ 4.100.000,00	210,00	7,00	100%	\$ 28.700.000,00	2,03	\$ 58.261.000,00
Profesional Especialista Categoría 2. Ingeniero Civil o Ingeniero Geologo o Ingeniero de Transportes y Vias Especialista en el Area de Pavimentos	1	\$ 4.700.000,00	105,00	7,00	50,0%	\$ 16.450.000,00	2,03	\$ 33.393.500,00
Profesional Categoría 5 en el Area de Ingeniería Ambiental	1	\$ 3.700.000,00	147,00	7,00	70,0%	\$ 18.130.000,00	2,03	\$ 36.803.900,00
Profesional Categoría 5 en el Area de Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional	1	\$ 3.100.000,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 21.700.000,00	2,03	\$ 44.051.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 243.559.400,00

CONCEPTO	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. PARCIAL
TRANSPORTE						
Vehículo >2000 cc. Con Conductor	Mes	\$ 5.144.210,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 36.009.470,00
EQUIPO						
Equipo completo de Topografía (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografía (Topografo y 2 Cadeneros)	Mes	\$ 3.700.000,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 25.900.000,00
EQUIPO DE LABORATORIO						
Suelos y concretos	Mes	\$ 3.000.000,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 21.000.000,00
DOCUMENTACION Y OFICINA						
Elaboracion, fotografias, procesamiento de documento	Mes	\$ 450.000,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 3.150.000,00
Alquiler de Oficina	Mes	\$ 792.932,00	210,00	7,00	100,0%	\$ 5.550.524,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$ 91.609.594,00

5. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	\$ 335.169.994,00
4. IVA 18,00%	\$ 60.330.400,00
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	\$ 395.500.394,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (MCTE)

ORIGINAL FIRMADO

VºBº: ING. JONATHAN MORALES HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura

ORIGINAL FIRMADO

Proyecto: ING. HAROLD EDUARDO CRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN OBRAS PUBLICAS



ASOSUPRO
Asociación Supraperdepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GDP N° 00267

Fecha de Expedición: 19/11/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.139.00IL- 2402-0600-2025- 99773-0003.02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA.	\$398.851.579,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA.

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.

DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia