

PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 9 MESES


COSTOS DE PERSONAL	A	B	C	D	E	F	G
	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	ETAPA CONSTRUCCIÓN				
CARGO/OFICIO (1)			CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	TIEMPO TOTAL EN MESES	G= ((A+B)*C*D*E*F)	
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.135.250,00	\$ 200.000,00	1	100%	9	1,92	\$ 40.353.120,00
Profesional Financiero	\$ 3.558.750,00	\$ -	1	50%	9	1,90	\$ 30.427.313,00
Abogado	\$ 4.270.500,00	\$ -	1	10%	9	1,90	\$ 7.302.555,00
Director de interventoria	\$ 5.694.000,00	\$ -	1	50%	9	1,90	\$ 48.683.700,00
Ingeniero Electricista residente	\$ 4.270.500,00	\$ -	1	100%	9	1,90	\$ 73.025.550,00
Ingeniero Ambiental	\$ 4.270.500,00	\$ -	1	30%	9	1,90	\$ 21.907.665,00
Profesional SISOMA	\$ 3.558.750,00	\$ -	1	50%	9	1,90	\$ 30.427.313,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) \$ 252.127.216,00

OTROS COSTOS	H	I	J	K
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			VALOR TOTAL
	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	
Arriendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo, Incluye Computador, escritorio, silla y papeleria por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos	mes	\$ 3.200.000,00	9 meses	\$ 28.800.000,00
Alquiler de una camioneta para transporte de personal profesional, doble cabina 4x4 con SOAT y certificado de mantenimiento mecanico al día, motor 2500 cc, recorrido inferior a 50.000 Km y modelo superior a 2017 (incluye combustible)	mes	\$ 3.800.000,00	9 meses	\$ 34.200.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS (2) \$ 63.000.000,00

COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)	\$ 315.127.216,00
IVA= 19% *(3)	\$ 59.874.171,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	\$ 375.001.387,00


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS

Proyecto: oficina de contratación