CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

Proceso de Contratación: **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTIENE:

OFERTA – SOBRE ÚNICO

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
C. C.	79.745.984 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 - 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Telefax	320 840 3567
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

ASOSUPRO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
08 ABR 2026
RECIBIDO

08 DE ABRIL DE 2025

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CARTA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROFESION REQUERIDA DEL REP. LEGAL

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

HELBER VALENCIA MEJIA en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026 en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el "Anexo 1 – Anexo Técnico".
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es veridica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente,

contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

    Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que:

El Proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio _X__ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí__ No_X__ Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___

	Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____
	El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__ Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Composición de la persona jurídica:

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
30 %	1.118.775.506	ARACELY ALEJANDRA MEDINA VELANDIA
70 %	9.431.607	TOMÁS RENE ROMERO CAYACHOA

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
39 %	1.000.794.125	NICOLAS PAEZ RAMIREZ
10 %	79.238.921	MAURICIO PAEZ GARZON
51 %	1.019.011.453	NATALIA PAEZ RAMIREZ

CRAM INGENIERIA S.A.S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
55 %	1.000.241.781	DANIELA CARDOZO LIZARAZO
45 %	79.965.798	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	TOMÁS RENE ROMERO CAYACHOA		
Dirección y ciudad	Calle 19 No. 08 – 45		
Teléfono	320 840 3567	**Celular**	320 840 3567
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com		

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

25. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
26. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
C. C.	79.745.984 de Bogotá D.C
Matrícula profesional	25202-122599 CND
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 - 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Telefax	320 840 3567
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

HELBER VALENCIA MEJIA
C.C. 79.745.984 de Bogotá D.C
Representante legal Principal
CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
25202122599CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 15/09/2005
HELBER
VALENCIA MEJIA
C.C. 79745984
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4397534

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HELBER VALENCIA MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79745984, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-122599 desde el 15 de Septiembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 293.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Nelber Valencia Mejia

C.C. No. 79.745.984 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá, D. C., Junio 13 DEL 2003

DECANATURA DE LA FACULTAD

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 4 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 6
DE LA SEDE DE Bogotá, D. C. FACULTAD DE Ingeniería
0075818

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101009546	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	04	2026	08	04	2026	00:00	15	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026	NAD: 472.887-0	3208403567

DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 08 - 45 — CIUDAD: YOPAL, CASANARE

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	NIT: 901.445.387-3	3108708920

DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SERIEDAD DE OFERTA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION No CMA-015-2026 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO NIT 901.445.387-3.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	08/04/2026	15/07/2026	$540,841,126.90

FECHA ADJUDICACIÓN : 13/04/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GALO INGENIERIA Y SERVICIOS	901167557-6	90.00
PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	901594701-1	5.00
CRAM INGENIERIA SAS	901863222-1	5.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****540,841.00	$ ******20,000.00	$ *****106,559.00	$ **********667,400.00	$ ******540,841,126.90	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
KAREN LORENA SALCEDO CASTIBLANCO	210281	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101009546

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101009546	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	04	2026	08	04	2026	00:00	15	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026	NAD: 472.887-0	
DIRECCION: CL 19 NRO. 08 - 45	**CIUDAD:** YOPAL, CASANARE	**TELEFONO:** 3208403567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	NIT: 901.445.387-3	
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3108708920

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
5. LA NO PRESENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA ES CAUSAL DE RECHAZO (ART 5 PARAGRAFO) 3 LEY 1882 DEL 15 DE ENERO DE 2018

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101009546

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SHARICARCHILA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101009546, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en YOPAL a los 07 días del mes de ABRIL de 2026

57-44-101009546

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

DOCUMENTO CONSORCIAL

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

Los suscritos, **TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA, DANIELA CARDOZO LIZARAZO** y **NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ,** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S, CRAM INGENIERÍA S.A.S.**, y **PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S Nit. 901.167.557-6 RL. TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA C.C. 9.431.607 de Yopal	90,00%
CRAM INGENIERÍA S.A.S Nit. 901.863.222-1 RL. DANIELA CARDOZO LIZARAZO C.C. 1.000.241.781 de Bogotá D.C.	5,00%
PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit. 901.594.701-1 RL. NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ C.C. 1.000.794.125 de Bogotá D.C.	5,00%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026.

3. El objeto del Consorcio es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

4. La duración de este Consorcio es: por el término de diez (10) meses del plazo inicial del contrato, el cual se prorrogará según las actualizaciones y modificaciones que surjan en la ejecución del mismo, y un (1) año adicional o hasta su liquidación.

5. El representante legal del Consorcio es **HELBER VALENCIA MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.745.984 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del Consorcio es: **TOMAS RENÉ ROMERO CAYACHOA**, identificado con C.C. N°. 9.431.607 de Yopal, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la

propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El Representante Legal Suplente del consorcio podrá actuar e intervenir en cualquier momento y queda expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, no requiere declaración de ausencia temporal o absoluta del Representante Legal Principal, y sus actuaciones tendrán el mismo efecto y alcance que las realizadas por el Representante Legal Principal.

7. El señor **HELBER VALENCIA MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía 79.745.984 de Bogotá D.C., acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026.

8. El señor **TOMAS RENÉ ROMERO CAYACHOA**, identificado con C.C. N°. 9.431.607 de Yopal acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.

10. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 19 No. 08 - 45
Dirección electrónica	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Teléfono	320 840 3567
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

En constancia, se firma en Yopal, a los tres (3) días del mes de abril de 2026.

Por los integrantes del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026.

GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.167.557-6
RL. TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
C.C. 9.431.607 de Yopal

GRAM INGENIERÍA S.A.S
Nit. 901.863.222-1
RL. DANIELA CARDOZO LIZARAZO
C.C. 1.000.241.781

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.594.701-1
RL. NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ
C.C. 1.000.794.125 de Bogotá D.C

Aceptación Representación legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026.

HELBER VALENCIA MEJIA
C.C. 79.745.984 de Bogotá D.C
Representante legal Principal
CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026

TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
C.C. 9.431.607 de Yopal
Representante legal Suplente
CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DEL CONSORCIO

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 79.745.984

Apellidos
VALENCIA MEJIA

Nombres
HELBER

Nacionalidad
COL

Estatura
1.73

Sexo
M

Fecha de nacimiento
18 ENE 1977

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y Lugar de expedición
16 MAR 1995, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
09 ENE 2031


.CO

0000066729

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0000667298150O1<<<<<<<<<<
7701188M3101090COL79745984<<<6
VALENCIA<MEJIA<<HELBER<<<<<<<<

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

Republica De Colombia
Ministerio De Defensa
Fuerzas Militares
Ejercito Nacional

Por favor acérquese a su distrito militar para actualizar su fotografía

HELBER VALENCIA MEJIA
C.C. 79745984

Fecha de Exp.
20/04/1995
Distrito Militar
003
Tarjeta Militar
2da Clase
Fecha de la constancia
14/03/2019
Código de verificación
1552618016

Pertenece a la reserva de

Fecha de 1era línea	Fecha de 2da línea	Fecha de 3da línea
2007	**2017**	**2027**

Este documento es obligatorio presentarlo para todos los actos públicos y privados determinados por la ley 1861/2017 y demás leyes que lo modifiquen o adicionen

FÉ EN LA CAUSA

'ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR'

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO

Avenida caracas No 9-51 PBX(1) 3362211 BOGOTÁ D.C.

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79745984 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/04/2026 11:29 AM

Código Verificación: **5VFXTSEG19**

Válida hasta: **05/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO CAYACHOA
TOMAS RENE


FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1983
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-ABR-2001 VOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN ORDUZ ESCOBAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68202139445STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 25/01/2007

TOMAS RENE

ROMERO CAYACHOA

C.C. 9431607

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL

DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4397565

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 9431607, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-139445 desde el 25 de Enero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 35.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con Cédula de Ciudadania No. 9431607, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	TOMAS
Segundo Nombre:	RENE
Primer Apellido:	ROMERO
Segundo Apellido:	CAYACHOA
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	9431607
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 5 días del mes de Enero de 2026, a las 7:23:38 AM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 9431607 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 04/03/2026 08:14 AM

Código Verificación: **H4LBT5DNWS**

Válida hasta: **02/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/03/2026 - 10:40:47
Recibo No. S001042708, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2QXnfku3X5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
Sigla : GL S.A.S
Nit : 901167557-6
Domicilio: San Luis de Palenque, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 134342
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 22 de marzo de 2018
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 3 7-24
Barrio : BRR CENTRO
Municipio : San Luis de Palenque, Casanare
Correo electrónico : serviciosgaloingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3208403567
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 3 7-24
Barrio : BRR CENTRO
Municipio : San Luis de Palenque, Casanare
Correo electrónico de notificación : serviciosgaloingenieria@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 17 de marzo de 2018 de la Asamblea Constitutiva de Orocue, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 2018, con el No. 32370 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, Sigla GL S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 06 de noviembre de 2019 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 2019, con el No. 36188 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LA JURISDICCION DE OROCUE PARA SAN LUIS DE PALENQUE

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/03/2026 - 10:40:47
Recibo No. S001042708, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2QXnfku3X5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

objeto: A) diseño y construcción de todo tipo de obras civiles, trabajos de preparación de terrenos para obras civiles. B) construcción de edificaciones para uso residencial. C) construcción de edificaciones para uso no residencial. D) construcción de obras de ingeniería civil. E) trabajos de acondicionamiento (hidráulicos, eléctricos, pintura, terminación, acabados). F) instalación de vidrios y ventanas. G) trabajos de demolición y preparación de terrenos para construcción de edificaciones. H) alquiler de transporte mixto, maquinaria y equipos de toda clase. I) asesorías y logística de personal y alimentación j) movilización de maquinaria pesada o suministros de construcción civil, eléctrica, hidráulica, sanitaria, geotérmica, ambiental y esculturas especiales. K) compra venta, diseño, edición y publicación de distribución, almacenamiento, exportación, importación de libros, diarios, revistas, periódicos y cualquier otra publicación de cosas nacionales o extranjeras; discos, videos y objetos de artesanías, y decoración, muebles accesorios para oficina y hogar, papelería, servicios de impresión en gran formato, digitalización de proyectos y vectorizacion de proyectos, útiles de escritorio, ropa y sus accesorios, artículos deportivos, vinos, rancho y licores, productos de cosmetología y productos farmacéuticos para el uso humano y veterinario, de manera directa o mediante comerciantes que desarrollen actividades iguales o similares, editar, imprimir, publicar y distribuir de todo tipo de forma de publicidad. En el desarrollo del objeto social la empresa podrá: Tornar o dar dinero en préstamo a interés, gravar en cualquier forma sus bienes muebles e inmuebles o pignorar mercancías de su propiedad, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptas, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título; promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objetos principal y aportar a ella toda clase de bienes, celebrar contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que constituyen su objeto o que se relacionan directamente con él; adquirir o enajenar a cualquier titulo de interés, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o de fines que se relacionan directamente su objeto. Ejercer la representación o agencia de personas jurídicas o manuales dedicadas a las mismas actividades o aquellas que se relacionen directamente con su objeto y en general hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones y ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos bien sean civiles, industriales, comerciales, financieros, o estatales, que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que la empresa persigue y que de manera directa se relacione con el objeto social tal como quede determinado; adquirir, enajenar, arrendar y gravar muebles o inmuebles, maquinaria y equipos nuevos y usados para el desarrollo de la empresa; invertir en acciones, partes de interés social, cuotas, cedulas, bonos, actuar como agente o representante y distribuidor de empresas comerciales cuyo objeto social sea asimilar o auxiliar a las actividades que constituyen el objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: La representación legal de la sociedad será ejercida por un gerente el cual tendrá como

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/03/2026 - 10:40:47
Recibo No. S001042708, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2QXnfku3X5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

suplente un subgerente que lo reemplazará en las faltas temporales y absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar a nombre de la sociedad nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 23 de octubre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de noviembre de 2019 con el No. 36150 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA	C.C. No. 9.431.607
SUBGERENTE	ARACELY ALEJANDRA MEDINA VELANDIA	C.C. No. 1.118.775.506

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son dias hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/03/2026 - 10:40:47
Recibo No. S001042708, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2QXnfku3X5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: G4663 N7730

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $998.139.771,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación juridica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/03/2026 - 13:40:51
Recibo No. S001044275, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7Qf7B2xY1f

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Nit : 901594701-1
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 164350
Fecha de matrícula: 09 de mayo de 2022
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : VIA SIRIVANA KM 5 HUMEDAL DE MERECURE
Barrio : VEREDA SIRIVANA (CORREGIMIENTO TACARIMENA)
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : paezingconstruccion@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3114575657
Teléfono comercial 2 : 3105548570
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : VIA SIRIVANA KM 5 HUMEDAL DE MERECURE
Barrio : VEREDA SIRIVANA (CORREGIMIENTO TACARIMENA)
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : paezingconstruccion@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 23 de marzo de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de mayo de 2022, con el No. 43152 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal desarrollar actividades relacionadas con la ingeniería civil, ambiental, eléctrica, industria, de igual forma el diseño y construcción de obras arquitectónicas y civiles, así mismo la promoción, diseño, planeación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, conservación de vías urbanas, rurales y departamentales, destapadas y pavimentadas, pavimentación y reparcheo de vías, la promoción, planeación, diseño, construcción, modificación, mantenimiento, montaje, desmonte y construcción de obras de ingeniería, tales como; edificios, vías, caminos, carreteras, presas, diques, fábricas, montaje de estructuras metálicas para puentes, edificios, malecones, muelles, canales, minas, pozos, acueductos,

alcantarillados, zonificación de playas, y cauces de aguas y cualquier tipo de actividad del recurso hidrico, ferrocarriles, oleoductos, gaseoductos, polioductos, refinerías y demás obras relacionadas con la ingeniería civil, y del petróleo, la petroquímica, la minería general y la generación de energía eléctrica, interventorías, asesorías y consultorías de obras de ingeniería civil y la arquitectura en general. Asi mismo dentro del objeto principal está comprendido la ejecución de proyectos, relacionados con la minería y de todas las actividades mineras especialmente la exploración y explotación minera, la exploración, explotación de minerales y el procesamiento y suministro de minerales, metales y materiales pétreos tales como arenas, triturados, piedra rajón, piedra para filtro, piedra para gavión, crudo de rio, subbase y bases, suministro de concretos y suministro de concreto asfaltico, suministro de emulsiones asfálticas y mezclas asfálticas y mezclas con otros derivados del petróleo. Su tratamiento y transformación, procesamiento y suministro de aceros estructurales, perfiles, hierros y aceros en general y todo productos siderúrgico. Fabricación, adquisición y suministro de equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de otro orden, la adquisición, instalación y comercialización de hardware y software, la dotación de campamentos, de personal calificado o no y otros servicios necesarios para las obras relacionadas con la primera parte de este artículo. Para el cumplimiento de este objeto social, la compañía queda capacitada para participar e intervenir en concursos de méritos, licitaciones o cualquier tipo de modalidad de contratación establecida por la ley promovidos o abiertos tanto por el sector público como por empresas o personas particulares, trabajos o servicios, bajo contratos a precio global o a precios unitarios, por administración delegada, contratos llave en mano, contratos con reembolso de gastos o por el sistema de concesiones o bajo cualquier otra modalidad que se establezca en las normas legales sobre contratación pública o privada y así mismo celebrar toda clase de negociones jurídicos lícitos necesarios para el desarrollo de su actividad social, tales como: Contratos de ejecución de obras, dar o recibir dinero en mutuo, adquirir a cualquier título legal bienes muebles o inmuebles, transferidos, gravarlos, darlos o recibirlos en tenencia importar, exportar y en general, comercializar materias primas, equipos, repuestos y productos relacionados con su actividad principal girar aceptar o endosar títulos valores, poseer, ceder y explotar patentes, concesiones, privilegios, marcas, modelos y dibujos industriales, pagar y recibir regalías comisiones y honorarios figurar como socio o accionista en compañías que persigan fines similares y complementarios: Incorporar, absorber, fusionarse o asociarse con las mismas compañías y transferir los derechos sociales que lleguen adquirir, b) realizar procesos de contratación, asesoría, o consultoría, de forma directa o a través de terceros, ejerciendo mandatos con o sin representación, de forma gratuita u otros, de todo tipo de bienes o servicios, que permitan desarrollar y explotar los objetos sociales de las empresas o personas naturales o demantantes; para el desarrollo del objeto social y la sociedad podrá: 1. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, comprar, vender, mandar, ceder, tomar, y dar en arrendamiento, entre otras, de toda clase de bienes y/ o servicios, bien sean estos muebles o inmuebles corporales o incorporales, presentes o futuros, para provecho propio i el de terceros, en el territorio nacional o extranjero, a título gratuito u oneroso. 2. Participar, figuras o intervenir ante terceros o ante los mismos socios como acreedores, deudores o como garante de clase de operaciones de crédito dando o recibiendo garantías del caso cuando hubiere lugar a ello. 3. Tomar dinero en mutuo con garantías reales o personales. 4. Llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito tales como: Girar, aceptar, endosar, protestar, asegurar y negociar toda clase de instrumentos especiales o títulos valores o de crédito y demás documentos civiles o comerciales relacionados con estos. 5. Abrir, manejar y utilizar cuenta corrientes, de ahorro, o de cualquier otra índole, efectuar depósitos en bancos, corporaciones y demás establecimientos financieros o similares que existan en el país y/o otros lugares a nivel internacional, al igual que participar en fondos fiduciarios o realizar inversiones en fondos, banca de inversión, mesas de dinero o cualquier otro medio legalmente aceptado, para canalizar las inversiones de la compañía. 6. Formar parte como asociado o accionista en otra u otras sociedades de cualquier índole y aportar en ella bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales bien sea nacionales o extranjeras. 7. Transformarse en otro tipo de sociedad, escindirse, fusionarse o hacer parte de otros grupos económicos con otra u otras sociedades. 8. Conciliar, transar, desistir, apelar e impetar a toda clase de acciones legales, ante las jurisdicciones contenciosas o de vía gubernativa, entre otros y a su vez podrá asistir y decidir en tribunales de arbitramiento de cualquier medio alternativo para la resolución de conflictos, contemplando en el ordenamiento jurídico nacional o en el extranjero. 9. Celebrar o ejecutar los actos y contratos preparatorios, complementario y/o accesorios de todos los actos anteriores y todo tipo de acuerdo a voluntades que permitan el desarrollo de los literales y numerales anteriores. 10. En general celebra toda clase de actos, operaciones y/o contratos que tengan relación con las actividades que integran el objeto social o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales, contractuales o

comerciales derivadas de la existencia de la sociedad, bien sea gratuitas u onerosas, en beneficio propio o de terceros. 11. Participar en procesos licitatorios, contrataciones directas o cualquier otro sistema de contratación estatal, bajo el tenor de los preceptuados el estatuto general de contratación administrativa o en el que haga las veces, bien sea nacional o internacionalmente. 12. Conformar uniones temporales, consorcios, cualquier otra forma de asociación prevista y aceptada por la ley, en desarrollo de su objeto social manera directa o complementarla. 13. Formar parte de gremios, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de reunión que conduzca y procure el mejoramiento de la calidad de los servicios, y propenda por el crecimiento del mercado relacionado con su objeto social, para provecho propio o el de terceros. 14. Ejercer todo tipo de actividad de comercio contemplada en nuestro ordenamiento legal, para desarrollar y ampliar las actividades contempladas en el objeto social. 15. La presentación de personas jurídicas o naturales nacionales y extranjeras, que se, ocupen en negocios iguales o similares a los de la sociedad. 16. La importación, distribución, venta, fabricación, ensambles y exportación de equipos, maquinarias, vehículos, repuestos y materias primas, cuando dichos elementos estuvieron destinados al transporte aéreo o al terrestre, como accesorio de aquel o al mantenimiento de dichos equipos, o para el simple desarrollo de su objeto social, y giro ordinario de cada negocio. 17. Tomar en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles que la sociedad requiera y dar en arrendamiento aquellos que no necesite para su funcionamiento. 18. Celebrar contratos, incluyendo el de sociedad, con personas naturales o jurídicas que se ocupen en negocios similares o complementarios a los que constituyen el objeto de la sociedad: Del mismo modo podrá formar partes de otras sociedad cualquiera que sea su naturaleza y objeto social, incluidas la dedicadas a la gestión de negocios de terceros, adquiriendo suscribiendo acciones, partes cuotas de interés social o haciendo aporte de cualquier especie, incorporar otras sociedades o fusionarse con ellas. 19. Tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los sociales, pagar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales, pagar, girar, avalar, endosar adquirir, aceptar, protestar, cancelar letras de cambio, cheques, pagares o cualesquiera otros efectos de comercio, y en general, celebrar contrato comercial de cambio en sus diversas formas. 20. Celebrar todo tipo de convenios y contratos con particulares y con el gobierno para la ejecución de los servicios postales. 21. Celebrar todos tipos de contratos sin limitarse a: Contratos de arrendamiento financiero, arrendamiento, fletamento, prenda, compra y venta, hipoteca, prenda de usa, comodato, usufructo y crédito entre otros. 22. Adquirir, poseer y explotar patentes, nombre comerciales, marcas secretos industriales, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial conceder su explotación a terceros así como adquirir concesiones para su explotación. 23. Constituir cauciones reales o personales en garantía de las obligaciones en moneda nacional o extranjera que contraiga la sociedad o sus accionistas, sociedad en las que tenga interés, o cualquier tercero. 24. Intervenir sus fondos o disponibilidades, en activos financieros o varios mobiliarios, tales como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cedulas hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o gravamen. 25. Comprar y vender, así como importar y exportar cualquier cosa de bienes, artículos o mecaderías relacionadas con los negocios propios de su objeto social. 26. En general, celebrar todos los actos y contratos previstos en la ley, que sean necesarios para desarrollar cabalmente su objeto. Así mismo podrá realizar cualquiera otra actividad económica lícita en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fuere, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	4.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	4.000,00

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/03/2026 - 13:40:51
Recibo No. S001044275, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7Qf7B2xY1f

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	4.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 250.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin limite de cuantía. Serán funciones especificas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva; e) certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 23 de marzo de 2022 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de mayo de 2022 con el No. 43152 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	NICOLAS PAEZ RAMIREZ	C.C. No. 1.000.794.125
SUBGERENTE	MAURICIO PAEZ GARZON	C.C. No. 79.238.921

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 30/03/2026 - 13:40:51
Recibo No. S001044275, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7Qf7B2xY1f

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: G4512 N7730

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $19.750.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.794.125

PAEZ RAMIREZ

APELLIDOS

NICOLAS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-2000

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | B+ G.S RH | M SEXO

09-MAY-2018 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150 01008062-M-1000794125-20180521 0061232199A 1 5038789

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor NICOLAS PAEZ RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1000794125, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	NICOLAS
Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	PAEZ
Segundo Apellido:	RAMIREZ
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	1000794125
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 7 días del mes de Abril de 2026, a las 5:10:19 PM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1000794125 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/02/2026 11:12 AM

Código Verificación: **LNFM1EKDJT**

Válida hasta: **06/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CRAM INGENIERIA S.A.S.

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CRAM INGENIERIA S.A.S
Nit: 901863222 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03861728
Fecha de matrícula:	23 de agosto de 2024
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	30 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

El empresario cumple con los requisitos de pequeña empresa joven para acceder al beneficio que establece el artículo 3 de la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario CRAM INGENIERIA S.A.S realizó la renovación en la fecha: 30 de marzo de 2026.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 2.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 151 No. 55 37 Ca 58
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	cramingenieriasas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3204210524
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 151 No. 55 37 Ca 58
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	cramingenieriasas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1:	3204210524
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2024 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2024, con el No. 03151402 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CRAM INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las actividades de construcción de obras civiles, construcción de obras electromecánicas, interventoría integral, técnica, financiera, contable, ambiental, jurídica, legal, social, de obras civiles, interventoría de obras electromecánicas, la consultoría para estudios y diseños y formulación de Perfectibilidad y factibilidad de obras civiles, espacio público, transporte, acueductos y alcantarillados, obras electromecánicas, la consultoría para estudios y diseños para los sistemas de información geográfica, catastral y lo que está relacionado con la ingeniería de sistemas, consultoría para los estudios y diseños. Compra, venta, transporte y comercialización de materiales para construcción, agregados, asfaltos, concretos y asfaltos naturales. Alquiler de equipos, maquinaria y formaleta para la ejecución de obras civiles. Construcción, Interventoría integral y

consultorías en obras civiles del sector de hidrocarburos. Construcción, interventoría integral y consultoría en proyectos de impacto ambiental. Comercialización, suministro y transporte de materiales de ferretería para la construcción y la industria en general. Actividades de consultoría relacionadas con la salud pública, salud ocupacional y seguridad industrial. Organizar la actividad financiera de la empresa, sobre la base del capital aportado por los socios, gestionando recursos adicionales en las entidades financieras. Importar los bienes necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social. Exportar bienes producidos por la sociedad o por empresas en las cuales esta tenga participación o estén relacionados con el objeto social principal. Adquirir o fundar los establecimientos principales o sucursales de la empresa, a que haya lugar. Adquirir, arrendar, gravar y en general enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles. Constituir empresas o sociedades o formar parte de las ya constituidas que desarrollen actividades complementarias o conexas con su objeto principal, suscribir acciones o aportar bienes en las mismas sociedades o incorporarlas a la sociedad misma, Celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los actos contratos y operaciones comerciales o financieras, necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social. Contratar los servicios necesarios para la realización del objeto social y establecer para ellos cualquier dinero de remuneración permitida por la ley.1Representar firmas nacionales o extranjeras. Actividad que se realizara con dineros propios. Organizar la asistencia técnica y administrativa requerida, gestionando la prestación de este servicio por intermedio de las entidades públicas que lo presten, o contratándolo con especialistas. Realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración empresarial que le permitan el cumplimiento de su objeto. Participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo en los campos relacionados con los servicios y actividades que constituyen su objeto. Participar en licitaciones, selecciones abreviadas, mínimas cuantías y concursos de méritos y subastas, públicas o privadas, contrataciones directas con entidades públicas, privadas o mixtas. Asesorar, proyectar, y diseñar proyectos de construcción para la consecución de licencias de construcción. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto del mencionado, como también Formar parte de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Para el desarrollo de lo aquí establecido, en cuanto se relaciona con los negocios que forman parte del mismo, la sociedad podrá Participar en licitaciones públicas o privadas ante cualquier persona natural o jurídica o ante cualquier instituto o entidad administrativa de derecho público o de derecho privado, presentando ofertas y cumpliendo todos los demás requisitos exigidos en dichas licitaciones, Adquirir cualquier titulo y enajenar en cualquier forma, bienes raices, construcciones, instalaciones, bienes muebles necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto social, Celebrar toda clase de contratos entre ellos Consorcios y Uniones Temporales y demás clases de contratos que sean necesarios para cumplir su objeto social, Tomar o dar en arrendamiento, bienes muebles, inmuebles, Celebrar contratos de cuenta corriente con establecimientos financieros y en general, realizar todo negocio de crédito destinado a facilitar la marcha de la compañía, Intervenir como socio o accionista en compañía de similar objeto social que tiendan a facilitar o complementarla empresa social, Contratar personal necesario para la prestación de los servicios del objeto principal de la sociedad y celebrar con personas jurídicas o naturales la prestación de los servicios con el propósito de ejecutar los fines sociales. Realizar toda clase de actos lícitos, derivados del objeto principal. Parágrafo 1: Restricciones en el Objeto Social: La sociedad no podrá ser garante en obligaciones a título personal de los administradores, accionistas, empleados ni de terceras personas, ni codeudores, ni coarrendatarios en contratos a título personal de los administradores, accionistas, empleados, ni de terceras personas, salvo que sea aprobado por el ochenta por ciento (80%) del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía. Parágrafo 2: Ni el Representante Legal principal, ni suplente, ni los Accionistas podrán constituir a la sociedad como garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las de la compañía, salvo que de ella reportara algún beneficio para la sociedad lo cual corresponderá decidir a la Asamblea General de Accionistas con aprobación del ochenta por ciento (80%) del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía y si las hicieran, contraviniendo esta decisión, los actos y contratos celebrados, correrán por cuenta y riesgo del infractor y la sociedad pueda exonerada de toda responsabilidad. En todo caso la sociedad podrá realizar cualquier actividad licita, a nivel nacional e internacional.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $850.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $85.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $850.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $85.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $850.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $85.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un representante legal que a su vez será el Gerente de la empresa, que podrá ser o no accionista, tendrá un suplente que suplirá al representante legal en caso de ausencias temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, los estados financieros, junto con un informe de gestión sobre la situación de la sociedad y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombrar y remover los empleados de la sociedad. 6. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o el revisor fiscal de la sociedad cuando este existiere. 7. Cumplirlas órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general y en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 8. Las demás que le confieran las leyes y estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. 9. El representante legal tendrá facultades para celebrar actos o contratos como Consorcios y Uniones Temporales y contratos en general en toda cuantía sin requisito de autorización de la Asamblea General de Accionistas para suscribir actos o contratos. El gerente y subgerente tendrán las siguientes restricciones: a) Para solicitar el acuerdo de reestructuración económica, caso en el cual debe tener aprobación del ochenta por ciento (80%) del total de las acciones suscritas y pagadas. b) solamente podrá otorgar poderes especificos para representar la sociedad en beneficio de la compañía, y no podrá otorgar poderes generales de ninguna índole; c) le está prohibido ceder en venia, donar, constituir usufructo, pignorar, o constituir encargos fiduciarios sobre las acciones que la compañía posea en otras sociedades en la que es inversionista, salvo que sea aprobado por la junta directiva.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2024 con el No. 03151402 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Daniela Cardozo Lizarazo	C.C. No. 1000241781

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Subgerente Cardozo Roa Andres C.C. No. 79965798
Mauricio

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4663, 4210

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 377.507.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

Cámara de Comercio de Bogotá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de agosto de 2024. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de abril de 2026 Hora: 12:04:45
Recibo No. AA26702436
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267024363181F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MÁRIO FERNANDO ÁVILA CRISTANCHO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.241.781
CARDOZO LIZARAZO

APELLIDOS
DANIELA

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-2003
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-JUL-2021 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01327327-F-1000241781-20221104 0088877812A 1 9921085250

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1000241781 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/02/2026 11:51 AM

Código Verificación: **HLFRZV27BY**

Válida hasta: **20/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA, identificado con C.C. 9.431.607 de Yopal, en mi condición de representante legal de GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S identificada con el NIT 901.167.557-6, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Yopal, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.167.557-6
RL. TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
C.C. 9.431.607 de Yopal

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.000.794.125 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT 901.594.701-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañia durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Yopal, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.594.701-1
RL. NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ
C.C. 1.000.794.125 de Bogotá D.C.

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CRAM INGENIERIA S.A.S.

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

DANIELA CARDOZO LIZARAZO, identificada con C.C. 1.000.241.781 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de CRAM INGENIERÍA S.A.S identificada con el NIT 901.863.222-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Yopal, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

CRAM INGENIERÍA S.A.S
Nit. 901.863.222-1
RL. DANIELA CARDOZO LIZARAZO
C.C. 1.000.241.781 de Bogotá D.C.

RUT

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141015609311

(415)7707212489984(8020) 000014101560931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 7 5 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	San Luis de Palenque 3 2 5

41. Dirección principal
CL 3 7 24

42. Correo electrónico serviciosgaloingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 4 0 3 5 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 2 0	7 1 1 2	2 0 1 8 0 3 2 0	4 6 6 3 7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5	5	9													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 59 - Autorretención especial renta
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																					Exportadores				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 15 / 09 : 06: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO CAYACHOA TOMAS RENE

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-10-2024 10:56:56AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141015609311

(415)7707212489984(8020) 000014101560931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 7 5 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 3 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 3 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 4 3 4 2	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	2 3 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 3 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141015609311

(415)7707212489984(8020) 000014101560931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 7 5 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 2 2			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadani 1 3	9 4 3 1 6 0 7			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ROMERO	CAYACHOA	TOMAS	RENE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 0 1			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 7 7 5 5 0 6			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MEDINA	VELANDIA	ARACELY	ALEJANDRA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141015609311

(415)7707212489984(8020) 000014101560931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 7 5 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 7 4 4 1 6 7 9	3	3 0 4 0 7 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FARFAN	GONZALEZ	NELSY	LISBEY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

RUT

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986190551

(415)7707212489984(8020) 000001498619055 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 4 7 0 1	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
VIA SIRIVANA KM 5 HUMEDAL DE MERECURE

42. Correo electrónico compraspaezing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 7 5 6 5 7	3 1 0 5 5 4 8 5 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 4 0 7	4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 0 7	4 9 2 3	7 7 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 8	5 2	5 5																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 27 / 20 : 31: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ RAMIREZ NICOLAS

985. Cargo Representante legal Certificado

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

RUT

CRAM INGENIERIA S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141224407356

(415)7707212489984(8020) 000014122440735 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 6 3 2 2 2 | 6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CRAM INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 151 NO. 55 37 CA 58

42. Correo electrónico: ac.ing.contabilidad@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 4 2 1 0 5 2 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 9 0	2 0 2 4 0 8 2 3					

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDOZO LIZARAZO DANIELA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-02-2026 02:42:18PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224407356

(415)7707212489984(8020) 000014122440735 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 2 2 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 8 6 1 7 2 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 8 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224407356

(415)7707212489984(8020) 000014122440735 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 2 2 2	1	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 0 0 2 4 1 7 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDOZO	LIZARAZO	DANIELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 6 5 7 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDOZO	ROA	ANDRES	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

RUP

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
SIGLA: GL S.A.S
NIT: 901167557-6
MATRICULA MERCANTIL: 134342
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 22/03/2018
NÚMERO DEL PROPONENTE: 4385
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 24/09/2020
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 24/03/2026
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 22/03/2018
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO: 1
FECHA DEL DOCUMENTO: 17/03/2018
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: ROMERO CAYACHOA TOMAS RENE
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 9431607
CARGO: GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE: MEDINA VELANDIA ARACELY ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 1118775506
CARGO: SUBGERENTE

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES:

Facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar a nombre de la sociedad nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pÚblicas, privadas y mixtas.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 3 7-24
MUNICIPIO: 85325 - SAN LUIS DE PALENQUE
DEPARTAMENTO: CASANARE
TELEFONO 1: 3208403567
CORREO ELECTRÓNICO: serviciosgaloingenieria@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CALLE 3 7-24
MUNICIPIO: 85325 - SAN LUIS DE PALENQUE
DEPARTAMENTO: CASANARE
CORREO ELECTRÓNICO: serviciosgaloingenieria@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	$398.914.225,00
ACTIVO TOTAL	:	$776.914.225,00
PASIVO CORRIENTE	:	$339.650.610,00
PASIVO TOTAL	:	$555.666.071,00
PATRIMONIO	:	$221.248.154,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$82.817.145,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,71
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

*** EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

*** EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 10 15 00 : MUEBLES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
56 10 15 00 : MUEBLES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DOBLECALZADA AGUAZUL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :722,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER ESMERALDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1793,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTEREDUCATIVOS LA SALINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA SALINA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER - RECOS CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :705,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA SAN AGUSTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA , EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :681,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :316,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER GALO SUBESTACIÓN VILLANUEVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :594,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTROCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE - AREMCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :389,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MÚLTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA *****

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

37804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2026. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE	:	$264.412.740,00
ACTIVO TOTAL	:	$642.412.740,00
PASIVO CORRIENTE	:	$259.960.339,00
PASIVO TOTAL	:	$408.166.824,00
PATRIMONIO	:	$234.245.916,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$79.438.258,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,63
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,33
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA CRAVO SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA RED MONTERREY
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :462,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OROCUE INTERVENTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :907,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 : LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31133 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32450 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33713 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 28 DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35593 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE MAYO DE 2024.

QUE EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2025.

QUE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025.

QUE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2026.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
NIT: 8440045760

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO: 85001 - YOPAL
AREA O SECCIONAL: PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 52428956
NOMBRE FUNCIONARIO: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
NÚMERO DEL CONTRATO: 130-2024
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CO1.PCCNTR.5753068
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 08/02/2024
FECHA DE INICIO: 22/02/2024
FECHA DE TERMINADO: 20/10/2024
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: $420.563.732,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: $0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11/06/2024
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 35671
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS BELLA VISTA BUENA VISTA ISIMENA IGUARO TIERRA GRATA LA TIGRANA GUADUALITO BRISAS DEL LLANO MARENAO GUAFAL LA HORQUETA CAÑO RICO LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 16 00 :
81 10 15 00 :
81 10 17 00 :
81 10 24 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 07/04/2026 - 17:43:27
Recibo No. S001051980, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN dmbmvtxAby

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

RUP

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:01
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 901594701-1
MATRICULA MERCANTIL: 164350
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 09/05/2022
NÚMERO DEL PROPONENTE: 4652
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 27/07/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 21/05/2025
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 09/05/2022
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
FECHA DEL DOCUMENTO: 23/03/2022
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: PAEZ RAMIREZ NICOLAS
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 1000794125
CARGO: GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE: PAEZ GARZON MAURICIO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 79238921
CARGO: SUBGERENTE

FACULTADES:

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:01
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva; e) certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:VIA SIRIVANA KM 5 HUMEDAL DE MERECURE
MUNICIPIO:85001 - YOPAL
DEPARTAMENTO:CASANARE
TELEFONO 1:3114575657
TELEFONO 2:3105548570
CORREO ELECTRÓNICO:paezingconstruccion@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:VIA SIRIVANA KM 5 HUMEDAL DE MERECURE
MUNICIPIO:85001 - YOPAL
DEPARTAMENTO:CASANARE
CORREO ELECTRÓNICO:paezingconstruccion@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.188.251.608,00
ACTIVO TOTAL	:	$1.311.851.608,00
PASIVO CORRIENTE	:	$227.420.598,00
PASIVO TOTAL	:	$290.367.632,00
PATRIMONIO	:	$1.021.483.976,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$9.795.197,00
GASTOS DE INTERESES	:	$153.250,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	:	5,22
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,22
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	63,91

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :474,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FLANDES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

*** EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SALDAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :238,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS DEL TOLIMA LTDA COASOTOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :369,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.5 :**

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO FLANDES TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :121,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1428,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :216,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :175,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERTAURAMENA - MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2702,52

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ RINCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :90,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DE CALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :94,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PLANTA DE TRATAMIENTO TOCANCIPA - MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :947,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,31

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCASANARE - MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5761,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :544,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCASANARE-MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RECETOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3286,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.20 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :91,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.21 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVILLANUEVA-MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1304,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
43 22 00 00 : EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS
46 17 00 00 : SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 00 00 : SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.24 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SALDAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :154,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 11 27 00 : ESTIBAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO GUAMO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.29 :**

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :225,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** **EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL GUAMO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :67,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SALDAÑA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PÁEZ GARZÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :218,22

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :83,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS DEL TOLIMA LIMITADA COASOTOLIMA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :186,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.39 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIACOL MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.40 :**

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION SA . E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :191,54

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.41 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,90

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.42 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - "USOCOELLO"
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :67,06

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.43 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.44 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.45 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO ESPINAL TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.46 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
23 15 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.47 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONALDE LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
23 15 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1363,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
23 15 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :799,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.50 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :73,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.51 :**

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GERMAN ELADIO PEREZ CAMACHO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,75

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	10	16	00	: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	18	00	: HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	24	00	: VARILLAS
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46	18	16	00	: CALZADO DE PROTECCIÓN
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	15	31	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80	10	16	00	: GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	14	15	00	: CONTROL DE CALIDAD
95	11	15	00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.52 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS SAN MIGUEL FP
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :152,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	10	16	00	: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	18	00	: HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :NIKOLAS PAEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAURICIO PAEZ GARZON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,46

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
15 13 15 00 : COMBUSTIBLE NUCLEAR

*** EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :114,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,61

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	24	00	VARILLAS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.56 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 056
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :NICOLAS PAEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MAURICIO PAEZ GARZON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
15 13 15 00 : COMBUSTIBLE NUCLEAR

***** EXPERIENCIA No.57 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZ GARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :70,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.58 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MAURICIO PAEZGARZON
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USOCOELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE JULIO DE 2022.

QUE EL DÍA 31 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34144 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE MAYO DE 2023.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 31/03/2026 - 10:33:02
Recibo No. S001046628, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1UdrPrEgFp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 27 DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35580 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MAYO DE 2024.

QUE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35976 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

QUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37053 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

RUP

CRAM INGENIERIA S.A.S.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 1 DE 236

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CRAM INGENIERIA S.A.S
NIT: 901863222 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00075476

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/11/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/02

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON EL NO. 03151402 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CRAM INGENIERIA S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE A SU VEZ SERÁ EL GERENTE DE LA EMPRESA, QUE PODRÁ SER O NO ACCIONISTA, TENDRÁ UN SUPLENTE QUE SUPLIRÁ AL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE AUSENCIAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2024, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE AGOSTO DE 2024 CON EL NO. 03151402 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	DANIELA CARDOZO LIZARAZO	C.C. NO. 1000241781

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO	C.C. NO. 79965798

FACULTADES:
1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS, JUNTO CON UN INFORME DE GESTIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. 6. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD CUANDO ESTE EXISTIERE. 7. CUMPLIRLAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 8. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS, Y LAS QUE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO. 9. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS COMO CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES Y CONTRATOS EN GENERAL EN TODA CUANTÍA SIN REQUISITO DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR ACTOS O CONTRATOS. EL GERENTE Y SUBGERENTE TENDRÁN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: A) PARA SOLICITAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, CASO EN EL CUAL DEBE TENER APROBACIÓN DEL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS. B) SOLAMENTE PODRÁ OTORGAR PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA, Y NO PODRÁ OTORGAR PODERES GENERALES DE NINGUNA ÍNDOLE; C) LE ESTÁ PROHIBIDO CEDER EN VENIA, DONAR, CONSTITUIR USUFRUCTO, PIGNORAR, O CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS SOBRE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA POSEA EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES INVERSIONISTA, SALVO QUE SEA APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 151 NO. 55 37 CA 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3204210524
CORREO ELECTRONICO: CRAMINGENIERIASAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 151 NO. 55 37 CA 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3204210524
CORREO ELECTRONICO: CRAMINGENIERIASAS@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$899.901.371,00
ACTIVO TOTAL:	$959.374.371,00
PASIVO CORRIENTE:	$72.294.000,00
PASIVO TOTAL:	$72.294.000,00
PATRIMONIO:	$887.080.371,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$65.131.050,00
GASTOS DE INTERESES:	$1.745.800,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	12,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	37,30

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	13	17	00	HÁBITAT PARA ANIMALES
10	14	15	00	TALABARTERÍA
10	14	16	00	ARNESES
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE

11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	16	00	PIROTECNIA
12	13	17	00	ENCENDEDORES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	45	00	ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	17	15	00	TINTES
12	17	16	00	PIGMENTOS
12	17	17	00	COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
12	18	15	00	CERAS
12	18	16	00	ACEITES
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS

12	35	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
12	35	25	00	FIJADORES
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	10	19	00	PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	11	00	COLOFONIA
13	11	12	00	PELÍCULAS
13	11	13	00	ESPUMAS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	PAPEL FANTASÍA
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
14	12	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14	12	16	00	PAPEL DE SEDA
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS
14	12	18	00	PAPELES RECUBIERTOS
14	12	19	00	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14	12	21	00	PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14	12	22	00	PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL

22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	32	00	ROBÓTICA
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS

30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS

30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO

30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO

30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	12	13	00	FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES

31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS

32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN

40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS

40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
46	18	22	00	EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR

50	10	17	00	FRUTOS SECOS
50	11	15	00	CARNE Y AVES DE CORRAL
50	11	20	00	CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	12	15	00	PESCADO
50	12	16	00	MARISCO FRESCO
50	12	19	00	PESCADOS Y MARISCOS PRESERVADOS EN SAL
50	15	15	00	GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
50	15	16	00	GRASAS Y ACEITES ANIMALES COMESTIBLES
50	16	15	00	CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00	HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	17	17	00	VINAGRES Y VINOS DE COCINAR
50	17	18	00	SALSAS Y CONDIMENTOS Y PRODUCTOS PARA UNTAR
50	18	17	00	SUMINISTROS Y MEZCLAS PARA HORNEAR
50	19	21	00	PASABOCAS Y SNACKS
50	19	25	00	SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	19	27	00	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
50	19	32	00	ENSALADAS PREPARADAS
50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ

50	20	22	00	BEBIDAS ALCOHÓLICAS
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	20	24	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
50	21	15	00	TABACO Y SUBSTITUTOS
50	22	10	00	LEGUMBRES
50	22	11	00	CEREALES
50	22	13	00	HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS
50	30	75	00	SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS
50	31	70	00	FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS
50	33	70	00	FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS SECAS
50	35	70	00	FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS CONGELADAS
50	37	70	00	FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	38	15	00	PURÉS DE CÍTRICOS
50	38	16	00	PURÉS DE BAYAS
50	38	17	00	PURÉS DE FRUTAS TROPICALES
50	40	15	00	ALCACHOFAS
50	40	16	00	ESPÁRRAGOS
50	40	17	00	AGUACATES
50	40	18	00	FRÍJOLES
50	40	19	00	REMOLACHAS
50	40	20	00	BRÓCOLIS
50	40	21	00	REPOLLITOS DE BRUSELAS
50	40	22	00	CEBOLLAS DE ENSALADA
50	40	23	00	REPOLLOS
50	40	24	00	CARDOS
50	40	25	00	ZANAHORIAS
50	40	26	00	COLIFLORES

50	40	27	00	APIOS
50	40	28	00	ACELGAS
50	40	29	00	ACHICORIAS
50	40	30	00	REPOLLOS CHINOS
50	40	31	00	CEBOLLINES
50	40	32	00	MAÍCES
50	40	33	00	BERROS
50	40	34	00	COCOMBROS
50	40	35	00	BERENJENAS
50	40	36	00	ENDIVIAS
50	40	37	00	HINOJOS
50	40	38	00	AJOS
50	40	39	00	CALABAZAS
50	40	40	00	GUISANTES
50	40	41	00	HIERBAS
50	40	42	00	COLES
50	40	43	00	COLINABOS
50	40	44	00	PUERROS
50	40	45	00	LENTEJAS
50	40	46	00	LECHUGAS
50	40	47	00	ÑAMES
50	40	48	00	HONGOS O CHAMPIÑONES
50	40	49	00	MOSTAZAS

50	40	51	00	SOLANÁCEAS (NIGHTSHADES)
50	40	52	00	OKRAS
50	40	53	00	CEBOLLAS
50	40	54	00	ALVERJAS
50	40	55	00	MANÍES
50	40	56	00	PIMIENTOS
50	40	57	00	PAPAS
50	40	58	00	NABOS SUECOS
50	40	59	00	VEGETALES MARINOS
50	40	60	00	CHALOTES
50	40	61	00	ALAZANES
50	40	62	00	ESPINACAS
50	40	63	00	CALABAZAS
50	40	64	00	BATATAS
50	40	65	00	TOMATES
50	40	66	00	NABOS
50	40	67	00	AUYAMAS
50	40	68	00	ÑAMES
50	40	70	00	VEGETALES NOMINANT
50	41	70	00	VEGETALES NOMINANT
50	42	68	00	VEGETALES NOMINANT SECOS
50	43	68	00	VEGETALES NOMINANT ORGÁNICOS SECOS
50	44	68	00	VEGETALES NOMINANT CONGELADOS
50	45	68	00	VEGETALES NOMINANT ORGÁNICOS CONGELADOS
50	46	68	00	VEGETALES NOMINANT EN LATA O EN FRASCO
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS

53	10	17	00	SUÉTERES
53	10	18	00	ABRIGOS Y CHAQUETAS
53	10	19	00	TRAJES
53	10	20	00	VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS
53	10	21	00	BATAS Y MONOS
53	10	22	00	ROPA FOLCLÓRICA
53	10	23	00	ROPA INTERIOR
53	10	24	00	MEDIAS Y CALCETINES
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR
53	10	26	00	ROPA DE DORMIR
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	30	00	CAMISETAS
53	11	15	00	BOTAS
53	11	16	00	ZAPATOS
53	11	18	00	SANDALIAS
53	11	19	00	CALZADO DEPORTIVO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
60	10	41	00	SISTEMAS DEL CUERPO Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	12	42	00	PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	16	00	FLORA
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA

71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL

77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS

81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	16	00	AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
94	10	15	00	ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER

				CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL OCV 2016
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.740,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00

30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 15 | 00
30 | 26 | 16 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00
30 | 26 | 19 | 00	30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00

30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00

72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00

72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00

83	10	18	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
48	10	15	00
43	22	17	00
56	11	21	00
56	12	12	00

84	10	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	10	17	00
23	16	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00

84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	15	35	00
81	10	26	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00

80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00

80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00

80	10	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
70	13	15	00

70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
84	11	15	00
95	12	16	00
40	10	17	00
23	16	15	00
56	10	15	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00
23	15	35	00
81	10	26	00
72	15	36	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	18	00
95	11	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
43	22	17	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00

71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00

71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00

71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31 21 19 00	31 33 14 00	32 15 15 00
40 14 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	81 11 18 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46 16 15 00	56 11 17 00	60 12 42 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 30 00
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 14 10 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
70	13	16	00

80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
70	13	17	00

81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
84	11	15	00
95	12	16	00
40	10	17	00
23	16	15	00
56	10	15	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00
23	15	35	00
81	10	26	00
72	15	36	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	18	00
95	11	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
43	22	17	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00

71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	10	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	13	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	49	00	12	16	50	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	20	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	13	37	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	33	14	00	32	15	15	00

40	14	17	00
40	18	30	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
84	11	15	00
95	12	16	00

40	17	15	00
40	18	31	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

40	17	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00

80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
70	13	16	00

80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
70	13	17	00

81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
84	11	15	00
95	12	16	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00

84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	12	16	23	00	12	16	35	00
12	16	49	00	12	16	50	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	20	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	13	37	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	33	14	00	32	15	15	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	11	20	00	71	11	21	00	71	11	22	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 35 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
46 | 16 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 42 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00

12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
84	11	15	00
95	12	16	00

12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	13	37	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	33	14	00	32	15	15	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	11	20	00	71	11	21	00	71	11	22	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	81	11	18	00
84	11	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	10	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
80	10	16	00
80	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	42	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
80	10	17	00
81	10	15	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
46 | 16 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 42 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VIADUCTOS DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.912,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	34	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00

31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00

31	25	15	00
39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00

83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IPV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 382,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00

30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00

30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00

30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00

72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - CONSORCIO PUENTE LA MACOLLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00

22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00

23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00

27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00

30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00

30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00

30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00

60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00

70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00

70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00

72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
43	21	19	00
40	10	17	00
23	15	32	00
48	10	15	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00

56 - 12 - 20 - 00	78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00
26 - 12 - 16 - 00	31 - 25 - 15 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00

30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00

30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00

31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	43 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 17 | 00	23 | 15 | 32 | 00	48 | 10 | 15 | 00
43 | 22 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 16 | 00
26 | 12 | 16 | 00	31 | 25 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC RUBIALES ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00

12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00

12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00

12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00

72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	17	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
23	15	34	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00
23	15	35	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

30	19	17	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
70	14	17	00
72	10	29	00
72	12	13	00

30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	15	15	00
70	14	18	00
72	10	31	00
72	12	15	00

30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	17	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	15	10	00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC RUBIALES ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00

11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	17	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
23	15	34	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00
23	15	35	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
70	14	17	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	15	15	00
70	14	18	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	17	00
72	10	21	00

72	10	29	00
72	12	13	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
81	10	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

72	10	31	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
80	12	16	00
81	14	18	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

72	12	11	00
72	15	10	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00

31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00

95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	15	35	00
43	22	17	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
48	10	15	00
81	10	26	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	10	17	00
23	16	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PUEBLO RICO - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00

30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00

30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00

30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00

30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	12	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00

71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00

76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	15	35	00
43	22	17	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
48	10	15	00
81	10	26	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	10	17	00
23	16	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
39	10	16	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	15	00

30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 46 DE 236

* *

39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 11 | 17 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	19	00
30	12	15	00

30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	23 | 15 | 35 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	43 | 21 | 19 | 00	23 | 16 | 15 | 00
43 | 22 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00	31 | 25 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00	78 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00

12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00

23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00

30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00

30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00

71	10	15	00
71	11	21	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	22	00

71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00

81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
23	15	35	00
43	21	19	00

81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00
84	11	15	00
23	16	15	00

81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00
93	14	21	00
93	14	19	00
43	22	17	00

40 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00	78 | 12 | 16 | 00
78 | 14 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00	31 | 25 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TIVING
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00

30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 22 - 00
30 - 16 - 23 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00
30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00
30 - 26 - 19 - 00	30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00
30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 28 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00
30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00
30 - 26 - 34 - 00	30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00
30 - 26 - 37 - 00	30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00
30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00
30 - 26 - 46 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 55 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00

30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00

84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	15	32	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	10	17	00
43	22	17	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUNZA AVANZAMOS 2019- ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00

12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00	30	26	28	00

30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	32 15 15 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 11 17 00
60 10 49 00	60 12 27 00	60 12 42 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 17 15 00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00

30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00

30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00

40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

46	16	15	00
56	11	17	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	35	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL NOCAIMA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00

30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00

31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

31	16	34	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	34	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00

72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	40	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00

95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00

30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00

30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 28 00
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	32 15 15 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 11 17 00
60 10 49 00	60 12 27 00	60 12 42 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 30 00	71 16 16 00

72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00

81	14	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

81	15	17	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	35	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00

30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00

30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00

30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00

40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00

40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00

40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00

80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00

80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00

80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00

71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00
93	14	21	00
93	14	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
23	15	35	00
43	21	19	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00
84	11	15	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS CA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00

30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00

30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00

30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00

30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	41	00
60	12	27	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00
93	14	21	00
93	14	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
23	15	35	00
43	21	19	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00
84	11	15	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00

30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00

31	16	28	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	32	15	15	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00	40	18	31	00
46	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
56	11	17	00	60	10	49	00	60	12	27	00
60	12	42	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	11	20	00	71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00	71	12	30	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00

72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00

72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	43 | 21 | 19 | 00	40 | 10 | 17 | 00
23 | 15 | 35 | 00	48 | 10 | 15 | 00	23 | 16 | 15 | 00
43 | 22 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
31 | 25 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS CA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00

11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00

11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00

11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00

30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00

70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00

70	14	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00

70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00

81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00

81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00

93	14	21	00
93	14	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

23	15	35	00
43	21	19	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

84	11	15	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00

30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00

30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00

72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
60 12 42 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	71 11 23 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 30 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 11 18 00
93 14 21 00	23 15 35 00	84 11 15 00
93 14 19 00	43 21 19 00	23 16 15 00
43 22 17 00	40 10 17 00	48 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00

12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00

23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00

30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00

30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
46 16 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
56 11 17 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 10 15 00

71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	19	00

71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	20	00

71	11	21	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00

77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00
93	14	21	00
93	14	19	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
23	15	35	00
43	21	19	00

78	10	18	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00
84	11	15	00
23	16	15	00

43	22	17	00	40	10	17	00	48	10	15	00
81	10	26	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	21	00	56	11	15	00	56	12	10	00
56	12	12	00	56	12	15	00	56	12	20	00
78	12	16	00	78	14	16	00	26	12	16	00
31	25	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. CAPRECOM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	23	15	35	00
23	16	15	00	26	12	16	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 75 DE 236

* *

30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00

70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	11	16	00

70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	12	15	00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	15	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00

30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	32 15 15 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00

39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	12	10	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00

39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00

73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00

73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	30	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00

76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
31 | 25 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00

30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 16 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 22 - 00
30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 25 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00
30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 37 - 00
30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00	30 - 26 - 40 - 00
30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00	30 - 26 - 43 - 00
30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00	30 - 26 - 49 - 00
30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 52 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 58 - 00
30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00
30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00	30 - 26 - 64 - 00

30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00

30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	12	15	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	11	15	00		76	12	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	35	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00

30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	10	21	00

72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	18	11	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	35	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAVING - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00

11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00

30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	32 15 15 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 11 17 00

60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00

73	15	21	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00
22	10	20	00
30	12	16	00

73	18	11	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
23	15	35	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00

76	11	15	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00

30	15	18	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	30	00
71	12	13	00	71	16	16	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	31	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	13	18	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	18	00
84	11	15	00	93	14	19	00	93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES VC - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00

30	26	43	00	30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	28	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	32	15	15	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00	40	18	31	00
46	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
56	11	17	00	60	10	49	00	60	12	27	00
60	12	42	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00

70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00

71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00

71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00

80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00
40	10	17	00
43	22	17	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00
23	15	32	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00
95	14	17	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIOS CA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00

31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
56	11	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

31	16	24	00
31	20	16	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
55	12	19	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00

95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
43	21	19	00
40	10	17	00
23	15	32	00
48	10	15	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
78	12	16	00
78	14	16	00
26	12	16	00
31	25	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
23	15	34	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	12	18	00

30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	15	00	30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00	30	26	44	00

30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	23	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00

72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	77 - 12 - 17 - 00	76 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 16 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
78 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00

83	10	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
22	10	20	00
30	12	16	00
60	12	42	00
70	13	17	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	14	17	00
77	10	17	00
93	14	21	00
93	14	19	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	11	21	00
56	12	12	00
78	12	16	00
31	25	15	00

84	11	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
22	10	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
23	15	35	00
43	21	19	00
40	10	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	12	15	00
78	14	16	00

93	14	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
22	10	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	13	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
72	14	16	00
77	10	16	00
81	11	18	00
84	11	15	00
23	16	15	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	20	00
26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	20	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	25	15	00

32 | 15 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00

84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS CA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00

22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00

23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00

23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00

30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00

55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00

55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00

56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00

72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00

95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00

30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 26 / 15 / 00	30 / 26 / 16 / 00
30 / 26 / 17 / 00	30 / 26 / 18 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 22 / 00
30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 24 / 00	30 / 26 / 25 / 00
30 / 26 / 26 / 00	30 / 26 / 27 / 00	30 / 26 / 28 / 00
30 / 26 / 29 / 00	30 / 26 / 30 / 00	30 / 26 / 31 / 00
30 / 26 / 32 / 00	30 / 26 / 33 / 00	30 / 26 / 34 / 00
30 / 26 / 35 / 00	30 / 26 / 36 / 00	30 / 26 / 37 / 00
30 / 26 / 38 / 00	30 / 26 / 39 / 00	30 / 26 / 40 / 00
30 / 26 / 41 / 00	30 / 26 / 42 / 00	30 / 26 / 43 / 00
30 / 26 / 44 / 00	30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00
30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 48 / 00	30 / 26 / 49 / 00
30 / 26 / 50 / 00	30 / 26 / 51 / 00	30 / 26 / 52 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 54 / 00	30 / 26 / 55 / 00
30 / 26 / 56 / 00	30 / 26 / 57 / 00	30 / 26 / 58 / 00
30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 60 / 00	30 / 26 / 61 / 00

30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00

30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00

30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 80 | 10 | 17 | 00 |	| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 16 | 00 |	| 80 | 13 | 18 | 00 |	| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |	| 81 | 10 | 22 | 00 |	| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |	| 81 | 10 | 27 | 00 |	| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |	| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |	| 83 | 10 | 15 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |	| 84 | 11 | 16 | 00 |	| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |	| 93 | 14 | 20 | 00 |	| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |	| 95 | 10 | 16 | 00 |	| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |	| 95 | 10 | 19 | 00 |	| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 15 | 00 |	| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |	| 95 | 12 | 18 | 00 |	| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |	| 95 | 12 | 21 | 00 |	| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |	| 95 | 12 | 25 | 00 |	| 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |	| 95 | 13 | 15 | 00 |	| 95 | 13 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |	| 95 | 14 | 15 | 00 |	| 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 |	| 95 | 14 | 18 | 00 |	| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS CA - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 11 | 10 | 17 | 00 |	| 11 | 11 | 15 | 00 |	| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |	| 11 | 11 | 18 | 00 |	| 11 | 17 | 15 | 00 |

12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 34 00	23 15 35 00
23 16 15 00	26 12 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00

30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00

30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00

30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00

40	15	17	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00	43	21	19	00
43	22	17	00	46	16	15	00	48	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	21	00	56	12	10	00	56	12	12	00
56	12	15	00	56	12	20	00	60	10	49	00
60	12	27	00	60	12	42	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	30	00	71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
84	14	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
80	10	17	00
80	16	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALERMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00

30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00

30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00

84	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	16	15	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00

30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00

30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00

30	26	61	00	30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	28	00	31	16	34	00
31	20	16	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	25	15	00
32	15	15	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	11	19	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	14	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	30	00	40	18	31	00	43	21	19	00
43	22	17	00	46	16	15	00	48	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	21	00	56	12	10	00	56	12	12	00
56	12	15	00	56	12	20	00	60	10	49	00
60	12	27	00	60	12	42	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	71	10	15	00

71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	12	16	00
80	10	17	00

71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	11	16	00

71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	16	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00

30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00

39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	12	20	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00

39	12	14	00
39	12	23	00
40	17	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	11	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	15	21	00
73	18	11	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	78	10	18	00
78	12	16	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	13	18	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AC - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00

30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 15 | 00
30 | 26 | 16 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00
30 | 26 | 19 | 00	30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00

30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00

30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00

30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00

71	11	23	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00	71	12	30	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	18	11	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 / 10 / 17 / 00	11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00
11 / 11 / 17 / 00	11 / 11 / 18 / 00	11 / 17 / 15 / 00
12 / 16 / 23 / 00	12 / 16 / 35 / 00	12 / 16 / 49 / 00
12 / 16 / 50 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 20 / 00	23 / 15 / 34 / 00	23 / 15 / 35 / 00
23 / 16 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 38 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00

30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00

40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00

95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	16	15	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00

30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00

30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00

| 30 | 26 | 52 | 00 |	| 30 | 26 | 53 | 00 |	| 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 |	| 30 | 26 | 56 | 00 |	| 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 |	| 30 | 26 | 59 | 00 |	| 30 | 26 | 60 | 00 |
| 30 | 26 | 61 | 00 |	| 30 | 26 | 62 | 00 |	| 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 |	| 30 | 26 | 65 | 00 |	| 30 | 26 | 66 | 00 |
| 30 | 26 | 67 | 00 |	| 31 | 13 | 37 | 00 |	| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |	| 31 | 16 | 21 | 00 |	| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 |	| 31 | 16 | 28 | 00 |	| 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |	| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |	| 31 | 21 | 18 | 00 |	| 31 | 25 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |	| 39 | 10 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 18 | 00 |	| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |	| 39 | 12 | 14 | 00 |	| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |	| 39 | 12 | 23 | 00 |	| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 |	| 40 | 14 | 17 | 00 |	| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 |	| 40 | 17 | 15 | 00 |	| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |	| 40 | 18 | 31 | 00 |	| 43 | 21 | 19 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |	| 46 | 16 | 15 | 00 |	| 48 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |	| 55 | 12 | 19 | 00 |	| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 |	| 56 | 11 | 15 | 00 |	| 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 |	| 56 | 12 | 10 | 00 |	| 56 | 12 | 12 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 |	| 56 | 12 | 20 | 00 |	| 60 | 10 | 49 | 00 |
| 60 | 12 | 27 | 00 |	| 60 | 12 | 42 | 00 |	| 70 | 13 | 15 | 00 |

70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
76	11	15	00
77	10	16	00

70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	17	00

77 / 10 / 18 / 00	77 / 12 / 17 / 00	78 / 10 / 18 / 00
78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 16 / 00
80 / 13 / 18 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 13 / 17 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00
95 / 14 / 19 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00
30	26	50	00		30	26	51	00		30	26	52	00
30	26	53	00		30	26	54	00		30	26	55	00
30	26	56	00		30	26	57	00		30	26	58	00
30	26	59	00		30	26	60	00		30	26	61	00
30	26	62	00		30	26	63	00		30	26	64	00
30	26	65	00		30	26	66	00		30	26	67	00
31	13	37	00		31	15	22	00		31	16	15	00
31	16	21	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	28	00		31	16	34	00		31	20	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00

31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 18 - 00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	35	00		23	15	34	00
23	16	15	00		26	12	16	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	17	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	27	00		30	26	28	00		30	26	29	00
30	26	30	00		30	26	31	00		30	26	32	00
30	26	33	00		30	26	34	00		30	26	35	00
30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	38	00

30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	21	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00
71 - 10 - 16 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00
71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00

72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
95	12	16	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	16	15	00
26	12	16	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00

30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 19 00

39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00

72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00

72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00

95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

30	26	47	00	30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00	30	26	67	00
31	13	37	00	31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	21	00	31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	28	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	25	15	00	32	15	15	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00	40	10	17	00
40	14	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	43	21	19	00	43	22	17	00
46	16	15	00	48	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	21	00
56	12	10	00	56	12	12	00	56	12	15	00

56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00

60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00

60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00

76 / 11 / 16 / 00	76 / 12 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	78 / 10 / 18 / 00
78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 12 / 16 / 00	80 / 13 / 18 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 26 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00	95 / 13 / 16 / 00
95 / 13 / 17 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURIIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		27	11	22	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
31	13	37	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	33	14	00		32	15	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	18	30	00
40	18	31	00		46	16	15	00		56	11	17	00
60	12	42	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	11	20	00

71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	30	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	13	18	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	18	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

30 - 24 - 16 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00
30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00
30 - 26 - 19 - 00	30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00
30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 28 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00
30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00
30 - 26 - 34 - 00	30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00
30 - 26 - 37 - 00	30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00
30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00
30 - 26 - 46 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 55 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00
30 - 26 - 61 - 00	30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00
30 - 26 - 64 - 00	30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 24 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 34 - 00	31 - 20 - 16 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00

32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	12	15	00		73	12	18	00
73	15	21	00		73	18	11	00		76	11	15	00
76	12	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	12	16	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	19	00

93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 34 00	23 15 35 00
23 16 15 00	26 12 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00

30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 17 - 00	30 - 15 - 15 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 18 - 00
30 - 15 - 19 - 00	30 - 15 - 20 - 00	30 - 15 - 21 - 00
30 - 16 - 15 - 00	30 - 16 - 16 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 23 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 15 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 17 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 22 - 00
30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 25 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00
30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 37 - 00
30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00	30 - 26 - 40 - 00

30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00

30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00

30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00

70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00	71 - 11 - 20 - 00
71 - 11 - 21 - 00	71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00
71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 12 - 00
71 - 12 - 13 - 00	71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00

72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 26 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00	95 - 14 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.228,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00

30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00

30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00

32	15	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	17	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	10	17	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	18	30	00		40	18	31	00		43	21	19	00
43	22	17	00		46	16	15	00		48	10	15	00
55	12	17	00		55	12	19	00		56	10	15	00
56	10	17	00		56	11	15	00		56	11	17	00
56	11	21	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	15	00		56	12	20	00		60	10	49	00
60	12	27	00		60	12	42	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	15	18	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	30	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 15 21 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	34	00	23	15	35	00
23	16	15	00	23	16	16	00	30	10	17	00

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 37 | 00 |

| 30 | 10 | 38 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	61	00		30	26	62	00		30	26	63	00
30	26	64	00		30	26	65	00		30	26	66	00
30	26	67	00		31	13	37	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	28	00		31	16	34	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	25	15	00
32	15	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	17	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	10	17	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	18	30	00		40	18	31	00		43	21	19	00
43	22	17	00		46	16	15	00		48	10	15	00
55	12	17	00		55	12	19	00		56	10	15	00
56	10	17	00		56	11	15	00		56	11	17	00

56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

73 / 12 / 15 / 00	73 / 12 / 16 / 00	73 / 15 / 21 / 00
73 / 18 / 11 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 12 / 17 / 00	78 / 10 / 18 / 00
78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 16 / 00
80 / 13 / 18 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 13 / 17 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00

30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00

31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	31 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 30 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		27	11	22	00

30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00

30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00

56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00	70 - 14 - 18 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00
71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00	71 - 11 - 22 - 00
71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00

72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 15 | 00
30 | 26 | 16 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00
30 | 26 | 19 | 00	30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00
30 | 26 | 55 | 00	30 | 26 | 56 | 00	30 | 26 | 57 | 00
30 | 26 | 58 | 00	30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00
30 | 26 | 61 | 00	30 | 26 | 62 | 00	30 | 26 | 63 | 00
30 | 26 | 64 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 13 | 37 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 20 | 16 | 00

31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
60 12 42 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 30 00
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00

72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00

83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NATAGAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.118,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00

30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00

30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00

30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 140 DE 236

* *

30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
55 12 17 00	60 10 49 00	60 12 27 00
60 12 42 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 18 00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00

11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00

30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 17 00

39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	12	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	13	18	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	18	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 15 | 00
30 | 26 | 16 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00
30 | 26 | 19 | 00	30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00

30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	21	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00

71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	30	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00

12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	23 15 34 00
23 16 15 00	26 12 16 00	27 11 22 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00

30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00

30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
93	12	17	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00

30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00

40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00

95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00

30	26	67	00		31	13	37	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	28	00		31	16	34	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	25	15	00
32	15	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	17	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	10	17	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	18	30	00		40	18	31	00		43	21	19	00
43	22	17	00		46	16	15	00		48	10	15	00
55	12	17	00		55	12	19	00		56	10	15	00
56	10	17	00		56	11	15	00		56	11	17	00
56	11	21	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	15	00		56	12	20	00		60	10	49	00
60	12	27	00		60	12	42	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	15	18	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00

71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 30 00	71 16 16 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 15 21 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 19 00	81 10 22 00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00

11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00

11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00

11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00

30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00
30 | 26 | 55 | 00	30 | 26 | 56 | 00	30 | 26 | 57 | 00
30 | 26 | 58 | 00	30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00
30 | 26 | 61 | 00	30 | 26 | 62 | 00	30 | 26 | 63 | 00
30 | 26 | 64 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 13 | 37 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 20 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 12 12 00
56 12 15 00	56 12 20 00	60 10 49 00
60 12 27 00	60 12 42 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 30 00	71 16 16 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 15 21 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00

30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00
30	26	50	00		30	26	51	00		30	26	52	00
30	26	53	00		30	26	54	00		30	26	55	00

30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 12 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 30 00	71 16 16 00

72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	12	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	13	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30 24 16 00	30 24 17 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00

40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 22 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 15 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 21 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00
60 - 12 - 27 - 00	60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00
70 - 14 - 18 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	71 - 10 - 15 - 00
71 - 10 - 16 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00
71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	16	15	00
26	12	16	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 158 DE 236

* *

30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
60 12 42 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00

71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00

78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00

30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00
30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 28 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00
30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00
30 - 26 - 34 - 00	30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00
30 - 26 - 37 - 00	30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00
30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00
30 - 26 - 46 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 55 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00
30 - 26 - 61 - 00	30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00
30 - 26 - 64 - 00	30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 24 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 34 - 00	31 - 20 - 16 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 15 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00

39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	12	15	00		73	12	18	00
73	15	21	00		73	18	11	00		76	11	15	00
76	12	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	12	16	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 15 | 00
30 | 26 | 16 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00
30 | 26 | 19 | 00	30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00

30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	21	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00

71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

77	12	17	00
78	14	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	10	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00

12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 34 00	23 15 35 00
23 16 15 00	26 12 16 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00

30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	31	00
30	26	27	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00

30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	32	00
30	26	28	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00

30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	29	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00

40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00
60 | 12 | 27 | 00	60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ESPINAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00
30 - 26 - 61 - 00	30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00
30 - 26 - 64 - 00	30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 16 - 15 - 00	31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 34 - 00
31 - 20 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00	31 - 21 - 16 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 15 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 22 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 15 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 21 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00
60 - 12 - 27 - 00	60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00
70 - 14 - 18 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 15 - 00

70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	12	16	00

70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	14	16	00

71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00

80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 26 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00
95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00
95 - 14 - 19 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00

30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	67	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 12 12 00
56 12 15 00	56 12 20 00	60 10 49 00
60 12 27 00	60 12 42 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 30 00	71 16 16 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 170 DE 236

* *

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 15 21 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	23	00		95	12	21	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00

30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00

71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00

76	11	16	00		76	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	12	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	13	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00
31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	19	00
39	13	17	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00
31	16	24	00
31	20	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00

40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	39 12 17 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 20 00	60 10 49 00	60 12 27 00
60 12 42 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 30 00
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00

30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00

30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00

84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	21	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00

71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	10	17	00

71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00

71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	12	16	00

80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00

11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00

30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00
30 | 26 | 55 | 00	30 | 26 | 56 | 00	30 | 26 | 57 | 00
30 | 26 | 58 | 00	30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00
30 | 26 | 61 | 00	30 | 26 | 62 | 00	30 | 26 | 63 | 00
30 | 26 | 64 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 13 | 37 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 20 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 12 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	78 12 16 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	15	34	00
23	16	15	00
26	12	16	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00

30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00
30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00

30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	21	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 182 DE 236

* *

72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00	78 - 12 - 16 - 00

78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	10	16	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00

22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00

30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00
30 | 26 | 25 | 00	30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 28 | 00	30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00
30 | 26 | 31 | 00	30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00
30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00
30 | 26 | 40 | 00	30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00
30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00
30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00
30 | 26 | 55 | 00	30 | 26 | 56 | 00	30 | 26 | 57 | 00
30 | 26 | 58 | 00	30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00
30 | 26 | 61 | 00	30 | 26 | 62 | 00	30 | 26 | 63 | 00
30 | 26 | 64 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 13 | 37 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 20 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 22 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 184 DE 236

* *

56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00	56 - 12 - 15 - 00
56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00	70 - 14 - 18 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00
71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00	71 - 11 - 22 - 00
71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 26 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 15 | 00 |

95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROMINERALES LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		27	11	22	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
31	13	37	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	33	14	00		32	15	15	00		40	14	17	00

40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	17	00

40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: STEEL CONCRET SC SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	13	17	00
10	14	15	00
10	14	16	00
10	15	15	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	17	18	00
10	19	15	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
12	13	15	00
12	13	16	00
12	13	17	00
12	16	45	00
12	16	46	00
12	16	47	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
12	17	15	00
12	17	16	00
12	17	17	00
12	18	15	00
12	18	16	00
12	19	15	00
12	19	16	00
12	35	20	00
12	35	21	00
12	35	22	00
12	35	23	00
12	35	24	00
12	35	25	00
13	10	15	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	10	19	00
13	10	20	00
13	11	10	00
13	11	11	00
13	11	12	00
13	11	13	00
14	10	15	00
14	11	15	00
14	11	16	00
14	11	17	00
14	11	18	00
14	12	15	00
14	12	16	00
14	12	17	00

14	12	18	00
14	12	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	26	15	00
31	37	11	00
39	10	19	00

14	12	19	00
25	10	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
31	15	20	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
31	26	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00

14	12	21	00
25	10	16	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	15	21	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	24	17	00
31	26	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00

39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	12	11	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	15	18	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00

40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	42 13 15 00
42 13 16 00	42 13 17 00	42 13 21 00
42 13 22 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	46 18 24 00	50 10 17 00
50 11 15 00	50 11 20 00	50 12 15 00
50 12 16 00	50 12 19 00	50 15 15 00
50 15 16 00	50 16 15 00	50 16 18 00
50 17 15 00	50 17 17 00	50 17 18 00
50 18 17 00	50 19 21 00	50 19 25 00
50 19 26 00	50 19 27 00	50 19 30 00
50 19 31 00	50 19 32 00	50 20 17 00
50 20 22 00	50 20 23 00	50 20 24 00
50 21 15 00	50 22 10 00	50 22 11 00
50 22 13 00	50 30 75 00	50 31 70 00
50 33 70 00	50 35 70 00	50 37 70 00
50 38 15 00	50 38 16 00	50 38 17 00
50 40 15 00	50 40 16 00	50 40 17 00
50 40 18 00	50 40 19 00	50 40 20 00
50 40 21 00	50 40 22 00	50 40 23 00
50 40 24 00	50 40 25 00	50 40 26 00

50 | 40 | 27 | 00	50 | 40 | 28 | 00	50 | 40 | 29 | 00
50 | 40 | 30 | 00	50 | 40 | 31 | 00	50 | 40 | 32 | 00
50 | 40 | 33 | 00	50 | 40 | 34 | 00	50 | 40 | 35 | 00
50 | 40 | 36 | 00	50 | 40 | 37 | 00	50 | 40 | 38 | 00
50 | 40 | 39 | 00	50 | 40 | 40 | 00	50 | 40 | 41 | 00
50 | 40 | 42 | 00	50 | 40 | 43 | 00	50 | 40 | 44 | 00
50 | 40 | 45 | 00	50 | 40 | 46 | 00	50 | 40 | 47 | 00
50 | 40 | 48 | 00	50 | 40 | 49 | 00	50 | 40 | 51 | 00
50 | 40 | 52 | 00	50 | 40 | 53 | 00	50 | 40 | 54 | 00
50 | 40 | 55 | 00	50 | 40 | 56 | 00	50 | 40 | 57 | 00
50 | 40 | 58 | 00	50 | 40 | 59 | 00	50 | 40 | 60 | 00
50 | 40 | 61 | 00	50 | 40 | 62 | 00	50 | 40 | 63 | 00
50 | 40 | 64 | 00	50 | 40 | 65 | 00	50 | 40 | 66 | 00
50 | 40 | 67 | 00	50 | 40 | 68 | 00	50 | 40 | 70 | 00
50 | 41 | 70 | 00	50 | 42 | 68 | 00	50 | 43 | 68 | 00
50 | 44 | 68 | 00	50 | 45 | 68 | 00	50 | 46 | 68 | 00
53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00	53 | 10 | 17 | 00
53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 19 | 00	53 | 10 | 20 | 00
53 | 10 | 21 | 00	53 | 10 | 22 | 00	53 | 10 | 23 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00	53 | 10 | 26 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 30 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RENAN CARDOZO CARDOZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00
30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	61	00		30	26	62	00		30	26	63	00
30	26	64	00		30	26	65	00		30	26	66	00
30	26	67	00		31	13	37	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	28	00		31	16	34	00

31	20	16	00
31	21	17	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 190 DE 236

* *

72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 45 - 00
73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
78 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	94 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00

95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RENAN CARDOZO CARDOZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00

30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00
30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00

30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 192 DE 236

* *

72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 45 - 00
73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
78 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00

93	14	21	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

94	10	15	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RENAN CARDOZO CARDOZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00

30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00

30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	31 13 37 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 21 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 25 15 00
32 15 15 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	43 21 19 00
43 22 17 00	46 16 15 00	48 10 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 12 12 00
56 12 15 00	56 12 20 00	60 10 49 00
60 12 27 00	60 12 42 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 10 15 00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	11	18	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

73	12	16	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	14	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DICOBAN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 195 DE 236

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 66 00
30 26 65 00	30 26 64 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 22 | 17 | 00
46 | 16 | 15 | 00	48 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 27 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	11	18	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RENAN CARDOZO CARDOZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		27	11	22	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00

30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00

80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: STEEL CONCRET SC SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 16 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 52 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 58 - 00
30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00
30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00	30 - 26 - 64 - 00
30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00	30 - 26 - 67 - 00
31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 15 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 24 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 34 - 00	31 - 20 - 16 - 00
31 - 21 - 15 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00	32 - 15 - 15 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 20 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 17 - 00
40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 15 - 17 - 00
40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00	40 - 18 - 30 - 00
40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00	43 - 22 - 17 - 00
46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00
55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00	56 - 12 - 15 - 00
56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 30 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	77 10 15 00

77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 26 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00	95 - 14 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DUBILT S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 17 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 22 - 00
30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 25 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00
30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 37 - 00
30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00	30 - 26 - 40 - 00
30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00	30 - 26 - 43 - 00
30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00	30 - 26 - 49 - 00
30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 52 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 58 - 00
30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00
30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00	30 - 26 - 64 - 00
30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00	30 - 26 - 67 - 00
31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 15 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 24 - 00

31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
72	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
71	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 13 18 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROMINERALES LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	13	17	00		10	14	15	00		10	14	16	00
10	15	15	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	17	18	00		10	19	15	00		11	10	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
12	13	15	00		12	13	17	00		12	13	16	00
12	16	45	00		12	16	46	00		12	16	47	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00

12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	16	00
12	19	15	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	10	15	00		14	11	15	00
14	11	16	00		14	11	17	00		14	11	18	00
14	12	15	00		14	12	16	00		14	12	17	00
14	12	18	00		14	12	19	00		14	12	21	00
14	12	22	00		25	10	15	00		25	10	16	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00

30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	26	15	00
31	37	11	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	11	26	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
31	15	20	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
31	26	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	24	00
39	12	10	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	17	00
31	15	21	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	24	17	00
31	26	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	25	00
39	12	11	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00

40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	42 13 15 00
42 13 16 00	42 13 17 00	42 13 21 00
42 13 22 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	46 18 24 00	50 10 17 00

50	11	15	00
50	12	16	00
50	15	16	00
50	17	15	00
50	18	17	00
50	19	26	00
50	19	31	00
50	20	22	00
50	21	15	00
50	22	13	00
50	33	70	00
50	38	15	00
50	40	15	00
50	40	18	00
50	40	21	00
50	40	24	00
50	40	27	00
50	40	30	00
50	40	33	00
50	40	36	00
50	40	39	00
50	40	42	00
50	40	45	00
50	40	48	00
50	40	52	00
50	40	55	00
50	40	58	00
50	40	61	00

50	11	20	00
50	12	19	00
50	16	15	00
50	17	17	00
50	19	21	00
50	19	27	00
50	19	32	00
50	20	23	00
50	22	10	00
50	30	75	00
50	35	70	00
50	38	16	00
50	40	16	00
50	40	19	00
50	40	22	00
50	40	25	00
50	40	28	00
50	40	31	00
50	40	34	00
50	40	37	00
50	40	40	00
50	40	43	00
50	40	46	00
50	40	49	00
50	40	53	00
50	40	56	00
50	40	59	00
50	40	62	00

50	12	15	00
50	15	15	00
50	16	18	00
50	17	18	00
50	19	25	00
50	19	30	00
50	20	17	00
50	20	24	00
50	22	11	00
50	31	70	00
50	37	70	00
50	38	17	00
50	40	17	00
50	40	20	00
50	40	23	00
50	40	26	00
50	40	29	00
50	40	32	00
50	40	35	00
50	40	38	00
50	40	41	00
50	40	44	00
50	40	47	00
50	40	51	00
50	40	54	00
50	40	57	00
50	40	60	00
50	40	63	00

50 40 64 00	50 40 65 00	50 40 66 00
50 40 67 00	50 40 68 00	50 40 70 00
50 41 70 00	50 42 68 00	50 43 68 00
50 44 68 00	50 45 68 00	50 46 68 00
53 10 15 00	53 10 16 00	53 10 17 00
53 10 18 00	53 10 19 00	53 10 20 00
53 10 21 00	53 10 22 00	53 10 23 00
53 10 24 00	53 10 25 00	53 10 26 00
53 10 27 00	53 10 30 00	53 11 15 00
53 11 16 00	53 11 18 00	53 11 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NOGAC - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 34 00	23 15 35 00
23 16 15 00	26 12 16 00	30 10 17 00

30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	24	00
30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 206 DE 236

* *

30 26 42 00	30 26 41 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 65 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 20 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00

55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00

56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00

56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
70	13	15	00
70	14	17	00
60	10	49	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 26 - 00

| 95 | 12 | 27 | 00 |	| 95 | 13 | 15 | 00 |	| 95 | 13 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |	| 95 | 14 | 15 | 00 |	| 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 |	| 95 | 14 | 18 | 00 |	| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NOGAC - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 11 | 10 | 17 | 00 |	| 11 | 11 | 15 | 00 |	| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |	| 11 | 11 | 18 | 00 |	| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |	| 12 | 16 | 35 | 00 |	| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |	| 22 | 10 | 16 | 00 |	| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |	| 23 | 15 | 35 | 00 |	| 23 | 15 | 34 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |	| 26 | 12 | 16 | 00 |	| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 22 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |	| 30 | 10 | 36 | 00 |	| 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 |	| 30 | 10 | 39 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |	| 30 | 11 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |	| 30 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |	| 30 | 13 | 15 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |	| 30 | 14 | 15 | 00 |	| 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |	| 30 | 15 | 15 | 00 |	| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 |	| 30 | 15 | 18 | 00 |	| 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |	| 30 | 15 | 21 | 00 |	| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |	| 30 | 16 | 17 | 00 |	| 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |	| 30 | 16 | 20 | 00 |	| 30 | 16 | 21 | 00 |

30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 23 - 00	30 - 16 - 24 - 00
30 - 17 - 15 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00
30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00
30 - 26 - 19 - 00	30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00
30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 28 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00
30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00
30 - 26 - 34 - 00	30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00
30 - 26 - 37 - 00	30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00
30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00
30 - 26 - 46 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 55 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 31 | 13 | 37 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 25 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 48 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 12 | 10 | 00 |

| 56 | 12 | 12 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 20 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 12 | 42 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 14 | 17 | 00 |

| 70 | 14 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 10 | 16 | 00 |

| 71 | 11 | 20 | 00 |

| 71 | 11 | 21 | 00 |

| 71 | 11 | 22 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 10 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 |

| 71 | 12 | 13 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 16 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	12	15	00		73	12	18	00
73	15	21	00		73	18	11	00		76	11	15	00
76	12	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	12	16	00
78	14	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 34 00	23 15 35 00

23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00

30	26	25	00
30	26	26	00
30	26	27	00
30	26	28	00
30	26	29	00
30	26	30	00
30	26	31	00
30	26	32	00
30	26	33	00
30	26	34	00
30	26	35	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	38	00
30	26	39	00
30	26	40	00
30	26	41	00
30	26	42	00
30	26	43	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	48	00
30	26	49	00
30	26	50	00
30	26	51	00
30	26	52	00
30	26	53	00
30	26	54	00
30	26	55	00
30	26	56	00
30	26	57	00
30	26	58	00
30	26	59	00
30	26	60	00
30	26	61	00
30	26	62	00
30	26	63	00
30	26	67	00
30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	25	15	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	21	19	00
43	22	17	00
46	16	15	00
48	10	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	15	00

56 - 10 - 17 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 21 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00
60 - 12 - 27 - 00	60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00
70 - 14 - 18 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	71 - 10 - 15 - 00
71 - 10 - 16 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00
71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	12	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	13	18	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	18	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	23	00		95	12	21	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00

95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	16	15	00		26	12	16	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	49	00
30	26	52	00
30	26	55	00
30	26	58	00
30	26	61	00
30	26	64	00
30	26	67	00

30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	41	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	53	00
30	26	56	00
30	26	59	00
30	26	62	00
30	26	65	00
31	13	37	00

30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00
30	26	42	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	51	00
30	26	54	00
30	26	57	00
30	26	60	00
30	26	63	00
30	26	66	00
31	15	22	00

31 - 16 - 15 - 00	31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 34 - 00
31 - 20 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00	31 - 21 - 16 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 15 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 22 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 15 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 21 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00
60 - 12 - 27 - 00	60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00
70 - 14 - 18 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	71 - 10 - 15 - 00
71 - 10 - 16 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 |

| 71 | 12 | 13 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 16 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00

12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	13	37	00
31	21	17	00
31	33	14	00
40	17	15	00
40	18	31	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00

12	16	35	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	17	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	19	00

12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	18	30	00
56	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	27	00

72 | 15 | 35 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROMINERALES LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 547,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 13 | 17 | 00	10 | 14 | 15 | 00	10 | 14 | 16 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00
10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00

| 12 | 13 | 15 | 00 |

| 12 | 13 | 16 | 00 |

| 12 | 13 | 17 | 00 |

| 12 | 16 | 45 | 00 |

| 12 | 16 | 46 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 17 | 17 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 12 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 19 | 16 | 00 |

| 12 | 35 | 20 | 00 |

| 12 | 35 | 21 | 00 |

| 12 | 35 | 22 | 00 |

| 12 | 35 | 23 | 00 |

| 12 | 35 | 24 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 15 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 11 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 13 | 11 | 13 | 00 |

| 14 | 10 | 15 | 00 |

| 14 | 11 | 15 | 00 |

| 14 | 11 | 16 | 00 |

| 14 | 11 | 17 | 00 |

| 14 | 11 | 18 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 16 | 00 |

| 14 | 12 | 17 | 00 |

| 14 | 12 | 18 | 00 |

| 14 | 12 | 19 | 00 |

| 14 | 12 | 21 | 00 |

| 14 | 12 | 22 | 00 |

| 25 | 10 | 15 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 15 | 23 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 19 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 20 | 15 | 00	31 | 20 | 16 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 24 | 17 | 00
31 | 26 | 15 | 00	31 | 26 | 16 | 00	31 | 26 | 17 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 22 | 00
39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 11 | 26 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 10 | 21 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00

40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
42	13	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
50	11	15	00
50	12	16	00
50	15	16	00

40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
42	13	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
46	18	24	00
50	11	20	00
50	12	19	00
50	16	15	00

40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
42	13	15	00
42	13	21	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
50	10	17	00
50	12	15	00
50	15	15	00
50	16	18	00

50 - 17 - 15 - 00	50 - 17 - 17 - 00	50 - 17 - 18 - 00
50 - 18 - 17 - 00	50 - 19 - 21 - 00	50 - 19 - 25 - 00
50 - 19 - 26 - 00	50 - 19 - 27 - 00	50 - 19 - 30 - 00
50 - 19 - 31 - 00	50 - 19 - 32 - 00	50 - 20 - 17 - 00
50 - 20 - 22 - 00	50 - 20 - 23 - 00	50 - 20 - 24 - 00
50 - 21 - 15 - 00	50 - 22 - 10 - 00	50 - 22 - 11 - 00
50 - 22 - 13 - 00	50 - 30 - 75 - 00	50 - 31 - 70 - 00
50 - 33 - 70 - 00	50 - 35 - 70 - 00	50 - 37 - 70 - 00
50 - 38 - 15 - 00	50 - 38 - 16 - 00	50 - 38 - 17 - 00
50 - 40 - 15 - 00	50 - 40 - 16 - 00	50 - 40 - 17 - 00
50 - 40 - 18 - 00	50 - 40 - 19 - 00	50 - 40 - 20 - 00
50 - 40 - 21 - 00	50 - 40 - 22 - 00	50 - 40 - 23 - 00
50 - 40 - 24 - 00	50 - 40 - 25 - 00	50 - 40 - 26 - 00
50 - 40 - 27 - 00	50 - 40 - 28 - 00	50 - 40 - 29 - 00
50 - 40 - 30 - 00	50 - 40 - 31 - 00	50 - 40 - 32 - 00
50 - 40 - 33 - 00	50 - 40 - 34 - 00	50 - 40 - 35 - 00
50 - 40 - 36 - 00	50 - 40 - 37 - 00	50 - 40 - 38 - 00
50 - 40 - 39 - 00	50 - 40 - 40 - 00	50 - 40 - 41 - 00
50 - 40 - 42 - 00	50 - 40 - 43 - 00	50 - 40 - 44 - 00
50 - 40 - 45 - 00	50 - 40 - 46 - 00	50 - 40 - 47 - 00
50 - 40 - 48 - 00	50 - 40 - 49 - 00	50 - 40 - 51 - 00
50 - 40 - 52 - 00	50 - 40 - 53 - 00	50 - 40 - 54 - 00

50	40	55	00		50	40	56	00		50	40	57	00
50	40	58	00		50	40	59	00		50	40	60	00
50	40	61	00		50	40	62	00		50	40	63	00
50	40	64	00		50	40	65	00		50	40	66	00
50	40	67	00		50	40	68	00		50	40	70	00
50	41	70	00		50	42	68	00		50	43	68	00
50	44	68	00		50	45	68	00		50	46	68	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	26	00
53	10	27	00		53	10	30	00		53	11	15	00
53	11	16	00		53	11	18	00		53	11	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 798,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	13	17	00		10	14	15	00		10	14	16	00
10	15	15	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	17	18	00		10	19	15	00		11	10	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
12	13	15	00		12	13	16	00		12	13	17	00
12	16	45	00		12	16	46	00		12	16	47	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00

12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	10	15	00		14	11	15	00
14	11	16	00		14	11	17	00		14	11	18	00
14	12	15	00		14	12	16	00		14	12	17	00
14	12	18	00		14	12	19	00		14	12	21	00
14	12	22	00		25	10	15	00		25	10	16	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00

30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 15 23 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 19 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 24 17 00
31 26 15 00	31 26 16 00	31 26 17 00
31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00
39 11 23 00	39 11 24 00	39 11 25 00
39 11 26 00	39 12 10 00	39 12 11 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	42 13 15 00
42 13 16 00	42 13 17 00	42 13 21 00
42 13 22 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	46 18 24 00	50 10 17 00
50 11 15 00	50 11 20 00	50 12 15 00
50 12 16 00	50 12 19 00	50 15 15 00

50	15	16	00
50	17	15	00
50	18	17	00
50	19	26	00
50	19	31	00
50	20	22	00
50	21	15	00
50	22	13	00
50	33	70	00
50	38	15	00
50	40	15	00
50	40	18	00
50	40	21	00
50	40	24	00
50	40	27	00
50	40	30	00
50	40	33	00
50	40	36	00
50	40	39	00
50	40	42	00
50	40	45	00
50	40	48	00
50	40	52	00
50	40	55	00
50	40	58	00
50	40	61	00
50	40	64	00
50	40	67	00

50	16	15	00
50	17	17	00
50	19	21	00
50	19	27	00
50	19	32	00
50	20	23	00
50	22	10	00
50	30	75	00
50	35	70	00
50	38	16	00
50	40	16	00
50	40	19	00
50	40	22	00
50	40	25	00
50	40	28	00
50	40	31	00
50	40	34	00
50	40	37	00
50	40	40	00
50	40	43	00
50	40	46	00
50	40	49	00
50	40	53	00
50	40	56	00
50	40	59	00
50	40	62	00
50	40	65	00
50	40	68	00

50	16	18	00
50	17	18	00
50	19	25	00
50	19	30	00
50	20	17	00
50	20	24	00
50	22	11	00
50	31	70	00
50	37	70	00
50	38	17	00
50	40	17	00
50	40	20	00
50	40	23	00
50	40	26	00
50	40	29	00
50	40	32	00
50	40	35	00
50	40	38	00
50	40	41	00
50	40	44	00
50	40	47	00
50	40	51	00
50	40	54	00
50	40	57	00
50	40	60	00
50	40	63	00
50	40	66	00
50	40	70	00

50	41	70	00
50	42	68	00
50	43	68	00
50	44	68	00
50	45	68	00
50	46	68	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	19	00
53	10	20	00
53	10	21	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	26	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	18	00
53	11	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	35	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	16	15	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00

30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00
30	26	42	00
30	26	44	00
30	26	47	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	40	00
30	26	43	00
30	26	45	00
30	26	48	00

30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	49	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 221 DE 236

* *

30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 25 15 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 21 19 00	43 22 17 00
46 16 15 00	48 10 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 15 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 15 00

56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	11	23	00
71	11	20	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	21	00

60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00

60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00
76	11	15	00

76	11	16	00		76	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	12	16	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	16	00		80	13	18	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE AYAPEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
22	10	20	00
23	16	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
22	10	16	00
23	15	34	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
22	10	17	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 17 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 22 - 00
30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 25 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00
30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 37 - 00
30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00	30 - 26 - 40 - 00
30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00	30 - 26 - 43 - 00
30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00	30 - 26 - 49 - 00
30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 52 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 58 - 00
30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00
30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 63 - 00	30 - 26 - 64 - 00
30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 66 - 00	30 - 26 - 67 - 00
31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 15 - 00

31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	20	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00

31	16	23	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	25	15	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
43	21	19	00
48	10	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

31	16	24	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	15	15	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	15	17	00
40	18	30	00
43	22	17	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	80 10 17 00

81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 26 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00	95 - 14 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
11 - 10 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 18 - 00	11 - 17 - 15 - 00
12 - 16 - 23 - 00	12 - 16 - 35 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 20 - 00	23 - 15 - 35 - 00	23 - 15 - 34 - 00
23 - 16 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	27 - 11 - 22 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 24 - 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 225 DE 236

* *

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00
30 / 10 / 38 / 00	30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00
30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00	30 / 26 / 15 / 00
30 / 26 / 16 / 00	30 / 26 / 17 / 00	30 / 26 / 18 / 00
30 / 26 / 19 / 00	30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00
30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 24 / 00
30 / 26 / 25 / 00	30 / 26 / 26 / 00	30 / 26 / 27 / 00

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 31 | 13 | 37 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 25 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 48 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 12 | 10 | 00 |

| 56 | 12 | 12 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

56	12	20	00		60	10	49	00		60	12	27	00
60	12	42	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	14	18	00		70	14	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	16	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	30	00		71	10	15	00
71	16	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00

72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	35	00		23	15	34	00
23	16	15	00		26	12	16	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 31 | 13 | 37 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 15 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 22 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 12 - 00	56 - 12 - 15 - 00
56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 12 - 42 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 14 - 17 - 00	70 - 14 - 18 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00
71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00	71 - 11 - 22 - 00
71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 16 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00

72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	18	11	00
76	11	15	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	15	00

84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 26 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00
95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00
95 - 14 - 19 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
11 - 10 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 18 - 00	11 - 17 - 15 - 00
12 - 16 - 23 - 00	12 - 16 - 35 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 20 - 00	23 - 15 - 35 - 00	23 - 15 - 34 - 00

23	16	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	34	00
30	26	37	00

26	12	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00
30	26	32	00
30	26	35	00
30	26	38	00

27	11	22	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00
30	26	33	00
30	26	36	00
30	26	39	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 230 DE 236

* *

30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00
30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00
30 - 26 - 46 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 48 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 50 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 55 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 57 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 60 - 00
30 - 26 - 61 - 00	30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 66 - 00
30 - 26 - 64 - 00	30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 63 - 00
31 - 13 - 37 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 21 - 00
31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 28 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 20 - 16 - 00	30 - 26 - 67 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 15 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 22 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	48 - 10 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 21 - 00

56	12	10	00
56	12	20	00
60	12	42	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

56	12	12	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	14	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00

56	12	15	00
60	12	27	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	18	00

73 / 15 / 21 / 00	73 / 18 / 11 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 12 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	78 / 10 / 18 / 00	78 / 12 / 16 / 00
78 / 14 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 13 / 17 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	23	00
12	16	50	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	35	00
23	15	34	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	16	22	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	16	23	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 26 / 15 / 00	30 / 26 / 16 / 00	30 / 26 / 17 / 00
30 / 26 / 18 / 00	30 / 26 / 19 / 00	30 / 26 / 20 / 00
30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 24 / 00	30 / 26 / 25 / 00	30 / 26 / 26 / 00
30 / 26 / 27 / 00	30 / 26 / 28 / 00	30 / 26 / 29 / 00
30 / 26 / 30 / 00	30 / 26 / 31 / 00	30 / 26 / 32 / 00
30 / 26 / 33 / 00	30 / 26 / 34 / 00	30 / 26 / 35 / 00
30 / 26 / 36 / 00	30 / 26 / 37 / 00	30 / 26 / 38 / 00
30 / 26 / 39 / 00	30 / 26 / 40 / 00	30 / 26 / 41 / 00
30 / 26 / 42 / 00	30 / 26 / 43 / 00	30 / 26 / 44 / 00
30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00	30 / 26 / 47 / 00
30 / 26 / 48 / 00	30 / 26 / 49 / 00	30 / 26 / 50 / 00
30 / 26 / 51 / 00	30 / 26 / 52 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 54 / 00	30 / 26 / 55 / 00	30 / 26 / 56 / 00
30 / 26 / 57 / 00	30 / 26 / 58 / 00	30 / 26 / 59 / 00
30 / 26 / 60 / 00	30 / 26 / 61 / 00	30 / 26 / 62 / 00
30 / 26 / 63 / 00	30 / 26 / 64 / 00	30 / 26 / 65 / 00
30 / 26 / 66 / 00	30 / 26 / 67 / 00	31 / 13 / 37 / 00
31 / 15 / 22 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 28 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 20 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00

32 | 15 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 11 | 17 | 00	60 | 10 | 49 | 00
60 | 12 | 27 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 233 DE 236

* *

73 - 12 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 26 - 00	95 - 12 - 27 - 00
95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00	95 - 13 - 17 - 00
95 - 14 - 15 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 14 - 18 - 00	95 - 14 - 19 - 00	43 - 21 - 19 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 16 - 15 - 00	43 - 22 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 26 - 00
56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 17 - 00	56 - 11 - 21 - 00

56	11	15	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	15	00		56	12	20	00		78	12	16	00
78	14	16	00		26	12	16	00		31	25	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NOGAC - ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	23	00		12	16	35	00		12	16	49	00
12	16	50	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	15	34	00		27	11	22	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00

30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00
30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	61	00		30	26	62	00		30	26	63	00

30	26	64	00
30	26	65	00
30	26	66	00
30	26	67	00
31	13	37	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	11	17	00
60	10	49	00
60	12	27	00
60	12	42	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
71	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00

72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
72 - 15 - 45 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
78 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00

93	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
43	21	19	00
40	10	17	00
23	15	32	00
48	10	15	00
43	22	17	00
81	10	26	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	20	00
78	12	16	00
78	14	16	00
23	12	16	00
31	25	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00860452 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00878978 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2670243628D3D

7 DE ABRIL DE 2026 HORA 12:04:45

AA26702436 PÁGINA: 236 DE 236

* *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de interventoría de obra públicas de infraestructura de transporte - Versión 3			
Codigo	CCE-EICP-FV-03	Versión	3

FORMATO 3- EXPERIENCIA

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

CMA-015-2026

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Experiencia requerida para la actividad principal	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Valor total del contrato en SMMLV		TRM aplicada en conversión de moneda extranjera	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				Valor total reportado en el RUP	Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los		
1	16	GENERAL	GOBERNACION DE CASANARE	2035 DEL 01/12/2014	1. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K 42+905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K 42+905 Y EL K49+705)	801015 801016 811015 811022 811415	C	45.00%	PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	22/12/2014	21/01/2016	5,761.62			2,592.73
2	22	GENERAL Y ESPECIFICA	GOBERNACION DE CASANARE	701 DEL 05/02/2013	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROCESOS LEY 819-2003	801015 801016 811015 811022 811415	C	50.00%	PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	15/02/2014	05/01/2015	1,304.13			652.07
3	008	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE AGUAZUL	20200376 DE 2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA No. 697 de 2019 QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA- VIA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VIA MANI EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE".	801015 801016 811015 811022 811415	C	60.00%	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	18/02/2021	09/04/2022	722.28			433.37
4	013	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	401 DE 2022	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL : MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE URBANISMO. ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	801015 801016 811015 811022 811415	I	100.00%	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	27/12/2022	14/04/2024	316.79			316.79
5	12	GENERAL Y ESPECIFICA	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"	50 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA LA COMARCA AL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE VILLANUEVA – CASANARE.	801015 801016 811015 811022 811415	C	99.00%	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	13/07/2023	11/11/2024	681.98			675.16

LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

Nota 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (i), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota 2: En el caso de contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota 3: Los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos realizando su conversión a SMMLV.

Nota 4: Para la acreditación del factor de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos definidos en el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento Base, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a las Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.

Nota 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

Nota 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

Nota 7. Para los contratos facturados en moneda diferente al Peso Colombiano debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de Pliego de Condiciones, y luego pasarlo a SMMLV.

Nota 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las Naciones Unidas para cada uno de los contratos aportados

Nota 9: El Formato 3 es un documento de forma que contiene la relación de los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embrago, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato sera de caracter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de poderación de la experiencia de las ofertas.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en dicho registro.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal prueba la experiencia general o la específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la Resolución de adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "10.1.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cual es el integrante de la estructura plural que lo esta presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota 3" los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV. Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este Formato en Pesos Colombianos, haciendo su conversión a SMMLV.

Lotes: En los procesos estructurados por lotes o grupos indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote o grupo, para varios o para todos. Por ejemplo. Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor allegados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y especifica exigida para la actividad principal, al igual que los pedidos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia requerida respecto de los bienes y servicios adicionales a la interventoría de obra de infraestructura de transporte. Tratándose de proponentes que El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente allega el RUP con la información de su experiencia relacionada , o entrega los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá demostrar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

(16)

GOBERNACIÓN
DE CASANARE
NIT 892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

-2035 - 01 DIC 2014

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCASANARE
NIT	900795227-0
R/L	MAURICIO PAEZ GARZON
C.C	79.238.921 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C
VALOR:	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE($3.185.199.093,00).
OBJETO:	1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705.
PLAZO:	TRECE (13) MESES

Entre los suscritos a saber MARCO TULIO RUIZ RIAÑO mayor de edad, identificado con C.C. No. 4. 202.493 expedida en Venta quemada - (Boyacá), quien actúa en nombre y representación legal del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT. 892099216-6, en su calidad de Gobernador, cargo para el cual fue elegido popularmente según consta en la Credencial expedida el día 19 de Junio de 2013 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral y Acta de Posesión de fecha 21 de Junio del 2013 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, debidamente facultado para celebrar esta clase de contratos de conformidad con la Ordenanza Departamental No. 014 de fecha 04 de julio del 2014, Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y que para los efectos del presente acto se denominará DEPARTAMENTO y por otra parte CONSORCIO INTERCASANARE con Nit. No. 900795227-0 representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON mayor de edad e identificado con C.C.No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C; que en adelante y para los efectos del presente se denomina el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA, previas las siguientes consideraciones:1) Que la Secretaría de Obras Publicas y Transporte elaboró los estudios previos con las formalidades exigidas por la ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, bajo la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, los cuales fueron publicados en el Portal único de Contratación del SECOP. 2) Que el DEPARTAMENTO DE CASANARE requiere contratar con el siguiente objeto: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705 3) Que para amparar los recursos necesarios para la suscripción de los contratos objeto del presente proceso de selección existen

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 04-12-2014
FIRMA

GOBERNACIÓN
DE CASANARE
NIT:892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

-2035- 01 DIC 2014

los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 1) INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 140112 de Fecha seis (06) de Octubre del dos mil catorce (2014), con Código Presupuestal No. 6.SGRP.R96221207, denominado "Rehabilitación a la vía Tocaria – Orocue tramo la nevera – Guanapalo, Etapa 1, Casanare, Orinoquia, por un valor de ($2,150,663,438.oo) expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. Y 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 142251 de Fecha cinco (05) de Agosto del dos mil catorce (2014), con Codigo Presupuestal 6.Faep.R96221201, denominado "Desarrollo de la Infraestructura de la red vial secundaria (RVS) del Departamento de Casanare", por un valor de ($1,034,866,123.oo) expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. 4) Que los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de condiciones, fueron publicados por el término de cinco (5) días hábiles en la página web www.contratos.gov.co, periodo durante el cual se recibieron observaciones por parte de DIS S.A.S representada legalmente por ISABEL AMPARO VELEZ GARCIA, GNG INGENIERIA S.A.S representada legalmente por JORGE GOMEZ FALLA, DIANA PILAR MANQUILLO PALMA, Y MAURICIO PAEZ GARZON las cuales fueron resueltas en su oportunidad. 5) Que mediante Resolución No. 1219 de Fecha 04 de Noviembre del 2014, se ordenó la Apertura del Proceso Contractual CONCURSO DE MERITOS CAS-SG-CM-057-2014 cuyo objeto consiste en: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705) Y se publicó junto a Pliegos de Condiciones definitivos en la página web www.contratos.gov.co. 6) Que se recibió observación al Pliego de Condiciones Definitivos por parte de GNG INGENIERIA S.A.S representada legalmente por JORGE GOMEZ FALLA la cual fue resuelta en su oportunidad 7) Que se hizo necesario expedir Adenda No. 1, con el objeto de modificar el texto del Literal B.2 del Capitulo VI, correspondiente al especialista en hidráulica y modificando el cronograma de actividades en cuanto a la hora del cierre del proceso. 8) Que en desarrollo del proceso de selección por CONCURSO DE MERITOS No. CAS-SG-CM-057-2014 y cumpliendo las fechas establecidas en el cronograma del proceso contractual, el día (12) de Noviembre del dos mil catorce 2014, se realizó el cierre y apertura de propuestas del Sobre No. 1, proceso dentro del cual se recibió una oferta por parte del proponente CONSORCIO INTERCASANARE R/L MAURICIO PAEZ GARZON 9) Que se designó Comité Evaluador para adelantar el presente proceso mediante Resolución No. 1218 de fecha (04) de Noviembre del dos mil catorce (2014), el cual realizó la correspondiente verificación y evaluación de la propuesta presentada. 10) Que se hizo necesario realizar un cambio en la conformación del Comité Evaluador, mediante Resolución No. 1256 de Fecha trece (13) de Noviembre del 2014, en razón al vencimiento del contrato del integrante encargado de realizar la verificación financiera de la propuesta. 11) Que se hizo necesario expedir Adenda No. 2 con el objeto de ampliar el plazo de

DOCUMENTO REVISADO
FECHA: 04-12-2014
FIRMA:

GOBERNACIÓN
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

verificación de requisitos habilitantes, evaluación de propuestas y solicitud de subsanaciones. 12) Que el Comité Evaluador generó el correspondiente Informe de Evaluación de propuestas; el cual fue publicado por el término de tres (3) días hábiles en el SECOP, determinando que la propuesta presentada por CONSORCIO INTERCASANARE representada legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON resultó hábil jurídica, financiera y técnicamente, quedando en el primer orden de elegibilidad y obteniendo una puntuación de 1000 puntos sobre 1000 puntos posibles. 13) Que se hizo necesario expedir documento aclaratorio con el objeto de aclarar que en la Adenda N° 2, por error involuntario de transcripción, se fijó en una fecha en el margen de un día NO HABIL para llevar a cabo la Audiencia de Apertura y Revisión del sobre N° 2 de la Propuesta Económica y Adjudicación del Contrato. 14) Que el día (27) de Noviembre del 2014 se llevó a cabo la Audiencia de Adjudicación. 15) Que mediante Resolución No. 1404 de Fecha veintisiete (27) de Noviembre del 2014, se adjudicó el proceso de selección por CONCURSO DE MERITOS No. CAS-SG-CM-057-2014, cuyos objetos son: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705) al proponente CONSORCIO INTERCASANARE, representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, por valor total de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3. 185.199.093,00) /diferidos así: /para el proyecto No. 1 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA por el valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.150.402.525,oo)/ y para el proyecto No. 2 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705) por el valor de MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.034.796.568.oo). / 16) Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K. 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 01-12-2014
FIRMA

GOBERNACIÓN
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del estudio previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor deberá realizar las actividades contratadas en la metodología y desarrollo del objeto contractual. El Interventor llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. El Interventor que realice el control y seguimiento de las obras estará obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capítulo I numerales 7.1 y 7.2 del Manual de Interventoría El alcance de la presente interventoría debe hacer cumplir las obras según las actividades y las especificaciones de construcción aprobados por el DNP para el proyecto objeto del presente estudio previo, estas actividades se describen a continuación: El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a cumplir con las siguientes actividades. 1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 1.1 Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera 1.2 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 1.3 Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual. 1.4 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.5 Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. 1.6 Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.7 Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero 1.8 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 1.9 Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo, en el evento en que la entidad los solicite. 1.10 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 1.11 Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato en todos los eventos. 1.12 Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. 2. FUNCIONES TÉCNICAS. 2.1 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato. 2.2 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría. 2.4 Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 2.5 Controlare inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6 Verificar cuando

DOCUMENTO REVISADO
FECHA: 01-12-2014
FIRMA:

a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2.7 Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 2.8 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 2.9 Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual. 3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 3.1 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas, los cuales deben estar a disposición de la entidad en el momento en que lo soliciten. 3.2 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 3.3 correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, y aprobar según corresponda, la presentación del programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo. 3.4 Presentar plan de inversión de anticipo. 4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO 4.1 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 4.2 Promoverel oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 4.3Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. 4.4Emitir concepto sobre la viabilidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 4.5 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 4.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 4.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 4.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan. 4.9 Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 4.10 Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 4.11 Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la etapa de preinversión como requisito para iniciar la de inversión. 4.12 Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. 5. FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO:. Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra y del contrato de interventoría, quien vigilará la ejecución de las siguientes actividades: 5.1 Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra, y de la interventoría. 5.2 Presentar informes de interventoría ambiental al Departamento y a Corporinoquia. 5.3 Presentar informe final y acta de entrega a la comunidad. 5.4 Presentar acta terminación y de liquidación final de obra y de la interventoría, con la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. (acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago parafiscales hasta el mes final de obra e interventoría, certificación Bancaria de cierre de cuenta de anticipo, cuando hubiere lugar, paz y salvo de proveedores, definitivas actas de

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 01-12-2014

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 01-12-2014
FIRMA

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

liquidación y pólizas actualizadas y aprobadas, y todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernación de Casanare) 5.5 Presentar los rendimientos financieros de la obra si se generaron. 5.6 La interventoría presentara un informe final en el cual se hará una relación de todo lo que surgió en el desarrollo del contrato. Este informe hará las veces de memoria descriptiva del proyecto. El informe del contrato de obra deberá incluir antecedentes, descripción general del contrato, licencias, permisos y paz salvos, cantidades de obra ejecutas, mayores cantidades, obras adicionales, control de calidad (equipos, materiales y ensayos), aspectos logísticos del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y seguridad industrial), aspecto ambiental y social, aspectos presupuestales y legales del contrato. El informe del contrato de interventoría debe presentar generalidades, facturación, recursos del interventor, control de calidad y anexos (apu iniciales y finales, licencias y permisos, paz y salvos, planos record (aprobados y revisados por la interventoría), actas suscritas (iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final del contrato), registros fotográficos en ejecución y finales, recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados, manuales de funcionamiento (si lo requiere), libro o bitácora del contrato y todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernación de Casanare. **PARAGRAFO:** Las actividades anteriores conforme a las especificaciones técnicas del Numeral 3.2 de los Estudios Previos Numeros 2014-01536 y 2014 01797 CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato 3. Obrar con lealtad y buena fé en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente al DEPARTAMENTO las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión o interventoría del contrato. 6. Cumplir con todas las obligaciones derivadas lineamientos técnicos y del presente contrato. 7. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 8. El CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO: El contratista deberá presentar de forma mensualizada informe en donde se relacione el estado de ejecución del anticipo junto con los soportes de los gastos amparados con dichos recursos, así como el estado de cuenta de la entidad financiera en que se encuentre consignado el anticipo. CLAUSULA CUARTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA: Recibir una remuneración por la ejecución de la consultoría en los términos pactados en la Cláusula Séptima del presente Contrato CLAUSULA QUINTA ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE: 1. Pagar en la forma establecida en la cláusula séptima (forma de pago), las facturas presentadas por el contratista. 2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 7. Solicitaran la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 8. Adelantaran revisiones periódicas de los servicios prestados o bienes suministrados, para

DOCUMENTO REVISADO
FECHA: 01-12-2014
FIRMA:

2035 01 DIC 2014

verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 9. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 11. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 12. Las demás establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.185.199.093,00). PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: El Departamento de Casanare desembolsará al contratista el valor contratado, de la siguiente manera: a) Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, previa suscripción del acta de iniciación por parte del supervisor del contrato. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance de la obra con amortización del anticipo, previa aprobación de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 97.50% del valor total del proyecto. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento de Casanare previa liquidación final del contrato y entregado el informe final y liquidación de la Interventoría La suma del anticipo y de los desembolsos parciales generados en la vigencia 2014 no podrá superar los siguientes valores por proyecto diferidos así: para el proyecto No. 1 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA – OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA por el valor de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.075.201.262,50) y para el proyecto No. 2 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0+00 AL K. 42+906 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42+905 Y EL K 49+705) por el valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($589.077.639,25.oo), de los cuales QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($517.398.284.oo) corresponden al anticipo y SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($71.679.355,25) como pago parcial generado durante la vigencia del 2014. Los recursos entregados a título de anticipo deben ser manejados en cuenta bancaria que genere ahorro, separada a nombre del proyecto y sus rendimientos financieros deberán ser reembolsados al

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

Departamento, así mismo para su desembolso se requerirá de la presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos mes (1) meses antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la supervisión. CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de TRECE (13) MESES contados a partir de la fecha de inicio del Mismo, una vez se cumplan los requisitos de Perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a los siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal: Certificados de Disponibilidad Presupuestal: PROYECTO No. 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 140112 de Fecha seis (06) de Octubre del dos mil catorce (2014), con Código Presupuestal No. 6.SGRP.R96221207, denominado "Rehabilitacion a la via Tocaria – Orocue tramo la nevera – Guanapalo, Etapa 1, Casanare, Orinoquia, por un valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.150.402.525) expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. La vigencia para el 2014 corresponde al valor de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.075.201.262.50) y para la vigencia del 2015 el valor de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.075.201.262.50) Y para el PROYECTO No. 2: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 142251 de Fecha cinco (05) de Agosto del dos mil catorce (2014), con Codigo Presupuestal 6.Faep.R96221201, denominado "Desarrollo de la Infraestructura de la red vial secundaria (RVS) del Departamento de Casanare", por un valor de MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.034.796.568), expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. La vigencia del 2014 corresponde a un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($589.077.639.25), y para la vigencia del 2015 un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (446.718.928.75) Para un valor total de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.185.199.093,00). CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS EL CONTRATISTA se obliga para que una vez perfeccionado el contrato, constituya a favor de la Entidad, la garantía única de cumplimiento otorgada conforme a lo establecido en el artículo 115 y subsiguientes del Decreto 1510 de 2013, a través de una compañía de seguros cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 01-12-2014

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

Financiera que ampare los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el termino de duración del mismo y cuatro (4) meses más. En todo caso el presente amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. B) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por el valor total del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más. En todo caso el presente amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación de contrato. C) CALIDAD DEL SERVICIO: Se constituye con el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de cinco (05) años, contados a partir de la entrega de la obra. D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y tres (3) años más. E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el articulo 117 y 126 numeral 4 del Decreto 1510 de 2013 y teniendo en cuenta la cuantía del contrato, la cobertura de este amparo será por un valor de 500 SMMLV. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD: Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:CONSORCIO INTERCASANARE representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. CONSORCIO INTERCASANARE representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente clausula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – MULTA E INDEMNIZACIONES: Para este efecto las partes acuerdan incorporar al presente contrato lo dispuesto en el Decreto Departamental 305 de 2010 y en tal sentido pactan la imposición de multas en el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los términos señalados en el artículo segundo de ese decreto en cuanto a los supuestos de hecho que originan esas sanciones y/o indemnizaciones pecuniarias y los montos de las mismas. El procedimiento para imposición y cobro de las Multas será el previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de

01-12-2014

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 01-12-2014
FIRMA

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

2007. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACION: CONSORCIO INTERCASANARE representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, artículo 60, 1150 de 2007, artículo 11 y Decreto ley 0019 de 2012, artículo 217. La liquidación por mutuo acuerdo se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato. Los amparos de la garantía que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: CONSORCIO INTERCASANARE representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Atendiendo la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. El procedimiento para imposición de Multas será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Será supervisada directamente por la entidad a través del Secretario de Obras públicas y Transportarte o por quien éste delegue, quien a su vez podrá contar con apoyo a la supervisión si fuere necesario, tal como lo dispone el art. 83 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se causen en razón del perfeccionamiento y legalización del contrato, serán por cuenta del contratista. La entidad efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la Ley. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FIRMA Y

Carrera 19 N° 6-100 . Cod. Postal 850001, Tel. 6357676 Ext. 321. Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - gsenral@casanare.gov.co

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 04-12-2014
FIRMA

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

2035 01 DIC 2014

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar. La aprobación, por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato, para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los: 01 DIC 2014

DEPARTAMENTO

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
Gobernador de Casanare

CONTRATISTA

CONSORCIO INTERCASANARE
R/L MAURICIO PAEZ GARZON

Vo.Bo: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó Minuta:
Profesional Oficina Asesora Jurídica

Proyectó:
Sandra Lorena Blanco B.
Profesional Contratado S General.

Vo.BO:
Esteban Francisco Bautista Cuervo
Profesional Contratado

CONSORCIO INTERCASANARE

ANEXO 2
FORMULARIO CONSTITUCIÓN CONSORCIOS

Yopal, 12 de Noviembre de 2014

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTAL
Carrera 19 No. 6 - 100
Yopal

Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en la presente Selección, cuyo objeto es

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

El presente acuerdo consorcial se suscribe entre las siguientes partes:

JORGE GOMEZ FALLA, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre de **GNG INGENIERIA S.A.S. y MAURICIO PAEZ GARZON**, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de **MAURICIO PAEZ GARZON (Persona Natural).**

Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como LAS PARTES y, CONSIDERANDO:

CONSORCIO INTERCASANARE

a) Que la GOBERNACION DE CASANARE, abrió el Concurso de Méritos No. **CAS-SG-CM-057-2014**

b) Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este documento su intención firme de participar en el mencionado Concurso de Méritos, para lo cual han decidido conformar el consorcio: **CONSORCIO INTERCASANARE** que se formaliza por medio del presente documento, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en el Pliego de Condiciones.

c) Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados para:

- Celebrar el presente acuerdo Consorcial, comprometiéndose en forma conjunta y solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante legal del Consorcio, con las más amplias facultades, en, los términos que se establecen en el presente documento.

Presentar por intermedio del consorcio, la Propuesta en respuesta al Concurso de Méritos mencionado, para 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).

- Comprometer a los integrantes que representan en forma conjunta y solidariamente ante la GOBERNACION DE CASANARE.

d) Que en virtud de lo anterior LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan, formalizan la celebración de un acuerdo consorcial en un todo de conformidad con el numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como con los términos de referencia de la Selección, presentar por intermedio del **CONSORCIO INTERCASANARE**, la propuesta en respuesta a la Selección mencionada para: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA

CONSORCIO INTERCASANARE

REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).

SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo consorcial comprende la elaboración y presentación de las Propuestas, así como la celebración del Contrato y la ejecución de:

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).

TERCERO: Nombre y domicilio. El Consorcio que por este documento se conforma, llevará el nombre de **CONSORCIO INTERCASANARE**

Dirección:	BOGOTÁ D.C, CARRERA 49 NO. 104 B – 49
Teléfonos / Fax:	6210332 – 2360929
E-Mail:	Licitaciones@gng.com.co,- gerencia@gng.com.co

CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como representante legal del Consorcio a **MAURICIO PAEZ GARZON**, mayor de edad, capaz e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y como suplente, a **JORGE GOMEZ FALLA**, también mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por separado podrá representar al **CONSORCIO INTERCASANARE** para todos los efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o Poder, los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato correspondiente a la **Selección Concurso de Méritos No. CAS-SG-CM-057-2014**, así como, suscribir todos los documentos relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, aclaraciones y demás documentos necesarios para el

desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para representar al Consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

PARÁGRAFO: **MAURICIO PAEZ GARZON** de las calidades mencionadas en esta Cláusula, ha aceptado la designación que LAS PARTES integrantes del Consorcio le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así como del contenido del mismo lo firman.

QUINTO: Participación. La participación, funciones y responsabilidad de LAS PARTES en el presente acuerdo Consorcial, será la siguiente:

INTEGRANTE	PARTICIPACION
GNG INGENIERIA S.A.S	55%
MAURICIO PAEZ GARZON	45%

De conformidad con lo preceptuado por el numeral 2° del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la totalidad de los miembros del **CONSORCIO INTERCASANARE** responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

En general, los miembros del **CONSORCIO INTERCASANARE** proveerán cada uno, en su campo, la información, documentos y el "Know How" que el mismo requiera para desarrollar el Contrato resultante del concurso a que se refiere este acuerdo y todas las demás actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento de dicho Contrato de conformidad con los términos de referencia y las normas jurídicas aplicables.

SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben LAS PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia.

SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de su firma por LAS PARTES y tendrá validez durante el término de duración del Contrato y un (1) año más.

OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente a la GOBERNACION DE CASANARE a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos distintos de la ejecución del contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2014.

JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216 de Bogotá
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S.

MAURICIO PAEZ GARZON
C.C 79.238.921 de Bogotá
(Persona Natural)

MAURICIO PAEZ GARZON
Representante Legal
CONSORCIO INTERCASANARE

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERCASANARE

Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 1 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

INTERVENTORIA ☐		**CONSULTORIA** ☑	
TIPO DE CONSULTORIA	INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	2035 DE 2014		
LICITACION PUBLICA	☐	**CONCURSO DE MERITOS**	☑
CONTRATACION DIRECTA	☐	CAS-SG-CM-057-2014	

OBJETO DELCONTRATO

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705).

CONTRATISTA / CONSULTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE RL MAURICIO PAEZ GARZON
INTERVENTOR:	N. A.
Nit:	900795227-0
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Frente 1: Nunchia – San Luis / Frente 2: Pore - Trinidad
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	TRECE (13) MESES
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE 12 DE 2014
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	21 DE 01 DE 2016

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No:	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 01 (18-12-2015)	Uno punto cinco (1,5) meses
PRORROGA No. 02 (30-12-2015)	Cuatro punto cinco (4,5) meses
PRORROGA No. 03 (23-06-2016)	Uno punto cinco (1,5) meses

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 (12-07-2016)	UN (1) MES	12/07/2016
ACTA DE REINICIO No. 1	N/A	12/08/2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 (25-08-2016)	VEINTIOCHO (28) DIAS	25/08/2016
ACTA DE REINICIO No. 2	N/A	23/09/2016

FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA DEL CONTRATO	04	DE	11	DE	2016
PLAZO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO:	VEINTE PUNTO CINCO (20,5) MESES				

En Yopal, a los DIECIOCHO (18) días del mes Mayo de 2018, se reunieron el ING. MAURICIO PÁEZ GARZÓN como representante legal de la Consultoría (CONSORCIO INTERCASANARE), la ingeniera KATHERINE MUÑOZ VELASCO, como supervisora designada por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte departamental mediante Acta de posesión 0024 del primero (01) de noviembre de 2017 y el ingeniero HÉCTOR MIGUEL GONZÁLEZ LOZANO, Secretario de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Casanare, con el fin de liquidar el contrato de CONSULTORÍA anteriormente citado, el cual fue terminado según Acta de Terminación el día CUATRO (04) de noviembre de 2016, y recibido según acta de recibo del NUEVE (09) de MAYO de 2017.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

FRENTE No 1. NEVERA - GUANAPALO			
Valor Inicial frente No. 1	$ 2.150.402.525,00	Valor obra mas ajustes - Frente 1	$ 2.616.066.034,00
Valor Adición No 1. frente No 1.	$ 465.812.648,00	Valor Total Anticipo, Frente 1	$ 1.308.107.586,50
Valor del contrato mas adiciones frente No 1.	$ 2.616.215.173,00	Valor anticipo amortizado, Frente 1	$ 1.308.107.586,50
Valor ejecutado frente No 1.	$ 2.616.066.034,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,00
Valor NO ejecutado	$ 149.139,00		
FRENTE No 2. PORE - TRINIDAD.			
Valor Inicial frente No. 2	$ 1.034.796.568,00	Valor obra mas ajustes - Frente N° 2	$ 1.355.888.764,00
Valor Adición No 1. frente No 2.	$ 321.366.492,00	Valor Total Anticipo, Frente 2	$ 678.081.530,00
Valor del contrato mas adiciones frente No 2.	$ 1.356.163.060,00	Valor anticipo amortizado, Frente 2	$ 678.081.529,99
Valor ejecutado frente No 2.	$ 1.355.888.764,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,01
Valor NO ejecutado	$ 274.296,00		
TOTAL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato (Frente 01 + Frente 02)	$ 3.185.199.093,00	Valor obra mas ajustes - Frente N° 1 y	$ 3.972.378.233,00
Valor Adición No 1. frente No 1.	$ 465.812.648,00	Valor Total Anticipo	$ 1.986.189.116,50
Valor Adición No 2. frente No 2.	$ 321.366.492,00	Valor anticipo amortizado	$ 1.986.189.116,49
Valor del contrato mas adiciones.	$ 3.972.378.233,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,01
Valor obra ejecutada, Frente 1 y 2	$ 3.971.954.798,00		
Valor NO ejecutado	$ 423.435,00		

Gobernación de Casanare
NIT. 892099214-8

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 2 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

2. Disponibilidad y reservas presupuestales.
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

2.1 Disponibilidades Presupuestales
FRENTE DE OBRA No 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
140112	06/10/2014	.R96221207	6.SGRP	$ 2.150.663,438,00
150028	02/01/2015	.S96221204	6.SFSR	$ 1.075.201.262,50
150282	30/12/2015	.S96221221	6.SGRP	$ 465.812.648,00

FRENTE DE OBRA No 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
142251	05/08/2014	.R96221201	6.Faep	$ 1.034.866.123,00
150072	02/01/2015	.S96221202	6.SFFa	$ 445.718.928,75
160626	06/04/2016	.G96221201	6.ACPM	$ 321.366.492,00

VIGENCIA 2017

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1700055	07/03/2017	.G96512104	6.SFSR	$ 53.054.275,60

2.2 Reservas Presupuestales.

FRENTE DE OBRA No 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL, FRENTE No 1.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1402035	01/12/2014	.R96221207	6.SGRP	$ 1.075.201.262,50
142035	02/01/2015	.S96221204	6.SFSR	$ 1.075.201.262,50
		TOTAL RP CONTRATO INICIAL FRENTE 1.		$ 2.150.402.525,00

REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL EN VALOR No 1, FRENTE No 1.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1502035	30/12/2015	.S96221221	6.SGRP	$ 465.812.648,00
TOTAL REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL + ADICIONAL, FRENTE No 1.				**$ 2.616.215.173,00**

FRENTE DE OBRA No 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1402035	01/12/2014	.R96221201	6.Faep	$ 589.077.069,25
14002035	02/01/2015	.S96221202	6.SFFa	$ 445.718.928,75
		TOTAL RP CONTRATO INICIAL FRENTE 2.		$ 1.034.796.568,00

REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL EN VALOR No 2, FRENTE No 2.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
162035	12/04/2016	.G96221201	6.ACPM	$ 321.366.492,00
TOTAL REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL + ADICIONAL, FRENTE No 1.				**$ 1.356.163.060,00**

REGISTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1702035	07/03/2017	.G96512104	6.SFSR	$ 53.054.275,60

Gobernación de Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 3 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

3. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

FRENTE DE OBRA No 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.

PAGO DE ANTICIPOS - FRENTE 1.

ACTA No	MES DE EJECUCIÓN.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR DE OBRA	ANTICIPO	
					AMORTIZADO	SALDO
ANTICIPO - 1	CONTRATO INICIAL	05-140489	31/12/2014	$ 1.075.201.262,50		
ANTICIPO - 1	ANTICIPO ADICIONAL 1,	05-160098	08/04/2016	$ 232.906.324,00		
VALOR GIRADO ANTICIPO INICIAL + ADICIONAL FRENTE No 1.				**$ 1.308.107.586,50**		

ACTAS PARCIALES GENERADAS FRENTE No 1.

ACTA No	MES DE EJECUCIÓN.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR DE OBRA	ANTICIPO	
					AMORTIZADO	SALDO
Parcial No. 02	22 Dic 2014 - 15 Abr 2015	05-150212	04/08/2015	$ 121.927.823,17	$ 60.963.911,59	$ 1.247.143.674,91
Parcial No. 04	16 Abr 2015 - 06 Jun 2015	01-1506169	04/08/2015	$ 223.641.862,60	$ 111.820.931,30	$ 1.135.322.743,61
Parcial No. 07	07 Jun 2015 - 02 Jul 2015	05-150325	02/10/2015	$ 266.649.913,10	$ 133.324.956,55	$ 1.001.997.787,06
Parcial No. 08	03 Jul 2015 - 31 Jul 2015	05-150326	02/01/2016	$ 219.341.057,55	$ 109.670.528,78	$ 892.327.258,28
Parcial No. 10	01 Ago 2015 - 31 Ago 2015	05-150376	03/11/2015	$ 179.343.570,59	$ 89.671.785,30	$ 802.655.472,98
Parcial No. 11	01 Sep 2015 - 30 Sep 2015	05-150377	03/11/2015	$ 323.850.620,27	$ 161.925.310,14	$ 640.730.162,84
Parcial No. 13	01 Oct 2015 - 31 Oct 2015	05-150528	23/12/2015	$ 242.135.324,32	$ 121.067.662,16	$ 519.662.500,68
Parcial No. 14	01 Nov 2015 - 07 Dic 2015	05-150569	29/12/2015	$ 518.462.048,78	$ 259.231.024,39	$ 260.431.476,29
Parcial No. 16	08 Dic 2015 - 29 Feb 2016	05-160288	12/08/2016	$ 138.633.915,84	$ 69.316.957,92	$ 191.114.518,37
Parcial No. 18	01 Mar 2016 - 16 Jun 2016	05-160483	05/12/2016	$ 221.070.182,12	$ 110.535.091,06	$ 80.579.427,31
Parcial No. 20	17 Jun 2016 - 09 Jul 2016	01-1608865	30/12/2016	$ 8.784.608,70	$ 8.784.608,70	$ 71.794.818,61
		05-160544	30/12/2016	$ 86.184.002,08	$ 71.794.818,61	$ 0,00
		TOTAL FRENTE No 1.		**$ 2.550.024.929,12**	**$ 1.308.107.586,50**	

FRENTE DE OBRA No 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

PAGO DE ANTICIPOS - FRENTE 2.

ACTA No	MES DE EJECUCIÓN.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR DE OBRA	ANTICIPO	
					AMORTIZADO	SALDO
ANTICIPO - 1	CONTRATO INICIAL	01-1414695	31/12/2014	$ 517.398.284,00		
ANTICIPO - 1	ANTICIPO ADICIONAL 2.	01-1603781	10/08/2016	$ 160.683.246,00		
VALOR GIRADO ANTICIPO INICIAL + ADICIONAL FRENTE No 2.				**$ 678.081.530,00**		

ACTAS PARCIALES GENERADAS FRENTE No 2.

ACTA No	MES DE EJECUCIÓN.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR DE OBRA	ANTICIPO	
					AMORTIZADO	SALDO
Parcial No. 01	22 Dic 2014 - 28 Feb 2015	01-1503212	19/05/2015	$ 76.367.986,72	$ 38.183.993,36	$ 639.897.536,64
Parcial No. 03	01 Mar 2015 - 30 Abr 2015	01-1506147	04/08/2015	$ 156.978.639,36	$ 78.489.319,68	$ 561.408.216,96
Parcial No. 05	01 May 2015 - 31 May 2015	05-150296	21/09/2015	$ 197.439.185,17	$ 98.719.592,59	$ 462.688.624,37
Parcial No. 06	01 Jun 2015 - 31 Jul 2015	01-1508030	16/09/2016	$ 92.240.951,90	$ 52.671.145,31	$ 410.017.479,06
		05-150297	21/09/2015	$ 13.101.338,72		$ 410.017.479,06
Parcial No. 09	01 Ago 2015 - 31 Ago 2015	01-1509458	22/10/2015	$ 203.647.964,58	$ 101.823.982,29	$ 308.193.496,77
Parcial No. 12	01 Sep 2015 - 21 Oct 2015	01-1511050	27/11/2015	$ 142.905.406,04	$ 71.452.703,02	$ 236.740.793,75
Parcial No. 15	22 Oct 2015 - 11 Dic 2015	01-1513050	30/12/2015	$ 80.818.048,34	$ 54.171.600,33	$ 182.569.193,42
		05-150626	30/12/2015	$ 27.525.152,33		$ 182.569.193,42
Parcial No. 17	12 Dic 2015 - 30 Abr 2016	01-1607203	05/12/2016	$ 49.411.099,75		$ 182.569.193,42
		01-1607457	15/12/2016	$ 95.350.789,83	$ 72.380.944,79	$ 110.188.248,63
Parcial No. 18	01 Mar 2016 - 16 Jun 2016	01-160484	05/12/2016	$ 110.188.248,62	$ 110.188.248,62	$ 0,01
Parcial No. 19	01 May 2016 - 30 Jun 2016	01-1608556	28/12/2016	$ 65.299.251,34		$ 0,01
		TOTAL FRENTE No 2.		**$ 1.311.274.062,70**	**$ 678.081.529,99**	**$ 0,01**
TOTAL FRENTE NO. 1 + FRENTE No. 02						

Gobernación de Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 4 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	22/12/2014
1	ACTA DE ENTREGA ANTICIPO	22/12/2014
1	ACTA DE ENTREGA ANTICIPO ADICIONAL No. 1	03/03/2016
1	ACTA DE ENTREGA ANTICIPO ADICIONAL No. 2	02/06/2016
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 FRENTE No. 1	22/12/2014
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 FRENTE No. 2	22/12/2014
1	ACTA PARCIAL No. 01	30/04/2015
2	ACTA PARCIAL No. 02	15/07/2015
3	ACTA PARCIAL No. 03	15/07/2015
4	ACTA PARCIAL No. 04	15/07/2015
5	ACTA PARCIAL No. 05	23/07/2015
6	ACTA PARCIAL No. 06	31/08/2015
7	ACTA PARCIAL No. 07	31/08/2015
8	ACTA PARCIAL No. 08	31/08/2015
9	ACTA PARCIAL No. 09	01/10/2015
10	ACTA PARCIAL No. 10	02/10/2015
11	ACTA PARCIAL No. 11	07/10/2015
12	ACTA PARCIAL No. 12	03/11/2015
13	ACTA PARCIAL No. 13	09/11/2015
14	ACTA PARCIAL No. 14	09/12/2015
15	ACTA PARCIAL No. 15	30/12/2015
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 FRENTE No. 1	30/12/2015
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 FRENTE No. 2	12/04/2016
16	ACTA PARCIAL No. 16	20/06/2016
17	ACTA PARCIAL No. 17	21/06/2016
18	ACTA PARCIAL No. 18	05/07/2016
1	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	12/07/2016
1	ACTA DE REINICIO No. 1	12/08/2016
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	25/08/2016
19	ACTA PARCIAL No. 19	05/10/2016
20	ACTA PARCIAL No. 20	05/10/2016
2	ACTA DE REINICIO No. 2	23/09/2016
1	ACTA DE TERMINACIÓN	04/11/2016
1	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPO	29/11/2017
1	ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORIA	09/05/2017

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICIONAL No. 1 FRENTE 1	1	AUMENTO META FISICA CONTRATO	30/12/2015
ADICIONAL No. 2 FRENTE 2	2	AUMENTO META FISICA CONTRATO	12/04/2016

3. Acciones Legales en Proceso

PROCESO	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

4. Sanciones

RESOLUCION No.	OBJETO	FECHA
N. A.	N. A.	N. A.

5. Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA Nº	VIGENCIA		CERT. MODIF. VIGENCIA	VR. ASEGURADO
LIBERTY SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2438156	22/12/2014	18/05/2018	30/04/2018	$ 397.237.823,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		22/12/2014	18/05/2018		$ 1.986.189.117,00
	SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		22/12/2014	10/11/2019		$ 198.618.911,00
	CALIDAD DEL SERVICIOS		09/05/2017	09/05/2022		$ 1.191.713.469,00

Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 5 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FRENTE DE OBRA No 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA.

BALANCE CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	EJECUCION FINANCIERA	ANTICIPOS ∑ = 0 (CERO)
VALOR INICIAL FRENTE No 1.	$ 2.150.402.525,00		
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL			-$ 1.075.201.262,50
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 465.812.648,00		
VALOR ANTICIPO ADICION N° 1			-$ 232.906.324,00
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS (2,4,7,8,10,11,13,14,16,18 Y 20) FRENTE 1.		$ 2.560.024.929,12	
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTAS PARCIALES PAGADAS (2,4,7,8,10,11,13,14,16,18 Y 20) FRENTE 1.			$ 1.308.107.586,50
VALOR PRESENTE ACTA, FRENTE No. 1		$ 66.041.104,88	
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTA ACTA, FRENTE No. 1			$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO, FRENTE No. 1		$ 149.139,00	
TOTALES	$ 2.616.215.173,00	$ 2.616.215.173,00	$ 0,00

DATOS CON FINES PRESUPUESTALES		
DEDUCCIONES Y/U OTROS CONCEPTOS	NO FACTURADAS	FACTURADAS
COMPONENTE AMBIENTAL	$ -	$ -
VALOR NO EJECUTADO FRENTE No. 1	$ 149.139,00	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Corresponde a los indices propuestos en el factor prestacional, para pago de ARL y Pension, que no fueron aportados a los subsistemas)	$ 3.020.460,00	$ -
SANCIONES / MULTAS	$ -	$ -
TOTALES	$ 3.169.599,00	$ -

VALOR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE ACTA, FRENTE No. 1	$ 66.041.104,88	
VALOR NO FACTURADO		$ 3.169.599,00
VALOR FACTURA	$ 63.020.644,88	
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA		$ -
SANCIONES / MULTAS		
VALOR PAGAR AL CONTRATISTA, FRENTE No. 1	$ 63.020.644,88	
SALDO A FAVOR DEL DEPTO (No ejecutado + Deducciones no facturadas)	$ 3.169.599,00	

FRENTE DE OBRA No 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

BALANCE CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	EJECUCION FINANCIERA	ANTICIPOS ∑ = 0 (CERO)
VALOR INICIAL FRENTE No 2.	$ 1.034.796.568,00		
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL			-$ 517.398.284,00
VALOR ADICIÓN N° 2	$ 321.366.492,00		
VALOR ANTICIPO ADICION N° 2			-$ 160.683.246,00
VALOR ACTAS PARCIALES (1,3,5,6,9,12,15,17,19) FRENTE 2.		$ 1.311.274.062,70	
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTAS PARCIALES (1,3,5,6,9,12,15,17,19) FRENTE 2.			$ 678.081.529,99
VALOR PRESENTE ACTA, FRENTE No. 2		$ 44.614.701,30	
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTA ACTA, FRENTE No. 2			$ 0,01

Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 6 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

BALANCE CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	EJECUCION FINANCIERA	ANTICIPOS ∑ = 0 (CERO)
VALOR NO EJECUTADO. FRENTE No. 2		$ 274.296,00	
TOTALES	$ 1.356.163.060,00	$ 1.356.163.060,00	$ 0,00

DATOS CON FINES PRESUPUESTALES		
DEDUCCIONES Y/U OTROS CONCEPTOS	NO FACTURADAS	FACTURADAS
COMPONENTE AMBIENTAL	$ -	$ -
VALOR NO EJECUTADO. FRENTE No. 2	$ 274.296,00	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Corresponde a los indices propuestos en el factor prestacional, para pago de ARL y Pension; que no fueron aportados a los subsistemas)	$ 587.280,00	$ -
SANCIONES / MULTAS	$ -	$ -
TOTALES	$ 861.576,00	$ -

VALOR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE ACTA. FRENTE No. 2	$ 44.614.701,30	
VALOR NO FACTURADO		$ 861.576,00
VALOR FACTURA	$ 44.027.421,30	
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 0,01
SANCIONES / MULTAS	$ -	
VALOR PAGAR AL CONTRATISTA, FRENTE No. 2	$ 44.027.421,29	

SALDO A FAVOR DEL DEPTO (No ejecutado + Deducciones no facturadas)	$ 861.576,00	

CONSOLIDADO FRENTE No. 01 Y FRENTE No. 02

BALANCE CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	EJECUCION FINANCIERA	ANTICIPOS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3.185.199.093,00		
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL			-$ 1.592.599.546,50
VALOR ADICIONAL N° 1. FRENTE 1	$ 465.812.648,00		
VALOR ANTICIPO ADICIONAL N° 1. FRENTE 1			-$ 232.906.324,00
VALOR ADICIONAL N° 2. FRENTE 2	$ 321.366.492,00		
VALOR ANTICIPO ADICIONAL N° 2. FRENTE 2			-$ 160.683.246,00
VALOR ACTAS PARCIALES (1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20) FRENTES 1 Y 2.		$ 3.861.298.991,82	
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTAS PARCIALES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13, 14,15, 16,17,18,19,20) FRENTES 1 Y 2.			$ 1.986.169.116,49
VALOR PRESENTE ACTA. FRENTE No. 1 Y 2		$ 110.655.806,18	
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTA ACTA. FRENTE No. 2			$ 0,01
VALOR NO EJECUTADO, FRENTE No. 1 Y 2.		$ 423.435,00	
TOTALES	$ 3.972.378.233,00	$ 3.972.378.233,00	$ 0,00

DATOS CON FINES PRESUPUESTALES		
DEDUCCIONES Y/U OTROS CONCEPTOS	NO FACTURADAS	FACTURADAS
COMPONENTE AMBIENTAL	$ -	$ -
VALOR NO EJECUTADO, FRENTE No. 1 Y 2.	$ 423.435,00	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Corresponde a los indices propuestos en el factor prestacional, para pago de ARL y Pension; que no fueron aportados a los subsistemas)	$ 3.607.740,00	$ -
SANCIONES / MULTAS	$ -	$ -
TOTALES	$ 4.031.175,00	$ -

Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 7 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

VALOR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA				
VALOR PRESENTE ACTA. FRENTE No. 1 Y 2	$	110.655.806,18		
VALOR NO FACTURADO			$	4.031.175,00
VALOR FACTURA	$	107.048.066,18		
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA			$	0,01
SANCIONES / MULTAS	$	-		
VALOR TOTAL PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA (Frente No. 01 + frente No. 02)	**$**	**107.048.066,17**	$	107.048.066,17
SALDO A FAVOR DEL DEPTO (No ejecutado + Deducciones no facturadas)(Frente No. 01 + frente No. 02)	**$**	**4.031.175,00**		

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a CIENTO SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 107.048.066,17) por concepto de liquidación final del contrato de Consultoria distribuidos de la siguiente manera FRENTE 1 NEVERA-GUANAPALO por un valor de $ 63.020.644,88 y FRENTE 2 PORE-TRINIDAD por un valor de $ 44.027.421,29 .

1. Recibo de documentos
Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No RADICADO	No FOLIOS
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 1	01720 / 2015	125
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 1	01719 / 2015	169
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 2	04301 / 2015	342
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 2	04302 / 2015	456
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 3	05817 / 2015	323
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 3	05818 / 2015	362
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 4	08572 / 2015	285
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 4	08573 / 2015	404
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 5	09917 / 2015	426
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 5	09542 / 2015	310
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 6	09550 / 2015	507
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 6	11574 / 2015	280
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 7	11577 / 2015	336
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 7	13322/ 2015	292
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 8	16271 / 2015	544
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 8	16239 / 2015	316
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 9	17382 / 2015	431
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 9	17385 / 2015	273
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 10	18690 / 2015	455
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 10	18768 / 2015	304
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 11	22591 / 2015	384
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 11	22593 / 2015	267
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 12	00174 / 2016	243
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 12	23688 / 2015	256
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 13	01642 / 2016	374
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 13	01938 / 2016	200
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 14	04442 / 2016	302
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 14	04903 / 2016	185
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 15	05608 / 2016	270
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 15	07226 / 2016	230
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 16	07582 / 2016	272

Casanare

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 8 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 16	07351 / 2016	224
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 17	10390 / 2016	270
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 17	10389 I 2016	231
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 18	12514 / 2016	225
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 18	12517 / 2016	239
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 19	14710 / 2016	202
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 19	15846 / 2016	200
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No 20	21365 / 2016	186
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No 20	20131 / 2016	265
Informe final de interventoria	1	Informe final		3237
Planos record obra frente No. 1	16	Planos record		17
Planos record obra frente No. 2	16	Planos record		15

OBSERVACIONES:

Se suscribe la presente Acta de Liquidación del Contrato de Consultoría No. 2035 de 2014, suscrito entre el CONSORCIO INTERCASANARE y la Gobernación de Casanare, toda vez:

1. Que el valor a liberar del registro presupuestal del Contrato de Consultoria No 2035 de 2014, es de CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($4.031.175,00), de los cuales CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($423.435,00) correspondientes a valor NO ejecutado, y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($3.607.740,00) por concepto de descuento en la revisión de los aportes parafiscales. (Ver observación No 6).

2. Que de conformidad con el Contrato de Consultoría No. 2035 de 2014, las actividades se realizaron a cabalidad dentro del plazo de ejecución establecido, atendiendo a las disposiciones técnicas dadas por el Departamento; se verificó que las actividades realizadas por el contratista cumplieran con las especificaciones y demás normas técnicas vigentes, de conformidad a lo dispuesto en el estudio previo generado por la Gobernación de Casanare; en consecuencia la Consultoría se ejecutó de acuerdo a las especificaciones y características de personal, equipos y transporte, tal como se evidencia en los informes citados como Recibo de Documentos.

3. Que para el manejo de los recursos del Anticipo Inicial del Contrato de Consultoria No. 2035 de 2014 el CONSORCIO INTERCASANARE, aperturó la Cuenta de ahorros No 70234651305 del Bancolombia el dia dos de diciembre de 2012, en la cual se generaron rendimientos financieros desde la fecha de ingreso de los recursos hasta el dia 19 de diciembre de 2016, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. ($3.825.698,24), estos rendimientos fueron reintegrados por parte del Contratista a la Gobernación de Casanare mediante consignación a la cuenta corriente del Banco Colpatria No 355-100010-8 a favor del Departamento de Casanare, como consta en la certificación expedida por el Director Técnico de Tesorería Departamental el dia 26 de enero de 2017.

4. Que el Contratista realizó la cancelación de la Cuenta de ahorros No 70234651305 del Bancolombia el dia diecinueve (19) de diciembre de 2016, donde se manejaron los recursos del Contrato de Consultoria No. 2035 de 2014, se anexa soporte de la cancelación de cuenta en la carpeta de liquidación.

5. Que el CONSORCIO INTERCASANARE, mediante certificación de fecha 28 de diciembre 2017, firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERCASANARE, el ING. MAURICIO PÁEZ GARZÓN, y la contadora JANELLY FADUL BOLIVAR, con T.P No. 118405-T, dejan constancia del cumplimiento con las obligaciones del FRENTE DE OBRA No 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA, frente a los aportes al sistema de seguridad Social en salud, Pensiones, Riesgos laborales y Cajas de Compensación Familiar, así mismo mediante certificación de fecha 04 de mayo 2018, firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERCASANARE, el ING. MAURICIO PÁEZ GARZÓN, y la contadora KAREN MARGARITA PINEDA BOLAÑO, con T.P No. 147778-T, dejan constancia del cumplimiento con las obligaciones del FRENTE DE OBRA No 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705) frente a los aportes al sistema de seguridad Social en salud, Pensiones, Riesgos laborales y Cajas de Compensación Familiar, aportes realizados, detallados mes a mes, durante toda la vigencia del contrato, existiendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas cotizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789/2002.

6. Que de acuerdo a la revisión efectuada por parte de la supervisión frente a las obligaciones de pagos a los sistemas de seguridad social y parafiscales, el Ingeniero MAURICIO PÁEZ GARZÓN representante legal del CONSORCIO INTERCASANARE, en calidad de Interventoria Contratada, autorizó a la Gobernación de Casanare mediante certificación de fecha 04 de mayo 2018, para que en el Acta de Liquidación, se descuente el valor total de TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.607.740,00), correspondientes a la diferencia existente entre el índice propuesto en el factor multiplicador para el pago de los aportes al subsistema de Fondo de pensiones y Riesgos Laborales, toda vez se vinculó personal pensionado y por ello no se cotizo el porcentaje de pensión, y también se cotizo al sistema de riesgos un índice menor al propuesto, valor que es descontado de la presente como saldo por otros descuentos.

7. Que el CONSORCIO INTERCASANARE, en cumplimiento de sus funciones, liquidó el contrato de Obra Pública No 2049 de 2014, con objeto: "1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA – OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+000 AL K42+905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)", Mediante Acta de Liquidación de Fecha 27 de Octubre de 2017, la cual hace parte del expediente de liquidación del contrato de Consultoria No 2035 de 2014.

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-6

LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
10-07-2015
V.03

HOJA 9 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2035 DE 2014
		18	5	2018	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

8. Que hace parte integral de la presente Acta, el Anexo No 1 al Acta de Liquidación de Consultoría (1 folio).

9. Que mediante la presente Acta de liquidación, el Contratista y el Supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

10. La liquidación del Contrato de Consultoría no releva al Interventor o Consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

11. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2018.

Firma

Nombre **ING. MAURICIO PAEZ GARZON**
R/L CONSORCIO INTERCASANARE

Firma

Nombre **ING. KATHERINE MUÑOZ VELASCO.**
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES.
SUPERVISORA DESIGNADA SOPT

VoBo

Nombre **ING. HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO.**
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

Original Oficina Jurídica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

ANEXO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONSULTORÍA

ANEXO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONSULTORÍA	OBJETO: 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS: K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K40+705).	FECHA DE INICIACION:	22/12/2014	ANEXO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONSULTORÍA
		PLAZO INICIAL:	TRECE (13) MESES	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21/01/2016	
		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :	04/11/2016	
		VALOR INICIAL :	$ 3.972.378.233,00	FECHA PRESENTE ACTA:
		VALOR ANTICIPO:	$ 1.986.189.116,50	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		ACTA DE TERMINACIÓN	04/11/2016	
	CONTRATISTA:	ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPO	29/11/2017	
	CONSORCIO INTERCASANARE RL MAURICIO PAEZ GARZON	ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORÍA	09/05/2017	
		Valor del contrato mas adiciones.	$ 3.972.378.233,00	18 DE MAYO DE 2018
	SUPERVISOR:	Valor obra ejecutada, Frente 1 y 2	$ 3.971.954.798,00	
	KATHERINE MUÑOZ VELASCO	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 110.655.806,18	

No.	CONTRATO DE OBRA No. 2049 DE 2014	CONTRATO DE CONSULTORIA No 2035 DE 2014	PERIODO	VALOR ACTA FINAL DE OBRA	PORCENTAJE (%) RESPECTO AL C.O.	PORCENTAJE (%) FACTURADO PRESENTE ACTA	VALOR FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	VALOR ACUMULADO CONSULTORIA
1	$145.358.424.506,99	$3.972.378.233,00	ACTA DE LIQUIDACION CTO 2049-14	$148.290.977.318,45	98,02%	82,49%	$3.861.298.991,82	$1.986.189.116,49	$3.861.298.991,82
1	$145.358.424.506,99	$3.972.378.233,00	ACTA DE LIQUIDACION CTO 2035-14	$3.971.954.798,00	98,02%	17,50%	$110.655.806,18	$0,01	$110.655.806,18
	$145.358.424.506,99	$3.972.378.233,00	**TOTALES**	**$3.971.954.798,00**	**98,02%**	**99,99%**	**$3.971.954.798,00**	**$1.986.189.116,50**	**$3.971.954.798,00**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de liquidación final de interventoria, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los Dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2018.

ING. MAURICIO PAEZ GARZON
RL CONSORCIO INTERCASANARE
CONTRATISTA

KATHERINE MUÑOZ VELASCO
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR

VoBo
HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

Original: Oficina Jurídica
Copia: Contratista
Copia: Dependencia responsable del contrato

9965

672

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

(56)

LA GOBERNACION DEL CASANARE

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO INTERCASANARE** con **NIT 900.795.227-0** integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5** Participación del 55% y **MAURICIO PAEZ GARZON C.C 79.238.921 de Bogotá** Participación del 45%, representada legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON**, identificado con **C.C. No. 79.238.921 de Bogotá** suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2035 de 2014

Objeto: "1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.
2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705)."

Fecha del Contrato:	1 de diciembre del 2014
Valor del Contrato Inicial:	$ 3.165.199.093
Termino de Duración Inicial:	Trece (13) Meses
Fecha de Inicio:	22 de diciembre del 2014
Prorroga No.1:	1.5 Meses
Adición No.1:	$ 465.812.648
Prorroga No.2:	4.5 Meses
Termino de Duración Final:	19 Meses
Valor Final del Contrato:	$ 3.651.011.741
Fecha Terminación Final:	15 de Mayo del 2016.
Valor Facturado a la fecha:	$ 3.082.185.781 (84.42% de Ejecución)

La presente certificación se expide en el Municipio de Yopal el día cinco (5) del mes de Enero del 2016.

GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
86.048.399 de Villavicencio
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: - 0 7 0 1 DE 0 5 FEB 2013

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVILLANUEVA/ RL MAURICIO PAEZ GARZON
NIT	900.588.505-6
VALOR:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($582.034.640.00)
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. PROCESOS LEY 819-2003.
PLAZO	ONCE (11) MESES

REGISTRO PRESUPUESTO FECHA FIRMA

Entre los suscritos a saber **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 74.859.572 expedida en Yopal, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Obras Publicas y Transporte, según el Decreto de Nombramiento 001 del 02 de Enero de 2012, y actuando de conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Departamental N° 032 de 2012, quien para el presente contrato será EL DEPARTAMENTO y por la otra **CONSORCIO INTERVILLANUEVA**, con NIT 900.588.505-6, Representada legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.238.921 expedida en Bogotá, quien bajo la gravedad de juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Secretaría de Obras Públicas y Transporte elaboró los estudios previos con las formalidades exigidas por la ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, los cuales fueron publicados en el Portal único de Contratación del SECOP. 2). Que el DEPARTAMENTO DE CASANARE requiere contratar el siguiente objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. PROCESOS LEY 819-2003. 3). Que existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 130268 del 16 de enero de 2013, rubro 6.SFFa.P26311302 - 6.SR11.P26311302 "REHABILITACION, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, DISEÑO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA URBANAS, por valor de $582.048.810.00 4) Que en virtud de lo estableció en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes, realizo la publicación del pliego de condiciones en el Portal único de Contratación del SECOP, del Proceso de Concurso de Méritos CAS-SOPT-CMA-002-2012. 5). Que se recibió propuesta correspondientes a: CONSORCIO INTERVILLANUEVA, de acuerdo a la planilla de recepción de ofertas. 6) Que una vez verificado los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos se concluye que la única propuesta presentada cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y por consiguiente es considerada como propuesta hábil. 7) Que mediante Resolución 009 del 30 de enero de 2013, se adjudicó el Concurso de Méritos CAS-SOPT-CMA-002-2012 al CONSORCIO INTERVILLANUEVA. 8) Que el valor ofertado corresponde a la suma de: QUINIENTOS

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

REGISTRO PRESUPUESTO FECHA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: --0701 DE 05 FEB 2013 OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($582.034.640.00) .9) Que el presente contrato se regirá por las presentes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO** INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. PROCESOS LEY 819-2003.. SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a realizar las siguientes actividades Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor deberá realizar las actividades contratadas en la metodología y desarrollo del objeto contractual. El Interventor llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. El Interventor que realice el control y seguimiento de las obras estará obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capítulo I numerales 7.1 y 7.2 del Manual de Interventoría; además las funciones de la Interventoría se definen según el Decreto 032 del 17 de Febrero de 2012: 1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 1.1. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera. 1.2 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 1.3. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual. 1.4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.5. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. 1.6. Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.7. Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.8. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 1.9 Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo. 1.10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 1.11. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.1.12 Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. 2. FUNCIONES TÉCNICAS. 2.1.Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato. 2.2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 2.3 Estudiar y decidir los

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 0701 DE 05 FEB 2013

REGISTRO PRESUPUESTO FECHA FIRMA

requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría. 2.4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 2.5. Controlare inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6 Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2.7. Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 2.8 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 2.9. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual. 3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 3.1 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 3.2. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO. 4.1. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 4.2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 4.3. Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. 4.4 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 4.5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 4.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 4.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 4.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan. 4.9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 4.10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 4.11 Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la etapa de pre inversión como requisito para iniciar la de inversión. 4.12. Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente al DEPARTAMENTO las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión o interventoría del contrato. 6. Publicar el contrato en la Gaceta Departamental, lo cual deberá acreditar con la presentación del recibo de pago correspondiente conforme a lo señalado en la cláusula Vigésima Quinta de este contrato, así como la constitución de la garantía única. 7. Cumplir con todas las obligaciones derivadas lineamientos técnicos y del presente contrato. 8. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 9. El CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: - - 0701 DE 05 FEB 2013

REGISTRADO PRESUPUESTO FECHA

salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**: 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya EL CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($582.034.640.00). **PARÁGRAFO PRIMERO**: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA: FORMA DE PAGO**: La forma de pago se efectuaran así: a) El equivalente al 45% del valor total del contrato en once (11) cuotas fijas mensuales b) El 45% mediante actas parciales por avance de obra, previa suscripción y perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de iniciación de la obra por porte del interventor contratado c) El 10% correspondiente al saldo del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento, Previa liquidación final del contrato de interventoría y a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, el supervisor delegado por el Departamento, aprobación de las pólizas a que haya lugar y paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de los contratación, en los cuales se haga constar que ha recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibido y paz y salvo del Departamento de servicios de localidad y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Interventor del Contrato. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo único para la ejecución del objeto del presente proceso, será de ONCE (11) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio. **OCTAVA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL**: El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. **NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 130268 del 16 de Enero de 2013 - rubro 6.SFFa.P26311302 - 6.SR11.P26311302 "REHABILITACION, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, DISEÑO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA URBANAS. **DÉCIMA: GARANTÍAS**: EL CONTRATISTA: Se obliga a otorgar a favor del DEPARTAMENTO garantías única expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Decreto 0734 de 2012, como mecanismo de cobertura del riesgo así: 1. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la multa y de la cláusula penal pecuniaria y perjuicios derivados del incumplimiento, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 2. Salarios, prestaciones e indemnizaciones: Por el equivalente al diez (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 3. Responsabilidad extracontractual: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y no podrá ser inferior a 200 SMMLV, por el término de duración y ejecución del contrato. 4. Calidad del Servicio. Por el 10% del valor del contrato por cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de liquidación del contrato., PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: - - 0701 DE 05 FEB 2013

REGISTRADO PRESUPUESTO FECHA

su vigencia. **DECIMA PRIMERA - CLAUSULA DE INDEMNIDAD**: Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **DÉCIMA SEGUNDA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA**, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. EL CONTRATISTA deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD**: EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 80 de 1993, o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la Caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. b) Se hará efectiva la garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la Cláusula Penal Pecuniaria. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o a entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. Para efectos de la aplicación de la sanción prevista en esta cláusula se aplicará el procedimiento señalado en la cláusula décima quinta para la imposición de las multas, salvo en el aspecto sustantivo para la determinación de los eventos que según la presente cláusula generan la caducidad. PARAGRAFO PRIMERO. Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA CUARTA- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **DÉCIMA QUINTA – MULTA E INDEMNIZACIONES**: Para este efecto las partes acuerdan incorporar al presente contrato lo dispuesto en el Decreto Departamental 305 de 2010 y en tal sentido pactan la imposición de multas en el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los términos señalados en el artículo segundo de ese decreto en cuanto a los supuestos de hecho que originan esas sanciones y/o indemnizaciones pecuniarias y los montos de las mismas. El procedimiento para imposición y cobro de las Multas será el previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El DEPARTAMENTO** con exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave en la prestación del servicio o realización de la obra, y asegurar su oportuna, continua y adecuada prestación o ejecución, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado, y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el CONTRATO celebrado de conformidad con los Artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En los actos en que se ejerciten algunas de las potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -0701 DE 05 FEB 2013

REGISTRO PRESUPUESTO FECHA

medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición sin perjuicio de la acción contractual que puede interponer el CONTRATISTA, según lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80/93. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACION**: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN**: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará sujeto a los términos y plazos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Ley 019 de 2012. **DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: Atendiendo la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. El procedimiento para imposición de Multas será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: SUPERVISION Y VIGILANCIA**: La Interventoría contratada será financiada con recursos del Faep según Oficio No. 20121520569771 de DNP y deberá ejecutarse estrictamente, de acuerdo a la resolución No. 256 de fecha 17 de mayo de 2004 "por la cual se adopta el manual del Interventor versión 0 en el Departamento de Casanare", o el acto que modifique o sustituya. Esta a su vez, estará bajo la supervisión del Secretario de Obras Públicas y Transporte, según decreto 032 del 2012, o por el que este designe. **VIGESIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACION**: Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del vencimiento del plazo. 4. Por fuerza

DOCUMENTO REVISADO

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -0701 DE 05 FEB 2013

mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución PARAGRAFO: En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley. **VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCCION:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo. Para su ejecución requiere la suscripción de Acta de Inicio, previa expedición del Registro Presupuestal, presentación y aprobación de la garantía única, pago de impuestos a que haya lugar, publicación en la Gaceta Departamental y que el CONTRATISTA acredite que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO: El presente contrato deberá ser legalizado dentro de los diez (10) días siguientes a su perfeccionamiento. VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los 05 FEB 2013

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA
FIRMA

NELSON MADYN NIETO RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas y Transporte

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
RL MAURICIO PAEZ GARZON

GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENENDEZ
Secretario General

HELVER ROSSELL MARTINEZ BOHORQUEZ
Secretario Privado

GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA
Jefe Oficina Jurídica

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 05-02-2013

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Carpeta Proceso SOPT

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099215-6

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0701 DE 2013
		30	03	2015	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TIPO DE CONSULTORIA	INTERVENTORIA	☑	CONSULTORIA	☐
CONTRATO No.	0701 DE 2013			
LICITACION PUBLICA	☐	CONCURSO DE MERITOS	☑	CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DELCONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNCIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCESOS LEY 819-2003

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ONCE (11) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 15 DE 02 DE 2013

PROROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS)	FECHA
1	SESENTA (60) DIAS	03-dic-13
2	SESENTA (60) DIAS	11-feb-14
3	NOVENTA (90) DIAS	22-ago-14

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001	SESENTA (60) DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 001 A LA SUSPENSIÓN No. 001	SESENTA (60) DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 002 A LA SUSPENSIÓN No. 001	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 DE ENERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVILLANUEVA R/L MAURICIO PAEZ GARZON

SUPERVISOR ING. MARIA ROSALINA BARAJAS DE BELTRAN

En Yopal a los diecisiete días del mes de Febrero de 2015, se reunieron El Ingeniero Mauricio Páez Garzón R/L CONSORCIO INTERVILLANUEVA, Interventor Contratado y la ingeniera María Rosalina Barajas de Beltrán, Supervisora del contrato; con el fin de recibir y liquidar el contrato de Interventoría anteriormente citado, el cual fue terminado el día Veintiocho (28) de Noviembre de 2014, según Acta de Terminación No 01.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	582.034.640,00
Valor Adición 1	$	105.810.309,25
Valor Adición 2	$	115.505.028,00
Valor del Contrato mas adiciones	$	803.349.977,25
Valor Objeto ejecutado	$	803.349.977,25

GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
2014-01-02
V.02

HOJA 2 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0701 DE 2013
		08	04	2015	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Certificados de disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
130268	16/01/2013		6.SR11.P26311302	$ 253.306.064,00
130268	16/01/2013		6.SFFa.P26311302	$ 328.742.746,00
132997	14/11/2013		6.SFFE.P26311301	$ 105.810.309,25
142611	19/08/2014		6.SFDR.R96221491	$ 115.505.028,00

Registros de disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
130701	05/02/2013		6.SR11.P26311302	$ 253.306.064,00
130701	05/02/2013		6.SFFa.P26311302	$ 328.728.576,00
130701	03/12/2013		6.SFFE.P26311301	$ 31.743.092,77
130701	08/01/2014		6.SFFE.R96221402	$ 74.067.216,48
140701	01/09/2014		6.SFDR.R96221401	$ 115.505.028,00

3, Ordenes de Pago
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
1	15 FEB 2013 - 14 MAR 2013	01-1306865	24-jun-13	$ 23.810.508,00
2	15 MAR 2013 - 14 ABR 2013	01-1306754	24-jun-13	$ 23.810.508,00
3	15 ABR 2013 - 14 MAY 2013	01-1306758	24-jun-13	$ 23.810.508,00
4	15 MAY 2013 - 14 JUN 2013	01-1306759	24-jun-13	$ 23.810.508,00
5	15 FEB 2013 - 30 MAY 2013	01-1307172	24-jun-13	$ 55.966.198,00
6	15 JUN 2013 - 14 JUL 2013	01-1308711	22-jul-13	$ 23.810.508,00
7	15 JUL 2013 - 14 AGO 2013	01-1309659	25-ago-13	$ 23.810.508,00
8	15 AGO 2013 - 14 SEP 2013	01-1311075	25-ago-13	$ 23.810.508,00
9	15 SEP 2013 - 14 OCT 2013	01-1311059	30-oct-13	$ 23.810.508,00
10	15 NOV 2013 - 14 DIC 2013	01-1313198	30-oct-13	$ 23.810.508,00
11	01 JUL 2013 - 14 SEP 2013	01-1312393	29-nov-13	$ 25.054.845,14
12	01 JUN 2013 - 30 JUN 2013	01-1309213	29-nov-13	$ 35.738.573,00
13	15 OCT 2013 - 14 NOV 2013	01-1312392	06-dic-13	$ 23.810.508,00
14	15 SEP 2013 - 14 NOV 2013	01-1406860	18-dic-13	$ 52.183.798,08
15	15 DIC 2013 - 14 ENE 2014	01-1402854	18-feb-14	$ 23.810.508,00
16	15 ENE 2014 - 14 FEB 2014	01-1402867	05-mar-14	$ 23.087.319,58
17	15 FEB 2014 - 14 MAR 2014	01-1403368	18-mar-14	$ 23.087.319,58
18	15 NOV 2013 - 14 ENE 2014	01-1404216	09-abr-14	$ 73.792.006,15
19	15 ENE 2014 - 14 MAR 2014	01-1406860	28-may-14	$ 52.032.031,19
20	01 SEP 2014 - 30 SEP 2014	01-1413724	25-nov-14	$ 17.325.754,20
21	15 MAR 2014 - 14 ABR 2014 / 25 AGO 2014 - 30 SEP 2014	01-1413718	03-dic-14	$ 22.245.552,07
22	01 OCT 2014 - 31 OCT 2014	01-1413832	04-dic-14	$ 17.325.754,20
			VALOR TOTAL	$ 659.756.739,19

GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA
FO-AB-52
2014-01-02
V.02

HOJA 3 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0701 DE 2013
		09	04	2015	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	15-feb-14
2	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 01	24-jun-13
3	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 02	24-jun-13
4	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 03	24-jun-13
5	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 04	24-jun-13
6	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 5	24-jun-13
7	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 06	22-jul-13
8	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 07	25-ago-13
9	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 08	25-ago-13
10	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 09	30-oct-13
11	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 10	30-oct-13
12	ACTA DE MODIFICACION No. 01	04-dic-13
13	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 11	29-nov-13
14	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 12	29-nov-13
15	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 13	06-dic-13
16	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 14	18-dic-13
17	ACTA DE SUSPENSION No. 001 (60 DIAS)	08-abr-14
18	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 15	18-feb-14
19	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 16	05-mar-14
20	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 17	18-mar-14
21	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 18	09-abr-14
22	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 19	28-may-14
23	ACTA DE AMPLIACION No. 001 A LA SUSPENSION No. 001 (60 DIAS)	08-jun-14
24	ACTA DE AMPLIACION No. 002 A LA SUSPENSION No. 001 (45 DIAS)	08-ago-14
25	ACTA DE REINICIACION	25-ago-14
26	ACTA DE MODIFICACION No. 02	25-sep-14
27	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 20	25-nov-14
28	ACTA PARCIAL AVANCE DE OBRA No. 21	03-dic-14
29	ACTA PARCIAL FIJA MENSUAL No. 22	04-dic-14
30	ACTA DE TERMINACION	05-ene-15

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
ADICION No. 01	1	$ 105.810.309,25	03/12/2013
ADICION No. 02	2	$ 115.605.028,00	20/08/2014

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Sanciones

SOLUCION No.	OBJETO	FECHA
N. A.		

5, Garantías

Descripción de los amparos	Contrato Inicial		Acta de Inicio		Adicional No. 01 y Prorroga No. 01	
Fecha aprobación Pólizas	12/02/2013 dd/mm/aa		05/06/2013 dd/mm/aa		16/12/2013 dd/mm/aa	
CUMPLIMIENTO	No.	2165702	No.	2165702	No.	2165702
	F. Constitución	05/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	05/05/2014	F. Vencimiento	15/05/2014	F. Vencimiento	15/07/2014
CALIDAD DE SERVICIO	No.		No.		No.	
	F. Constitución		F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento		F. Vencimiento		F. Vencimiento	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No.	2165702	No.	2165702	No.	2165702
	F. Constitución	05/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	05/01/2017	F. Vencimiento	15/01/2017	F. Vencimiento	15/03/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	No.	443296	No.	443296	No.	443296
	F. Constitución	05/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	05/01/2014	F. Vencimiento	15/01/2014	F. Vencimiento	15/03/2014

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2014-01-02
V.02

HOJA 4 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0701 DE 2013
		08	04	2015	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción de los amparos	Prorroga 2		Reiniciacion		Adicional No. 02 y Prorroga No. 03	
Fecha aprobación Pólizas	19/02/2014 dd/mm/aa		15/09/2014 dd/mm/aa		15/09/2014 dd/mm/aa	
CUMPLIMIENTO	No.	2165702	No.	2165702	No.	2165702
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	15/09/2014	F. Vencimiento	15/12/2014	F. Vencimiento	15/12/2014
CALIDAD DE SERVICIO	No.		No.		No.	
	F. Constitución		F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento		F. Vencimiento		F. Vencimiento	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No.	2165702	No.	2165702	No.	2165702
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	15/05/2017	F. Vencimiento	15/08/2017	F. Vencimiento	15/08/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	No.	443296	No.	443296	No.	443296
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución	15/02/2013
	F. Vencimiento	15/05/2014	F. Vencimiento	15/08/2014	F. Vencimiento	15/08/2014

Descripción de los amparos	Acta de Terminación					
Fecha aprobación Pólizas	27/02/2015 dd/mm/aa		dd/mm/aa		dd/mm/aa	
CUMPLIMIENTO	No.	2165702	No.		No.	
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento	15/12/2014	F. Vencimiento		F. Vencimiento	
CALIDAD DE SERVICIO	No.	2165702	No.		No.	
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento	05/05/2015	F. Vencimiento		F. Vencimiento	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No.	2165702	No.		No.	
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento	15/08/2017	F. Vencimiento		F. Vencimiento	
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	No.	443296	No.		No.	
	F. Constitución	15/02/2013	F. Constitución		F. Constitución	
	F. Vencimiento	15/08/2014	F. Vencimiento		F. Vencimiento	

6, Recibo de documentos

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS
Informe final de interventoría	1	Informe final	1
Documentos juridicos			
Documentos tecnicos			
Documentos contables			
Planos record obra	34	Planos record	1

7, Balance financiero del contrato

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 582.034.640,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR ADICION No. 001	$ 105.810.309,25		
VALOR ADICION No. 002	$ 115.505.028,00		
VALOR EJECUTADO		$ 803.349.977,25	
VALOR ORDENES DE PAGO DE LA 1 A LA 22			$ 659.756.739,19
ACTA LIQUIDACION			$ 143.593.238,06
SUMAS IGUALES	$ 803.349.977,25	$ 803.349.977,25	$ 803.349.977,25
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTATISTA			$ 143.593.238,06

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2014-01-02
V.02

HOJA 5 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0701 DE 2013
		08	04	2015	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a ciento cuarenta y tres millones quinientos noventa y tres mil doscientos treinta y ocho pesos con seis centavos moneda corriente ($ 143.593.238,06), por concepto de pago final del contrato de consultoria que se pagara con cargo a los Rubros 6.SR11.P26311302, 6.SFFa.P26311302, 6.SFFE.P26311301 y 6.SFDR.R96221491.

OBSERVACIONES:

La liquidación del contrato de consultoria no releva al interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ocho (08) días del mes de Abril de 2015

Firma
Nombre: ING. MAURICIO RAEZ GARZON
R/L Consorcio Intervilianueva

Firma
Nombre: MARIA ROSALINA BARAJAS DE BELTRAN
Supervisor S.O.P.T

Firma
Nombre: WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA
Secretario de obras publicas y transporte

Firma
Nombre: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Jefe Oficina Juridica

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6358497 Ext. 208-210 Yopal, Casanare
Web:http//www.casanare.gov.co Email: construcciones@casanare.gov.co

CONSORCIO INTERVILLANUEVA

DOCUMENTO CONSORCIAL

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CASANARE.
Secretaría de obras públicas y transportes.
Yopal.

Los suscritos, **ANTONIO RAFAEL GONZÁLEZ FANDIÑO** y **MAURICIO PAEZ GARZON**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GNG INGENIERIA S.A.S.** y **MAURICIO PAEZ GARZON**, respectivamente, manifestamos que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso **N° CAS-SOPT-CMA-002-2012** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y por lo tanto, expresamos:

1. El **CONSORCIO INTERVILLANUEVA**, está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (*) (%)
GNG INGENIERIA S.A.S.	50%
MAURIO PAEZ GARZON	50%

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100%.

2. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y un año más.

3. La responsabilidad de los integrantes del **CONSORCIO** es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante legal del **CONSORCIO** es **MAURICIO PAEZ GARZON,** identificado con Cédula No. **79.238.921 de Bogotá D.C.** quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. No obstante, las partes expresamente convienen que el manejo de todos los recursos económicos derivados y/o relacionados con el Contrato adjudicado se hará a través de cuentas bancarias con firmas conjuntas para cada transacción, y o disposición, condición que deberá quedar expresa en las condiciones de aperturas de cuenta en los bancos que se acuerden y se definen; de tal forma que se garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de los mismos. Sin embargo, se deja constancia que siempre para las firmas Conjuntas debe estar la firma del

CONSORCIO INTERVILLANUEVA

señor **MAURICIO PAEZ GARZON** identificado con C.C. N° **79.238.921 de Bogotá** y **JORGE GOMEZ FALLA** identificado con C.C. N° **72.007.216 de Barranquilla-**

5. Como representante legal suplente **JORGE GOMEZ FALLA** con cédula de ciudadanía No **72.007.216 de Barranquilla**, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal, se designa a, con las mismas facultades del Representante legal.

6. El nombre del CONSORCIO es: **CONSORCIO INTERVILLANUEVA.**

7. La sede principal del **CONSORCIO** es:
Dirección: Carrera 49 No. 104B – 49
Teléfono: 2360929
Fax: 6210332
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá, a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2012.

Atentamente,

ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO
C.C. 72.227.511 de Barranquilla
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.515.117-5

MAURICIO PAEZ GARZON
C.C. 79.238.921 de Bogotá D.C.
Persona Natural

MAURICIO PAEZ GARZON
C.C. 79.238.921 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO INTERVILLANUEVA

JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216 de Barranquilla
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERVILLANUEVA

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

730 29-04

EL DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LA GOBERNACION DE CASANARE

CERTIFICA:

Que la sociedad CONSORCIO INTERVILLANUEVA con NIT 900.588.505-6 integrado por GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5 Participación del 50% y MAURICIO PAEZ GARZON C.C. 79.238.291 de Bogotá Participación del 50%, representado legalmente por MAURICIO PAEZ GARZON, identificado con C.C. No. 79.238.921 de Bogotá suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 0701 - 2013

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Fecha del Contrato:	05 de Febrero del 2013.
Valor del Contrato Inicial:	$ 582.034.640
Termino de Duración Inicial:	Once (11) Meses
Fecha de Inicio:	15 de Febrero del 2013.
Prorroga No.1:	2 Meses
Prorroga No.2:	2 Meses
Prorroga No.3:	3 Meses
Suspensión No.1:	2 Meses
Ampliación No.1 a la Suspensión No.1:	2 Meses
Ampliación No.2 a la Suspensión No.1:	1.5 Meses
Adición No.1:	$ 105.810.309,25
Plazo	3 meses
Adición No.2:	$ 115.505.028
Plazo.	3 Meses
Termino de Duración Final:	24 Meses
Valor Final del Contrato:	$803.349.977,25
Fecha Terminación Final:	31 de Diciembre del 2014.

El Contrato se encuentra actualmente terminado y en proceso de Liquidación. A la fecha el Interventor CONSORCIO INTERVILLANUEVA ha cumplido las actividades a satisfacción.

La presente certificación se expide en el Municipio de Yopal el día Veintiséis (26) de Mayo de 2015.

GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Supervisor

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACION OBRA
FO-AB-34
2014-01-02
V 02

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0702 de 2013
		28	2	2015	

SECRETERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA N.- 21 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993)

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 0702 DE 2013

LICITACION PUBLICA ☑ CAS-SOPT-LP-002-2012

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLANUEVA CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 10 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 15 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONTRATISTA MEYAN S.A. R/L JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVILLANUEVA R/L MAURICIO PAEZ GARZON

SUPERVISOR INGENIERA MARIA ROSALINA BARAJAS

En Yopal (Casanare); a los (26) Ventiseis días del mes de Febrero de 2015, se reunieron el Ing JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES representante legal de MEYAN S A como contratista, el Ing MAURICIO PAEZ GARZON, representante legal CONSORCIO INTERVILLANUEVA como interventor contratado, la Ing MARIA ROSALINA BARAJAS B como Supervisora por parte de la Secretaria de Obra Publicas Y Transporte del Departamento de Casanare segun memorando No 0481 de fecha 13 de Febrero de 2013, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la intreventoria el dia Diez (10) Diciembre de 2014 descritas dentro del acta de recibo final de obra, la cual hace parte integral de la presente acta

A. ESTADO FINANCIERO
1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$11.640.976.215,00	Valor Obra mas ajustes	
Valor Adicion 1	$ 2.155.847.681,00	Valor Anticipo	
Valor Adicion 2	$ 2.310.360.935,00	Valor Anticipo Amortizado	
Valor del Contrato mas adiciones	$ 16.107.185.031,00	Valor anticipo por amortizar	
Valor Obra ejecutada	$ 16.107.185.031,00	Valor Ajustes $	

2.Ordenes de Pago
Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO	VALOR DE RETENCION
01	15 FEB - 30 MAY 2013	01-1305865	28/06/2013	$ 2.487.536.020,00	-	-	-	$ 189.057.737,00
02	01 JUN - 30 JUN 2013	01-1308377	04/09/2013	$ 1.588.419.595,00	-	-	-	$ 120.724.897,00
03	01 JUL- 14 SEPT 2013	01-1311709	04/12/2013	$ 1.113.605.652,00	-	-	-	$ 69.093.453,00
04	15 SEPT- 14 NOV 2013	01-1313708	31/12/2013	$ 2.319.338.382,00	-	-	-	$ 165.551.911,00
05	15 NOV- 14 ENE 2014	01-1402013	27/03/2014	$ 3.290.365.049,00	-	-	-	$ 253.235.905,00
06	15 ENE-14 MAR 2014	01-1404993	28/05/2014	$ 2.329.252.737,00	-	-	-	$ 185.625.319,00
07	15 MAR-30 SEPT 2014	01-1413543	18/12/2014	$ 988.691.293,00	-	-	-	$ 78.111.705,00
		TOTALES		$ 14.109.228.738,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.111.400.927,00

3, Reservas presupuestales
Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes

Certificados de disponibilidad Presupuestal.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
130256	16-ene-13		6.SR 11.P26311302	$ 5.066.121.291,00
			6.SFFa.P26311302	$ 6.574.854.924,00
133035	18-nov-13		6.SFFE.P26311301	$ 2.155.847.681,00
142483	15-ago-14		6.SFRG.R95221401	$ 1.676.117.366,75
			6.SR11.R95221401	$ 634.243.569,25

6900 Y

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACION OBRA
FO-AB-34
2014-01-02
V.02

ROJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0702 de 2013
		25	2	2015	

SECRETERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA N.- 21 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Registros de disponibilidad Presupuestal.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
130702	05-feb-13		6.SR11.P26311302	$ 5.066.121.291,00
			6.SFFa.P26311302	$ 6.574.654.924,00
130702	03-dic-13		6.SFFE.P26311301	$ 646.145.983,13
130702	08-ene-14		6.SFFE.R96221402	$ 1.599.701.897,87
1400702	05-sep-14		6.SFRG.R96221401	$ 1.676.117.366,75
			6.SR11.R96221401	$ 634.243.568,25

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
01	ACTA DE INICIACION	15/02/2013
02	ACTA PARCIAL No. 01	24/06/2013
03	ACTA PARCIAL No. 02	22/07/2013
04	ACTA DE MODIFICACION N.-1	28/07/2013
05	ACTA PARCIAL No. 03	12/11/2013
06	ACTA DE MODIFICACION N.-2	03/12/2013
07	ACTA PARCIAL No. 04	16/12/2013
08	ACTA PARCIAL No. 05	05/03/2014
09	ACTA DE MODIFICACION N.-3	14/03/2014
10	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	09/04/2014
11	ACTA PARCIAL No. 06	23/04/2014
12	AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No.01	06/06/2014
13	AMPLIACION No. 02 A LA SUSPENSIÓN No.01	06/08/2014
14	ACTA DE MODIFICACION N.-4	25/08/2014
15	ACTA DE REINICIACION	25/08/2014
16	ACTA DE MODIFICACION N.-5	15/09/2014
17	ACTA PARCIAL No. 07	25/11/2014
18	ACTA DE MODIFICACION N.-6	28/11/2014
19	ACTA DE TERMINACION	28/11/2014
20	ACTA DE RECIBO FINAL	09/01/2015

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICIONAL No 1 Y PRORROGA No 1	1	$ 2.155.847.881,00 (02) MESES	03-dic-13
PRORROGA No 2	2	(02) MESES	11-feb-14
ADICION No 2 Y PRORROGA No 3	3	$ 2.310.360.935,00 (03) MESES	20-ago-14

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4- Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____

5, Garantías

Descripcion de los amparos	Contrato Inicial 1	Acta de Inicio	Adicional 01 y Prorroga No 01
Fecha de aprobacion polizas	11/02/2013	05/06/2013	16/12/2013
CUMPLIMIENTO	No GU055463	No GU055463	No GU055463
	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 03/12/2013
	F. Vencimiento 05/04/2014	F. Vencimiento 05/04/2014	F. Vencimiento 15/02/2014
ESTABILIDAD DE LA OBRA	No	No	No
	F. Contitucion	F. Contitucion	F. Contitucion
	F. Vencimiento	F. Vencimiento	F. Vencimiento
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No GU055463	No GU055463	No GU055463
	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 03/12/2013
	F. Vencimiento 05/12/2014	F. Vencimiento 05/04/2016	F. Vencimiento 15/02/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	No RO020954	No RO020954	No GU055463
	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 15/02/2013	F. Contitucion 03/12/2013
	F. Vencimiento 05/12/2013	F. Vencimiento 15/12/2013	F. Vencimiento 15/02/2014

691
205

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACION OBRA
FO-AB-34
2014-01-02
V.02

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO 0702 de 2013
		28	2	2015	

SECRETERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA N:- 21 : DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Descripcion de los amparos	Prorroga No 02	Acta de Reinicio	Adicional 02 y Prorroga No 03
Fecha de aprobacion polizas	24/02/2013	12/09/2014	12/09/2014
CUMPLIMIENTO	No GU055463	No GU055463	No GU055463
	F. Contitucion 11/02/2014	F. Contitucion 05/02/2013	F. Contitucion 20/08/2014
	F. Vencimiento 15/08/2014	F. Vencimiento 05/04/2014	F. Vencimiento 10/04/2015
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N.-	No	No
	F. Contitucion	F. Contitucion	F. Contitucion
	F. Vencimiento	F. Vencimiento	F. Vencimiento
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No GU055463	No GU055463	No GU055463
	F. Contitucion 11/02/2013	F. Contitucion 15/08/2014	F. Contitucion 20/08/2014
	F. Vencimiento 15/04/2017	F. Vencimiento 10/09/2017	F. Vencimiento 10/12/2017
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	No RO020954	No RO020954	No RO020954
	F. Contitucion 11/02/2014	F. Contitucion 15/08/2014	F. Contitucion 25/07/2014
	F. Vencimiento 15/04/2014	F. Vencimiento 15/02/2018	F. Vencimiento 10/12/2014

Descripcion de los amparos	Acta final y Recibo
Fecha de aprobacion polizas	29/01/2015
CUMPLIMIENTO	No GU055463
	F. Contitucion 09/01/2015
	F. Vencimiento 09/05/2015
ESTABILIDAD DE LA OBRA	No GU055463
	F. Contitucion 09/01/2015
	F. Vencimiento 09/01/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No GU055463
	F. Contitucion 09/01/2015
	F. Vencimiento 09/01/2018
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	No
	F. Contitucion
	F. Vencimiento

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMPRESADE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	1	02-feb-15	
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA	2	27-ene-15	
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE VILLANUEVA	3	05-feb-15	
OTRO			

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas

8. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)
En el presente contrato se efectuarán si ___ no ___ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60
Fundamento Técnico

Valor del reconocimiento: $ _____ (números y letras)
Valor **total del contrato:** $ _____ (números y letras)

7, Cartilla de Conservación o recomendaciones
Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No INT -035-14-702 el cual consta de Dieciocho (18) folios

El recibo de las obras relacionadas en el acta No _____ y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACION OBRA
FO-AB-34
2014-01-02
V 02

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0702 de 2013
		26	2	2015	

SECRETERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA N.- 21 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11 640 978 215 00		
VALOR ADICION No 01	$ 2 155 847 881 00		
VALOR ADICION No 02	$ 2 310 360 935 00		
ACTA No 1	$ -	$ 2 487 536 020 00	$ 2 487 536 020 00
ACTA No 2	$ -	$ 1 588 419 695 00	$ 1 588 419 695 00
ACTA No 3	$ -	$ 1 113 605 652 00	$ 1 113 605 652 00
ACTA No 4	$ -	$ 2 319 336 382 00	$ 2 319 336 382 00
ACTA No 5	$ -	$ 3 290 385 049 00	$ 3 290 385 049,00
ACTA No 6	$ -	$ 2 320 252 737 00	$ 2 320 252 737 00
ACTA No 7	$ -	$ 988 691 203 00	$ 988 691 203 00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 16 107 185 031,00		$ -
VALOR NO EJECUTADO	$ -		$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ -	$ 1 998 958 293,00	$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 1 998 958 293,00
TOTALES	$ 16.107.185.031,00	$ 16.107.185.031,00	$ 16.107.185.031,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 1.998.958.293,00

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1 998 958 293,00) por concepto de liquidacion de contrato de obra que se pagara con cargo a los siguientes rubros 6 SFFE R9221402, 6 SR11 R96221401, 6 SFRG R96221401

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) dias del mes de Febrero de 2015

Firma
Nombre: ING. JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES
R/L MEYAN E.
Contratista

Firma
Nombre: ING. MAURICIO PAEZ GARZON
R/L CONSORCIO INTERVIALMEVA
Interventor contratado

Firma
Nombre: ING. WILSON FE[illegible]NAS PERALTA
Secretario de [illegible] Transporte

Firma
Nombre: ING. MARIA ROSALINA BARAJAS B.
Supervisora S.O.P.T

Firma
Nombre: DR. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA.
Jefe Oficina Juridica

Original Oficina Juridica
1ra copia Interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA	CONTRATO No : CONTRATO No 0762 DE 2.013 OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA DE INICIO: 15-feb-13 PLAZO: 10 MESES PRÓRROGA No 01: 02 MESES PRÓRROGA No 02: 02 MESES SUSPENSION No. 01: 08-abr-14 AMPLIACIÓN No. 01 SUSPENSIÓN No. 01: 08-jun-14 AMPLIACIÓN No. 02 SUSPENSIÓN No. 01: 08-ago-14	ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE- DIRECCIÓN TÉCNICA ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA	CONTRATISTA: MEYAN S.A. R/L ING. JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVILLANUEVA R/L ING. MAURICIO PÁEZ GARZÓN	REINICIACIÓN No. 01: 25-ago-14 PRÓRROGA No 03: 03 MESES FECHA TERMINACIÓN: 30-nov-14 VALOR INICIAL: 11.940.976.215,00 VALOR ADICIONAL 1: 2,155.047.881,00 VALOR ADICIONAL 2: 2,310.360.035,00 VALOR TOTAL: 16,107 185,031,00	FECHA : 26-feb-15 PERIODO PAGO MES: 01 de Octubre a 29 de Noviembre 2014

ITEM	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES ORIGINALES: PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 06: CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 06: VALOR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR: CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR: VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO: CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO: VALOR
1			EXPLANACIONES												
1.1			Replanteo y localizacion para vias	M2	64.171,91	3.337,00	214.141.064,00	78.436,26	261.746.473,62	72.173,26	240.842.108,62	6.265,00	20.906.365,00	78.436,26	261.748.473,62
1.2	310-07		Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye mejoramiento)	M2	64.171,91	521,00	33.433.565,00	78.436,26	40.866.333,46	72.173,26	37.602.269,46	6.265,00	3.264.065,00	78.436,26	40.866.333,46
1.3	210-07		Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m)	M3	44.020,33	4.354,00	195.583.117,00	72.203,64	314.374.848,56	69.991,64	270.834.408,56	6.022,00	37.540.160,00	72.203,64	314.374.848,56
1.4	300-07		Sobreacarreos o transporte de material Petreo	M3-KM	359.362,64	1.064,00	382.549.102,00	396.034,93	429.301.604,12	320.007,93	347.694.026,12	75.397,00	81.607.628,00	396.034,93	429.301.654,12
1.5			Soldaderos (reconformacion, unicamente Soldaderos)	M2	44.020,33	2.333,00	102.696.971,00	89.366,64	208.382.654,48	78.845,64	184.104.669,48	8.841,62	22.278.235,00	89.366,64	206.382.654,48
2			ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
2.1	220-07		Mejoramiento de la subrasante con material cribado de rio Tmax. 4"	M3	10.033,93	28.850,00	540.243.061,00	31.760,05	916.294.752,50	28.083,65	830.293.302,50	2.677,00	82.001.450,00	31.760,05	916.294.752,50
2.2	320-07		Sub base Granular seleccionado o clasificado	M3	12.834,42	90.470,00	647.753.177,00	15.687,65	791.765.789,50	14.434,65	728.929.879,50	1.253,00	63.238.910,00	15.687,65	791.765.789,50
2.3	330-07		Base granular (INV. 330 1)	M3	12.834,42	71.710,00	920.366.258,00	15.687,65	1.124.976.723,50	14.434,65	1.036.123.093,50	1.253,00	88.852.630,00	15.687,65	1.124.975.723,50
2.4	420-07		Imprimacion con Emulsion Asfaltica	M2	64.171,91	2.295,00	147.274.633,00	78.578,56	180.337.785,20	69.761,56	167.876.680,20	8.787,00	20.461.105,00	78.578,56	180.337.785,20
2.5	450-07		Mezcla Asfaltica MDC-2	M3	8.643,52	439.113,00	2.424.231.096,00	6.849,22	3.007.581.541,86	5.958,32	2.620.769.900,16	890,90	386.811.641,70	6.849,22	3.007.581.541,86
2.6	900-07		Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (via pavimentada)	M3-KM	1.910.494,10	1.064,00	1.043.979.091,00	1.819.107,65	1.071.912.692,00	1.557.584,15	1.088.389.240,00	261.523,00	283.523.452,00	1.819.107,65	1.071.912.692,00
2.7	900-07		Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (via pavimentada)	M3-KM	437.938,00	1.064,00	474.724.979,00	396.294,74	429.583.496,10	345.462,74	374.514.130,10	90.832,00	98.069.368,00	396.294,74	429.583.498,10
3			SUB DRENAJES Y DRENAJES SUPERFICIALES		-										
3.1	600-07		Excavacion manual en material sin roca de 1 a 2 m, zanjas	M3	2.700,00	29.332,00	81.036.280,00	11.576,00	339.535.499,20	10.025,70	294.073.032,40	1.549,90	45.461.666,80	11.576,00	339.535.499,20
3.2			Reparacion de acometida domiciliar a alcanta el alto Ø= 6"	ML	4.700,00	45.429,00	213.516.300,00	1.070,80	48.645.373,20	1.056,80	48.009.367,20	14,00	636.006,00	1.070,80	48.645.373,20
3.3			Relleno en grava lavada aprisionada para atraque de la tubería	M3	940,00	46.961,00	30.055.040,00	3.551,20	166.767.903,20	3.122,80	146.649.810,80	428,40	20.118.092,40	3.551,20	166.767.903,20
3.4			Reparacion de acometida domiciliar en acueducto PVC Ø=1/2"	ML	0.900,00	0.835,00	68.000.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5			Sumidero lateral en Concreto 3000 Psi 1.10 x 0.60 x con rejilla en	UN	199,00	920.299,00	171.170.034,00	233,00	214.422.677,00	208,00	189.575.414,00	27,00	24.847.263,00	233,00	214.422.677,00
3.6			Sumidero transversal en concreto re rezado 3000 Psi con rejilla en	UN	1,00	1.038.381,00	1.038.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7			Reparacion de Pozos de inspeccion (tipo indeye, Tapa en ato)	UN	97,00	117.835,05	11.400.992,00	179,00	21.038.944,00	163,00	19.169.388,00	16,00	1.880.676,00	179,00	21.038.944,00
3.8			Rejilla Tipo Yea PVC 8 x 6 (200 x 100 mm). Suministro e Instal.	UN	1.240,00	106.799,00	131.169.520,00	357,00	37.769.886,00	342,00	36.182.916,00	15,00	1.586.970,00	357,00	37.769.886,00
4			OBRAS ADICIONALES		-										
4.1			Sardinel en Concreto 3000 Psi 0.4 m x 0.2 m x 0.10 m	M	9.727,00	40.454,00	393.480.058,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	710-07		Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UN	199,00	257.477,00	48.083.153,00	229,00	59.062.233,00	202,00	52.010.394,00	27,00	6.951.879,00	229,00	59.062.233,00
4.3	701-07		Tacha reflectiva (importada)	UN	5.055,00	10.319,00	52.162.545,00	1.727,00	17.820.913,00	1.695,00	16.971.565,00	32,00	849.348,00	1.727,00	17.820.913,00
5.0			ITEMS NO PREVISTOS												
5.1			Reparacion de acometida domiciliar a acueducto PF+AUD Ø=1/2"	ML	-	7.620,00	-	5.028,70	44.061.403,00	4.939,00	38.646.993,20	891,40	6.415.410,40	5.828,20	44.061.403,00
5.2			Tubería a presión PVC RDE 21 3", suministro e instalación	ML	-	33.072,00	-	69,20	2.950.022,40	74,20	2.453.842,40	15,00	496.080,00	89,20	2.950.022,40
5.3			Tubería a presión PVC RDE 21 4", suministro e instalación	ML	-	55.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4			Tubería unión mecánica RDE 21 6", suministro e instalación	ML	-	52.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5			Tubería unión mecánica RDE 21 8", suministro e instalación	ML	-	67.097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6			Tubería unión mecánica RDE 21 10", suministro e instalación	ML	-	136.676,00	-	5,30	724.382,60	5,30	724.382,60	-	-	5,30	724.382,60
5.7			Uniones de reparación (u.m) RDE 21 3"	UN	-	30.027,00	-	145,00	4.440.915,00	117,00	3.583.359,00	28,00	857.556,00	145,00	4.440.915,00
5.8			Uniones de reparación (u.m) RDE 21 4"	UN	-	90.498,00	-	6,00	302.988,00	6,00	302.988,00	-	-	6,00	302.988,00
5.9			Uniones de reparación (u.m) RDE 21 6"	UN	-	110.474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10			Uniones de reparación (u.m) RDE 21 8"	UN	-	197.811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11			Uniones de reparación (u.m) RDE 21 10"	UN	-	330.802,00	-	2,00	661.604,00	2,00	661.604,00	-	-	2,00	661.604,00
5.12			Caja de inspección de 0,40x0,40 (Ladrillo Tolete)	UN	-	154.730,00	-	32,00	4.951.360,00	32,00	4.951.360,00	-	-	32,00	4.951.360,00
5.13			Caja de inspección de 0,50x0,50 (Ladrillo Tolete)	UN	-	166.097,00	-	357,00	65.506.144,00	294,00	54.712.516,00	58,00	10.793.628,00	352,00	65.506.144,00
5.14			Demolicion de pozos de inspección Diet 1,20m H=2,0 a 3,0m	UN	-	120.745,00	-	187,00	24.262.315,00	-	-	187,00	24.262.315,00	187,00	24.262.315,00
5.15			suministro e instalación de Tapa y aro en hierro fundido	UN	-	197.635,00	-	180,00	28.356.300,00	163,00	25.978.205,00	17,00	2.678.095,00	180,00	28.356.300,00
5.16			Suministro e instalación de sardinel prefabricado A.10	MI	-	44.715,00	-	15.591,10	697.156.036,50	13.320,00	595.961.520,00	2.263,10	101.194.516,50	15.591,10	697.156.036,50
5.17			Tala de arboles Ø>0,25m a 0,50m Incluye rozas, duramado, troceo,	UN	-	120.882,00	-	37,00	4.485.234,00	37,00	4.485.234,00	-	-	37,00	4.485.234,00
5.18			Lineas de demarcación de ancho 15 cm, pintura acrilica tipo trafico	ML	-	1.874,00	-	27.739,49	51.983.800,51	23.958,89	44.897.654,20	3.781,10	7.085.946,31	27.739,49	51.983.820,51
5.19			Demarcación vial señales horizontales en pintura tipo trafico	M2	-	16.957,00	-	1.978,20	33.729.239,40	1.665,00	30.914.056,00	313,20	5.815.184,40	1.978,20	36.729.239,40
5.20			Culoperil metálico 14X4 cm	UN	-	13.523,00	-	1.184,00	16.011.232,00	1.004,00	13.577.092,00	180,00	2.434.140,00	1.184,00	16.011.232,00
5.21			Demolición de andenes, sardinel(s) cunetas	M3	-	94.642,00	-	113,30	10.722.936,60	82,50	7.807.969,00	30,80	2.914.973,60	113,30	10.722.936,60
5.22			Concreto 3000 PSI basico	M3	-	397.494,00	-	160,10	63.638.789,40	140,00	55.648.100,00	20,10	7.989.620,40	160,10	63.638.789,40
5.23			Acero de Refuerzo FDR - 60	KG	-	3.936,00	-	4.437,00	17.464.032,00	4.091,00	16.102.176,00	346,00	1.361.856,00	4.437,00	17.464.032,00
5.24			Empalme y localización de tuberías de redes	ML	-	2.200,00	-	11.609,00	26.241.888,00	10.052,40	22.919.472,00	1.457,20	3.322.416,00	11.509,60	26.241.888,00
5.25			Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 10" 250	ML	-	48.138,00	-	1.745,90	84.044.134,20	1.632,40	78.580.471,20	113,50	5.463.663,00	1.745,90	84.044.134,20
5.26			Relleno compactado con material seleccionado de la excavación	M3	-	19.100,00	-	6.578,70	125.653.170,00	5.764,00	110.092.400,00	814,70	15.560.770,00	6.578,70	125.653.170,00
5.27			Excavacion mecánica en material común D - 4 mts (área restringida)	M3	-	5.888,00	-	9.417,40	49.561.651,20	7.155,20	42.129.617,60	1.262,20	7.431.033,60	8.417,40	49.561.651,20
5.28			Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 6" 200 mm	ML	-	23.591,00	-	5.028,40	118.624.984,40	4.265,60	100.629.769,60	762,80	17.995.214,80	5.028,40	118.624.984,40
5.29			Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 8" 200 mm	ML	-	33.670,00	-	2.570,20	86.536.634,00	2.440,20	82.194.901,80	129,90	4.373.733,00	2.570,20	86.536.634,00
5.30			Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC Ø 12" 315	ML	-	70.390,00	-	2.103,30	148.051.287,00	1.652,30	116.305.397,00	451,00	31.745.890,00	2.103,30	148.051.287,00

ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO No : CONTRATO No 0702 DE 2 013

OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE INICIO	15-feb-13
PLAZO:	10 MESES
PRÓRROGA No 01:	02 MESES
PRÓRROGA No 02:	02 MESES
SUSPENSIÓN No 01	08-abr-14
AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 01	08-jun-14
AMPLIACIÓN No 02 SUSPENSIÓN No. 01	08-ago-14

ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE- DIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATISTA: MEYAN S.A.
R/L ING. JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVILLANUEVA
R/L ING. MAURICIO PÁEZ GARZÓN

REINICIACIÓN No. 01	25-ago-14
PRÓRROGA No 03	03 MESES
FECHA TERMINACIÓN:	30-nov-14
VALOR INICIAL :	11 640.976 215,00
VALOR ADICIONAL 1:	2.155.847.881,00
VALOR ADICIONAL 2:	2.310.360.935,00
VALOR TOTAL	16.107.185.031,00

FECHA : 26-feb-15

PERIODO PAGO MES:
01 de Octubre a 28 de Noviembre 2014

ANEXO AL ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	ESPECIFICACIÓN GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 06 CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
5.31			Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (200 x 100 mm). Suministro e instal.	UN	-	238.489,00	-	216,00	51.275.136,00	153,00	36.488.817,00	62,00	14.786.319,00	215,00	51.275.136,00
5.32			Pozo de inspección recto (sin cono truncado) h=2.50 - 3.00 m Ø	UN	-	2.314.484,00	-	1,00	2.314.484,00	-	-	1,00	2.314.484,00	1,00	2.314.484,00
5.33			Pozo de inspección recto (sin cono truncado) h=2.00 - 2.49 m Ø	UN	-	2.015.988,00	-	5,00	10.079.940,00	3,00	6.047.964,00	2,00	4.031.976,00	5,00	10.079.940,00
5.34			Pozo de inspección recto (sin cono truncado) h=1.50 - 1.99 m Ø	UR	-	1.761.620,00	-	19,00	33.278.860,00	16,00	28.024.320,00	3,00	5.254.540,00	19,00	33.278.860,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS				9.954.597.000,00		12.398.142.331,00		10.952.482.185,00		1.537.690.229,00		12.390.142.331,00
			ADMINISTRACION (24%)				2.149.103.301,00		2.973.634.159,00		2.604.596.708,00		369.038.454,00		2.973.634.162,00
			IMPREVISTOS (1%)				99.545.971,00		123.901.423,00		108.524.820,00		15.376.602,00		123.901.422,00
			UTILIDAD (5%)				447.729.854,00		619.507.118,00		542.624.106,00		76.883.011,00		619.507.116,00
			COSTO TOTAL OBRA (Ajustado al Peso)				11.640.976.215,00		16.107.185.031,00		14.108.226.738,00		1.998.958.293,00		16.107.185.031,00
			SALDO A FAVOR GOBERNACION				-		-						-
			VALOR TOTAL				11.640.976.215,00		16.107.185.031,00						16.107.185.031,00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA		14.108.226.738,00	1.998.958.293,00
AMORTIZACION (0%)		-	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		14.108.226.738,00	1.998.958.293,00

SON: UN MILNOVECIENTOS NOVENTA Y **OCHO MILLONES** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0/100 PESOS M/CTE

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra

Para **constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervinieron, en** **YOPAL** **a los** **26** **días del mes de** **Febrero** **de** **2015**

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11.640.976.215,00	
VALOR ADICIONAL No 01	2.155 847.881,00	
VALOR ADICIONAL No 02	2.310.360.935,00	
TOTAL VALOR ADICIONALES	4.466.208.816,00	
VALOR TOTAL	16.107.185.031,00	
VALOR OBRA EJECUTADA ACTA No 01 A No 07		14.108.226.738,00
VALOR PRESENTE ACTA		1.998.958.293,00
TOTAL EJECUTADO		16.107.185.031,00
VALOR NO EJECUTADO		-
TOTAL	16.107.185.031,00	16.107.185.031,00

R/L ING. MAURICIO PAEZ GARZON
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Interventoría Contratada

R/L ING. JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Contratista

ING. ROSALINA BARAJAS BARAJAS
SUPERVISORA DESIGNADA SOPT

NOTA: **LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA**
Original: **Oficina Jurídica**
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Dependencia responsable del contrato

694

FORMATO No. 4ª
MODELO INTEGRACIÓN DE CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos integrado el consorcio **DOBLE CALZADA AGUAZUL** para la realización de cesión en calidad de Cesionario del Contrato de Interventoría No. 387-2020 derivado del CONCURSO DE MERITOS No. MA-CMA-SI-005-2020, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA No. 697 de 2019 QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA – VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.

Integrantes del Consorcio:

1. **GILBERTO GALINDO ALVARADO**
   C.C. No. 6.773.569 de Tunja.
   Integrante – Persona Natural
2. **GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**
   NIT.: 901.167.557-6
   R/L.: TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
   C.C 9.431.607 de Yopal

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

1. GILBERTO GALINDO ALVARADO – 40% DE PARTICIPACIÓN
2. GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. – 60% DE PARTICIPACIÓN

Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio, sus integrantes nos comprometemos a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con l Municipio de Aguazul.
3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de LA ENTIDAD
6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su liquidación.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del presente proceso de selección.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitado para la ejecución de contratos con entidades estatales.

10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante el Municipio de Aguazul la autorización correspondiente.

Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio, hemos designado como representante a **JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 7.726.390 de Neiva, quien quedará investido de todas las facultades para firmar y suscribir el contrato, para actuar en todas las actividades documentales, de trámite, para actuar en nombre y representación de los integrantes del consorcio y actuar con total independencia en todo lo que se requiera para la ejecución del contrato de interventoría No. 378 de 2020.

Domicilio del Consorcio:	Calle 36 No. Transv. 7B – 04, Yopal – Casanare
Correo Electrónico:	cdoblecalzadaaguazul@gmail.com
Teléfono:	350 235 5424

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Yopal, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

Atentamente,

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Integrante del Consorcio DOBLE CALZADA AGUAZUL

TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
C.C 9.431.607 de Yopal
Representante legal GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
Integrante del Consorcio DOBLE CALZADA AGUAZUL

Acepto Representación Legal:

JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE
C.C 7.726.390 de Neiva

ALCALDÍA	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE LIQUIDACIÓN
	Código: A-ABS-F-38 | Versión: 01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 de Diciembre de 2016

ACTA No. 13 - DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2022

TIPO DE CONTRATO : CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 20200378 DE FECHA 2020-08-31
MODALIDAD : CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO : MA-CMA-SI-005-2020

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA No. 597 de 2019 QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA – VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCION GLORIETA VIA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE".

VALOR INICIAL : $ 592,286,884.00 M/CTE.
VALOR ADICIONAL : $ 129,998,327.00 M/CTE.
VALOR TOTAL : $ 722,284,311.00 M/CTE.

LOCALIZACIÓN : ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

PLAZO INICIAL : NUEVE (09) MESES
PRÓRROGA No. 1 : DOS (02) MESES
PLAZO ACTUALIZADO : ONCE (11) MESES

FECHA INICIO : 18/02/2021
FECHA TERMINACIÓN : INICIAL: 17/11/2021 ACTUAL: 09/04/2022

CONTRATISTA : CONSORCIO DOBLE CALZADA AGUAZUL
NIT. : 901428836-7
R/L. : TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA
C.C. : 9.431.607 de Yopal

DEPENDENCIA A CARGO : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR : CAMILO ANDRÉS CRUZ GUZMÁN

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.
2) La Supervisión según corresponda, certifica que revisó la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su FIRMA. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se termina previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones para su terminación por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión del contrato.
3) En aplicación del principio de la buena fe contractual, se presume la autenticidad de toda la información aquí consignada, así como sus soportes. De comprobarse alguna de las causales de vicio del consentimiento, falta de capacidad o error en las cifras del balance financiero, la Administración Municipal se reserva el derecho de declarar la invalidez del presente documento sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ALCALDÍA DE AGUAZUL	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Código: A-ABS-F-39	Versión: 01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 de Diciembre de 2016	

En el Municipio de Aguazul Casanare el 06/10/2022, se reunieron **TOMÁS RENÈ ROMERO GAYACHOA** quien actúa como representante legal del CONSORCIO DOBLE CALZADA AGUAZUL en su calidad de contratista, **CAMILO ANDRÉS CRUZ GUZMÁN** Secretario de Infraestructura del municipio de Aguazul y Supervisor del contrato de consultoria No. 20200378, la doctora **MARÍA EUGENIA LÓPEZ** en calidad de profesional de apoyo jurídico de la Secretaria de Infraestructura y **EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMÓN TOVAR** en calidad de profesional contratado por la Secretaria de Infraestructura, con el fin de LIQUIDAR el contrato anteriormente citado.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

1.1 Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	TIEMPO (DÍAS, MESES)	VALOR $
CESIÓN DE CONTRATO	30/11/2020	-	-
SUSPENSIÓN No. 1 – ACTA # 2	12/03/2021	VEINTICUATRO (24) DÍAS	-
ADICIONAL No. 1, PRÓRROGA No. 1 Y MODIFICATORIO No. 1	03/12/2021	DOS (02) MESES	$ 179,998,327.00
SUSPENSIÓN No. 2 – ACTA # 7	26/01/2022	UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS	-

1.2 Garantías. Fecha de aprobación

Amparo	Desde	Hasta	Valor Asegurado	Aseguradora	No. Póliza	Anexo
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/02/2021	10/10/2022	$ 72,228,431.10	Seguros del estado	15-44-101236634	7
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	18/02/2021	10/09/2022	$ 361,143,155.50	Seguros del estado	15-44-101236634	7
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/02/2021	18/12/2028	$ 36,114,215.55	Seguros del estado	15-44-101236634	7
CALIDAD DE SERVICIO	23/08/2022	23/08/2027	$ 72,228,431.10	Seguros del estado	15-44-101236634	7

1.3 Resumen de actas suscritas y Egresos

TIPO_NOVEDAD	NOMBRE_NOVEDAD	NO_NOVEDAD	FECHA_NOVEDAD	FECHA_INICIAL	FECHA_FINAL	VALOR
ACI	ACTA DE INICIO	1	18/02/2021	18/02/2021	17/11/2021	,00
ACS	ACTA DE SUSPENSION/AMPLIACION	2	12/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	,00
ARI	ACTA DE REINICIO	3	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	,00
AIA	ACTA ANTICIPO	4	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	296,142,992.00
COM	ORDENES DE PAGO	20210000408	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	296,142,992.00
ACP	ACTA PARCIAL	5	22/12/2021	18/02/2021	12/03/2021	30,202,887.00

CDM	ORDENES DE PAGO	2021003314	24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	30.302.987.00
ACP	ACTA PARCIAL	6	25/12/2021	05/04/2021	05/12/2021	547,421,121.00
CDM	ORDENES DE PAGO	2022000612	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	547,421,121.00
ACS	ACTA DE SUSPENSION/AMPLIACION	7	25/01/2022	26/01/2022	25/03/2022	00
ASU	ACTA ACLARATORIA	8	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	.00
ARI	ACTA DE REINICIO	9	25/03/2022	25/03/2021	25/03/2021	.00
ACF	TERMINACIÓN	10	08/04/2022	08/03/2022	08/03/2022	.00
ARE	ACTA DE RECIBO FINAL	11	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	.00
ALA	ACTA LIQUIDACION ANTICIPO	12	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	.00
ACT	LIQUIDACION	13	06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	144.580.203

1.4 Información Presupuestal

TIPO DOC	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
DIS	2020000538	07/07/2020	$ 592,285,887.00
RES	2020000639	02/09/2020	$ 592,285,884.00
DIS	2021001185	01/12/2021	$ 120,598,324.00
RES	2021001382	10/12/2021	$ 120,598,324.00

2. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así.

NUMERO DE LA PLANILLA	PERIODO	Base cotizacion	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			
			SALUD	RIESGOS PROFESIONALES	PENSIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN	ICBF	SENA	VALOR TOTALES APORTES
84185612310	feb-21	$ 4.660.000,00	$ 559.200,00	$ 326.900,00	$ 750.400,00	$ 187.600,00	$ 140.700,00	$ 93.800,00	$ 2.685.700,00
84185612923	mar-21	$ 4.660.000,00	$ 559.200,00	$ 326.900,00	$ 750.400,00	$ 187.600,00	$ 140.700,00	$ 93.800,00	$ 2.685.700,00
84195277684	abr-21	$ 10.161.667,00	$ 1.278.800,00	$ 707.500,00	$ 1.625.900,00	$ 406.500,00	$ 305.000,00	$ 203.300,00	$ 4.615.500,00
84205396855		$ 1.363.074,00	$ 174.300,00	$ 97.100,00	$ 223.000,00	$ 55.500,00	$ 41.900,00	$ 28.000,00	$ 620.200,00
84209769911	may-21	$ 14.450.578,00	$ 1.828.500,00	$ 926.100,00	$ 2.312.200,00	$ 578.200,00	$ 433.600,00	$ 289.200,00	$ 6.365.800,00
84222261900	jun-21	$ 16.661.530,00	$ 2.200.500,00	$ 1.153.100,00	$ 2.671.000,00	$ 668.200,00	$ 501.100,00	$ 334.300,00	$ 7.528.200,00
84233484488	jul-21	$ 15.359.104,00	$ 2.033.700,00	$ 1.060.200,00	$ 2.457.600,00	$ 614.400,00	$ 461.000,00	$ 307.200,00	$ 6.934.400,00

9424478351	dic-21	$ 15.358.184,00	$ 2.833.700,00	$ 1.660.200,00	$ 2.457.600,00	$ 614.600,00	$ 461.000,00	$ 307.300,00	$ 6.934.400,00
9425614574	sep-02	$ 15.358.184,00	$ 2.833.700,00	$ 1.660.200,00	$ 2.457.600,00	$ 614.600,00	$ 461.000,00	$ 307.300,00	$ 6.934.400,00
9427170391	ene-21	$ 15.358.184,00	$ 2.833.700,00	$ 1.660.200,00	$ 2.457.600,00	$ 614.600,00	$ 461.000,00	$ 307.300,00	$ 6.934.400,00
9428573199	nov-21	$ 15.358.184,00	$ 2.833.700,00	$ 1.660.200,00	$ 2.457.600,00	$ 614.600,00	$ 461.000,00	$ 307.300,00	$ 6.934.400,00
9430502842	dic-21	$ 12.882.621,00	$ 1.513.000,00	$ 770.200,00	$ 1.936.500,00	$ 484.300,00	$ 363.300,00	$ 242.200,00	$ 5.388.500,00
9431242451		$ 1.320.000,00	$ 165.000,00	$ 81.000,00	$ 211.200,00	$ 52.800,00	$ 39.600,00	$ 26.400,00	$ 586.000,00
9431957390		$ 880.000,00	$ 110.000,00	$ 53.460,00	$ 140.800,00	$ 35.460,00	$ 27.300,00	$ 18.200,00	$ 404.700,00
9431039326		$ 1.500,00	$ 187.500,00	$ 104.400,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00	$ 45.000,00	$ 30.000,00	$ 666.900,00
9430884379	nov-22	$ 11.895.081,00	$ 1.487.100,00	$ 755.500,00	$ 1.903.200,00	$ 475.904,00	$ 357.200,00	$ 238.100,00	$ 5.227.100,00
9431242359		$ 1.560.000,00	$ 195.000,00	$ 105.600,00	$ 249.600,00	$ 62.400,00	$ 46.800,00	$ 31.200,00	$ 693.000,00
9431982759		$ 1.040.000,00	$ 130.000,00	$ 74.100,00	$ 172.160,00	$ 43.100,00	$ 32.300,00	$ 21.600,00	$ 478.400,00
9431350939	mar-22	$ 163.200,00	$ 127.500,00	$ 71.100,00	$ 163.200,00	$ 40.800,00	$ 30.600,00	$ 20.400,00	$ 453.600,00
9431982802		$ 480.000,00	$ 77.500,00	$ 43.200,00	$ 99.300,00	$ 24.900,00	$ 18.700,00	$ 12.500,00	$ 276.300,00
9440183511		$ 1.025.000,00	$ 133.200,00	$ 80.200,00	$ 170.300,00	$ 42.600,00	$ 32.000,00	$ 21.300,00	$ 438.600,00
9431480974		$ 4.000.000,00	$ 500.000,00	$ 278.400,00	$ 640.000,00	$ 160.000,00	$ 120.000,00	$ 80.000,00	$ 1.778.400,00
9433580451	abr-22	$ 1.360.000,00	$ 170.000,00	$ 94.900,00	$ 217.600,00	$ 54.400,00	$ 40.800,00	$ 27.200,00	$ 604.900,00
9440184011		$ 1.366.667,00	$ 177.500,00	$ 79.800,00	$ 227.100,00	$ 61.400,00	$ 45.300,00	$ 30.100,00	$ 622.200,00
9437802911		$ 10.000,00				$ 4.300,00	$ 3.400,00	$ 2.300,00	$ 10.000,00
9431982614		$ 500.000,00	$ 100.400,00	$ 57.600,00	$ 132.400,00	$ 33.100,00	$ 24.900,00	$ 16.600,00	$ 368.000,00
TOTALES		21.077.700	11.511.600	27.129.100	6.753.400	6.096.400	3.597.800		$ 76.906.402,00

3. ESTADO FINANCIERO

3.1 Balance Económico

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 592 285 994,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 256 142 992,00
VALOR ADICIONAL	$ 129.998 327,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 722.284.311,00**
VALOR TOTAL ANTICIPO (50%)	**$ 296.142.992,00**
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 577.724.188,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 288.852.054,00
VALOR EJECUTADO	**$ 722.284.311,00**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 7.290.938,00

VALOR NO EJECUTADO	$ 0.00

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 592.285.984,00		
VALOR ADICIONES	$ 129.998.327,00		
VALOR AJUSTES			
VALOR SANCIONES			
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS (1)		$ 38.302.987,00	
VALOR AMORTIZADO			$ 15.151.493,50
VALOR PAGADO			$ 15.151.493,50
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS (2)		$ 547.421.121,00	
VALOR AMORTIZADO			$ 273.710.560,50
VALOR PAGADO			$ 273.710.560,50
VALOR EJECUTADO POR PAGAR		$ 144.560.203,00	
VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO			$ 7.280.938,00
VALOR PRESENTE ACTA			$ 137.279.265,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00	$ 0,00
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
TOTALES	**$ 722.284.311,00**	**$ 722.284.311,00**	**$ 722.284.311,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 144.560.203,00**

VALOR EJECUTADO	$ 722.284.311,00
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	$ 0,00
TOTAL	$ 722.284.311,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE $ 144,560,203.00)

3.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)

EMPRESA	ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ALCALDÍA DE AGUAZUL	GOBIERNO CON RESULTADOS	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE LIQUIDACIÓN	
		Código: A-ABS-F-30	Versión: 01
		FECHA DE ACTUALIZACION 5 de Diciembre de 2016	

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota
*Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto **0573/24**, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas*

OBSERVACIONES:

1) La **presente acta de liquidación** del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes
2) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.
3) Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Municipio de Aguazul cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamo posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO.
4) En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan **LIQUIDACION** al contrato suscrito, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 06 de octubre del 2022.

CONSORCIO DOBLE CALZADO AGUAZUL
Contratista
R/L. TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA

CAMILO ANDRÉS CRUZ GUZMÁN
Supervisor
Secretario de Infraestructura

Revisó:
MARIA C. LOPEZ GUERRERO
Profesional Jurídico contratado – Secretaría de Infraestructura

Elaboró:
EDGAR E. LEGUIZAMÓN TOVAR
Profesional Contratista – Secretaría de Infraestructura

Original Oficina Jurídica
1era Copia Interventor
2da Copia Contratista0.

REPÚBLICA DE COLOMBIA	
DEPARTAMENTO DE CASANARE	
ALCALDÍA MUNICIPAL	
[illegible]	

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

ANEXO No. 3 - PLANTILLA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] PARA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2022 CUYO OBJETO ES: "[illegible] PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CASCO URBANO – EN LA VÍA EL ANTIGUO MATADERO, [illegible] EN LA INTERSECCIÓN [illegible] EN EL MUNICIPIO – CASANARE"

CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIA No. 1 del 14/11/2022)

1. COSTOS DIRECTOS																		
	CLASE / ITEM	UNIT	CANTIDAD	TIEMPO MES	DEDICACIÓN	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	FSR	VALOR PARCIAL	% AVANCE	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% AVANCE	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% AVANCE	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% AVANCE	VALOR PARCIAL EJECUTADO	
1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS											

2. COSTOS DIRECTOS

	CONCEPTO	UNID	VALOR	TIEMPO	TIEMPO	CANT.	VALOR PARCIAL									
2.1	[illegible]															
2.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2	[illegible]															
2.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS									
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS															
	IVA s/ 19%															
	COSTO PARA CALCULAR AL PISO															

VALOR PRESENTE NETO	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
VALOR A PAGAR PRESENTE NETO	$	[illegible]

[illegible]

[illegible] CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

BALANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	$	[illegible]		
VALOR DEL ANTICIPO 50% DEL CONTRATO INICIAL			$	[illegible]
VALOR ADICIONAL No. 1	$	[illegible]		
VALOR DEL ANTICIPO DEL ADICIONAL			$	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1				$ [illegible]
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 01			$	[illegible]
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1			$	[illegible]
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 02			$	[illegible]
VALOR POR EJECUTAR			$	[illegible]
VALOR DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR			$	[illegible]
SUMAS IGUALES	$	[illegible]	$	- $ [illegible]

[illegible]

TOMÁS FELIPE ROMERO CAYCEDO
[illegible]

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		
ALCALDÍA DE AGUAZUL	Administración CON RESULTADOS	CERTIFICACIÓN
		Código: A GI F 24 / Versión: 01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Julio de 2016		

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO DOBLE CALZADA AGUAZUL, identificado con la NIT. No. 901428836-7, representado legalmente por TOMÁS RENÉ ROMERO CAYACHOA, identificado con C.C. No. 9.421.607 expedida en Yopal; de acuerdo al acta No. 13 - de liquidación, de fecha 06/10/2022, dio cumplimiento al objeto contractual del proceso de CONCURSO DE MERITOS No. MA-CMA-SI-005-2020, contrato de Consultoría No. 378 de fecha 31 de Agosto de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA No. 697 de 2019 QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA - VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE""

Se realiza la verificación del informe de ejecución y demás documentos de soporte técnico adjuntados por el contratista de acuerdo a la circular No. 002 de fecha 24/11/2017. El informe se remitió a la Oficina Asesora Jurídica junto con la respectiva acta No. 12 de recibo, para ser archivado.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscal dentro del periodo de tiempo en el cual se adelantaron las actividades contratadas; como constancia de ello, anexó copia de las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución del contrato. El contratista adjunta certificación de cumplimiento de aportes a seguridad social y aportes parafiscales, suscrita por el representante legal del CONSORCIO DOBLE CALZADA AGUAZUL y del contador público, documento correspondiente al periodo de ejecución del contrato en mención.

Se presume de la buena fe del contratista que presenta copia de los formularios y la información de acuerdo a los requisitos de ley; siendo responsabilidad directa del mismo la información allí consignada.

Dado a los seis (06) días del mes octubre de 2022

CAMILO ANDRÉS CRUZ GUZMÁN
Secretario de despacho - Secretaria de Infraestructura

Proyectó:
EDGAR [illegible] CANTOR
Profesional Contratista - Secretaría de Infraestructura

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AL-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA: 02/07/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 03

No. DE ACTA	19

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA	**No.**	401 DE 2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
NIT O CÉDULA	901.167.557-6	No. CELULAR:	320-8403567
REPRESENTANTE LEGAL DELCONTRATISTA	TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA		
NIT O CÉDULA	9.431.607 de Yopal	No. CELULAR:	320-8403567
SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
CÉDULA	1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia Meta	No. CELULAR	320 857 60 86
FORMA DE PAGO	A) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de la interventoria, de acuerdo con las actividades aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales). para cada pago parcial deberá presentar un avance minimo del 10% en la ejecución del contrato de suministro con relación al pago anterior, y B) pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa entrega del informe final o producto de entrega a satisfacción del municipio, liquidación del contrato y a la presentación de los siguientes requisitos: acta de terminación y liquidación, actualización de la garantía única, aprobación de la póliza que garantice la calidad del servicio, paz y salvo a todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo paz y salvo del municipio, informe final de interventoria, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de la supervisión del contrato.		

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.

FECHA CONTRATO :	22-11-2022				
FECHA INICIACIÓN :	27-12-2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
PRORROGA	1 MES	No.	1	Fecha	11-09-2023
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	No.	2	Fecha	28-02-2024
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				

FECHA REAL ENTREGA	16-12-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	F1	26-09-2023
	F2	09-10-2023
	F3	09-11-2023
	F4	14-12-2023
	F5	29-12-2023
	F6	27-01-2024
	F7	14-02-2024
	F8	29-02-2024
	F9	14-04-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 337.724.160,00				
VALOR ADICIONES	$ 56.241.024,00	No	1	Fecha	11-09-2023
VALOR ADICIONES	$ 17.869.635,00	No	2	Fecha	28-02-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 411.834.819,00				

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AL-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA: 02/07/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 03

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los 26 DIC 2024, se reunieron el Dr. HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.052.754 expedida en Villanueva Casanare, en su calidad de alcalde del Municipio de Villanueva Casanare, el ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de upía, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Supervisor, el Ingeniero YERSON GIOVANNY BARON SOTO identificado con cedula de ciudadanía No.7.183.974 de Tunja - Boyacá, en calidad de Apoyo a la Supervisión, y por otra parte, el Ingeniero TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 expedida en Yopal, como representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificada con NIT. 901.167.557-6 quien ejerce como contratista del contrato de Interventoría No 401/2022, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación y de común acuerdo del contrato de Consultoría No. 401 de 2022, suscrito el veintidós (22) de noviembre de 2022, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato, según cantidades y valores en ANEXO Adjunto.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA
Acta de Inicio	27/12/2022
Acta de suspensión No. 1	26/01/2023
Acta de reinicio No.01	10/02/2023
Adicional No. 1	11/09/2023
Prorroga No. 1	11/09/2023
Modificatoria No. 1	11/09/2023
Acta de suspensión No. 2	13/10/2023
Acta ampliación No. 01 a suspensión No. 02	17/11/2023
Acta de reinicio No.02	2/12/2023
Acta de suspensión No. 3	26/12/2023
Acta ampliación No. 01 a suspensión No. 03	25/01/2024
Acta ampliación No. 02 a suspensión No. 03	12/02/2024
Acta de reinicio No.03	27/02/2024
Adicional No. 2	28/02/2024
Prorroga No. 2	28/02/2024
Acta de recibo final	16/12/2024
Anexos de ejecución	N/A
Otros documentos	N/A
Acta de terminación	14/04/2024

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	$ 337,724,160.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1	$ 56,241,024.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2	$ 17,869,635.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 411,834,819.00
VALOR EJECUTADO	$ 411,834,819.00
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN	N/A
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 0.00

4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	VALOR
Anticipo	N/A	0.00
Acta Parcial No. 01	12/10/2023	$ 168,540,113.00
Acta Parcial No. 02	18/12/2023	$ 146,369,528.00
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 96,925,178.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0.00

4.2. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	000110 (SPGR 9322)	$ 337,724,160.00	$ 314,909,641.00	$ 22,814,519.00	$ 0.00
SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	000097 (SPGR 5123)	$ 56,241,024.00	$ 0.00	$ 56,241,024.00	$ 0.00
SGP - LIBRE DESTINACION	000251	$ 17,869,635.00	$ 0.00	$ 17,869,635.00	$ 0.00
TOTALES		**$ 411,834,819.00**	**$ 314,909,641.00**	**$ 96,925,178.00**	$ 0.00

5. RECLAMOS Y GARANTÍAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AL-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA: 02/07/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 03

5.1. GARANTÍAS.

Aseguradora	:	SEGUROS MUNDIAL			
Póliza de Cumplimiento No.	:	BY-100030885			
5.1.1 CUMPLIMIENTO					
VALOR ASEGURADO	:	$	41,183,481.90		
VIGENCIA	:	DESDE:	28/02/2024	HASTA:	31/12/2024
5.1.2 PRESTACIONES SOCIALES					
VALOR ASEGURADO	:	$	20,591,740.95		
VIGENCIA	:	DESDE	28/02/2024	HASTA:	20/04/2027
5.1.3 CALIDAD					
VALOR ASEGURADO	:	$	82,366,963.80		
VIGENCIA	:	DESDE	16/12/2024	HASTA:	16/12/2029

6. VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($411.834.819)

7. DOCUMENTOS SOPORTE

1- Anexo acta de liquidación en dos (02) folios.
2- Factura Electrónica De Venta No.FV 29 (02) folios.
3- Resolución de Facturación en dos (02) folios.

8. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
R/L TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA
INTERVENTORIA

YERSON GIOVANNY BARON SOTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO
ALCALDE MUNICIPAL

Revisó contenido documento

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: AAL-CP-128
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN 04

ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 461 DE 2022	INICIACION:	27/12/2022		ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN
	OBJETO:	VALOR INICIAL	$ 337.724.180,00		
		PLAZO:	NUEVE (09) MESES		
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"	SUSPENSION No. 1 (20 ENE 2023):	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 1	10 FEBRERO 2023	
		PRORROGA No. 1:	UN (01) MES		
		ADICIONAL No 1:	$ 56.241.024,00		
		SUSPENSION No 2 (13 OCT 2023)	TREINTA Y CINCO (35) DIAS		FECHA :
	CONTRATISTA:	AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 2	02 DICIEMBRE 2023
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	SUSPENSION No 3 (26 DIC 2023)	TREINTA (30) DIAS		
		AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 3	DIECIOCHO (18) DIAS		
	SUPERVISOR	AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSION No 3	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 3	27 FEBRERO 2023
	CAMILO ALBERTO REINA URREGO	PRORROGA No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
		ADICIONAL No 2:	$ 17.669.635,00		
	APOYO A LA SUPERVISION	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
	YERSON GIOVANNY BARON SOTO	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 411.634.819,00		
ANEXO ACTA DE LIQUIDACION		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14 / ABR /2024		

26 DIC 2024

		CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2.		ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CANT.	SUELDO MES	TIEMPO MES	TIEMPO EN DIAS	TIEMPO EFECTIVO	VALOR BASICO	F.M.	VR. INICIAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR	CANT.	VALOR
1. COSTOS DE PERSONAL																			
1.1	ESPECIALISTA (Ingeniero(a) o Arquitecto(a) Director de Interventoria - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 7.000.000,00	4,50	30,00	50,00%	$ 31.500.000,00	2,13	$ 67.095.000,00	5,15	$ 76.766.000,00	2,50	$ 37.275.000,00	2,00	$ 29.820.000,00	0,65	$ 9.691.500,00	5,15	$ 76.786.500,00
1.2	PROFESIONAL (Ingeniero(a) o Arquitecto(a) Residente de Interventoria - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 4.000.000,00	9,00	30,00	100,00%	$ 36.000.000,00	2,13	$ 76.680.000,00	11,50	$ 97.980.000,00	5,00	$ 42.600.000,00	4,00	$ 34.080.000,00	2,50	$ 21.300.000,00	11,50	$ 97.980.000,00
1.3	PROFESIONAL (Ingeniero(a) Hidraulico - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 3.500.000,00	2,70	30,00	30,00%	$ 9.450.000,00	2,13	$ 20.128.500,00	3,00	$ 22.385.000,00	1,20	$ 5.946.000,00	1,50	$ 11.192.500,00	0,30	$ 2.234.500,00	3,00	$ 22.385.000,00
1.4	PROFESIONAL (Ingeniero(a) Ambiental - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 3.500.000,00	2,70	30,00	30,00%	$ 9.450.000,00	2,13	$ 20.128.500,00	3,00	$ 22.385.000,00	1,20	$ 5.946.000,00	1,50	$ 11.192.500,00	0,30	$ 2.234.500,00	3,00	$ 22.385.000,00
1.5	PROFESIONAL (Ep el Area de Derecho - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 3.000.000,00	1,80	30,00	20,00%	$ 5.400.000,00	2,13	$ 11.502.000,00	2,00	$ 12.790.000,00	0,80	$ 5.112.000,00	1,00	$ 6.390.000,00	0,20	$ 1.278.000,00	2,00	$ 12.780.000,00
1.6	PROFESIONAL (Ep el Area de Contaduria - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022)	1,00	$ 3.000.000,00	1,80	30,00	20,00%	$ 5.400.000,00	2,13	$ 11.502.000,00	2,00	$ 12.790.000,00	0,80	$ 5.112.000,00	1,00	$ 6.390.000,00	0,20	$ 1.278.000,00	2,00	$ 12.780.000,00
			TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 207.038.000,00		$ 240.056.500,00		$ 107.931.000,00		$ 99.045.000,00		$ 38.928.500,00		$ 245.056.500,00

							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1.		ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR MES	CANT	TIEMPO MES	VR. INICIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2. COSTOS DIRECTOS																
	TOPOGRAFIA															
2.1	COMISIÓN TOPOGRAFICA QUE INCLUYE: Personal: Topografo Certificado, Dos Cadenero. Equipos con Certificado de verificacion y vigentes para estacion total nivel de precision, Radios, GPS y otros medios de comunicación. Procesamiento de información: Planos en medio físico y magnetico e informe impreso. Elementos de apoyo, estacas, pintura. (Resolucion 0056 de 2018)	Mes	$ 22.698.360,00	1,00	2,00	$ 45.396.720,00	3,00	$ 68.095.080,00	1,00	$ 22.698.360,00	1,00	$ 22.698.360,00	1,00	$ 22.698.360,00	3,00	$ 68.095.080,00
	ENSAYOS Y LABORATORIOS															
2.2	Ensayos de laboratorio para la caracterización de capas con sub - base granular. (Al inicio de obra o cada cambio de fuente de material)	Ensayo	$ 1.172.641,00	2,00	1,00	$ 2.345.282,00	2,00	$ 2.345.282,00	1,00	$ 1.172.641,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.172.641,00	2,00	$ 2.345.282,00
2.3	Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de material de Sub-base granular. (Por cada un (1) Km)	Ensayo	$ 291.394,00	3,00	1,00	$ 874.182,00	3,00	$ 874.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 874.182,00	3,00	$ 874.182,00
2.4	Ensayos de laboratorio para la caracterización de capas con base granular. (Al inicio de obra o cada cambio de fuente de material)	Ensayo	$ 1.776.045,00	2,00	1,00	$ 3.552.090,00	2,00	$ 3.552.090,00	1,00	$ 1.776.045,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.776.045,00	2,00	$ 3.552.090,00
2.5	Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de material de base granular. (Por cada un (1) Km)	Ensayo	$ 291.394,00	3,00	1,00	$ 874.182,00	3,00	$ 874.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 874.182,00	3,00	$ 874.182,00
	ENSAYO POR UNIDAD PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECIBO OBRAS															
2.6	Densidad Insitado cono arena por punto	Ensayo	$ 48.244,00	50,00	1,00	$ 2.412.200,00	50,00	$ 2.412.200,00	34,00	$ 1.640.296,00	0,00	$ -	16,00	$ 771.904,00	50,00	$ 2.412.200,00

708

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: AAL-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN 04

ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 481 DE 2022	INICIACION:	27/12/2022			ANEXO ACTA DE LIQUIDACIÓN
	OBJETO:	VALOR INICIAL	$ 337,724,160.00			
		PLAZO:	NUEVE (09) MESES			
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"	SUSPENSION No. 1 (20 ENE 2023):	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 1	10 FEBRERO 2023	
		PRORROGA No. 1:	UN (01) MES			
		ADICIONAL No 1:	$ 56,241,024.00			
		SUSPENSION No 2 (13 OCT 2023)	TREINTA Y CINCO (35) DIAS			FECHA:
	CONTRATISTA:	AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 2	02 DICIEMBRE 2023	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	SUSPENSION No 3 (28 DIC 2023)	TREINTA (30) DIAS			
		AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 3	DIECIOCHO (18) DIAS			
	SUPERVISOR	AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSION No 3	QUINCE (15) DIAS	REINICIO No 3	27 FEBRERO 2023	
	CAMILO ALBERTO REINA URREGO	PRORROGA No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
		ADICIONAL No 2:	$ 17,869,635.00			
	APOYO A LA SUPERVISION	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
	YERSON GIOVANNY BARON SOTO	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 411,834,819.00			
ANEXO ACTA DE LIQUIDACION		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14 / ABR /2024			

		CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2.		ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CANT.	SUELDO MES	TIEMPO MES	TIEMPO EN DIAS	TIEMPO EFECTIVO	VALOR BASICO	F.M.	VR. INICIAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO (MES)	VR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR	CANT.	VALOR
	ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA VERIFICACIÓN DE CAPAS DE PAVIMENTO ASFALTICO.																		
2.7	Capas de mezclas asfálticas en caliente de graduación continua	Ensayo	$ 1,694,359.00	6.00		1.00	$ 10,166,154.00			6.00	$ 10,166,154.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 10,166,154.00	6.00	$ 10,166,154.00
	Plotter e Informes																		
2.8	Alquiler de plotter	Mes	$ 721,510.00	1.00		5.00	$ 3,607,550.00			6.00	$ 4,329,060.00	3.00	$ 2,164,530.00	0.00	$ -	3.00	$ 2,164,530.00	6.00	$ 4,329,060.00
	Otros																		
2.9	Otros (Resolución 0123 de 2019)	Mes	$ 837,495.00	1.00		9.00	$ 7,537,455.00			10.00	$ 8,374,950.00	5.00	$ 4,187,475.00	1.50	$ 1,256,242.50	3.50	$ 2,931,232.50	10.00	$ 8,374,950.00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 76,765,815.00		$ 101,023,180.00		$ 33,030,247.00		$ 23,954,692.50		$ 43,429,239.50		$ 101,023,180.00
							3. COSTOS DIRECTOS + COSTO PERSONAL		$ 263,801,815.00		$ 346,079,080.00		$ 141,030,347.00		$ 122,999,603.00		$ 81,449,730.00		$ 346,079,080.00
							4. IVA 19%		$ 53,972,345.00		$ 65,755,139.00		$ 26,999,760.00		$ 23,369,925.00		$ 15,475,448.00		$ 65,755,139.00
							5. COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO		$ 337,724,160.00		$ 411,834,819.00		$ 168,030,107.00		$ 146,369,528.00		$ 96,925,178.00		$ 411,834,819.00

VALOR A PAGAR	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 96,925,178.00

Valor del contrato $ 411,834,819.00
Total ejecutado $ 411,834,819.00
Saldo a pendiente $ 0.00

Para constancia de lo anterior firman el presente anexo, los que en el intervinieron, en Villanueva Casanare.

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
RAL TOMAS RENE ROMERO CAYACHCA
Contratista

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

YERSON GIOVANNY BARON SOTO
Apoyo a la Supervision

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AR-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ACTA DE RECIBO	VERSIÓN: 03

No. DE ACTA	:	18		
CONTRATO DE	:	OBRA PÚBLICA	No.	400 DE 2022
OBJETO	:	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO		
NIT Ó CÉDULA	:	7.176.563 de Tunja	No. CELULAR:	350-2996264
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
INTERVENTORÍA	:	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
NIT Ó CÉDULA	:	901.167.557-6	No. CELULAR:	320-8403567
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA	:	TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA		
CÉDULA	:	9.431.607 de Yopal	No. CELULAR:	320-8403567
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	:	Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas		
CÉDULA	:	1.122.627.169 de Barranca de Upia	No. CELULAR:	3208576086
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 4,759,468,668.00		
CONTRATO ADICIONAL	:	No. 1	VALOR: $ 974,203,837.00	FECHA: 30/08/2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 5,733,672,505.00		

FORMA DE PAGO :

El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera:
a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por la interventoria y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al demostrar un 40%. De avance de obra ejecutada. igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como minimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución fisica a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.
B) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la interventoria y/o supervisión de obra, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como minimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar junto con el interventor los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

PARAGRAFO:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

FECHA DEL CONTRATO	:	22/11/2022	FECHA DE INICIO	10/02/2023
No. CDP	:	000047 000021	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	000112 000091
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	202020504020207	Construccion de pavimentación de vias internas andenes y obras de urbanismo	

FUENTES DE FINANCIACIÓN :	FUENTE:	VALOR:
	SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 4,759,468,668
	SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 974,203,837
	TOTAL	$ 5,733,672,505

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

SUSPENSIÓN No. 01 — VR TIEMPO: TREINTA Y CINCO (35) DIAS — FECHA: 13/10/2023

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: AR-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ACTA DE RECIBO	VERSIÓN: 03

ACTA AMPLIACION No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01		VR TIEMPO	QUINCE (15) DIAS	FECHA:	17/11/2023
SUSPENSIÓN No. 02		VR TIEMPO	TREINTA (30) DIAS	FECHA:	26/12/2023
ACTA AMPLIACION No. 01 A SUSPENSIÓN No. 02		VR TIEMPO	DIECIOCHO (18) DIAS	FECHA:	25/01/2024
ACTA AMPLIACION No. 02 A SUSPENSIÓN No. 02		VR TIEMPO	QUINCE (15) DIAS	FECHA:	12/02/2024
REINICIO	No: 1			FECHA:	1/12/2023
REINICIO	No: 2			FECHA:	27/02/2024
PRORROGA	No: 1	VR TIEMPO	UN (01) MES	FECHA:	30/08/2023
PRORROGA	No: 2	VR TIEMPO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	FECHA:	21/12/2023

PLAZO TOTAL	:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	F1 9/10/2023 ✓
		F2 9/11/2023
		F3 14/12/2023
		F4 29/12/2023
		F5 12/02/2024
		F6 12/03/2024
		F7 30/03/2024
		F8 14/04/2024
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 5,733,672,505.00
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 4,468,275,099.00
VALOR EJECUTADO	:	$ 5,733,672,505.00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 1,265,397,406.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0.00

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los un (01) dia del mes de Noviembre de dos mil veintitcuatro (2024), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Supervisor, y por otra parte, el Ingeniero LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO , identificado con cédula de ciudadania No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyaca, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de obra pública No. 400 de 2022 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en ANEXO adjunto.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron el dia (01) del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
CONTRATISTA

YERSON GIOVANNY BARON SOTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
~~P/L TOMAS PENE ROMERO CATACHOA~~
INTERVENTORIA

~~Anexo:~~ PAULA ANDREA GOMEZ BEDOYA
CTO 331 DEL 2024

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO. AARF-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSIÓN 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO :	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,469,668.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,505.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA.	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

FECHA PRESENTE ACTA:	1/11/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el dia primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyaca en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT. 7.176.563-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificada con Nit. 901.167.557-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.00	URBANISMO												
1.01	PRELIMINARES												
1.01.01	Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final	m2	9,445.00	$ 4,141.00	$ 39,111,745.00	8,862.43	$ 36,699,322.63	8862.43	$ 36,699,322.63	0.00	$ -	8862.43	$ 36,699,322.63
1.01.02	Replanteo canchas, zonas duras/ plazoletas	m2	9,445.00	$ 1,939.00	$ 18,313,855.00	8,862.43	$ 17,184,251.77	8862.43	$ 17,184,251.77	0.00	$ -	8862.43	$ 17,184,251.77
1.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
1.02.01	Excavación mecanica con retiro y disposicion final	m3	3,172.10	$ 28,176.00	$ 89,405,266.00	3,311.47	$ 93,303,978.72	3311.47	$ 93,303,978.72	0.00	$ -	3311.47	$ 93,303,978.72
1.02.02	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax. 4"	m3	1,618.20	$ 69,232.00	$ 120,718,262.00	1,772.49	$ 120,940,937.68	1772.49	$ 120,940,937.68	0.00	$ -	1772.49	$ 120,940,937.68
1.02.03	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m3	1,359.60	$ 93,674.00	$ 127,357,378.00	1,329.36	$ 124,526,468.64	1329.36	$ 124,526,468.64	0.00	$ -	1329.36	$ 124,526,468.64
1.03	PISOS												
1.03.01	Sardinel Prefabricado (0.60 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	6,305.00	$ 62,848.00	$ 396,236,640.00	3,636.19	$ 228,527,269.12	3636.19	$ 228,527,269.12	0.00	$ -	3636.19	$ 228,527,269.12
1.03.02	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.6 x 0.20 x 0.35)	m	323.85	$ 64,165.00	$ 20,779,835.00	472.64	$ 30,339,778.60	472.64	$ 30,339,778.60	0.00	$ -	472.64	$ 30,339,778.60
1.03.03	Loseta prefabricada gris A-60 (40x40x6), incluye base 4 cm, arena nivelacion y sello de atena	m2	3,677.70	$ 108,322.00	$ 398,375,819.00	4,193.63	$ 454,609,414.86	3579.78	$ 387,770,012.38	613.85	$ 67,005,402.48	4193.63	$ 454,609,414.86
1.03.04	Loseta tactil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m	261.96	$ 43,129.00	$ 11,298,073.00	885.13	$ 38,174,771.77	761.70	$ 32,851,359.30	123.43	$ 5,323,412.47	885.13	$ 38,174,771.77
1.03.05	Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m	2,147.10	$ 43,129.00	$ 92,602,376.00	1,680.75	$ 72,489,066.75	1367.50	$ 58,978,907.50	313.25	$ 13,510,159.25	1680.76	$ 72,489,066.75
1.03.06	Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, reforzado con malla Q-5	m2	373.10	$ 124,343.00	$ 33,969,264.00	1,247.37	$ 155,101,727.91	959.22	$ 119,272,292.46	288.15	$ 35,829,435.45	1247.37	$ 155,101,727.91
1.03.07	Adoquin peatonal de gres tipo ladrillo 20x10x6 cm incluye base mortero 1:4 e =0.03m	m2	1,105.61	$ 110,873.00	$ 122,582,208.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03.08	Adoquin de gres vehicular 10x20x8 cm incluye base en mortero 1:3 y sello de arena	m2	149.67	$ 153,231.00	$ 22,934,664.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03.09	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m2	278.73	$ 114,204.00	$ 31,833,081.00	445.37	$ 50,863,035.48	411.82	$ 46,967,230.08	33.55	$ 3,895,805.40	445.37	$ 50,863,035.48
1.03.10	Pintura exterior esmalte sobre placa, 2 manos	m2	278.73	$ 25,967.00	$ 7,237,782.00	409.56	$ 10,635,044.52	409.56	$ 10,635,044.52	0.00	$ -	409.56	$ 10,635,044.52
1.03.11	Losa de pavimento en Concreto resistencia 245 kg/cm²-3500 psi e=0,17 m	m2	227.03	$ 143,647.00	$ 32,619,361.00	303.53	$ 43,601,173.91	0.00	$ -	303.53	$ 43,601,173.91	303.53	$ 43,601,173.91
1.03.12	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	67.10	$ 45,474.00	$ 3,051,305.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03.13	Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 50 mm para canchas. Suministro e instal	m2	221.02	$ 105,530.00	$ 23,324,241.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-26	Junta de dilatación de 6 mm x 6 mm (cortada, inducida y sellada).	m		$ 29,436.00	$ -	74.12	$ 2,181,799.32	0.00	$ -	74.12	$ 2,181,799.32	74.12	$ 2,181,799.32
NP-27	Malla electrosoldada Q7.	m2		$ 50,406.00	$ -	303.53	$ 15,299,733.18	0.00	$ -	303.53	$ 15,299,733.18	303.53	$ 15,299,733.18
NP-29	Grama sintetica tipo monofilamento paisajismo 100% polietileno altura 30 mm - parques infantiles. suministro e instal.	m2		$ 141,644.00	$ -	409.56	$ 58,011,716.64	0.00	$ -	409.56	$ 58,011,716.64	409.56	$ 58,011,716.64
1.04	PAISAJISMO												
1.04.01	Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0.08 m	m2	1,940.52	$ 24,992.00	$ 48,489,260.00	1,517.96	$ 37,891,317.52	500.00	$ 12,481,000.00	1017.96	$ 25,410,317.52	1517.96	$ 37,891,317.52

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO. AARF-GP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSION 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,469,666.00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00		
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,506.00		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES		
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO		
INTERVENTORÍA:	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022		
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	1/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024		

En el municipio de Villanueva, Casanare el día primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.027.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.663 expedida en Tunja - Boyacá en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT 7.176.663-8, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit. 901.167.557-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.04.02	Arbol Olly h = 1.50 - 1.70 m. Suministro y siembra	und	60.00	$ 98,320.00	$ 5,899,200.00	60.00	$ 5,899,200.00	20.00	$ 2,949,600.00	30.00	$ 2,949,600.00	60.00	$ 5,899,200.00
1.05	MOBILIARIO												
1.05.01	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	46.00	$ 779,434.00	$ 35,853,964.00	65.00	$ 50,663,210.00	43.00	$ 33,516,662.00	22.00	$ 17,147,548.00	65.00	$ 50,663,210.00
1.05.02	Ciclo-Parqueadero Tipo M101 para 11 Bicicletas (H=0.6 m. L=2 m, A=0.6 m). Incluye Suministro e Instal.	und	6.00	$ 1,521,029.00	$ 9,126,174.00	6.00	$ 9,126,174.00	4.00	$ 6,084,116.00	2.00	$ 3,042,058.00	6.00	$ 9,126,174.00
1.05.03	Parque infantil, 8 postes metalicos, 2 plataformas cuadradas 1 plataforma rectangular, 1 rodadero tel cataol, 1 rodadero de 2.20 mts, 1 rodadero de 2.10 mts, 1 muro de escalar, 1 escaleras, 2 techos tipo americanos, 2 soportes de techo, 1	und	1.00	$ 20,073,150.00	$ 20,073,150.00	1.00	$ 20,073,150.00	1.00	$ 20,073,150.00	0.00	$ -	1.00	$ 20,073,150.00
1.05.04	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre dorsal ancho	und	1.00	$ 3,919,091.00	$ 3,919,091.00	1.00	$ 3,919,091.00	1.00	$ 3,919,091.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,919,091.00
1.05.05	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre columpio	und	1.00	$ 3,259,023.00	$ 3,259,023.00	1.00	$ 3,259,023.00	1.00	$ 3,259,023.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,259,023.00
1.05.06	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre pectoral sentado	und	1.00	$ 4,003,154.00	$ 4,003,154.00	1.00	$ 4,003,154.00	1.00	$ 4,003,154.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,003,154.00
1.05.07	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre bicicleta	und	2.00	$ 3,198,334.00	$ 6,396,668.00	2.00	$ 6,396,668.00	2.00	$ 6,396,668.00	0.00	$ -	2.00	$ 6,396,668.00
1.05.08	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre pony	und	2.00	$ 3,168,778.00	$ 6,337,556.00	2.00	$ 6,337,556.00	2.00	$ 6,337,556.00	0.00	$ -	2.00	$ 6,337,556.00
1.05.09	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre doble swing	und	2.00	$ 3,200,243.00	$ 6,400,486.00	2.00	$ 6,400,486.00	2.00	$ 6,400,486.00	0.00	$ -	2.00	$ 6,400,486.00
1.05.10	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre simulador de caminata - patines	und	1.00	$ 3,272,304.00	$ 3,272,304.00	1.00	$ 3,272,304.00	1.00	$ 3,272,304.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,272,304.00
1.05.11	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre elíptica	und	2.00	$ 3,462,666.00	$ 6,925,332.00	2.00	$ 6,925,332.00	2.00	$ 6,925,332.00	0.00	$ -	2.00	$ 6,925,332.00
1.05.12	Suministro e instalación de máquina gimnasio aire libre barras paralelas	und	2.00	$ 2,664,600.00	$ 5,329,200.00	2.00	$ 5,329,200.00	2.00	$ 5,329,200.00	0.00	$ -	2.00	$ 5,329,200.00
1.05.13	Banca en concreto 3000 psi con placa en voladizo 40 cm incluye refuerzo	m	128.23	$ 408,726.00	$ 52,164,475.00	119.34	$ 48,629,680.84	111.66	$ 45,374,352.36	7.76	$ 3,164,328.20	119.34	$ 48,629,680.84
1.05.14	Suministro e instalación de juego tipo esfera en estructura en acero y malla de acero trenzado recubierta en poliéster, esferas de aluminio y red de cuerdas unidas con piezas de acero fundido según especificación	und	1.00	$ 181,881,303.00	$ 181,881,303.00	2.00	$ 363,762,606.00	2.00	$ 363,762,606.00	0.00	$ -	2.00	$ 363,762,606.00
1.05.15	Suministro e instalación de juego infantil tipo pirámide en estructura en acero y malla de acero trenzado recubierta en poliéster, esferas de aluminio y red de cuerdas unidas con tróboles de aluminio, según especificación	und	1.00	$ 69,078,152.00	$ 69,078,152.00	2.00	$ 138,156,304.00	2.00	$ 138,156,304.00	0.00	$ -	2.00	$ 138,156,304.00
1.05.16	juego infantil columpio canasta con estructura en acero galvanizado en caliente y cuerdas de seguridad según especificación	und	1.00	$ 32,673,197.00	$ 32,673,197.00	1.00	$ 32,673,197.00	1.00	$ 32,673,197.00	0.00	$ -	1.00	$ 32,673,197.00
1.05.17	Bolardo M-63 alto/metalico, tipo IDU. Suministro e instal.	und	31.00	$ 259,419.00	$ 8,040,989.00	51.00	$ 13,179,369.00	18.00	$ 4,651,542.00	33.00	$ 8,527,827.00	51.00	$ 13,179,369.00
1.06	REDES ACUEDUCTO												
1.06.01	Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto	m	1,420.00	$ 4,495.00	$ 6,427,850.00	1,414.57	$ 6,358,492.15	1414.57	$ 6,358,492.15	0.00	$ -	1414.57	$ 6,358,492.15
1.06.02	Excavacion manual en material comun < 1 m (zanjas .30 > .60)	m3	257.46	$ 42,299.00	$ 10,890,301.00	271.42	$ 11,480,794.58	271.42	$ 11,480,794.58	0.00	$ -	271.42	$ 11,480,794.58
1.06.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m3	121.55	$ 83,549.00	$ 10,155,381.00	128.51	$ 10,736,881.99	128.51	$ 10,736,881.99	0.00	$ -	128.51	$ 10,736,881.99
1.06.04	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	128.70	$ 35,161.00	$ 4,527,795.00	135.71	$ 4,774,413.51	135.71	$ 4,774,413.51	0.00	$ -	135.71	$ 4,774,413.51
1.06.05	Tuberia union mecanica RDE 21 3". Suministro e instal.	m	1,420.00	$ 57,716.00	$ 82,536,740.00	1,414.57	$ 81,646,151.26	1414.57	$ 81,646,151.26	0.00	$ -	1414.57	$ 81,646,151.26

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO, AARF-GP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSION 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO .	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,469,669.00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00		
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,006.00		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES		
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO		
INTERVENTORÍA.	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022		
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023	FECHA PRESENTE ACTA	1/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024		

En el municipio de Villanueva, Casanare el dia primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyaca en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT. 7.176.563-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit. 901.167.857-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÒN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.06.06	Tee union mecanica PVC 3" x 3" x 3" . Suministro e instal.	und	9.00	$ 196,108.00	$ 1,764,972.00	10.00	$ 1,961,080.00	7.00	$ 1,372,756.00	3.00	$ 588,324.00	10.00	$ 1,961,080.00
1.06.07	Tee union mecanica PVC 3" x 2" x 3". Suministro e instal.	und	1.00	$ 160,662.00	$ 160,662.00	1.00	$ 160,662.00	1.00	$ 160,662.00	0.00	$ -	1.00	$ 160,662.00
1.06.08	Codo gran radio 90° unión mecánica 3". Suministro e instal.	und	7.00	$ 154,760.00	$ 1,083,320.00	7.00	$ 1,083,320.00	7.00	$ 1,083,320.00	0.00	$ -	7.00	$ 1,083,320.00
1.06.09	Codo gran radio 45° unión mecánica 3". Suministro e instal.	und	2.00	$ 148,146.00	$ 296,292.00	29.00	$ 4,296,234.00	29.00	$ 4,296,234.00	0.00	$ -	29.00	$ 4,296,234.00
1.06.10	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 3" (incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal	und	6.00	$ 1,142,371.00	$ 6,854,226.00	6.00	$ 6,854,226.00	6.00	$ 6,854,226.00	0.00	$ -	6.00	$ 6,854,226.00
1.06.11	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Suministro e instal.	und	144.00	$ 293,012.00	$ 42,193,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-1	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2". Suministro e instal.	Und		$ 189,175.00	$ -	174.00	$ 32,742,450.00	144.00	$ 27,097,200.00	30.00	$ 5,645,250.00	174.00	$ 32,742,450.00
NP-2	Caja de inspeccion 50 x 50	Und		$ 336,975.00	$ -	6.00	$ 2,021,850.00	2.00	$ 673,950.00	4.00	$ 1,347,900.00	6.00	$ 2,021,850.00
NP-3	Reparación de Acometida PF+UAD De 1/2" para Acueducto (incluye 1 m de manguera, Unión + Adaptador macho)	m		$ 17,843.00	$ -	74.00	$ 1,320,382.00	74.00	$ 1,320,382.00	0.00	$ -	74.00	$ 1,320,382.00
NP-4	Unión de reparación (U.M) RDE 21 2" (Suministro e instalación)	Und		$ 58,766.00	$ -	16.00	$ 940,256.00	16.00	$ 940,256.00	0.00	$ -	16.00	$ 940,256.00
NP-5	Unión de reparación (U.M) RDE 21 3" (Suministro e instalación)	Und		$ 92,159.00	$ -	5.00	$ 460,795.00	5.00	$ 460,795.00	0.00	$ -	5.00	$ 460,795.00
NP-6	Tubería unión mecanica RDE 21 2" Suministro e instal.	m		$ 24,163.00	$ -	6.00	$ 145,033.00	6.00	$ 145,033.00	0.00	$ -	6.00	$ 145,033.00
NP-7	Tubería PF+UAD 1/2" suministro e instal.	m		$ 5,732.00	$ -	567.35	$ 3,252,050.20	567.35	$ 3,252,050.20	0.00	$ -	567.35	$ 3,252,050.20
NP-8	Transporte de material sobrante de excavacion (via pavimentada)	m3-km		$ 2,051.00	$ -	803.40	$ 1,647,773.40	803.40	$ 1,647,773.40	0.00	$ -	803.40	$ 1,647,773.40
NP-9	Transporte de material sobrante de excavacion (via destapada)	m3-km		$ 2,183.00	$ -	348.77	$ 756,133.36	348.77	$ 756,133.36	0.00	$ -	348.77	$ 756,133.36
NP-10	Caja para medidor de agua. Suministro e instal.	Und		$ 113,087.00	$ -	165.00	$ 18,664,355.00	141.00	$ 16,324,849.00	24.00	$ 2,339,707.00	165.00	$ 18,664,556.00
1.07	INSTALACIONES ELECTRICAS												
1.07.01	Replanteo en media tension	km	0.42	$ 604,464.00	$ 253,875.00	0.42	$ 253,874.88	0.42	$ 253,874.88	0.00	$ -	0.42	$ 253,874.88
1.07.02	Desvestida de estructura de red de 13.2 KV	und	11.00	$ 84,000.00	$ 924,000.00	10.00	$ 840,000.00	10.00	$ 840,000.00	0.00	$ -	10.00	$ 840,000.00
1.07.03	Retiro y traslado poste de ferroconcreto de 12 m x 510 kgf, incluye ahoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio.	und	8.00	$ 629,565.00	$ 5,036,520.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.07.04	Cimentacion para poste de 12 m.	und	4.00	$ 162,626.00	$ 650,504.00	1.00	$ 162,626.00	1.00	$ 162,626.00	0.00	$ -	1.00	$ 162,626.00
1.07.05	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	1.00	$ 101,878.00	$ 101,878.00	2.00	$ 203,756.00	1.00	$ 101,878.00	1.00	$ 101,878.00	2.00	$ 203,756.00
1.07.06	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	1.00	$ 1,802,483.00	$ 1,802,483.00	1.00	$ 1,802,483.00	1.00	$ 1,802,483.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,802,483.00
1.07.07	Desmonte y reinstalacion de redes electricas aereas	m	1,514.00	$ 1,998.00	$ 3,024,972.00	1,549.79	$ 3,096,450.42	1452.00	$ 2,901,096.00	97.79	$ 195,354.42	1549.79	$ 3,096,450.42
1.07.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	5.00	$ 580,407.00	$ 2,902,035.00	4.00	$ 2,321,628.00	4.00	$ 2,321,628.00	0.00	$ -	4.00	$ 2,321,628.00
1.07.09	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y vestida	und	4.00	$ 1,038,077.00	$ 4,152,308.00	10.00	$ 10,380,770.00	4.00	$ 4,152,308.00	6.00	$ 6,228,462.00	10.00	$ 10,380,770.00
1.07.10	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	419.00	$ 75,769.00	$ 31,747,211.00	427.00	$ 32,353,363.00	419.00	$ 31,747,211.00	8.00	$ 606,152.00	427.00	$ 32,353,363.00

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO. AARF-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSIÓN 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,468,668.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,505.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA.	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

FECHA PRESENTE ACTA: 1/11/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el dia primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyacá en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT. 7.176.563-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de Interventor y representante legal de GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit. 901 167.657-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.07.11	Cable mensajero en acero extraforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	419.00	$ 9,370.00	$ 3,929,382.00	444.94	$ 4,172,647.32	419.00	$ 3,929,382.00	25.94	$ 243,265.32	444.94	$ 4,172,647.32
1.07.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalacion	und	3.00	$ 831,221.00	$ 2,493,663.00	3.00	$ 2,493,663.00	3.00	$ 2,493,663.00	0.00	$ -	3.00	$ 2,493,663.00
1.07.13	Espaciador angular 15KV, suministro y colocacion	und	41.00	$ 100,226.00	$ 4,109,266.00	47.00	$ 4,710,622.00	41.00	$ 4,109,266.00	6.00	$ 601,356.00	47.00	$ 4,710,622.00
1.07.14	Descargadores de sobre tension (jpa/3) 15 kV cambio red compacta abierta . Suministro e instalacion	und	2.00	$ 712,482.00	$ 1,424,964.00	3.00	$ 2,137,446.00	2.00	$ 1,424,964.00	1.00	$ 712,482.00	3.00	$ 2,137,446.00
1.07.15	Replanteo en baja tension	km	1.25	$ 604,464.00	$ 755,580.00	1.15	$ 695,133.60	1.15	$ 695,133.60	0.00	$ -	1.15	$ 695,133.60
1.07.16	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	4.00	$ 86,762.00	$ 347,048.00	16.00	$ 1,388,032.00	4.00	$ 347,048.00	12.00	$ 1,041,024.00	16.00	$ 1,388,032.00
1.07.17	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf. suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4.00	$ 1,425,036.00	$ 5,700,144.00	3.00	$ 4,275,108.00	3.00	$ 4,275,108.00	0.00	$ -	3.00	$ 4,275,108.00
1.07.18	Cimentacion para poste de 8 m.	und	34.00	$ 118,106.00	$ 4,016,604.00	16.00	$ 1,889,696.00	16.00	$ 1,889,696.00	0.00	$ -	16.00	$ 1,889,696.00
1.07.19	Red tendida aluminio XLPE 3 x 2/0 + 1 x 1/0 (3x70 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y templenada	m	1,202.00	$ 50,606.00	$ 61,175,790.00	1,169.24	$ 59,169,469.50	1169.24	$ 59,169,469.50	0.00	$ -	1169.24	$ 59,169,469.50
1.07.20	Estructura de suspension LA-320, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	19.00	$ 123,205.00	$ 2,340,895.00	15.00	$ 1,848,075.00	15.00	$ 1,848,075.00	0.00	$ -	15.00	$ 1,848,075.00
1.07.21	Estructura de retencion doble LA-327, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	6.00	$ 371,217.00	$ 2,227,302.00	6.00	$ 2,227,302.00	6.00	$ 2,227,302.00	0.00	$ -	6.00	$ 2,227,302.00
1.07.22	Estructura de paso con derivacion LA-322, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	5.00	$ 300,010.00	$ 1,500,050.00	6.00	$ 1,800,060.00	5.00	$ 1,500,050.00	1.00	$ 300,010.00	6.00	$ 1,800,060.00
1.07.23	Estructura de paso con derivacion LA-324, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	3.00	$ 178,917.00	$ 894,585.00	3.00	$ 536,751.00	3.00	$ 536,751.00	0.00	$ -	3.00	$ 536,751.00
1.07.24	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas). Suministro e instalacion	und	47.00	$ 686,728.00	$ 32,276,216.00	43.00	$ 29,529,304.00	43.00	$ 29,529,304.00	0.00	$ -	43.00	$ 29,529,304.00
1.07.25	Retiro y traslado poste de ferroconcreto de 8 m x 510 kgf. incluye ahoyada, hincada y plomada en el nuevo sitio.	und	31.00	$ 535,992.00	$ 16,615,752.00	12.00	$ 6,431,904.00	12.00	$ 6,431,904.00	0.00	$ -	12.00	$ 6,431,904.00
1.07.26	Acometida en baja tension en conductor 2X6+6 AWG Concentrico 600 V 90 C XLPE/PVC. Suministro e instalacion	m	21.00	$ 51,239.00	$ 1,076,019.00	24.00	$ 1,229,736.00	24.00	$ 1,229,736.00	0.00	$ -	24.00	$ 1,229,736.00
1.07.27	Bajante zunchada a poste conformada por Tubo galvanizado 1", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación	und	3.00	$ 391,799.00	$ 1,175,397.00	3.00	$ 1,175,397.00	3.00	$ 1,175,397.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,175,397.00
1.07.28	Tablero de medida y protección alumbrado público TGD adosado al poste con cinta bandit. Incluye: gabinete metálico tipo intemperie, un medidor electrónico bifásico trifilar con breaker totalizador. Suministro, montaje y conexión	und	3.00	$ 3,901,040.00	$ 11,703,120.00	3.00	$ 11,703,120.00	3.00	$ 11,703,120.00	0.00	$ -	3.00	$ 11,703,120.00
1.07.29	Caja de inspección CS-274	und	26.00	$ 926,616.00	$ 24,092,068.00	20.00	$ 18,532,320.00	20.00	$ 18,532,320.00	0.00	$ -	20.00	$ 18,532,320.00
1.07.30	Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	456.00	$ 25,881.00	$ 11,801,736.00	233.77	$ 6,050,201.37	167.20	$ 4,327,303.20	66.57	$ 1,722,898.17	233.77	$ 6,050,201.37
1.07.31	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m3	127.68	$ 42,299.00	$ 5,400,739.00	179.66	$ 7,599,436.34	100.94	$ 4,269,691.06	78.72	$ 3,329,777.28	179.66	$ 7,599,436.34
1.07.32	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 6 m. Incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	und	14.00	$ 3,080,338.00	$ 43,124,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.07.33	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble con altura de montaje de 8 m. Incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	und	8.00	$ 3,937,794.00	$ 31,502,352.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO. AARP-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSIÓN 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO :	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,798,468,698.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,505.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA:	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

FECHA PRESENTE ACTA.	1/11/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el día primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.627.160 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.663 expedida en Tunja - Boyacá en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT 7.176.663-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit. 901.167.557-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.07.34	Luminaria de 8 leds, 20-56W, 1600-6000lm, corriente de alimentación hasta 700mA, 120-277V, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalacion	und	31.00	$ 1,417,071.00	$ 43,929,201.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.07.35	Acometida en conductor de aluminio S8000 3x6 AWG THW 600 V 75° +1x8T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	m	471.00	$ 27,425.00	$ 12,917,175.00	269.77	$ 7,398,442.25	195.20	$ 5,353,300.00	74.57	$ 2,045,092.25	269.77	$ 7,398,442.25
1.07.36	Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalacion	und	68.00	$ 274,570.00	$ 18,121,620.00	80.00	$ 21,965,600.00	64.00	$ 17,572,480.00	16.00	$ 4,393,120.00	80.00	$ 21,965,600.00
1.07.37	Canalizacion ducto conduit PVC 3/4", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	61.00	$ 17,958.00	$ 915,858.00	647.26	$ 11,623,425.08	423.00	$ 7,596,234.00	224.26	$ 4,027,261.08	647.26	$ 11,623,425.08
1.07.39	Cable de cobre encauchetado 3x14 AWG 600 V 90°C. Suministro e instalacion	m	210.00	$ 18,323.00	$ 3,847,830.00	536.56	$ 9,831,388.68	132.10	$ 2,420,469.30	404.46	$ 7,410,920.68	536.56	$ 9,831,388.68
NP-11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x8+1*10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C (Suministro e Instalacion)	m		$ 36,094.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-12	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x8+1*10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C (Suministro e Instalacion)	m		$ 47,638.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-13	Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m		$ 19,624.00	$ -	137.50	$ 2,698,300.00	103.00	$ 2,021,272.00	34.50	$ 677,028.00	137.50	$ 2,698,300.00
NP-14	Luminaria Led eclipse 50w nw univ. Suministro e instalacion	und		$ 1,925,486.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-29	Estructura de suspension tp-321, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und		$ 144,145.00	$ -	16.00	$ 2,306,320.00	0.00	$ -	16.00	$ 2,306,320.00	16.00	$ 2,306,320.00
NP-30	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 3 m. Incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado, suministro e instalación.	und		$ 2,390,962.00	$ -	51.00	$ 121,939,062.00	0.00	$ -	51.00	$ 121,939,062.00	51.00	$ 121,939,062.00
NP-31	Luminaria led epsilon 60w nw univ 3p. suministro e instalacion	und		$ 1,597,966.00	$ -	51.00	$ 81,496,766.00	0.00	$ -	51.00	$ 81,496,766.00	51.00	$ 81,496,766.00
NP-32	Reubicacion de bajantes para acometidas subterraneas	und		$ 109,933.00	$ -	21.00	$ 2,308,593.00	0.00	$ -	21.00	$ 2,308,593.00	21.00	$ 2,308,593.00
NP-33	Desmonte y reinstalacion lampara de alumbrado publico 55w	und		$ 85,787.00	$ -	39.00	$ 3,346,893.00	0.00	$ -	39.00	$ 3,346,893.00	39.00	$ 3,346,893.00
NP-34	Acometida subterranea en cable de cobre 1x8+8	m		$ 68,697.00	$ -	265.50	$ 18,241,633.50	0.00	$ -	265.50	$ 18,241,633.50	265.50	$ 18,241,633.50
NP-35	Acometida subterranea en cable de cobre 2x8+8.	m		$ 79,130.00	$ -	16.00	$ 1,266,080.00	0.00	$ -	16.00	$ 1,266,080.00	16.00	$ 1,266,080.00
NP-36	Acometida subterranea en cable de cobre 3x6+8	m		$ 102,369.00	$ -	48.00	$ 4,913,712.00	0.00	$ -	48.00	$ 4,913,712.00	48.00	$ 4,913,712.00
NP-37	Acometida subterranea en cable de cobre 3x8+8.	m		$ 93,919.00	$ -	103.00	$ 9,673,657.00	0.00	$ -	103.00	$ 9,673,657.00	103.00	$ 9,673,657.00
NP-38	Acometida subterranea en cable bifasico antifraude aluminio 2x6+6	m		$ 65,248.00	$ -	30.00	$ 1,957,440.00	0.00	$ -	30.00	$ 1,957,440.00	30.00	$ 1,957,440.00
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
2.01	PRELIMINARES												
2.01.01	Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida)	m3	3,959.09	$ 10,097.00	$ 39,964,835.00	6,036.21	$ 61,452,462.37	4977.29	$ 50,255,697.13	1058.92	$ 11,196,765.24	6036.21	$ 61,452,462.37
2.01.02	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	Und	42.00	$ 96,849.00	$ 4,067,658.00	42.00	$ 4,067,658.00	42.00	$ 4,067,658.00	0.00	$ -	42.00	$ 4,067,658.00
2.01.03	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m3	6.63	$ 220,588.00	$ 1,462,493.00	149.26	$ 32,924,964.88	125.79	$ 27,747,764.52	23.47	$ 5,177,200.36	149.26	$ 32,924,964.88
2.01.04	Reparacion red de alcantarillado Ø= 8"	m	200.00	$ 135,603.00	$ 27,120,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.01.05	Excavación a mano en material común	m3	566.20	$ 45,332.00	$ 25,621,646.00	807.94	$ 36,625,536.08	648.00	$ 29,375,136.00	159.94	$ 7,250,400.08	807.94	$ 36,625,536.08

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO. AARF-GP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSION 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,468,668.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,505.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA.	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023 — FECHA PRESENTE ACTA: 1/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el día primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron el ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upía, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyaca en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT. 7.176.563-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con Nit. 901.167.557-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.01.06	Acometida domiciliaria alcantarillado 8" x 6" (200 * 160) L = 6 m, Ø= 6". Suministro e instal.	Und	90.00	$ 615,977.00	$ 30,798,850.00	127.00	$ 78,152,879.00	127.00	$ 78,152,879.00	0.00	$ -	127.00	$ 78,152,879.00
2.01.07	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3	165.90	$ 83,549.00	$ 13,860,779.00	241.49	$ 20,176,240.01	207.36	$ 17,324,720.64	34.13	$ 2,851,527.37	241.49	$ 20,176,240.01
2.01.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactada	m3	337.00	$ 35,181.00	$ 11,856,897.00	544.62	$ 19,160,276.22	421.20	$ 14,818,237.20	123.42	$ 4,342,039.02	544.62	$ 19,160,276.22
NP-15	Demolición de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m3		$ 293,844.00	$ -	22.08	$ 6,737,355.52	13.46	$ 3,509,295.50	8.62	$ 2,232,059.98	22.08	$ 6,737,355.52
NP-16	Demolición caja de inspección prom 0.6 x 0.6 m y retiro de escombros	Und		$ 35,042.00	$ -	121.00	$ 4,240,082.00	112.00	$ 3,924,704.00	9.00	$ 315,378.00	121.00	$ 4,240,082.00
NP-17	Mejoramiento de la subrasante con material triado de río Tmax. 4"	m3		$ 68,232.00	$ -	887.75	$ 60,572,958.00	65.05	$ 4,438,491.60	822.70	$ 56,134,466.40	887.75	$ 60,572,958.00
NP-39	Cercamo (incluye rejilla).	m		$ 465,507.00	$ -	5.85	$ 2,723,216.95	0.00	$ -	5.85	$ 2,723,216.95	5.85	$ 2,723,216.95
NP-40	Sumidero transversal (no incluye rejilla).	und		$ 8,385,484.00	$ -	1.00	$ 8,385,484.00	0.00	$ -	1.00	$ 8,385,484.00	1.00	$ 8,385,484.00
NP-41	Rejillas metálicas	kg		$ 921,369.00	$ -	9.44	$ 8,693,745.16	0.00	$ -	6.44	$ 5,933,745.16	6.44	$ 5,933,745.16
2.02	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO												
2.02.01	Sub base granular Triturada	m3	1,546.48	$ 107,148.00	$ 165,702,239.00	1,512.94	$ 162,109,455.12	1467.94	$ 157,298,935.12	45.00	$ 4,821,660.00	1512.94	$ 162,109,455.12
2.02.02	Base granular (INV 330 1)	m3	1,157.68	$ 123,076.00	$ 142,504,777.00	1,140.22	$ 140,393,716.72	1105.91	$ 136,110,979.16	34.31	$ 4,222,737.56	1140.22	$ 140,333,716.72
2.02.03	Excavación a mano en material común	m3	278.67	$ 46,332.00	$ 12,495,672.00	875.01	$ 30,699,653.22	357.59	$ 16,209,616.59	317.42	$ 14,389,736.76	675.01	$ 30,599,653.35
2.02.04	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	1,943.70	$ 75,528.00	$ 146,789,886.00	1,370.81	$ 103,531,786.05	1370.81	$ 103,531,786.05	0.00	$ -	1370.81	$ 103,531,786.05
2.02.05	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	und	146.00	$ 56,167.00	$ 8,200,382.00	404.00	$ 22,691,469.00	312.00	$ 17,524,104.00	92.00	$ 5,167,364.00	404.00	$ 22,691,469.00
2.02.06	Sardinel Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35 m) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	235.60	$ 58,852.00	$ 13,773,195.00	927.66	$ 31,122,442.12	927.66	$ 31,122,442.12	0.00	$ -	927.66	$ 31,122,442.12
2.02.07	Acero de refuerzo Grado 60	kg	249.00	$ 10,204.00	$ 2,540,796.00	607.59	$ 6,199,848.36	0.00	$ -	607.59	$ 6,199,848.36	607.59	$ 6,199,848.36
2.02.08	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m3	2.30	$ 976,623.00	$ 2,246,693.00	6.92	$ 6,759,615.16	0.00	$ -	6.92	$ 6,759,615.16	6.92	$ 6,759,615.16
2.02.09	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	130.22	$ 35,181.00	$ 4,582,718.00	337.51	$ 11,873,939.31	175.60	$ 6,177,783.60	161.91	$ 5,696,155.71	337.51	$ 11,873,939.31
2.02.10	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	7,520.16	$ 5,371.00	$ 40,390,779.00	7,320.64	$ 39,342,491.64	5151.77	$ 27,670,166.97	2229.07	$ 11,972,334.97	7320.84	$ 39,642,491.64
2.02.11	Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19	m3	601.62	$ 1,312,375.00	$ 789,551,048.00	590.47	$ 774,918,066.25	412.14	$ 540,682,232.50	178.33	$ 234,035,833.75	590.47	$ 774,918,066.25
2.03	SEÑALIZACION						$ -						
2.03.01	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	7.00	$ 497,478.00	$ 3,482,346.00	46.00	$ 22,883,988.00	0.00	$ -	46.00	$ 22,883,988.00	46.00	$ 22,883,988.00
2.03.02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	466.16	$ 38,528.00	$ 17,960,212.00	407.39	$ 15,695,921.92	0.00	$ -	407.39	$ 15,695,921.92	407.39	$ 15,695,921.92
2.03.03	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	3,668.14	$ 4,488.00	$ 16,417,732.00	3,668.14	$ 16,417,732.32	0.00	$ -	3668.14	$ 16,417,732.32	3668.14	$ 16,417,732.32
NP-42	Resalto u ondulación (reductor de velocidad) concreto 4000 psi, 280 kg/cm2.	m		$ 589,387.00	$ -	7.00	$ 4,125,709.00	0.00	$ -	7.00	$ 4,125,709.00	7.00	$ 4,125,709.00
2.04	TRANSPORTE DE MATERIALES												
2.04.01	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m3-km	1,216.96	$ 2,168.00	$ 2,638,369.00	2,635.59	$ 5,713,959.12	1985.12	$ 4,303,740.16	650.47	$ 1,410,218.96	2635.59	$ 5,713,959.12

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO. AARF-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSION 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	409 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO :	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,469,699.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,605.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA:	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/03/2023 — FECHA PRESENTE ACTA: 1/11/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el dia primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyaca en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT 7.176.563-6, el Ing TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.697 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con NIL 901.167.697-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.04.02	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m3-km	108,220.57	$ 2,051.00	$ 221,960,380.00	137,072.63	$ 281,135,759.03	96375.09	$ 197,665,289.09	40697.45	$ 83,470,469.95	137072.53	$ 281,135,759.03
2.04.03	Transporte de material sobrante de excavacion (via pavimentada)	m3-km	24,245.00	$ 2,051.00	$ 49,727,726.00	39,697.22	$ 81,393,368.22	31895.65	$ 65,397,263.05	7701.57	$ 15,796,125.17	39597.22	$ 81,193,388.22
2.04.04	Transporte de material sobrante de excavacion (via destapada)	m3-km	10,626.54	$ 2,168.00	$ 22,619,371.00	17,185.67	$ 37,268,532.56	13842.21	$ 30,009,911.28	3343.46	$ 7,249,621.28	17185.67	$ 37,258,532.56
2.05	REUBICACION RED DE ALCANTARILLADO												
2.05.01	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	57.00	$ 6,606.00	$ 376,842.00	510.40	$ 3,370,682.40	421.30	$ 2,740,977.80	89.10	$ 579,684.60	510.40	$ 3,320,662.40
2.05.02	Excavacion mecanica conglomerado de 0-6 m zona urbana (area restringida por tuberias gas, agua, lluvias, ductos, etc)	m³	126.00	$ 22,157.00	$ 2,791,782.00	982.69	$ 21,773,240.76	719.23	$ 15,935,979.11	263.46	$ 5,837,261.65	982.69	$ 21,773,240.76
2.05.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	40.00	$ 83,549.00	$ 3,341,960.00	414.96	$ 34,669,493.04	340.22	$ 28,425,040.78	74.74	$ 6,244,452.26	414.96	$ 34,669,493.04
2.05.04	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	66.00	$ 35,181.00	$ 3,025,566.00	543.91	$ 19,135,297.71	343.15	$ 12,072,360.15	200.76	$ 7,062,937.56	543.91	$ 19,135,297.71
2.05.05	Tuberia PVC alcantarillado 8" Suministro e instal.	m	57.00	$ 88,876.00	$ 5,065,932.00	282.00	$ 25,063,032.00	253.00	$ 22,485,628.00	29.00	$ 2,577,404.00	282.00	$ 25,063,032.00
2.05.06	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m con tapa basculante con llave de seguridad	und	2.00	$ 4,481,047.00	$ 8,962,094.00	13.00	$ 58,253,611.00	12.00	$ 53,772,564.00	1.00	$ 4,481,047.00	13.00	$ 58,253,611.00
2.05.07	Caja de inspeccion 60 x 60 cm	und	144.00	$ 423,102.00	$ 60,926,688.00	162.00	$ 68,542,524.00	144.00	$ 60,926,688.00	18.00	$ 7,615,836.00	162.00	$ 68,542,524.00
2.05.08	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	und	28.00	$ 229,663.00	$ 6,430,564.00	32.00	$ 7,349,376.00	28.00	$ 6,430,704.00	4.00	$ 918,672.00	32.00	$ 7,349,376.00
2.05.09	Transporte de material sobrante de excavacion (via pavimentada)	m3-km	8,858.54	$ 2,051.00	$ 18,103,234.00	2,697.52	$ 5,327,613.52	2226.39	$ 4,566,328.89	371.13	$ 761,187.63	2597.52	$ 5,327,613.52
2.05.10	Transporte de material sobrante de excavacion (via destapada)	m3-km	3,831.79	$ 2,168.00	$ 8,307,321.00	1,127.64	$ 2,444,723.52	995.53	$ 2,098,437.04	161.11	$ 346,286.48	1127.64	$ 2,444,723.52
NP-18	Tuberia PVC alcantarillado 10" Suministro e instal.	m		$ 128,256.00	$ -	369.00	$ 34,372,608.00	269.00	$ 34,372,608.00	0.00	$ -	369.00	$ 34,372,608.00
NP-19	Tapa basculante con llave de seguridad en tres apoyos para pozo inspección en via (Incluye marco y tapa)	Und		$ 1,622,804.00	$ -	32.00	$ 48,732,608.00	20.00	$ 30,457,600.00	12.00	$ 18,274,728.00	32.00	$ 48,732,608.00
NP-20	Concreto impermeabilizado 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m3		$ 715,617.00	$ -	13.86	$ 9,917,228.62	8.00	$ 5,339,480.62	5.00	$ 3,577,748.00	13.86	$ 9,917,228.62
NP-21	Acero de refuerzo 6000 psi	Kg		$ 10,204.00	$ -	1,622.69	$ 16,559,969.56	1019.13	$ 10,399,202.52	603.76	$ 6,160,767.04	1622.89	$ 16,559,969.56
NP-22	Acometida domiciliaria alcantarillado 10" x 6" (250 * 160) L = 6 m, Ø= 6". Suministro e instal.	Und		$ 604,809.00	$ -	27.00	$ 16,489,843.00	27.00	$ 16,489,843.00	0.00	$ -	27.00	$ 16,489,843.00
NP-23	Tuberia PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m		$ 63,055.00	$ -	332.96	$ 20,994,792.80	194.60	$ 12,270,903.00	138.36	$ 8,724,289.80	332.96	$ 20,994,792.80
NP-24	Acometida domiciliaria alcantarillado 12" x 6" (300 * 160) L = 6 m, Ø= 6". Suministro e instal.	Und		$ 820,382.00	$ -	7.00	$ 5,742,674.00	7.00	$ 5,742,674.00	0.00	$ -	7.00	$ 5,742,674.00
NP-25	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	m2		$ 7,068.00	$ -	162.37	$ 1,147,631.16	144.05	$ 1,018,145.40	18.32	$ 129,485.76	162.37	$ 1,147,631.16
NP-43	Tuberia PVC alcantarillado 12". suministro e instal.	m		$ 163,439.00	$ -	8.40	$ 1,540,879.20	0.00	$ -	8.40	$ 1,540,879.20	8.40	$ 1,540,879.20
NP-44	Nivelación de pozos de inspección (mamposteria).	und		$ 330,707.00	$ -	32.00	$ 10,582,624.00	0.00	$ -	32.00	$ 10,582,624.00	32.00	$ 10,582,624.00
SUB-TOTAL					$ 4,614,719,476.00		$ 5,588,923,312.56		$ 4,341,254,011.57		$ 1,247,669,300.99		$ 5,588,923,312.56
ADMINISTRACION 25,5%					Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU
IMPREVISTOS 2%					Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO. AARF-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA 02/07/2024
	ANEXO ACTA PARCIAL DE RECIBO FINAL DE OBRA	VERSION 04

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	400 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA URBANIZACION VILLA ESTAMPA DEL BARRIO MORICHAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE URBANISMO, ORNATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,759,468,668.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 974,203,837.00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 5,733,672,505.00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No.1:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	DIEZ MESES (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
INTERVENTORÍA:	GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/02/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	14/04/2024

FECHA PRESENTE ACTA:	1/11/2024

En el municipio de Villanueva, Casanare el dia primero del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, en su calidad de Supervisor delegado por el municipio y Secretario del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, por otra parte LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con C.C No. 7.176.563 expedida en Tunja - Boyacá en su calidad de contratista y representante legal de LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con NIT. 7.176.563-6, el Ing. TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA identificado con C.C No. 9.431.607 de Yopal - Casanare en su calidad de interventor y representante legal de GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificado con NIL 901.167.657-6, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades a cancelar se relacionan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PARCIALES 1 y 2		ACTIVIDADES RECIBO FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	UTILIDAD 5%				Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU		Incluido en APU
	PAPSO				$ 45,065,600.00		$ 45,065,600.00		$ 45,065,600.00		$ -		$ 45,065,600.00
	RETIE				$ 6,996,208.00		$ 6,996,208.00		$ -		$ 6,996,208.00		$ 6,996,208.00
	RETILAP				$ 7,259,000.00		$ 7,259,000.00		$ -		$ 7,259,000.00		$ 7,259,000.00
	PRESUPUESTO DE PMT				$ 65,428,384.00		$ 65,428,384.00		$ 61,956,488.00		$ 3,472,896.00		$ 65,428,384.00
	VALOR TOTAL				$ 4,759,468,668.00		$ 5,733,672,505.00		$ 4,468,275,099.00		$ 1,265,397,406.00		$ 5,733,672,505.00

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN VILLANUEVA CASANARE, EL DIA PRIMERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($1,265,397,406,00).
Correspendiente al 22,07%

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
CONTRATISTA

GALO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
RA TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA
INTERVENTORIA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

Yerson Baron
YERSON GIOVANNY BARON SOTO
APOYO A LA SUPERVISION

NOTA 1:

NOTA 2:

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

En la ciudad de Yopal a los veintiocho (28) días del mes de junio del año 2023, entre quienes suscriben este documento, de una parte **GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**, sociedad de responsabilidad legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Yopal, representada legalmente por **TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA** mayor de edad, domiciliado en Yopal, identificado con cédula de ciudadanía número, 9.431.607 expedida en Yopal, y por otra parte **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA PRECING S.A.S.** sociedad de responsabilidad, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio., representada legalmente por **WILSON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVEROS**, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número **86.066.292**, expedida en **Villavicencio**, quien obra en su calidad de Gerente y representante legal de la misma, han decidido conformar un CONSORCIO la cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN AGUSTÍN** y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto del CONSORCIO consiste en la presentación conjunta al FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA"., de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA LA COMARCA AL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE VILLANUEVA"**., se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA". y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica y Económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. El CONSORCIO se denominará **CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN AGUSTÍN** y su domicilio será la ciudad de Tunja, con dirección **CALLE 3 # 7-24 SAN LUIS DE PALENQUE,** TELÉFONO: 3208403567. TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY. - La participación de cada una de las partes que conforman el cíen por ciento (100%), del CONSORCIO no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA"., y serán distribuidas de la siguiente forma:

Nombre del Integrante	Compromiso (%)
GALO INGENIERÍA S.AS	99%
PRECING S.A.S	1%

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros del CONSORCIO responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA". Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros del CONSORCIO, (numeral 2, del artículo 7° de la Ley 80 de 1993). QUINTA: DURACIÓN. - La duración del CONSORCIO en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso el CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA"

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA NEVADA". el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.- El Consorcio designa como Representante Legal de

ésta, al señor **HUGO LINO HIGUERA SOSA** domiciliado en Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.613.907 expedida en Tunja, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar al Consorcio, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA, domiciliado en Yopal, con cédula de ciudadanía número 9.431.607 expedida en Yopal, Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Yopal a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2023, por quienes intervinieron.

OCTAVA: CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.

Nombre: GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
Representante Legal: TOMAS RENE CAYACHOA
CC: 9.431.607 expedida en Yopal,
Dirección: CALLE 3 # 7-24 SAN LUIS DE PALENQUE
Teléfono: 3208403567
Correo: serviciosgaloingenieria@gmail.com

Acepto:




FIRMA.

Nombre: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA PRECING S.A.S
Representante Legal: WILSON ALEXANDER GONZÁLEZ RIVEROS
CC: 86.066.292, expedida en Villavicencio
Dirección: 86.066.292, expedida en Villavicencio
Teléfono: 3114950611

Acepto:



FIRMA.



HUGO LINO HIGUERA SOSA
Representante Legal
CC: 1.049.613.907 expedida en Tunja



TOMAS RENE CAYACHOA
Representante Legal Suplente
CC: 9.431.607 expedida en Yopal

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

2) El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta, como prueba de ello colocará su Visto Bueno en la presente acta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidacion (Interventor e Supervisor).

En Villanueva (Casanare), a los Dieciséis (16) dias del mes de diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la alcaldia municipal, ANDRES FELIPE CLEVES DAZA para efectos a nombre y en representación del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA, como contratista de la interventoria el Ing. HUGO LINO HIGUERA SOSA como R/L del CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN AGUSTÍN y el Ing. JESÚS MARIA HERNANDEZ CRUZ como tal obrando como supervisor del contrato de interventoria, se reunen con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado y cuyo recibo final fue entregado por el contratista el dia nueve (09) de Diciembre de 2024, lo cual hace parte integral de la presente acta.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°	50	DE	2023			
LICITACION PUBLICA	☑					
SELECCIÓN ABREVIADA	☐					
MINIMA CUANTIA	☐					
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA LA COMARCA AL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE VILLANUEVA – CASANARE.					
LOCALIZACION DEL PROYECTO	VILLANUEVA, CASANARE (SAN AGUSTIN)					
VALOR	$					886,586,528.00
PLAZO DE EJECUCION	Doce (12) meses					
FECHA DE INICIACIÓN	13 (dd)	DE	JULIO (mm)	DE	2023 (aaaa)	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	15	DE	AGOSTO	DE	2023	
FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 1	15	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023	
FECHA DE REINICIO No. 1	13	DE	OCTUBRE	DE	2023	
FECHA DE PRORROGA No. 1	28	DE	DICIEMBRE	DE	2023	
PLAZO A PRORROGAR			mes		1	
FECHA DE PRORROGA No. 2	10	DE	ABRIL	DE	2024	
PLAZO A PRORROGAR			mes		1	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	18	DE	JUNIO	DE	2024	
FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 2	2	DE	AGOSTO	DE	2024	
FECHA DE REINICIO No. 2	22	DE	AGOSTO	DE	2024	
FECHA DE PRORROGA No. 3	5	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	
PLAZO A PRORROGAR			mes		1	
FECHA DE TERMINACIÓN	11	DE	NOVIEMBRE	DE	2024	
PORCENTAJE DE EJECUCION	100	%				
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN AGUSTÍN					
SUPERVISOR	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"					

Calle 16B # 12 – 65 Valledupar – Cesar
WHATSAPP: 3132273170 – 3155758857
TELEFONO MOVIL: 3174372837
Email: correspondencia@fondosierranevada.com
www.fondosierranevada

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Villanueva (Casanare), a los Dieciséis (16) dias del mes de diciembre de 2024 se reunieron el Ing. JESÚS MARIA HERNANDEZ CRUZ como Supervisor y la ingeniera ERIKA ANDREA COTES GUERRA, identificada con C.C No. 1.120.749.728 de Fonseca, Profesional de Apoyo a la supervisión, el Ing. HUGO LINO HIGUERA SOSA R/L del CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN AGUSTÍN como CONTRATISTA con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron recibidads por la SUPERVISIÓN el día nueve (09) de diciembre de 2024 descritas en el acta de recibo final de interventoria, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1- Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 798,235,841.00	Valor actas parciales	$ 797,883,755.22
Valor Adiciones	$ 88,350,687.00	Valor Anticipo	$ 443,293,264.00
Valor Contrato mas adiciones	$ 886,586,528.00	Valor Anticipo Amortizado	$ 398,941,877.60
Valor ejecutado	$ 886,586,528.00	Valor Anticipo x amortizar	$ 44,351,386.40

2- Ordenes de Pago

FORMA DE PAGO	a. Se suscribirán actas de recibo parcial de avance hasta un monto del 90%del valor del contrato, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas actas serán calculadas según el porcentaje (%) de obra que sea cobrado, por lo cual, el valor total a cobrar de cada acta será calculado sobre el valor total del contrato de interventoría, por el porcentaje (%) de obra que sea cobrado. b. El 10% de saldo restante se pagará en un acta final, y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual por parte del Supervisor.

Los valores de la interventoria ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

Acta No.	Mes Ejec	Orden de Pago	Fecha	Valor	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
1	Julio	142214223	14/07/2024	$ 399,117,920.50				$ -
2	Febrero	167287724	14/02/2024	$ 44,175,343.50				$ -
3	Mayo	173295124	14/05/2024	$ 280,590,561.01		$ 280,590,561.00	$ 162,702,703.00	$ 67,671,841.00
4	Junio	178092624	18/06/2024	$ 83,233,698.20		$ 83,233,698.20	$ 79,469,004.80	$ 6,784,595.00
5	Septiembre	182758624	3/09/2024	$ 35,117,618.41		$ 35,117,618.40	$ 44,351,386.40	$ 2,862,528.00
Totales				$ 842,235,141.62		$ 398,941,877.60		$ 77,318,964.00

3- Balance del Contrato

Concepto	Valor	Fecha (dd/mm/aaaa)	%
Valor Inicial	$ 798,235,841.00		90%
Pago final autorizado en la presente acta	$ 88,702,772.78		10%
Valor total del contrato ejecutado	$ 886,586,528.00		100%
Valor a favor del Municipio	$ -		0%

4- Disponibilidades y registros presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
5623	27/06/2023	00AD-2402-0600-2023-85440-0009 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA LA COMARCA AL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	AD85440	$ 798,578,025.00
5623	28/12/2023	00AD-2402-0600-2023-85440-0009 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA LA COMARCA AL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	AD85440	$ 88,350,687.00

Calle 16B # 12 – 65 Valledupar – Cesar
WHATSAPP: 3132273170 – 3155758857
TELEFONO MOVIL: 3174372837
Email: correspondencia@fondosierranevada.com
www.fondosierranevada

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

B. ESTADO LEGAL

1- Actas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	Acta de inicio	13/07/2023
2	Acta de suspensión No.1	15/08/2023
3	Acta ampliación a la suspensión No.1	15/09/2023
4	Acta de Reinicio No.1	13/10/2023
5	Acta modificatoria No.1 y adicional No.1	28/12/2023
6	Acta de prorroga No.1 de interventoria	28/12/2023
7	Acta de prorroga No.2 de interventoria	10/04/2024
8	Acta parcial de obra No.1	2/05/2024
9	Acta parcial de obra No.2	14/06/2024
10	Acta de suspensión No.2	18/06/2024
11	Acta ampliación a la suspensión No.2	2/08/2024
12	Acta de Reinicio No.2	22/08/2024
13	Acta parcial de obra No.3	3/09/2024
14	Acta de prorroga No.3 de interventoria	5/09/2024
15	Acta de terminación de Interventoria	11/11/2024
16	Acta de recibo final	9/12/2024

2- Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Descripción documento	No.	Objeto	Fecha
Otrosi	1	Corrección clausula quinta	25/07/2023
Otrosi	2	Adicional No.1 y Prorroga No.1	28/12/2023
Otrosi	3	Prorroga No.2	10/04/2024
Otrosi	4	Prorroga No.3	5/09/2024

3- Acciones Legales en Proceso

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente

4- Sanciones Ejecutoriadas

RESOLUCION Nº	OBJETO	VALOR	FECHA

5- Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
				D	M	AÑO
Seguros mundial	CUMPLIMIENTO	600-47-994000069302	$ 88,658,652.80	25	7	2025
Seguros mundial	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	600-47-994000069302	$ 443,293,264.00	25	7	2025
Seguros mundial	PRESTACIONES SOCIALES	600-47-994000069302	$ 44,329,326.40	25	11	2027
Seguros mundial	CALIDAD DEL SERVICIO	600-47-994000069302	$ 88,658,652.80	9	12	2029

6- Acuerdos, conciliaciones o transacciones

El contratista declara que el Municipio estará a paz y salvo por todo concepto una vez efectúe el pago de lo que reconoce deber en la presente acta, y como consecuencia, renuncia a cualquier tipo de reclamación alternativa o judicial en lo que al contrato objeto de la presente liquidación corresponde.

El recibo relacionado en el acta con fecha 09/12/2024 y la liquidacion del contrato no libera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

HUGO LINO HIGUERA SOSA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA SAN AGUSTIN
Interventor

ANDRES FELIPE CLEVES DAZA
R/L DEL FONDO MIXTO SIERRA NEVADA

JESUS MARIA HERNANDEZ CRUZ
Reviso y Aprobo SUPERVISOR

ERIKA ANDREA COTES GUERRA
Elaboro Profesional de Apoyo Supervisión

Calle 16B # 12 – 65 Valledupar – Cesar
WHATSAPP: 3132273170 – 3155758857
TELEFONO MOVIL: 3174372837
Email: correspondencia@fondosierranevada.com
www.fondosierranevada

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de puntaje)

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

NICOLAS PAEZ RAMIREZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.000.794.125 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS identificada con el NIT 901.594.701-1 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
3	1

En constancia, se firma en Yopal, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.594.701-1
RL. NICOLÁS PÁEZ RAMIREZ
C.C. 1.000.794.125 de Bogotá D.C.

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

EL SUSCRITO DIRECTOR
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CASANARE

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2025708500100004201
FECHA RADICADO:	03/03/2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT 901.594.701-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	0 %

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, **Yopal-Casanare, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2026**

EDGAR ALBEIRO LATRIGLIA ORTIZ
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

INDUSTRIA NACIONAL

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

HELBER VALENCIA MEJIA en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026 en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40 %), Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
Cedula de ciudadanía	79.745.984 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 – 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

HELBER VALENCIA MEJIA

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

Yo, **HELBER VALENCIA MEJIA** en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026 de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
Cedula de ciudadanía	79.745.984 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 – 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

HELBER VALENCIA MEJIA

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 9 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estimados señores:
HELBER VALENCIA MEJIA en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026 manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el director de Interventoría ii) el Residente de interventoría y iii) el Especialista en Pavimentos iv) Especialista Hidráulico acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	SÍ X	NO
Acreditación de una (1) formación académica adicional	SÍ X	NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
Cedula de ciudadanía	79.745.984 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 – 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia

HELBER VALENCIA MEJIA

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-015-2026**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:

HELBER VALENCIA MEJIA en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026 en adelante el Proponente, **SÍ** me comprometo bajo la gravedad del juramento a:

1. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a utilizar.

2. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento "Programa de reciclaje y gestión integral de residuos", donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

3. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato.

4. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrónicos.

5. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.
   Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento "Programa de transporte sostenible", donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.


6. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o pliego de condiciones. En caso de que no los aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026
Nombre del representante legal	HELBER VALENCIA MEJIA
Cedula de ciudadanía	79.745.984 de Bogotá D.C
Dirección de correo	Calle 19 No. 08 – 45
Correo electrónico	consorciointervialyopal2026@gmail.com
Ciudad	Yopal – Casanare - Colombia



HELBER VALENCIA MEJIA

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

CMA-015-2026

FORMATO 13 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-015-2026

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Estimados señores:
TOMÁS RENE ROMERO CAYACHOA y **HÉCTOR MÉNDEZ ARDILA** identificados con C.C. 9.431.607 de Yopal y C.C. 91.066.922 de San Gil, en nuestra condición de representante legal y contador de GALO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S identificada con el NIT 901.167.557-6, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
ARACELY ALEJANDRA MEDINA VELANDIA C.C. 1.118.775.506	51%

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica han pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 22 de marzo de 2019

En constancia, se firma en Yopal, a los siete (7) días del mes de abril del 2026

Atentamente,

TOMÁS RENE ROMERO CAYACHOA
C.C. 9.431.607 de Yopal
RL. GALO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

HÉCTOR MÉNDEZ ARDILA
C.C. 91.066.922 de San Gil
T.P. 75842-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.775.506

MEDINA VELANDIA
APELLIDOS

ARACELY ALEJANDRA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1993

SAN LUIS DE PALENQUE
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-ENE-2012 SAN LUIS DE PALENQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4683000-00363524-F-1118775506-20120303 0029371022A 1 37048784

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

291070-T



HECTOR HERNANDO
LOPEZ CAMARGO
C.C. 1134454062
RES. INSCRIPCION 3136 DEL 05/12/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314054 332372

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97 - 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1804CF16EB4B7ZEA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR HERNANDO LOPEZ CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1134454062 de PUERTO LLERAS (META) Y Tarjeta Profesional No 291070-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.066.922**


MENDEZ ARDILA

APELLIDOS

HECTOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-JUN-1958**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-OCT-1978 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00131664-M-0091066922-20081126 **0006954304A 1** 8160001443

CONSORCIO INTERVIAL
YOPAL 2026

OFERTA ECONÓMICA

Calle 19 No. 08 – 45 Yopal – Casanare - Colombia Cel. 320 840 3567
e-mail: consorciointervialyopal2026@gmail.com

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 10 MESES

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	CANT.	SUELDO MES	PRIMA	DEDICACION	TIEMPO (MES)	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR O ESPECIALISTA DE PROYECTOS. (Ingeniero(a) Civil o en Transporte y Vias - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	1	$ 18,505,500.00	0.00	100.0%	10.00	$ 185,055,000.00	2.1488	$ 397,646,184.00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS. Ingeniero(a) Civil o en Transporte y Vias - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	2	$ 9,252,750.00	0.00	100.0%	10.00	$ 185,055,000.00	2.1488	$ 397,646,184.00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA O AREAS AFINES. Ingeniero(a) Civil o Sanitario - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	1	$ 9,252,750.00	0.00	100.0%	10.00	$ 92,527,500.00	2.1488	$ 198,823,092.00
RESIDENTE. Ingeniero(a) Civil o en Transporte y Vias - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	3	$ 7,117,500.00	0.00	100.0%	10.00	$ 213,525,000.00	2.1488	$ 458,822,520.00
PROFESIONAL SST -Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	1	$ 5,694,000.00	0.00	100.0%	10.00	$ 56,940,000.00	2.1488	$ 122,352,672.00
PROFESIONAL AMBIENTAL. Ingeniero(a) Ambiental - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	1	$ 5,694,000.00	0.00	100.0%	10.00	$ 56,940,000.00	2.1488	$ 122,352,672.00
PERSONAL TECNICO								
Inspector 1 SST - AMBIENTAL - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	4	$ 2,847,000.00	0.00	100.0%	10.00	$ 113,880,000.00	2.1488	$ 244,705,344.00
Laboratorista Inspector - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	2	$ 2,135,250.00	0.00	100.0%	10.00	$ 42,705,000.00	2.1488	$ 91,764,504.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONTADURIA - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actulizados al año 2025.	1	$ 5,694,000.00	0.00	100.0%	8.00	$ 45,552,000.00	2.1488	$ 97,882,138.00
PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL DERECHO - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actulizados al año 2025.	1	$ 5,694,000.00	0.00	100.0%	8.00	$ 45,552,000.00	2.1488	$ 97,882,138.00
Auxiliar Administrativo - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	2	$ 2,135,250.00	0.00	100.0%	10.00	$ 42,705,000.00	2.1488	$ 91,764,504.00
Secretaria 1 - Res. 0056 de 2018 - Mod. 0072 de 2022 y el Decreto 0051 de 2022 - actualizados al año 2025.	2	$ 2,135,250.00	0.00	100.0%	10.00	$ 42,705,000.00	2.1488	$ 91,764,504.00
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL		**$ 2,413,406,456.00**

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO		UND	VALOR	CANT	TIEMPO (MES)	VR. PARCIAL	
Transporte							**$ 336,000,000.00**
Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible		Mes	11,200,000.00	3.00	10.00	$ 336,000,000.00	
Topografía							**$ 885,546,900.00**
COMISIÓN TOPOGRAFICA QUE INCLUYE Personal: Topografo Certificado, Dos Cadeneros. Equipos con Certificado de verificacion y vigentes para estacion total, nivel de precision. Radios, GPS y otros medios de comunicación. Procesamiento de informacion: Planos en medio fisico y magnetico e informe impreso. Elementos de apoyo, estacas, pintura. (Resolucion 0056 de 2018)		Mes	$ 29,518,230.00	3.00	10.00	$ 885,546,900.00	
ENSAYOS Y LABORATORIOS							**$ 813,574,741.00**
Ensayos de laboratorios para control y verificacion de capas con agregados, terraplenes, subrasante mejorada y pedraplenes.							
Sub-base granular	Ensayos de laboratorio para la caracterización de capas con sub - base granular. (Al inicio de obra o cada cambio de fuente de material.	Ensayo	$ 1,524,968.00	28.00	1.00	$ 42,699,104.00	
Sub Base	Exploración geotecnica:apique y ensayos de laboratorio sobre capa de Sub base granular (Incluye laboratorista).	Apique	$ 1,672,465.00	8.00	1.00	$ 13,379,720.00	
Sub-base granular	Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de material de Sub-base granular. (Por cada un (1) Km)	Ensayo	$ 378,945.00	28.00	1.00	$ 10,610,460.00	
Base granular	Ensayos de laboratorio para la caracterización de capas con base granular. (Al inicio de obra o cada cambio de fuente de material.	Ensayo	$ 2,309,669.00	28.00	1.00	$ 64,670,732.00	
Base	Exploración geotecnica:apique y ensayos de laboratorio sobre capa de base granular (Incluye laboratorista).	Apique	$ 2,457,166.00	8.00	1.00	$ 19,657,328.00	
Base granular	Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de material de base granular. (Por cada un (1) Km)	Ensayo	$ 378,945.00	28.00	1.00	$ 10,610,460.00	
ENSAYO POR UNIDAD PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECIBO OBRAS							
Densidad método cono arena por punto		Ensayo	$ 62,739.00	84.00	1.00	$ 5,270,076.00	
ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA VERIFICACION DE CAPAS DE PAVIMENTO ASFALTICO.							
Capas de mezclas asfálticas en caliente de gradación continua. Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de capas de mezclas asfálticas en caliente de gradación continia. (Por cada un 1 Km)		Ensayo	$ 2,203,440.00	37.00	1.00	$ 81,527,280.00	
Extracción de cilindros (núcleos) del pavimento colocado 2"		Ensayo	$ 122,603.00	53.00	1.00	$ 6,497,959.00	
Ensayo de Deflectometria de impacto ligero. (Para vias con tratamiento superficial fresado).		Ensayo	$ 1,674,800.00	54.00	1.00	$ 90,439,200.00	
Unidad de ensayos de laboratorio para el diagnostico de capas en un pavimento flexible en servicio. (Incluye Subrasante)		Ensayo	$ 9,367,941.00	28.00	1.00	$ 262,302,348.00	
Ensayo Caracterización de Asfalto (Marshall).		Ensayo	$ 3,451,000.00	20.00	1.00	$ 69,020,000.00	
Ensayo Caracterización de agregados para lechada Asfaltica.		Ensayo	$ 3,499,962.40	36.00	1.00	$ 125,998,646.00	
ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA CONCRETO HIDRAULICO.							
Ensayos de laboratorio sobre concreto hidráulico (Incluye laboratorista) cada 40 m3.		Ensayo	$ 719,492.00	9.00	1.00	$ 6,475,428.00	
Resistencia a la compresión de especimenes cilindricos de concreto		Ensayo	$ 36,800.00	120.00	1.00	$ 4,416,000.00	
OTROS - ALQUILERES							$ 96,355,322.00
Alquiler equipos de computo, muebles e impresoras.		Mes	$ 6,527,026.72	1.00	10.00	$ 65,270,267.00	
Alquiler de plotter		Mes	$ 930,255.50	1.00	10.00	$ 9,302,555.00	
Alquiler Oficina - Bodega		Mes	$ 1,089,125.00	2.00	10.00	$ 21,782,500.00	
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 2,131,476,963.00**

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	**$ 4,544,883,419.00**
4. IVA 19.00%	**$ 863,527,850.00**
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	**$ 5,408,411,269.00**

Nota 1: ASOSUPRO realizo el descuento del 0,12 de administración delegada del factor de 2,15 (discriminación allegada)

Nota 2: ASOSUPRO realizara los descuentos tributarios de acuerdo a los lineamientos impartidpos por el municipio de Yopal

Nota 3: El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 4: El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato

Nota 5: Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual

HELBER VALENCIA MEJIA
RL. CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FACTOR MULTIPLICADOR - INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCION	PARCIAL	INTERVENTORIA
1	SUELDO ANUAL BASICO		
	Salario Básico		100.00
	TOTAL SALARIO BASICO		100.00
2	PRESTACIONES SOCIALES (expresado como % de 1)		
	2.1. PRESTACIONES LEGALES		
	Prima anual de servicios (30 días)	8.33%	8.33
	Cesantías anuales	8.33%	8.33
	Intereses a las cesantías	1.00%	1.00
	Vacaciones anuales (15 días)	4.17%	4.17
	SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES		21.83
	2.2. APORTES PARAFISCALES		
	Sena	0.00%	0.00
	Subsidio familiar	4.00%	4.00
	I.C.B.F	0.00%	0.00
	Seguros de Ley	0.00%	0.00
	SUB-TOTAL APORTES		4.00
	2.3. SEGURIDAD SOCIAL		
	Pensiones	16.0%	12.00
	Medicina Familiar o aportes salud	0.00%	0.00
	Riesgos Profesionales	0.52%	0.52
	SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		12.52
	2.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES		
	Prestaciones extralegales y auxilios no constitutivos de salario (Hasta 40% del salario basico)	36.22%	36.22
	Dotación	1.00%	1.00
	Seguro Colectivo	0.00%	0.00
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES		37.22
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		75.57
3	GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION O INDIRECTOS		
	3.1 GASTOS DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS		
	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS		0.00
	3.2 ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA		
	Asesoría legal permanente	0.00%	0.00
	Asesoría Financiera	0.00%	0.00
	Seguros, incendio y robos	0.00%	0.00
	Salarios y prestaciones personal auxiliar (administrativo)	0.10%	0.10
	Asesoría ambiental	0.00%	0.00
	Servicios oficina, Servicios publicos, comunicaciones, equipos y mantenimiento	0.00%	0.00
	documentación técnica, útiles y papelería	0.00%	0.00
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA		0.10
	3.3 GASTOS DE LEGALIZACION		
	3.3.1 POLIZAS		
	Cumplimiento, calidad y salarios	0.27%	0.27
	Seriedad de la propuesta	0.15%	0.15
	SUB-TOTAL POLIZAS		0.42
	3.3.2 IMPUESTOS		
	Sobretasa bomberil	7% de Industria Y Comercio	0.01
	Industria y comercio	2.07%	2.07
	GMF	0.90%	0.90
	Estampilla procultura	0.00%	0.00
	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	0.00%	0.00
	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00%	0.00
	Estampilla Justicia Familiar	0.00%	0.00
	SUB-TOTAL IMPUESTOS		2.98
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION		3.50
	TOTAL GASTOS LEGALES, DE ADMON. E INDIRECTOS		179.06
4	HONORARIOS		35.81
	F.M. = (1 + 2 + 3 + 4)		214.88
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR		214.88
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (AJUSTADO)		214.88

HELBER VALENCIA MEJIA
RL. CONSORCIO INTERVIAL YOPAL 2026