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INFORME FINAL
DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

PROCESO DE CONTRATACION LP — 027- 2026

OBJETO: “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE”

PRESUPUESTO: $2.684.545.530,00

PLAZO EJECUCION: Seis (6) Meses

Informe Final de Evaluacion De las Ofertas CONSOLIDADO

La Asociacion en reuniéon de fecha (31) de julio de 2026, conocido el informe inicial y
después de cumplido el periodo establecido por la ley para traslado de observaciones y
subsanaciones donde se recibieron documentos los cuales fueron verificados por el comité
evaluador, se tiene el siguiente resultado y recomendando su publicacion:

PROPONENTE 1:

CONSORCIO FOTOVOLTAICO VILLANUEVA
R/L: JAVIER RICARDO PINEROS ROJAS
C.C. 86.066.280 DE VILLAVICENCIO
DIRECCION: CLL 5 #6-29

CORREQ ELECTRONICO: PIAMAGINGE
TELEFONO: 3123770396
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CAPACIDAD JURDDICA |  HABIL |
CAPACIDAD FINANCIERA HABIL
IACREDITACION EXPERIENCIA HABIL
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABIL
CAPACIDAD RESIDUAL HABIL
RESULTADO FINAL HABIL

Después de terminado el periodo de traslado para observaciones y subsanaciones, se
recibieron documentos del CONSORCIO FOTOVOLTAICO VILLANUEVA, los cuales
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fueron verificados y se tiene como resultado final de evaluacién de oferta presentada, que
el proponente Cumple con los requisitos habilitantes dispuestos en el pliego de
condiciones.

PROPONENTE 2:

CONSORCIO SOLARES CASANARE
R/L: MARIA CAMILA ORTIZ ZEA

C.C. 1.121.918.962 DE VILLAVICENCIO
DIRECCION: CLL 47 40-41

CORREO ELECTRONICO: consirucic
TELEFONO: 3138176162

CAPACIDAD JURIDICA “HABIL
CAPACIDAD FINANCIERA HABIL
ACREDITACION EXPERIENCIA HABIL
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABIL
CAPACIDAD RESIDUAL NO HABIL
RESULTADO FINAL NO HABIL

Después de terminado el periodo de traslado para observaciones y subsanaciones, se
recibieron documentos del CONSORCIO SOLARES CASANARE, los cuales fueron
verificados y se tiene como resultado final de evaluaciéon de oferta presentada, que el
proponente logro subsanar las observaciones presentadas de caracter Juridico, no obstante
se evidencié que:

- No subsana la presentacién del dictamen de la informacién financiera del integrante C&D
CIDAD & DESARROLLO S.A.S

- Aunque el oferente presenta nuevamente la informacion de contratos en ejecucion, la
informacién reportada por el integrante CONSTRUCTORA SANTA MARIA MD S.A.S
presenta las mismas inconsistencias, toda vez que los contratos relacionados registran un
plazo de ejecucion finalizado, circunstancia que no guarda correspondencia con su reporte
como contratos en ejecucion.

En consecuencia, la informacién suministrada no permite establecer de manera cierta la
capacidad residual del proponente, por cuanto existe inconsistencia entre los datos
reportados y la informacién objeto de verificacion. Por lo anterior, la propuesta se evalla
como NO CUMPLE
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Observacion Final:

Teniendo en cuenta la documentacion presentada y el resultado final emitido por el comité
evaluador terminado el periodo para subsanacion las observaciones se tiene que el unico
proponente habilitado y que CUMPLE, es el CONSORCIO FOTOVOLTAICO VILLANUEVA
por consiguiente, se realizara la ponderacién bajo los criterios de evaluacién segun el pliego
de condiciones y el cronograma en la apertura de sobre 2. ;

Cordialmente,
KEL OHANNA LEAL POLO DAYA
aluador Juridico Evaluddor Finapciero

M= v St

" LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGAN
Evaluador Técnico

Proyecto.

Jairo Pinto

Profesional Specializado
Oficina dglontratacion
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