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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacién del pliego de condiciones: La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacién que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia
de que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podré incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigiiedades o sea contraria a la definicién
técnica y juridica comtinmente utilizada

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Coniratacién Publica - Colombia Compra Eficiente en el sector de
infraestructura de Transporte.

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comin acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

14 Activo Total: Activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos
pasados de los cuales espera obtener beneficios econémicos futuros. Para que una
empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la
partida debe tener un costo o valor que pueda medirse.

1.5 Administracién delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucién de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se
pactan por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y
responde por su buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del
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contrato y la financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en
forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccién de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican
quién puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de
produccién vy disiribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o
servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el
resultado, expresado en moneda, de una situacién relacionada con una actividad sometida
a estudio, definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de
célculo es la unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un
trabajo o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de
obra, materiales, equipos y transportes entre ofros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin
de establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de esie.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacién mediante la presentacién de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravadmenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y tnico grupo social y econdmico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién y ejecucion de estos
recursos se hard exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran solo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisiio de
Legalizacién de los Documentos Publicos Exiranjeros, de la Conferencia de La Haya de
1961.
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1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion, imprevistos y utilidad,
que se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parie de los items del presupuesto para el desarrollo
o ejecucién de un proyecio y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que se refiere a
determinados costos o gastos de ejecucién indirectos de un proyecto con ocasién de esta
actividad, mientras que, para el tema de imprevisios, se trata de fijar o establecer reservas
con el éanimo de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en
desarrollo del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucion del mismo.

Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del

O proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos
| de oficing, etc.; los imprevistos (1), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
| gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
} remuneracién propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder
de enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
G parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil,
salvo que se demuestre que acfiilan con intereses econdmicos independientes,
circunstancia que podrd ser declarada bajo gravedad de juramento ante Ia
Superintendencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.
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Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacién econémica y
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuenies de
financiacién y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmenie
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Capacidad residual o K de contratacién: es la aptitud de un oferente para cumplir
oportuna y cabalmente con el objeio de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el conirato que esta en proceso de
seleccion. (Glosario Técnico, IDU)

1.17 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.18 Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida® de un producto, obra
o servicio todas las fases consecutivas o intetrelacionadas que se sucedan duranie su
existencia y, en todo caso: la investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacién o produccion, la comercializacién y las condiciones en que esta tenga lugar, el
fransporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicion de las materias primas
necesarias y la generacién de recursos; fodo ello hasta que se produzca la eliminacién, el
desmantelamiento o el final de la utilizacién. (Guia de Contratacién Publica y socialmente
responsable CCE)

1.19 Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por
la Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue,
mediante el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones
sobre los diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre oiros que
sean considerados como una integracién de la infraestruciura de transporte desde el
aspecto maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar
las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Contrato de Concesién: Es una modalidad de contratacién que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeio de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestacién, operacién, explotacion, organizacién o gestion total o parcial de un servicio
publico, o la construccidn, explotacién o conservacién total o parcial de una obra o bien
destinados al servicio o uso ptiblico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede consistir en
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derechos, tarifas, tasas, valorizacion o en la participacidon que se le otorgue en la
explotacion del bien.

o Fase de Planeacién o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicién de terrenos y movilizacién de recursos, estudios
técnicos, econdmicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

o Fase de Ejecucion de Obras: Desarrollo y construccion de las infraestructuras segtin
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervision y control de calidad
durante la construccion.

e Fase de Operacién y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio seguln las condiciones del conirato, es el Inicio de la operacion del servicio
concesionado, incluye el mantenimienio continuo de la infraestructura para asegurar su
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

e Fase de Reversion o Finalizacion del Contrato: Al finalizar el periodo de concesion,
el contrato finaliza e inicial la reversién de los activos, es decir la preparacién para Ia
entrega de la infraestructura, equipos, etc al Estado, incluye la evaluacion final del
cumplimiento del contraio y la transferencia de la operacién al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un
confrato, respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato.

1.23 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de
expertos (consuliores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo
intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de personas juridicas,
referido a las actividades necesarias para la ejecucién de proyectos de inversion en
infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucién y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacién de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el
numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.24 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.25 Contrato de Interventoria: [Incluir esta definicién cuando aplique] Acuerdo de
voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de
llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucién de contratos o
convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucién y cumplimiento, de acuerdo con lo
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previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoria
puede incluir, seguin el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.26 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la
construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y

pago.

1.27 Director de Consuitoria: [La Entidad incluird la definicién de acuerdo con el proyecio de
Infraestructura de Transporte que adelante]

1.28 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion
Pdblica — Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores
técnicos, economicos y ofros requisitos que representen buenas practicas contractuales de
caracter obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Puablica.

[E29%Especialista principal: La Entidad incluira la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporie que adelante

1.30 Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y
construccion. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como
contrato de construccion “llave en mano”.

1.31 Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre los ciclos téchicos y bioldgicos. (Guia de Contratacién
Publica y socialmente responsable CCE).

1.32 Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflejan la situacién econémica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al final
del periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del perfodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas
contables mas significativas y ofra informacion explicativa; y (f) un estado de situacién
financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una
politica contable retroactivamente o realice una re-expresién retroactiva de partidas en sus
estados financieros o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.
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1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

Estudios Previos: Justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que contribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracién de criterios econémicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica
y socialmente responsable CCE)

* Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratacién
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo
mediante su proceso de produccion. (Gufa de Contratacion Publica y socialmente
responsable CCE)

e Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesién a
normativa y buenas préacticas internacionales de seguridad social, salud e higiene
en el ambito laboral. (Guia de Contratacion Publica y socialmente responsable
CCE)

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econdmica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (i) fiducia
mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios
que puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de
las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subconiratistas. Este Riesgo
s6lo puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.

Informacién Piblica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un
sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a
intereses publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos
consagrados en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.
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1.40 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado
de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas
del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida
de los ciudadanos'.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales [
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a

contratacion directa ‘
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes \
- Infraestructura Aeroportuaria

1.41 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.42 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.43 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en
el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.44 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean
aplicables por la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los
plazos estipulados y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia tinica. Abarca
el control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de
todos los procesos y procedimientos legales y juridicos correspondientes a Ia realizacion del
contrato de obra y del proyecto de infraestructura de Transporte.

1.45 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General

! Ley 1682 de 2013.
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de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) v a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.46 Interventoria Social: Comprobacion de Ia realizacién, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestién Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

1.47 Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el
contrato. Comprende la revisién de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la
calidad, cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el
objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y
procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de obra,
incluido ademas los sistemas constructivos que deben ser implementados segtin el tipo de
obra de infraestructura de Transporte.

1.48 Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

1.49 Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o
economicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.50 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes voliimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.51 Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a fravés del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.52 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el
futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
dentro de los cuales los Proponenies deben formular su oferta para participar en el Proceso
de Contratacion.

1.53 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.
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1.54 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como tinica remuneracion
por el cumplimiento del objeto contratado.

1.55 Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del conirato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

1.56 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeio del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.57 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacién.

1.58 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un conirato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puéde tener la figura de Consorcios
0 Uniones Temporales.

1.59 Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado 0 no se cubre con Ia totalidad de lo demandado en
el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccidn en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisiios exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptaciéon o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento
Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del
contrato. Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no
es presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo
al requerimiento de la Entidad.

1.60 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Coniratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

1.61 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracién responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen
la funcién administrativa.
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1.62 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

1.63 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.

1.64 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que conirata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.65 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.66 Trato Nacional: Principio segtin el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.67 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucion de un
conirato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
coniratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucion de
cada uno de sus integrantes.

1.68 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo
general son ocasionales o0 que son accesorios a la actividad principal.

1.69 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

La entidad podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en
que las definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

2.1 Accesibilidad: Condicidn que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autdbnoma de los servicios instalados en esos ambienies.
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2.2 Actividades y Obras de Protecciéon: Labores mecanicas de protecciéon y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraesiructura de servicios
publicos y actividades complementarias, tecnologias de la informacion y las
comunicaciones y de la industria del petréleo.

2.3 Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superesiructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la
seccion A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y
de las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistenie. Los procesos
constructivos involucran el estudio del especiro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los coneciores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma
permanente de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las
gestiones, acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el
sector de la carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son
ingenieros civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del
mantenimiento rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacién y diagnéstico continuos del
estado de las vias, para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones
aceptables y seguras, planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una
reduccion en los costos de mantenimiento y conservacién de éstas.

2.5 Administracién del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio ptblico,
la realizaciébn de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio ptblico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccién y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del
publico en general sin resiriccién en su ingreso.
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2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador
del aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas fodas las
particulas.

2,8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamienio, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para
conformar el espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal
es la conexién peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura
urbana.

2.9 Ampliacion de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2,10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

211 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas
vehiculares de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con
movilidad reducida y en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parie de via doble en un sistema de via (nica, destinada al
cruce o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecolégico: Son zonas con caracteristicas ecoldgicas, bioldgicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincion o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacién y manejo sostenible. (Unién Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza (UICN), 2021)

2.15 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo
defectos de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o
emergencias relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacién con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con
control total de accesos.
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2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios represenian
la identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
qguedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden
ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés culiural de la
nacion de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185
de 2008.

Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
o nacional. Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitecténico,
Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural
Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueologicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elemenios que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segtn el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta
bajo la proteccién del Estado. El patrimonio arqueoldgico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Atrticulo 4° define que el patrimonio cultural de Ia
nacion esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales,
los productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés historico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueolégico, lingiiistico,
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sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o antropolégico”.

| 2.21 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
| de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este ftrabajo incluye la
instalacion del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2,22 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestire, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerodromo?, incluyendo: .

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una

plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los
O puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

c) Calle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y
esta proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades
mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que Ia
pista esté ocupada el minimo tiempo posible.

2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entire los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evenio en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido
vias con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera
O indicar la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacién de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida,
es decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

' 2 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se
refieren a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamario uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.26 Canal: Esiructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a
flujo libre, cuya seccién transversal tiene una forma generalmente constante; se construye
para conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio
(fluvial), que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econédmico. Incluye elementos como el agua, el
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
gque estos proporcionan, como la regulacién del clima, la polinizacién, el suministro de
alimentos. Su conservacion es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de
vehiculos terresires automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses)
en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios
sentidos de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las
exigencias de la demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

2.31 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, fransversales y
Accesos a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las
principales zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este
tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracidn de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
coniratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
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calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las
cabeceras municipales enire si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan
con una Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden
funcionar pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyecios de infraestructura vial que se hayan construido dentro del
territorio nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que
sean certificadas por la Entidad coniratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones
para la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del tefritorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demosiracién de la experiencia, donde se indigue
gue el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

2.33 Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas enire si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1. Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es
permitir la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de
segundo orden, su volumen de iransito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las
mismas estén construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la
poblacién servida en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas
especificaciones geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de
Disefio Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

2.34 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

2.35 Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo
de barrera fisica, de manera permanente o fransiforia, que podra construirse en
materiales como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

2.36 Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.
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2.37 Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de
bicicletas, triciclos y peatones.

2.38 Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

2.39 Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

2.40 Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

2.41 Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados péfreos.

2.42 Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

2.43 Conectividad Ecologica: Es la interconexion entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersion de semillas y el flujo de energia y nuirientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores bioldgicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacién de habitais. (Informe sobre Corredores Bioldgicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacion de la Biodiversidad).

2,44 Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial
y/o del espacio publico asociado a la iniraestructura de transporte y/o edificacién no
residencial orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso
aceptable ya sea que se cumpla en el periodo de vida util 0 a ampliar un nuevo periodo,
empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las
actividades de mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o
reconstruccion.

2.45 Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algin tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefalizacion vertical u horizontal, entre ofras.

2.46 Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratacién de
bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de
todo su Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso
de produccién. (Guia de contratacion pulblica sostenible y socialmente responsable -
CCE)
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247 Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrografica el drea de aguas
superficiales o subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su
vez, puede desembocar en un rio principal, en un depésito natural de aguas, en un
pantano o directamente en el mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)

2.48 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las
aguas superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superiicial longitudinal de la carretera. Su geometria
puede variar segtin las condiciones de la via y del area que drenan.

249 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.

2.50 Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento.
Las demas modalidades de licencia de consiruccidén solo se podran expedir cuando se
aporte el anteproyecto de intervencién aprobado por la autoridad competente.

2.51 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestruciuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicién
de esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

2.52 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moéviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacién de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.
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2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

(ii) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punio;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte II: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(ii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios
evenios naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o
pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a
la emergencia, rehabilitacion y reconstruccion.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el
suelo o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y
lo transporta a la zona de disposicién por tuberia.

Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD — Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierfa cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succién.

Draga Mecanica: Embarcaciéon o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacién y exiraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para
excavar material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante
la succién de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a fravés de una
bomba de dragado.

Dragado Hidrdulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho
marino o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o
de la bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para
disponerlo en un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de
origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimenios o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.
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2.60 Drenaje: Remocién natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

2.61 Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el
nexo de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento
de los rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto
subyacente.

2,62 Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un
Unico establecimiento con un tnico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, eic.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al ptiblico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de producios, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar més a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

2.63 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAI),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

2.64 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

2.65 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa ires (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comtin y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

2.66 Emergencia: Todo evenio identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbacién funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en
su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos
normalmente disponibles, produciendo una modificacion sustancial pero temporal, sobre
el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los
servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.
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2.67 Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas
o piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

2.68 Equipamiento Vial: es el conjunio de servicios, instalaciones fisicas y obras de
ingenieria necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en
los diferentes sistemas de fransporte.

2.69 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

2.70 Espacio Piiblico: Conjunto de inmuebles pliblicos y los elementos arquitecidnicos y
6 naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que franscienden los limites de los

intereses individuales de los habitantes.

El espacio ptiblico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publice cuyo uso
perienece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementios arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso puiblico;

c. Las dreas requeridas para la conformacién del sistema de espacio ptblico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

2.71 Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?®, tales como:

‘6 a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control
ambiental, zonas de mobiliario urbano y sefalizacién, carcamos y ductos,
tineles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas,
rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos,
camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para
bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio
publico, zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores,
reductores de velocidad, calzadas, carriles.

3 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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0 Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, iineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tiineles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio ptblico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Pablico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

2.72 Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

2.73 Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de
contencion, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y
obras de proteccién requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o
modificado artificialmente mediante excavacién o relleno (corte, terraplén o laderas
naturales), para prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

2.74 Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y
regula el acceso de pasajeros y mercancias.

2.75 Estribo: Estruciura que soporta el exiremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carreiera inmediatamente adyacente al
puente.

2.76 Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas
como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones*

2.77 Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propdsito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua
de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad
del agua, entre ofros.

4 NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.78 Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

2.79 Etapas del proyecio de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se
debe realizar el predisefio aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacién econémica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con
condiciones similares, utilizando modelos de simulacion debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

@ Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consulioria) “Es la fase en la cual se debe
disefiar el proyecto y efectuar la evaluacién econdémica final, mediante la simulacién con
el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el
proyecto es factible para su ejecucién, considerando todos los aspectos relacionados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y
necesarios para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con
aquellos requeridos como necesarios y suficientes para la construccion de las obras. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y disefios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar
el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y
disefar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccién”.
(Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

2.80 Ferrocarril: Sistema de comunicacién y iransporte en el que los vehiculos acoplados
formando frenes circulan guiados por rieles.

2.81 Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccién de
@ una via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

2.82 Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

2.83 Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje®.

2.84 Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a

3 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafo en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

2.85 Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

2.86 Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccién, coordinacién y control de las actividades rutinarias
y periddicas y demas acciones. en favor de la adecuada y oportuna conservacién de las
carreteras. De acuerdo. con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran
estas actividades, dando énfasis a: la conservacién, el inventario fisico y estado de vias,
la recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion
vial, la atencién de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de
accidentes, entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el
espacio publico vial, la descontaminacién visual, eliminacién de basureros, atencion de
usuarios y evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de
transito y perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las
actividades enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado
en cada una de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y,
en caso de que lo amerite, solicitar la aplicacién de las pélizas que los amparan.

2.87 Impacto Ambiental: Cualquier alteracién en el medio ambiente bidtico, abidtico y
socioecondmico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

2.88 Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la
contaminacion, la pérdida de biodiversidad o la degradacién de recursos naturales.
(Guias ambientales INVIAS)

2.89 Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracion de
ecosistemas, reforestacion, aumenio de la biodiversidad, reduccion de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energias limpias. (PNUMA
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

2.90 Infraestructura o Red Vial Local: Conjunio de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

2.91 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
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desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

2.92 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

2.93 Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

2.94 Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y andlisis (equipo de
medida).

2.95 Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asféltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accién del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

2.96 Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los
documentos validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o
kildbmetros, no sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en &reas
intervenidas.

297 Luz: Es la distancia total en proyeccidn horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Iguaimente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u oira estructura, comprendida
entre dos apoyos.

2.98 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

2.99 Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.
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2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del
vehiculo, en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por
desgaste normal o incidente.

2.101 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de
sucesos que tengan como origen emergencias climaticas, teltricas, terrorismo, entre
otros, que a la luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor
o caso fortuito (articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,

@' Mantenimiento Periédico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via,
calzadas, bermas, elementos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de seguridad y
control de transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio
para el cual fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimienio de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacién de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tuneles.

2.103 Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacién a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmenos naturales o agentes exiernos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de Ia
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
6 disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccién de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacién a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenémenos naturales o agentes externos.

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones 6ptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.
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2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacion, reciclaje o

aprovechamiento de residuos solidos usados para reemplazar parcialmente los insumos

o materias primas convencionales (Arista, Aguillén, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando

se habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel! que a lo largo de su ciclo de

| vida minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacion Ruta N,

§ 2014), también genera beneficios de orden econémico (Guia de Construccién Sostenible
| - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de
* actualizar sus especificaciones técnicas iniciales®.

| Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
@ Reglamentario No. 1076 de 2015. »

2.107 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmisién, publicacion web y
distribucién que hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus
destinatarios (sistema de gestion de datos).

2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenémenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propdsito de
modificar la topograffa de un area para la construccién de infraestructura en general, €l
objetivo principal es preparar el ferreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactaciéon adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del

O movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccidn de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de
la topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel
necesarias segun el disefio del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el
mar que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

6 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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Segin Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, “Cddigo Nacional de Navegacion y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un modulo
flotante metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

@ 2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial,
con el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales,
con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad
de propdsitos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacién, el
suminisiro de agua para riego o consumo humano, la generacién de energia
hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre ofros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y firabajos relacionados con
infraestructuras  ferroviarias, que incluyen actividades como construcciéon y/o
mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tlineles y fodo tipo de estructuras
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccion Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rfo contra la accién de la erosién por la accién de sus aguas con
@ el proposito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del
suelo con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera.
Ello se consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel
freatico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.
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2.122 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de trafico donde
dos o mas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo
de estructuras es comtin en zonas urbanas y auiopistas y su propésito es mejorar la
fluidez del transito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de tréfico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben
resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transiio le fransmiten
durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los
agentes climaticos.

@ 2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmenie esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Esiructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que
se construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito
durante un periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme,
comoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el
trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asféltico o en
concreto hidraulico reforzado.

2.127 Perfil Vial: Representacién grafica de una via que esquematiza, en el sentido
perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden enire los
paramentos de los inmuebles.

2.128 Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a
6 la superestructura.

2,129 Pista o Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

2.130 Pistas de Aeropuertos: Infraestruciura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad
en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales
como pistas de aeropuerios, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de
aeropuerto.

7 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.131 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas
construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida Unicamente para vias terciarias, en el evenio en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad
técnica del proyecto y su alcance.

2.132 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

C 2.133 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peatén
tiene una condicién prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4)
de manzana.

2.136 Pontones: Es una esiructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccién vial: Es la construccién de una via que representa un
aumento en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas,
pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes.

{ ) Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencién inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular
esta soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del fransporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (tfrenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
pasar obstaculos, como rics, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.
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2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple
adicion de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes
pueden adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo
diversas aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada
por diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del
@ proceso de seleccion, definira los materiales a exigir.

2.143 Puentes Peatonales: Infraestructura del fransporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras
vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixtio compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, ofras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geogréafico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de

@ espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible
considerar la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva
estructura.

2.147 Recuperacion: Proceso de recuperacién de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacion, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencién de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.148 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosidn, deslizamiento u otro tipo de
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2.149

2.150

2.151

2.152

falla geolégica. Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biologicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacién y garantizar su
funcién en la regulacion hidrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros esfructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exierior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefos para el reforzamiento
estructural. En ninglin caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida dtil de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones;
fuerza mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por
vientos, mayor fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y
el empuje de fierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por
agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales
afectan la durabilidad y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacién con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento
abarca desde la rehabilitacién del concreto degradado, la renovacién de elementos,
aumento de las secciones de los elementos, adicidén de refuerzo y postensionamientos
externos.
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2 153 Rehabilitacién: Intervencion de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicidén de
operacioén ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocién de Derrumbes: Este irabajo consiste en la remocién, desecho y disposicién o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposiciéon de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccion, -y que se convierten en
obstaculo para la utilizacion normal de la via o para la ejecucion de las obras.

2.155 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura medianie procesos
constructivos que garanticen el aumenio de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacion de cargas por
el nuevo camién de disefio segtn lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afadir
pasos de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga
gue no se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra
el componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacién ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano
se caracteriza por: Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear
procesos de produccién que involucran menos energia o que hacen uso de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacién o biodegradabilidad,
usar materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en
cantidades minimas, emplear tecnologias limpias 0 que generen menor impacto relativo

i Coédigo i CCE-EICP-IDI-03 { Version |4 i

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 ~ 35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co — direccionejecutiva@asosupro.dov.co -
oficinadeconfratacion@asosupro.gov.co WwWw.asosupro.gov.co




ASOSUPROE

ST T

el oy o3
ARRRSAFRAEB R TR e REndEI

;:x GOBIERNO DE COLOMBIA

ot

%

. ANEXO 3 - GLOSARIO
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-24 i Pagina { 35de 38
Version No. i 4

sobre el ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicion final.
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construccién Sostenible)

2.160 Senalizacién fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propdsito de informar sobre
la reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los
usuarios de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.161 Seiializaciéon: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicaciéon de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulaciéon o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Sefializacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se insialan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser cenirales y laterales o intermedios.

2.165 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petroleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Pablicos)

2.166 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por
entidades publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a
la comunidad. Aquellos como: Transporte plblico, Alumbrado ptblico, Recoleccion de
residuos sélidos, Salud publica, entre otros.

2.167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedenies de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosién y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacion del balasto por los suelos de la plataforma.
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2.168 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.171 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.172 Tecnologia sostenible: La techologia sostenible describe la techologia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y econémicos. El objetivo de la
tecnologia sostenible es doble: producir nuevas tecnologias utilizando procesos y
materiales sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles
pueden ir desde tecnologias fisicas como paneles solares, hasta software de generacién
de informes ESG y gestién del rendimiento ESG. (guia de contratacion publica sostenible
y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de fransporte por cable se clasifican en cuatro
grandes grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

ii) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del {ipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema
de cable sustentador y cable tractor.

iiiy Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable
que transmiten la fraccién al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a
nivel con la via, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de
acuerdo con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.
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2.176 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier oiro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el fransporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre piiblica o privada abierta al publico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al piblico, destinada al transito de
vehiculos, personas y animales.

2.179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (irenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.180 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial gue se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de
peatones donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o enirada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2,183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio ptblico masivo.

2.184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas,
autopistas, troncales, variantes, o a la denominacién establecida segtin la nomenclatura
de la poblacidn correspondiente, las cuales se encueniran localizadas dentro de su
perimetro urbano.

Nota: Para proyecios de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el’presente
pliego de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el
ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten ires o mas
carriles vehiculares por calzada.
k)
2.185 Vias Veredales: Para el presente proceso se enfiende por vias veredales las que
permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del
perimetro rural de la poblacién.

2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierio y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.
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2.187 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y
peatones, con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control
ambiental, sean todas ellas bienes de uso ptiblico o parte del espacio ptblico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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triz 1 - Experiencia "Documentos tipo de interventoria de obra publica de infraestructura de transp‘! \)/ersién 3" O
.
CCE-EICP-FM-71 | Version |4
} N MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS.DE INTERVENTOR[A'ARROYECTOS,DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.
i " leterminel
cer las caracteristicas de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para ld% ia general y la experienci: fica del p i de i alas que se al final de este documento.
N _ Dol e ) 'E N il j l " 6.INTERVENTORIA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA | ) ) . . j
R cua.nﬂas del prooedirmento de comtauén: A . <100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 23.000 SMMLV Entre 23.001 y 40.000 SMMLV Mayor o igual a 40.001 SMMLV
w .
rACTlVIDAD A CONTRATAR. e TIPO DE EXPERIENCIA:
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota 1. En el evento en que el proy ple las actividades de Interventoria al Diagnéstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) ds los vélidos ap como exp
general debe acreditar que se hayan 0 de inter al dstico yio y diseflos, para activid: de C oR o Rehabilitacién o Mejoramie
de vias.
fan °°"‘?“'d° la GENERAL Nota 2: La entldad de acuerdo con la compleﬂdad técnlca del proy isard y/o analizard 1a izaci pondiente a las vias a ntervenir objeto del proceso de Seleccién y con base
ucién de:flas esto, si p aVias Arteriales, P yio ode do con las clasificaciones ylo para las ciudades y/o 0 su equi e
es Estatales no evento de proy ] fuera del teri y con base en esto sollcitara la Experi enla Inter ata Intervencién de Vias Urbanas.
cluir condiciones | 6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
males parala 0 MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O
itacién de fa PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Nota 3: No se :| en cuyo objeto o alcance sea i en delas i Vil de inter ria de obra: p de ridad vial o
sia ajas exigidas semaforizacién o puentes
MatiiZ haciendo Nota 4: No se acep (e ia cuya ej 6n sea exclusi: en interventoria en afirmado.
esta expresion] =
Por lo menos uno (1) de los cont| vilidos af como experiencia general debe acreditar la interventoria a {a intervencién de la 1 de pavi {
ESPECIFICA Y
Por lo menos uno (1) de los atos vélidos ap dos como exp general debe acreditar la interventorfa a la intervencién de redes de servicios piblicos
{ Caracteristicas da la Matriz 1~ i |
nto I *Matriz 1 ~ i contiene las acth vilidas para la itacién de ia en relacién con el objeto a Este sefiala la general ylo que debe acreditar el p de i) tipo de infr i) Ia actividad a contratar y iil) la cuantia del Proceso de Contratacién.
g obra de infraestructura ‘
| - Experiencia estd conshtuida por ocho (6) tipos de a Obras de de p identf con un namero y su descripcién, los cuales son: 1. Interventorta a Obras en vias primarias o ias, 2. {a a Obras en vias terciarias, 3. a Obras imas y fluviales, 4. Interventoria a Obras en vias primarias o secundari
+ para atencién, pi ias diferentes a i6n directa, 5. a Obras fémeas, 6. Interventorla a Obras de vial urbana, 7, Interventor{a a Obras en puentes y 8. In! ntorfa a Obras i
ientcs da la Matriz 1- Experiencia ' o ’ ) ) IR
Je cada tipo de de se los

s del Proceso de Centratacién™ esta fila contiene los ranges dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del Proceso de Contratacién y sirve de referencia para definir la experiencia exigible.

1d a contratar™: corresponde a la columna identificada como "actividad a contratar”, donde la Entidad Estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los Documentos del Proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe identificar en cul de las *actividades a contratar” se ubica el obj
1,y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la "Matriz 1 — Experiencia®,

vidad a estd por un nimero ivo y la i Ej. (1.1 PROYECTOS DE INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE VIAS)

iexperiencla definida‘en la Matriz 1- Expetiencia . ) ) L ]
ci6n se encuentra fa columna “TIPO DE EXPERIENCIA", en la cua! estan as filas “GENERAL" y "ESPECIFICA". Algunas "activi a contratar”® i lafila i % DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud requerida en e! Proceso de Contratacién)” que hace parte de la "Experiencia Especifica®.

‘AL" hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la *Actividad a contratar” y contiene las actividades vélidas para la itacion de la iencia general del Proceso de Contratacién,

FICA®: hace ala ifica exigible a fa "Actividad a contratar” y contiene las caractetisticas que debe cumplir el o los contratos exigidos como rlencia especifica. La experiencia especifi i ser solicitada cuando de acuerdo con 1a cuantfa de! proceso de contratacién se exija en la Matriz 1 ~ Experiencia; ast como cuando aplique

DIMENSIONAMIENTO" segtn ™ Matriz.
guna da las celdas est4 en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que fa Entidad Estatal no puede exigir ningn tipo de experiencia especifica.

JIMENSIONAMIENTO (Segiin fa longitud o magnitud o valor requerida en el proceso de contratacién)®: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la i fica para la variable *xx%", de acuerde con la cuantia del Proceso de Contratacidn,

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratacién: |




1d Estatal le P definir la iencia general y la fenci: del Proceso de Contratacidn, de acuerdo con Ia Matriz 1 - Experiencia, teniende en cuenta fas siguientes reglas:

ad Estatal no puede modificar, omitir o las acth dela iencia general y i idas en la Matriz 1 iencia para cada “actividad a contratar®, Igual previsién aplica para el *% DE DIMENSIONAMIENTO (Q longitud requerida en el Proceso de Contratacién)®,

ncia General™: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripcion prevista en la *Matriz 1 — Experiencia® para la “actividad a contratar®, incluldas las Notas aclaratorias,

mcia Especifica™ la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la *Matriz 1 - Experiencia® lo exija, teniendo en cuenta [as siguie i 8) "ipo de i ', b) “actividad a contratar® y c) “cuantfas del Proceso de Contratacién™.

3 el objeto del Proceso de C i fa ejecucién de una sola “actividad a contratar”, (a entidad estatal, de acuerdo con la *Matriz 1 ~ Experiencia®, tendra que solicitar la ia generaly la ia esp cuando la cuantfa de! Proceso de Contratacion lo exija acorde con el *rango en SMMLYV del Proceso de Contratacién”. Es decir, en este ¢
tiene que solicitar tanto la experiencia general como la pecifica en lag i previstas en [a "Matriz 1- Experiencia® para la pondi ividad a contratar y solo indird de la pecifica cuanda la *Matriz 1- Experiencia® as! lo indique,

entificar la experlencia exigible de un Proceso de Contratacién, la Entidad Estatal debe tener en cuenta: J) el alcance del objeto a ii) el tipo de infr i) las "actividades a contratar® idas en [a Matriz 1+ Experiencia y Iv) la cuantfa del Proceso de Contratacién. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos:

ar en la "Matriz 1- fa”, el ipo de infs sobre el cual recae la obra.

arla *ACTIVIDAD A CONTRATAR" acarde con [a Matriz 1- Experiencia.
ar el rango de las "Cuantfas del Proceso de Contratacién®, de acuerdo con el Presupuesto Oficial.

ar la "experiencia general® y la "experiencia especifica® exigible acorde con la Matriz {- Experiencia teniendo en cuenta la "actividad a contratar” y el rango da la cuantia de! Proceso de Contratacién.

+ el objeto del Proceso de C i la ej de dos 0 mas "Actividades a Contratar” {e].; 1.1 y 7.1, o de actividades de diferentes matrices de iencia ylo ), la entidad p deré de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en relacién con la combinacién de experiencia.
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OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1Y 2

DEL GENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA”

IMPACTO DESPUES
AQUIEN SE ASIGNA DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
& s
AFECTALA
. - - 4 = RESPONSABLE POR | FECHA ENQUESE | FECHA ENQUESE
s $l s |2 Deacripclon (Qua pueds pasary como pusdaocurty | COMeeuecia de ocurrencla 8133 PROPONENTE ASERWPL 8 3 |CEUCON e eupnrare, | micEL COMPLETAEL
& 8 -] del avento 5|8 S DEL
é_ 2 = ASOSUPRO Y0 g g g @ LCOMO SEREALZA EL MONITOREQ? | PERIODICIDAD
INTERVENTOR F
FIEEDS 3
= >
a
e .
-§ % K| Control de la ejecucidn de la
= g é k-3 implementacion de Controles en la Fase Precontractualy o Alaentregadela | Ala terminacién de interventoria con el cumplimiento de
N 5 § w § 2 Facter Multiplicadar y Precios Por debajo del Preaupuesto Ofictal Impacto econdmico al 2|21 % X conforme los criterlos establecidos en los documentos 1]2la e N Oficina de ofesta ':' redel] la e 5n ded todas sus funclones técnicas, Mensual
s | £ £ g0 enla propuesta del PROPONENTE ylo INTERVENTOR Interventor H precontractuales y manuales de colombia compra 8 contratacién porpa Jecud] administrativas, financleras y juridicas.
131 3 1s ) H eficlente 2 contratita contrato Visitas de supervisidn, Seguimiento a
i -2 2 informes, requerimientos escritos.
El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las
Riesgo porla deficlente Interventorfa, por autorizary/o
sprobar el persanal del CONTRATISTADE OBRA, sinque | Defkciencia en la ejecucién 5:::‘::‘5 ‘:"I‘l“’e""d":l:n’:::o::' d:d':r""" a . ﬂi‘::;"';:; :'ﬂ"xm“;":;:’;
a ] cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de [del proyecto, por no contar el 2 ¢l pliega y por k-3 i s de
a -3 utllizacién del personal aprobado, minima en |3 dedicacién] 3 Aliniclo de la Alaterminacién de | manera que el Contratista cumpla, entre| Permanenteenla
% 3 condiclones y la normatividad vigente.Por permitir que e} Contratista con el personal P " . Interventory
2 I . 1 5 6| & X Pprevista en el misma. EfSupervisor de Contrato y/o 1|2]3 S Sl ejecucién del 1a ejecucién del otros, can el personal profeslanal ejecucién da la
1S - s o C de Obra ey sinuningeniero | profesional Idéneo requerido) z Supervisores
a8 = = ° Gestor deber4 observar al interventor cualquler k] contrato contrato minimo exigido en el pliego de obra.
= Restdente y/o Director, y/o Especlalistas, y/o Personal da acuerdo con lo estipulada = 2
b irregufaridad al respecto cuando la advierta, exigidndole el ‘condlciones, tanto en idoneldad como en]
= Profesional, debidamente sprobado. Riesga que asume el | en el Pliego de Condicianes. . dedicactd
INTERVENTOR cumplimiento de sus obligaciones al respecto como licactén.
Interventor.
8, Cuando
1a defici "
% : Hiesgoporlata arveasie, er i Pérdida d.::;o;:; i ] Medickones deobra ;j:c;:::a conel debl:: :i:::l’:‘d . g |- ":"‘”“ Anicodela | Alaterminacién do | Revisian de la medicién de cantidades da| P“‘f:::";:;’“"
o e
2 H CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el Riesgo| Tos destises [ 2| 5| 7| B X [tos Ingenteros deta nterventoria. Comreccibnoportunadef *| |21 & Inserventor lecacbndel | lasiecudtndel | obraporparte deles gerierosdeld | obigaciones dela
a fue asume el INTERVENTOR por exceso 6 por defecto. 5 Las mediciones errénaas, 5 nados y no se| g interventoria
& comigen
Rlesgo por la daflcienta Intecventoria en el controly
segulmimlento s la sefislizaclén preventiva en obra, fakao Impacto Negativo en el
A ent. de - proyecto por fa probable % i debe exigle of estrk dala Inspecclones diarlas del Interventor,
§ b | 2 Comites Técnicos, Seguimiento 3
k] g equipos de radio para clerres parclales, temporales y demds | ocurrencia de accidentes de 2 vigente sobr temporal de 3 Allnicio de fa Alaterminacién de Informes, requerimlentos escritas-
4 1 g- sefializacidn necesaria, y de seguridad industrial y de usvarios dalaviay EN ) 5|% X obras, y segt Industrial, verificar 2|2|4 -3 NO Interventor ejecucidn del Ia efecucidn del ’ M - Diario.
B 13 Retroatimentacio en los procedimientos
I3 seRalizacién y dotacidn da los operarios y trabajadores ,etc,,a |  trabajadores dela obra, suimplementacidn, recurrir a medidas sancionatorlas 5 contrato contrato
] adelantados por los responsables del
3 cargo delC e pueda ocaslonar. ylo conlaobra contractuales de ser necesario, tratamiento.
perjuicios, que debid ser observada y carregida por el por parta de la comunidad. :
Riesgo que
del
Elinterventor debe ser estricto con la Programacién de ala ejecucion delas obras en
obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y cumplimiento de la programacién de las
8 . s Rlesga por.lal.daﬂdemn lmen;emor(- en el mmfl ¥ Obras discontinuas, _5 tenlendo en cuenta las disponibilidades presupuestales -I-% Aliiciodela | Alaterminacién de| TEras- Revisiones periddicas dela | Mensual § cuanda
s 5 € \'é pudieran llevar a abras d & con inconciusas § con problemas 3 N S X anuales del mismo, de manera que cuando autorice una 1]213 A s Interventor o ndel 13 s ndet pm;nmzdén de obras del proyecto, | elinterventorlo
14 2 ° . para es! obra tenga la seguridad de que esta financiada hastasu 3 realizacidn de los ajustes necesarios. considere
a = o X problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada, d N 5 L & contrato contrato .
e obra ejecutada también enlas ® Seguimlento a Informes de Interventoria necesario.
Rk Rlesgo que asume ef INTERVENTOR obras Revisidn ff dat. y al cumplimiento en 1a ejecucién del
de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. programa de inversiones aprobado
. vigente.
] e EJecucién inadecuada del 2 El nterventor deba exiglr al Contratista de Obra los 2 . B i del
% ?: 3| Rlesgo porla deficlente interventorla en el cotrol y proyecto, impacto negativo 2 frentes oblig de obra y efectuar el de 2 Allniciodela 1 Ala ala efecucion de las obras enlos frentes | Permanente del
6 1 2 dela ulos de 3j518|8 x 2]2]|4 8 st Interventor ejecucién del 1a efecucién del
% 2 8 o obra. Riesgo que zsuma en el logro de las metas del g manera que @ cumpla [a ejecucin da las obras previstas 5 contrato contrato da obra. a
by 8 - T del proyecto en dichos frentes. informes de Interventoria.
X
&
Conitrol y vigilancia de la ejecucién del proyecto por parte
g e Rlesgo por a deficlente Interventorls, que genere demoraa | [PAC0 Regathoenla 2 del Anlisls por parte del delos s Controly vigllancla permanente del
€| 2 susencls en la toma de declsiones coespandentesal |  SIecucén delproyecto. 2 blemas ten, apaydnd ) a Alnicodela | Ala do 21 efecuciin dala obea, de -
7 'g s 'g rrespancie: Desfasesecondmicosenla | 2 | 4 | 6 | & X pro q,u @se presenten, apoydndose ensu personal [, | 5 | 4 A 5l Interventor ejecucién del la ejecucién del manera que detecte a tlempo los ejecuciéndela
I & = Interventor, que llegaren a generar efectos econdmicos al H que le permitan adoptar las decisiones correspondientes. -4
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£ Y - del proyecto. delpr o. ¥ los resuelva oportunamente.
&= oyecto.
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“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1Y 2
DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA”

OBJETO:

Riesgo por la deficie lodi Controly vigilancia por parte del interventor a la ejecucién|
k Control permanente por parte del
enk d vio {.. de las obras, exigiendo ef cumplimiento de obligaciones s, Permanenteen la
Dificultad en la ejecucién de! 2 ’ - . Interventor de la ejecuclén del proyecto.|
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- bra y/o stnlestros por calidad d de g directas, etc, siniestros por estabilidad de obra y por to . postcontractual,
& Riesgo que asume el INTERVENTOR, calldad del serviclo de Interventorta competencia
2
tal Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Fate i " condela
- ° @ Expedicién y/o madificacién da normas: Ocurre por cambios contrato r:ﬁto ‘J:de % Revisién de los camblos sustanciales de normas que se L y cuando se expida AL " se:::‘:ﬂm 3laimp " o
s | 3| E| % o porla expeds normas al clerre provee 3 produzcan posterior al cletre det proceso de licitacion 8 Supervisoree 1a hueva 2 . :
H & g - 2 ° i & NO la ejecucién del | proyecto, y a las medidas tomadas para Mensual
3 g s < del proceso da concurso de méritos, que afe las . " ) publica, que afecten el normal desarrollo del contrato, 5 Interventor nomatividad que contrato mitlgar su efecto en el contrato.
w E /o téenicas pactadas. seleccién 2 con el fin de estudlar los aj;us;:’s pertinentes a que hublere &2 puet:: :‘I‘:x:r el Informes, requerimientos escritos.
& ugar.
enla efecucidn de las obras,
. M ’ Control permanente por parte del
oo | s | g s s e . ; e e ; i S e
g s { o 1 ejecucin da L = ' )
2 g K 2 _§ t procesa que puedan a requeridas y especificaclones técnlcas contractuales, y 3 Alinklo dela Ala terminacién de requeridas d:l proyecto'y del
10 i & § 5 1 generar daflos técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o obra por correctivos. 2 -3 ta jclos técrlcos y/ os [3 NO Interventor ejecucién del 1a eJecucién del
k3 -] & g é aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el necesarios. g ’J{ ::"e segeneren pef '{;‘ * i yu‘::s bo K contrato contrato técnlcas. Seguimiento por parte de
g INTERVENTOR. amblentales por esta causa. De ser necesario levar a cal = Especialistas Amblentaes de la
2 procesos sancionatarios para conminar su cumplimienta of Interventorfa. Requerimientos escritos.
sanclonar el incumplimiento, ) ;
3 Previo alinlclo de la ejecucidn de las
. La aplicacién preventiva de las medidas de Bloseguridad obras, Estudios, Disefios e Interventoria,
g Presencla de Rlesgos Blolégicos. Se refiers a 1a posibilidad que 3 ]
1n g % g durante |1 ejecucidn del contrato, los colaboradores del Deterioro notorlo y grave de 2 g m:‘:'“w” porlas Ammd‘d: deSalud en mr:"’:' v i s Interventor :l‘:::‘;:.d: Ala terminacién del ¢l contratista deberd “?’fv Cadavez qie "ﬂva
de ent, 3 ° g
3 8 E e altamente | fasaludy - Resolucldnes 0312 do 2019 2 contrato I N " |
¥ 679 de 2020, Informar de conteato desalud de cada Integt
3 contaglosas y que afecteny deterioren la Salud del Personal, 5 Inmediato las novedades de salud. s (empleado o ¢contratista)} expedida por la
ARL
3 1 Alinicio dela
€ delosEl de n Personal. Se 3 '§
a Accidentes detrabajoy ] €1 contratista deberd suministrar todos los EPP a sus efecucion del del
E g refiere & 1a posibilidad de que el Interventor no disponga o b3 . = Ala del | Vigilancia cambios de| Diario
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14 E g huelgas, manifestaciones, disturblos y demés que afecten el del proyecto, los blenes puestos al servicio del contrato. ASOSUPRO de Z Cuando se presente,
Bl 2] e § k] , " 3 ) S st Interventor presentaciéndel | 13 ocurrenciadel | Contratista, ASOSUPRO, se determinan
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E ejecucién da las obras, la ejecucién del éontrato. El contratista de Obra e
-1 Interventor deberdn adoptar medidas de contingencia
para superar los atrasos.
ASOSUPRO deberd los tramites
8 o Recesarios para garantizar la disponibilidad de los recursos| °
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisifos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccién de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica de infraestruciura de transporie que adelanten las Entidades, se establecieron
indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contrataciéon, con base en los
siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los
proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente version de los pliegos tipo:

| Rango 1 l Rango 2 |

[ >0 | <4.000 | >=4.000 ] - I
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
selecciéon de concurso de meéritos para contratar los servicios de interventoria obra ptiblica de
infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsio en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez >1,1 >1,2

indice de endeudamiento <0,65 <0,70

Razon de cobertura de
intereses

Capital de trabajo Definido en el documento | Definido en el documento

base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,02 =0,03
= 0,01 >0,02

Rentabilidad del activo

! Cédigo | CCE-EICP-FM-72 ! Version |3 i
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MATRIZ 2- INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
NTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ~ VERSION 3
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Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.24. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra
publica para infraestructura de transporte.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demds Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

indice de liquidez >1,2 >1,3

Indice de endeudamiento <0,65 <0,70

Razén de cobertura de

intereses 215 z1
Capital de trabajo Definido gli:plgs Pliegos Definido gl[:plgs Pliegos
Rentabilidad del patrimonio =>0,03 > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02 =>0,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de interventoria de obra piiblica
para infraestructura de fransporte.

i codigo | CCE-EICP-FM-72 [ Versién i3}
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Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Interventoria de obra ptiblica de infraestructura de transporte - Versién 3
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MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

Para conocer las caracteristicas de la Matriz 4 y las reglas para bl las condici de experiencia general y la experiencia especifica del personal relacionado en los Do itos del Proceso, particularmente el
Personal Clave Evaluable, remitase a las instrucciones que se encuentran al final de! documento.

Personal Clave Evaluable para el Proceso de Contratacién es el relaci {0 a conti 16 . I R
[La Entidad NO podr3 establecer titulos de posgrado particulares, es decir, indicar que e! profesional cumpla con una Especializacién, Maestria o Doctorado en particular. (p.ej. "Maestrfa en Project Management”, sino expresar que se
requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, efc.; mencionando de esta manera las diferentes alternativas para dicha drea de conocimiento o cargo.que §e requiere). Por g contrario, debera ser
'enfocado a n titulo de pdsgrado en un érea del congcimiento en particular segun sea establecido en la etapa de planeacién. Asi mismo, fijaf condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al Procesode Seleccién.]

[Como parte de los aspectos de evaliiacion y andlisis del Proceso de Contratacién, es responsabilidad de los interesados en el proceso realizar el analisis, revision y obsérvaciones que sean del éasa para los perfiles profesionales que haran
parte del equipo de trabajo del futuro Contrato de Interventoria.]

{El "Personal Claveé Evaluable” se presenta para que la Entidad pueda establecer cual de dichos cargos es aplicable a su Proceso de Contratacién, es decir, si requiere: Difector de Interventorfa yfo Residente de Interventoria yio Especialista
&principal; ya qué los contemplados son a modo generalizadé fos de mayor recurrencia en este tipo de contrataciones y contratos. La Entidad de igual forma, y producto de! analisis de cada proyecto en particular puede exigir mas de una
especialidad principal segun et alcance del mismo, identificando los de mayor relevancia,]

[La Entidad deberd tener en cuenta lo establecido en esta Matriz para &l Peysonal Clave Evaluable, producto de la labor de aplicacién de la presente Matriz y segln una de las siguientes opciones, y que serd plasmadé en el Documento
Base en |a respectiva seccién:]

[La Entidad podra establécer en el Anexo 1A Ja totalidad de los perfiles de los cargos que requiere para la ejecucion deé sus proyectos, en dicho documento indicara cantidad y detalle de cada uno de ello§ como Titulo Porfesiona, Experiencia
gGeneral y Experiericia Especifica]

Oncidn 1: -

!
[Los perfiles gue se muestran son los de usg generalizado en los procesos de Interventorfa como "Personal Clave Evaluable”, sin embargo, la Entidad Estafal establecera si la totalidad de los presentados son requeridos para su Proceso de !
Eontratacién.] A

SN

Experiencia
0,
P':;ﬁl # de profesionales Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado A(&e;:]l:s:;;ﬁn General Esra eﬁc;tslca
. (aflos minimos) ol \
1 1 Di Ingeniero Civil y/o de Ingeniero
rector de Interventoria de Transportes y Vias N/A 30%
6 afios 2 afos
Ingeniero Civil y/o de Ingeniero
2 1 Residente de Interventoria . N/A 100%
de Transportes y Vias 4 aftos 2 afios
3 1 Especialista en pavimentos gf.?.?;r: pgrl: ellsy;ovc:aeslngemero Especializacion en vias y/o pavimentos o afin 20%
6 afos 2 aflos

Nota |a Entidad podra establecer mas de un profesional para cada cargo requerido en e} Personal Clave Evaluable. A modo de ejemplo, la Entidad podra solicitar dos (2) directores o residentes de
interventoria (diurmno y noctumo), sin perjuicio de vincular un nimero mayor seguin las necesidades del proyecto de interventoria, En el caso del especialista principal podréa ser mas de una
especialidad segun el alcance del proyecto (p.ej. Especialista Hidrdulico y Especialista Ambiental). En todo caso, para este Gltimo la Entidad podré establecer hasta méaximo tres (3) cargos de

especialistas principales para el proyecto de interventoria, sin perjuicio que en el Anexo Técnico sean detallados la totalidad de especialistas y profesionales que sean necesarios para el mismo,
pero que no hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 2: |a Entidad deferminara el porcentaje de dedicacion da acuerdo con e] alcance de! proyecto, el presupuesto de ejecucion y en general [as consideraciones incluidas en sus estudios previos.

1. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL. PROFESIONAL:

La Entidad debera establecer las condiciones de Experiencia General y Especifica de acuerdo con las siguientes relaciones o categorias, para los rangos de SMMLV en los cuales se encuentre el valor del presupuesto oficial del Proceso de
Contratacién indistintamente de la complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia, en caso de procesos estructurados por lotes o segmentos se tomard los SMMLV de cada lote o segmento:

Procesos iquales o menores a 1.500 SMMLV, B - ]




Q Q

No. Categoria Experiencia gén_eral Experiencia e§peciﬂca
* (afios minimos) {afios minimos)
1 Cateqoria 12 anos § aflos
2 Categoria 2 10 afios 4 afios
3 Cateqoria 3 8 arios 3 arios
4. Categoria 4 _ 6 afio$ __ 2afos .
5 Cateqgoria 5 4 anos 2 aflos
[¢ Cateqoria 2 afos 1 afios
7 Cateqoria 7 2 anos 0 ailos
Procesos iguales o superiores a 1.501 SMMLV:
No. . Cateqoria o ___Experiencia aeneral i ) Experiencia especifica__ 1
1 Cateqoria 12 afios 8 afios
2 Categoria 2 10 afios 7 afios
3 Categoria 8 afios . 6 afos
4 Categoria 4 6 afios 4 afos
5 Categoria 5 4 afios 3 afios
6 Categoria 6 2 afos 1 afios
7 Cateqoria 7 2 anios 0 afios

Las siguientes notas aplican para las dos posiblidades de categorias detalladas en ias dos tablas anteriores.

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de experiencia distintos a los contemplados en la respectiva tabla segin la cuantia del proceso para cada categoria para el Personal Clave Evaluable.

NO se permite la combinacion de requisitos de categorias entre las dos alternativas segun la cuantia del proceso, es decir, no se puede combinar la categoria 1 de |a tabla superior, con la

Nota 2; categoria 4 de la tabla inferior.

Las condiciones de experiencia general y experiencia especifica se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre categorias, es decir, no se permite para la categoria 1,

Nota 3: establecer la experiencia general de la categoria 1, con la especifica de la 2, el andlisis es lineal.
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Nota 4: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte de! Proceso de Contratacion.

Nota §: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO hacen parte del Personal Clavé Evaluable,

Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia especifica, es decir, [a experiencia general hace relacion al desemperio de su actividad profesional, y la experiencia
Nota 6: especifica corresponde a la asoriada directamente con el cargo a desempeiiar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca sera

mayor la experiencia especifica a la general.

La Entidad tiene Ia autonomia para definir cual categoria aplica al Proceso Contractual dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un andlisis soportado de la
Nota 7: exigencia de la categoria y teniendo como una de las variables de andlisis de fomento del empleo a través de las contrataciones publicas. Este analisis debera quedar soportado en el estudio

previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, debera publicarse en el SECOP.

Las categorias relacionadas en la tabla anterior contienen las condiciones de experiencia general y especifica minimas, més NO cuentan con una relacién o asignacién salarial asociada a cada una

Nota 8: de estas, ya que esto hace parte de |la autonomia presupuestal y de planeacién de cada una de las Entidades Estatales.

1. FORMA DE DETERMINAR LA FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL:

La Entidad Estatal debera establecer las condiciones de Formacién Académica minimas exigidos de acuerdo con lo siguiente:

Perfil No. Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Observacién
1 Director de Interventoria g‘egs.?;r:pgg élsy)/’ov?aeslngenlero N/A
En la estructuracién dei presupuesto de
interventoria, el Municipio de Anapoima
defini6 la necesidad relacionada con la
cantidad, cargo dedicaciénl y costos del
Ingeniero Civil ylo de Ingeniero personal para el desarrollo del contrato. Por
2 Residente de Interventoria de Transporte Sy Vias g N/A su parte, ASOSUPRO, conforme a los
y Documentos Tipo establecidos por Colombia
Campra Eficiente y en atencion a la Matriz 4
- Lineamientos de Requisitos de! Personal,
establece los afios de experiencia general y
especifica necesaria para dicho personal.
3 Especialista en pavi ) ngeniero Civil y/a da Ingeniero Especializacion en vias y/o pavimentos o afin
t pey de Transportes y Vias

Nota 1: La Entidad NO podra establecer criterios de formacion académica distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada Personal Clave Evaluable.

Nota 2: Las condiciones de formacion académica se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de Seleccion.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente podrén ser aplicadas a los demés perfiles que NO hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 5: No seran validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especializacién obtenidos en un Instituto de Educacion Superior.

La Entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacién académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podra requerir titulos

Nota 6: de posgrados especificos, lo cual implica posibles situaciones de restriccion en la participacion que son sujetos de investigacién por parte de las autoridades competentes.
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lll. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacion del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, serén aplicables las siguientes equivalencias como se detallaa continuacion:

1. Eauivalencia de experiencia para el carao de Director de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempeiiado como: Experien(ca: ;:sr; sl cargo Equivalencia para el cargo de Director (afios)

Coordinador de Interventoria 1,0 afo(s) 0.5 anio(s)

Supervisor o Coordinador de una Entidad

Estatal 1,0 afio(s} 0,5 affo(s)

Apoyo a la supervisién de una Entidad 1,0 afio(s) 0,6 afto(s)

Estatal

Residente de Interventoria 2.0 afio(s 0.5 afio(s

Administrador Vial .0 afio(s 0.5 afo(s

Gestor Vial .0 ario(s 0.5 aflo(s

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en |a tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Director de Interventoria.

2. Equivalencia de experiencia para el carqo de Residente de Interventoria:

[En los casos que apliquel

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Auxiliar de Ingenieria o tecndlogo en

2.0 aflo(s)

1.0 afio{s)

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Residente de Interventoria,

3. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Administrador Vial o Gestor Vial:

[En los casos que apliguel

Se estableceran las siguientes equivalencia

S:

Gestor Vial

Cargo desempeiiado como: Experiencia en el carao Eaquivalencia para el carao_de Administrador Vial o

Director de Interventoria 1.0 afio{s) 1.5 afio(s)
Coordinador de Interventoria . 1.0 aflo(s) 1.0 afio(s)
Supervisor o Coordinador de una Entidad 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)
Apoyo a la supervision de una Entidad 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Residente de Interventoria 1.5 afo(s 1.0 afio(s
Auxiliar de Ingenieria 2.0 afio(s 0.5 afio(s'

1.0 afio(s 1.0 afio(s

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos & los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podré hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son apiicables al profesional denominado Administrador Vial o Gestor Vial.

IV. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacién del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, serén aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacién:

Interpretacién de equivalencia de titulos académicos por Experiencia S>> N
Equiva]e como Experiencia " I -
No. Titulo académico en 1a modalidad de: Generaf Equivale como Experiencia Especifica
i (nine minimas) (afios minimos)
1 Especializacion 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
2 ‘Maest.na u otro titulo de postgrado 3,0 afto(s) 1,5 afiols)
superior

<<<<

Interpretacion de equivalencia de Experiencia por titulo academico

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podra hacer combinaciones entre items.
Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo académico por experiencia, 6 de experiencia por titulo académico.




O O

Nota 4: No serdn validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especializacion obtenidos en un Instituto de Educacién Superior.

Nota 5: En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o viceversa, los titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no podran sumar nuevamente para asignar puntaje
por experiencia o formacién académica.

Nota 6: Para poder realizar [a equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que se cuente tanto con la experiencia general como la experiencia especifica, esta Ultima directamente asociada con el
titulo que pretende hacer equivalente. P. €j., si la maastria es en estructuras, debera acreditar 3 afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica en estructuras,

CARACTERISTICAS DE LA MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

La Entidad producto de $u etapa de planeacidn y los lineamientos éstablecidos en estd Matriz, determinaré las condiciones de experiencia y formacién académica del Personal Clave Evaluable establecido en el Documento Base.

E! "Personal Clave Evaluable" se presenta para que la Entidad pueda establecer cudl de dichos cargos és aplicable a su proceso de contratacion, es decir, si reqmere Director de Interventoria y/o Residente de Interventoria y/o Espécialista
principal ; ya gue los establecidos son a modo generalizado fos dé mayor recurrencia en este tipo de contrataciones y contratos.

Las equwalencxas:de fofmacidn academlcg y experiencia del Personal Clave Evaluable solo aplica para acreditar las exigencias minimas previstas en el numeral 3.8.2 * Exigencias minimas de la experiencia y formacién académica del
equipo de trabajo {Personal Clave Evaluable)”. Para el otorgarmiento de puntaje no se tendrén en cuenta estas equivalencias,

La Entidad no nodra pedir informacién para el Personal Clavé Evaluablé distinta a Ia establecida en esta matriz de lineamientos.

La implementacién de los lineamientos y condiciones establecidas en esta matriz ho exime a la Entidad de su obligacién de planeacién y etapa previa para establecer Ios perfiles, y condiciones particulares necesarias para el ‘Personal Clave
Evaluable. Se logra estandarizar las condiciones de experiencia y formacién académica del Personal Clavé Evaluable.
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

vi.

vii.

viii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de
confratacién, primen los aspecios de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de coniratacion, asf
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econdémica, comercial, juridica y
técnica relevante y necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar la
propuesta. Lo anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera
que me permita participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario
me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los
riesgos a mi cargo asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econdmica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacién con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del
proyecto, en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion
y/o obtener ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusién en el proceso de contratacion o que tengan como efecto la
distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o fijacién de términos
de las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el
proceso de coniratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin medio, salvo que se realicen
dentro de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccién.
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xi.

xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Xvii.

xviii.

XiX.

XX.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demés proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sdlidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o
de corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios,
estos se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacién de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacién del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra
Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones
de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren
pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o
juridicas, ni referimos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las
audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer frabajo, contratos o algln tipo de beneficio econémico o de cualquier otra
naturaleza a ningtin funcionario ptblico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a
sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a
partir de la adjudicacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier
tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacién ni durante la ejecucién o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su
adjudicacion, supervisién o terminacion.

La Entidad siempre se manifestard sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer déadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de
beneficio econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, 0

Cédigo | CCE-EICP-IDI-25 i Versién |31

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36:48 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupre.gov.co — direccionejecutiva@asosupro.gov.co -
ficinad tratacion@




i ANEXO 4— PACTO DE TRANSPARENCIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- VERSION 3

Cadigo CCE-EICP-IDI-25 Pagina 3de3

Version No. 3

XXxi.

XXii.

del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacién
privilegiada, relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Reptblica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Conirato, y del conocimiento que tenga sobre
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Adminisirativo de la Presidencia de la Republica,
cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificaciéon o
atencioén social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores,
consuliores o contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o
indirectamente involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de
seleccion, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de
inducir o direccionar alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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