

SOBRE 2 -OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PRESENTADA POR:

Consortio Espacio Público Tunja

Propuesta presentada para:

Asosupro

Objeto:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA
RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Fecha:

10 de marzo de 2026

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

10 MAR 2026

RECIBIDO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA



FORMULARIO 1-FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

TRAMO DE INTERVENCIÓN		MEDIDAS INICIALES						IMPACTO				TIPO INTERVENCIÓN		MEDIDAS PROYECTADAS		PRESUPUESTO		6 MESES
UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	LONGITUD APROX (M)	ANCHO (M)	PERIMETRO APROX (M)	AREA (M2)	INDICADOR KMZ	VIVIENDAS	HOGARES	POBLACION	%IMP	INTERVENCIÓN	VIABILIDAD	ANCHO DISEÑO PROYECTADO (M)	LONG DISEÑO PROYECTADO (ML)	A TODO COSTO PROYECTADO (\$/ML)	COSTO TOTAL PROYECTADO POR TRAMO (\$)	%PPTO	
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 0.85M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	57,77	0,85	115,53	48,37	1	134	100	288	1,09%	N	HACER	0,90	73,76	\$ 288.581,00	\$ 21.285.734,6	0,96%	
CARRERA 9 CON CALLE 14 Y 16	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL CENTRO HISTORICO POR LO QUE DEBE SER INFORMADO AL MINISTERIO DE CULTURA	26,86	0,95	53,72	24,48	5	101	83	253	0,96%	R	HACER	0,95	26,86	\$ 312.196,00	\$ 8.385.584,6	0,38%	
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEN	26,72	1,00	53,43	25,71	8	216	200	666	2,53%	N	HACER	1,00	26,72	\$ 306.038,00	\$ 6.177.335,4	0,37%	
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEN	28,02	1,00	56,05	27,02	8	216	200	666	2,53%	N	HACER	1,00	28,02	\$ 306.038,00	\$ 8.575.184,8	0,39%	
BARRIO LA FUENTE	SECTORES CON ANDEN Y CON AFIRMADO	28,48	1,00	56,97	27,48	9	216	200	666	2,53%	A	HACER	1,00	28,48	\$ 133.064,00	\$ 3.789.662,7	0,17%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	31,37	1,00	62,74	30,37	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	31,37	\$ 320.768,00	\$ 10.062.492,2	0,45%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	30,09	1,00	60,17	29,08	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	30,09	\$ 320.768,00	\$ 9.651.909,1	0,43%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	37,82	1,00	75,64	36,82	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	37,82	\$ 320.768,00	\$ 12.131.445,8	0,55%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	105,34	1,00	210,69	104,33	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	105,34	\$ 320.768,00	\$ 33.789.701,1	1,52%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	30,40	1,00	60,80	29,39	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	30,40	\$ 320.768,00	\$ 9.751.347,2	0,44%	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDEN, HAY 1M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	140,74	1,00	281,49	139,73	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,00	140,74	\$ 306.038,00	\$ 43.071.788,1	1,94%	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	124,65	1,20	249,29	148,13	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,20	124,65	\$ 358.332,00	\$ 44.666.063,8	2,01%	
CALLE 24 ENTRE CARRERAS 7 Y 8	ANDEN EN REGULAR ESTADO	122,91	1,38	245,81	167,70	7	748	646	1738	6,60%	R	HACER	1,40	122,91	\$ 395.998,00	\$ 48.672.114,2	2,19%	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	ANDENES EN PESIMAS CONDICIONES	211,63	1,50	423,26	315,17	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	1,50	211,63	\$ 414.677,00	\$ 87.758.093,5	3,94%	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	EN ALGUNOS SECTORES NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDENES DE HASTA 1,5M, SE ENCUENTRA AL LADO DEL MACIZO ROCOSO DE LA MARIA	216,52	1,50	433,04	317,81	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,50	216,52	\$ 393.327,00	\$ 85.163.162,0	3,83%	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	ANDEN DETERIORADO, SE PODRIA AMPLIAR	64,09	1,50	128,18	93,88	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	1,50	64,09	\$ 414.677,00	\$ 26.576.648,9	1,19%	
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 1.15M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	336,61	1,50	673,23	385,76	1	134	100	288	1,09%	N	HACER	1,50	336,61	\$ 393.327,00	\$ 132.397.801,5	5,95%	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	97,40	1,70	194,81	162,68	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	97,40	\$ 452.343,00	\$ 44.058.208,2	1,98%	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	59,29	1,70	118,59	97,89	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	59,29	\$ 452.343,00	\$ 26.819.416,5	1,21%	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	72,49	1,70	144,97	120,32	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	72,49	\$ 452.343,00	\$ 32.790.344,1	1,47%	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	97,07	1,70	194,14	162,11	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	97,07	\$ 452.343,00	\$ 43.908.935,0	1,97%	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	96,31	1,70	192,61	160,81	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	96,31	\$ 452.343,00	\$ 43.565.154,3	1,98%	
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN AMBOS SENTIDOS DEL BARRIO SANTA INES DE TUNJA	ANDEN EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA AUMENTAR LA SECCION	38,90	1,80	77,80	66,76	2	444	389	1088	4,13%	R	HACER	1,85	38,90	\$ 480.594,00	\$ 18.695.106,6	0,84%	
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78,39	1,85	156,78	137,85	4	555	494	1523	5,78%	A	HACER	1,85	16,00	\$ 243.860,00	\$ 3.903.360,0	0,18%	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 1,85M	362,91	1,85	725,83	667,94	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,85	362,91	\$ 455.453,00	\$ 165.288.448,2	7,43%	
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78,51	2,00	157,02	153,00	4	555	494	1523	5,78%	A	HACER	2,00	8,00	\$ 263.837,00	\$ 2.110.696,0	0,09%	
ANDENES VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	408,75	2,00	817,50	813,48	3	502	476	1541	5,86%	N	HACER	2,00	408,75	\$ 480.717,00	\$ 196.493.073,8	8,83%	

ANDES VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	211,42	2,00	422,84	418,82	3	502	476	1541	5,86%	N	HACER	2,00	211,42	\$ 480.717,00	\$ 101.633.188,1	4,57%
ANDES VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	229,68	2,00	459,34	455,31	3	502	476	1541	5,86%	N	HACER	2,00	229,68	\$ 480.717,00	\$ 110.411.080,6	4,95%
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN BUEN ESTADO CON SECTOR SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M	116,40	2,00	232,79	228,77	9	216	200	666	2,53%	A	HACER	2,00	116,40	\$ 263.837,00	\$ 30.710.626,8	1,38%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	EXISTE ANDEN DE 3M APROXIMADO EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA CONTEMPLAR REHACER ANDEN DE HASTA 2M	156,45	2,00	312,91	308,89	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	2,00	156,45	\$ 508.688,00	\$ 79.584.237,6	3,58%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE HASTA 2M	58,83	2,00	117,66	111,21	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	58,83	\$ 480.717,00	\$ 28.280.581,1	1,27%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDENES, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M O MAS PERO SE ENCUENTRA EN ZONA DE PARADA PARA CAMIONES Y SOLO SE PODRIA REALIZAR ANDENES HASTA ANTES DEL DESVIO HACIA MOTAVITA DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DEL TERRENO	294,83	2,00	589,65	585,64	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	294,83	\$ 480.717,00	\$ 141.729.793,1	6,37%
ANDES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	70,95	2,00	141,89	137,87	1	134	100	288	1,09%	N	HACER	2,00	70,95	\$ 480.717,00	\$ 34.106.671,2	1,53%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDEN EN CIERTOS SECTORES, HAY BAHIA PARA CARROS	64,20	2,00	128,40	124,38	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	64,20	\$ 480.717,00	\$ 30.862.031,4	1,39%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDEN EN UN SECTOR DONDE EL TERRENO NO SE ENCUENTRA NIVELADO, EN CASO DE HACER ANDEN SE TENDRIA QUE MOVER BASTANTE MATERIAL	66,70	2,00	133,39	129,37	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	66,70	\$ 480.717,00	\$ 32.063.823,9	1,44%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA-BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3-15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2,5M	275,99	2,50	551,99	683,67	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,50	275,99	\$ 568.006,00	\$ 156.763.975,9	7,04%
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN AMBOS SENTIDOS DEL BARRIO SANTA INÉS DE TUNJA	ZONAS SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE HASTA 2,5M	49,47	2,50	98,93	117,37	2	444	389	1088	4,13%	N	HACER	2,50	49,47	\$ 568.006,00	\$ 28.099.258,8	1,26%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	87,21	2,70	174,43	228,15	6	333	282	852	3,24%	R	HACER	2,50	87,21	\$ 602.598,00	\$ 52.552.571,6	2,36%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	180,89	2,95	361,78	524,86	6	333	282	852	3,24%	R	HACER	2,50	180,89	\$ 602.598,00	\$ 109.003.952,2	4,90%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	190,20	3,08	380,40	585,81	6	333	282	852	3,24%	A	HACER	3,10	190,20	\$ 407.687,00	\$ 77.542.067,4	3,48%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	56,34	3,12	112,80	166,19	6	333	282	852	3,24%	R	HACER	3,10	56,34	\$ 715.494,00	\$ 40.310.932,0	1,81%
TOTAL		5119,60			9300,38		10378	8753	26319	99,98%				5002,69		\$ 2.225.193.821,7	100,0%

NOTA 1: LOS VALORES UNITARIOS INCLUYE EL VALOR DEL AIU
NOTA 2: EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS DURANTE LA EJECUCION

Nombre del proponente: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TUNJA
Nombre del representante legal: YEIMI LORENA DIAZ CORREDOR
C. C. No. 1.057.600.023 de Sogamoso
Dirección de correo: carrera 41 2C 189
Correo electrónico: victor.valbuena@outlook.es
Ciudad: Pacho Cundinamarca

YEIMI LORENA DIAZ CORREDOR

ADMINISTRACION (A)	\$ 2.225.193.821,7	100,0%
IMPREVISTOS (I)	\$ 445.038.764,34	26,00%
UTILIDAD (U)	\$ 17.116.875,85	1,00%
TOTAL AIU	\$ 51.350.626,66	3,00%
SUBTOTAL	\$ 2.225.193.822,0	

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA																				
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA																		CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TUNJA		
LP-012-2026																				
PLAZO ESTABLECIDO 6 MESES																				
PLAZO OFERTADO																		6 MESES		
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA																		OFERTA ECONOMICA		
TRAMO DE INTERVENCIÓN		MEDIDAS INICIALES				IMPACTO				TIPO INTERVENCIÓN		MEDIDAS PROYECTADAS		PRESUPUESTO						
UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	LONGITUD APROX (M)	ANCHO (M)	PERIMETRO APROX (M)	AREA (M2)	INDICADOR KM2	VIVIENDAS	HOGARES	POBLACION	%IMP	INTERVENCIÓN	VIABILIDAD	ANCHO DISEÑO PROYECTADO (M)	LONG DISEÑO PROYECTADO (M)	A TODO COSTO PROYECTADO (\$MIL)	COSTO TOTAL PROYECTADO POR TRAMO (\$)	%PPTO	A TODO COSTO PROYECTADO (\$MIL)	COSTO TOTAL PROYECTADO POR TRAMO (\$)	OBSERVACIONES
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 0.85M HASTA EL BORDE DE LA C/RA	57,77	0,85	115,53	48,37	1	134	100	288	1.09%	N	HACER	0,90	73,78	\$ 288.581,00	\$ 21.285.734,6	0,98%	\$ 288.581,00	\$ 21.285.735,00	
CARRERA 9 CON CALLE 14 Y 16	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL CENTRO HISTORICO POR LO QUE DEBE SER INFORMADO AL MINISTERIO DE CULTURA	26,86	0,95	53,72	24,48	5	101	83	253	0,96%	R	HACER	0,95	26,86	\$ 312.196,00	\$ 8.385.584,6	0,38%	\$ 312.196,00	\$ 8.385.585,00	
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEN	26,72	1,00	53,43	25,71	9	216	200	666	2,53%	N	HACER	1,00	26,72	\$ 308.038,00	\$ 8.177.335,4	0,37%	\$ 308.038,00	\$ 8.177.335,00	
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEN	28,02	1,00	56,05	27,02	9	216	200	666	2,53%	N	HACER	1,00	28,02	\$ 308.038,00	\$ 8.575.184,8	0,39%	\$ 308.038,00	\$ 8.575.185,00	
BARRIO LA FUENTE	SECTORES CON ANDEN Y CON ABANDONADO	28,48	1,00	56,97	27,48	9	216	200	666	2,53%	A	HACER	1,00	28,48	\$ 133.064,00	\$ 3.789.662,7	0,17%	\$ 133.064,00	\$ 3.789.663,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	31,37	1,00	62,74	30,37	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	31,37	\$ 320.768,00	\$ 10.062.492,2	0,45%	\$ 320.768,00	\$ 10.062.492,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	30,09	1,00	60,17	29,08	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	30,09	\$ 320.768,00	\$ 9.651.909,1	0,43%	\$ 320.768,00	\$ 9.651.909,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	37,82	1,00	75,64	36,82	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	37,82	\$ 320.768,00	\$ 12.131.445,8	0,55%	\$ 320.768,00	\$ 12.131.446,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	105,34	1,00	210,69	104,33	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	105,34	\$ 320.768,00	\$ 33.789.701,1	1,52%	\$ 320.768,00	\$ 33.789.701,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	30,40	1,00	60,80	29,39	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,00	30,40	\$ 320.768,00	\$ 9.751.347,2	0,44%	\$ 320.768,00	\$ 9.751.347,00	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA ; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEN, HAY 1M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	140,74	1,00	281,49	130,73	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,00	140,74	\$ 306.038,00	\$ 43.071.788,1	1,94%	\$ 306.038,00	\$ 43.071.788,00	
LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR CONDICION	124,65	1,20	246,20	148,13	9	216	200	666	2,53%	R	HACER	1,20	124,65	\$ 358.332,00	\$ 44.666.083,8	2,01%	\$ 358.332,00	\$ 44.666.084,00	
LA FUENTE	ANDEN EN REGULAR ESTADO	122,91	1,38	245,81	167,70	7	748	848	1738	6,60%	R	HACER	1,40	122,91	\$ 395.998,00	\$ 48.672.114,2	2,19%	\$ 395.998,00	\$ 48.672.114,00	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA ; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	ANDENES EN PESIMAS CONDICIONES	211,83	1,50	423,29	315,17	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	1,50	211,83	\$ 414.677,00	\$ 87.758.093,5	3,94%	\$ 414.677,00	\$ 87.758.094,00	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA ; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	EN ALGUNOS SECTORES NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDENES DE HASTA 1,5M, SE ENCUENTRA AL LADO DEL MAGIZO ROCOSO DE LA MARIA	218,52	1,50	433,04	317,81	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,50	218,52	\$ 393.327,00	\$ 85.163.162,0	3,83%	\$ 393.327,00	\$ 85.163.162,00	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA ; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	ANDEN DETERIORADO, SE PODRIA AMPLIAR	64,09	1,50	128,18	93,86	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	1,50	64,09	\$ 414.677,00	\$ 26.576.648,9	1,19%	\$ 414.677,00	\$ 26.576.649,00	
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 1.134M HASTA EL BORDE DE LA C/RA	338,61	1,50	673,23	385,76	1	134	100	288	1.09%	N	HACER	1,50	338,61	\$ 393.327,00	\$ 132.397.801,5	5,95%	\$ 393.327,00	\$ 132.397.801,00	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5.	ANDEN EN REGULAR CONDICION	97,40	1,70	194,81	162,68	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	97,40	\$ 452.343,00	\$ 44.058.208,2	1,98%	\$ 452.343,00	\$ 44.058.208,00	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5.	ANDEN EN REGULAR CONDICION	59,29	1,70	118,59	97,88	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	59,29	\$ 452.343,00	\$ 26.819.416,5	1,21%	\$ 452.343,00	\$ 26.819.416,00	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5.	ANDEN EN REGULAR CONDICION	72,49	1,70	144,97	120,32	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	72,49	\$ 452.343,00	\$ 32.790.344,1	1,47%	\$ 452.343,00	\$ 32.790.344,00	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5.	ANDEN EN REGULAR CONDICION	97,07	1,70	194,14	162,11	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	97,07	\$ 452.343,00	\$ 43.908.935,0	1,97%	\$ 452.343,00	\$ 43.908.935,00	
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5.	ANDEN EN REGULAR CONDICION	90,31	1,70	180,61	160,61	8	94	78	224	0,85%	R	HACER	1,70	90,31	\$ 452.343,00	\$ 43.565.154,3	1,96%	\$ 452.343,00	\$ 43.565.154,00	
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN AMBOS SENTIDOS DEL BARRIO SANTA INES DE TUNJA	ANDEN EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA AUMENTAR LA SECCION	38,90	1,80	77,80	66,76	2	444	360	1088	4,13%	R	HACER	1,85	38,90	\$ 480.594,00	\$ 18.695.106,6	0,84%	\$ 480.594,00	\$ 18.695.107,00	
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANDO LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78,30	1,85	150,78	137,85	4	555	494	1523	5,78%	A	HACER	1,85	16,00	\$ 243.980,00	\$ 3.903.360,0	0,18%	\$ 243.980,00	\$ 3.903.360,00	
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA ; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 1,85M	302,61	1,85	725,83	607,94	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	1,85	302,61	\$ 455.453,00	\$ 185.288.448,2	7,43%	\$ 455.453,00	\$ 185.288.448,00	

BARRIO PONTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANOS LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78,51	2,00	157,02	153,00	4	555	494	1523	5,78%	A	HACER	2,00	8,00	\$ 263.837,00	\$ 2.110.696,0	0,09%	\$ 263.837,00	\$ 2.110.696,00	
ANDENES VIA VIADUCTO Y CLORIETA DEL COMENADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	408,75	2,00	817,50	813,48	3	502	476	1541	5,86%	N	HACER	2,00	408,75	\$ 480.717,00	\$ 196.493.073,8	8,83%	\$ 480.717,00	\$ 196.493.074,00	
ANDENES VIA VIADUCTO Y CLORIETA DEL COMENADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	211,42	2,00	422,84	418,82	3	502	476	1541	5,80%	N	HACER	2,00	211,42	\$ 480.717,00	\$ 101.633.188,1	4,57%	\$ 480.717,00	\$ 101.633.188,00	
ANDENES VIA VIADUCTO Y CLORIETA DEL COMENADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	229,68	2,00	459,34	455,31	3	502	476	1541	5,80%	N	HACER	2,00	229,68	\$ 480.717,00	\$ 110.411.080,6	4,96%	\$ 480.717,00	\$ 110.411.081,00	
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN BUEN ESTADO CON SECTOR SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M	116,40	2,00	232,79	228,77	9	216	200	666	2,53%	A	HACER	2,00	116,40	\$ 263.837,00	\$ 30.710.626,8	1,38%	\$ 263.837,00	\$ 30.710.627,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	EXISTE ANDEN DE 1M APROXIMADO EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA CONTEMPLAR REHACER ANDEN DE HASTA 2M	156,45	2,00	312,91	308,89	10	151	92	221	0,84%	R	HACER	2,00	156,45	\$ 508.688,00	\$ 79.584.237,8	3,58%	\$ 508.688,00	\$ 79.584.238,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE HASTA 2M	58,83	2,00	117,66	111,21	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	58,83	\$ 480.717,00	\$ 28.280.581,1	1,27%	\$ 480.717,00	\$ 28.280.581,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDENES, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M O MAS PERO SE ENCUENTRA EN ZONA DE PARADA PARA CAMIONES Y SOLO SE PODRIA REALIZAR ANDENES HASTA ANTES DEL DESVIO HACIA MOTANTIA DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DEL TERRENO	294,83	2,00	589,65	585,64	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	294,83	\$ 480.717,00	\$ 141.729.793,1	6,37%	\$ 480.717,00	\$ 141.729.793,00	
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	70,95	2,00	141,89	137,87	1	134	100	288	1,02%	N	HACER	2,00	70,95	\$ 480.717,00	\$ 34.108.871,2	1,53%	\$ 480.717,00	\$ 34.108.871,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEN EN CERTOS SECTORES, HAY BARRA PARA CARROS	84,20	2,00	128,40	124,38	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	84,20	\$ 480.717,00	\$ 30.862.031,4	1,39%	\$ 480.717,00	\$ 30.862.031,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEN EN UN SECTOR DONDE EL TERRENO NO SE ENCUENTRA NIVELADO, EN CASO DE HACER ANDEN SE TENDRIA QUE MOVER BASTANTE MATERIAL	86,70	2,00	133,39	129,37	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,00	86,70	\$ 480.717,00	\$ 32.063.823,9	1,44%	\$ 480.717,00	\$ 32.063.824,00	
LA CLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNIA- BUCARAMANGA ; CARRERA G N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2,5M	275,99	2,50	551,99	583,67	10	151	92	221	0,84%	N	HACER	2,50	275,99	\$ 588.006,00	\$ 156.783.975,9	7,04%	\$ 588.006,00	\$ 156.783.976,00	
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA G JAVENIOIA NORTE Y LA CARRERA 5 EN AMBOS SENTIDOS DEL RIO SANTA DE TUNIA	ZONAS SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE HASTA 2,5M	46,47	2,50	98,93	117,37	2	444	389	1088	4,13%	N	HACER	2,50	46,47	\$ 588.006,00	\$ 28.099.258,8	1,26%	\$ 588.006,00	\$ 28.099.257,00	
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	87,21	2,70	174,43	228,15	6	333	282	852	3,24%	R	HACER	2,50	87,21	\$ 602.598,00	\$ 52.552.571,8	2,36%	\$ 602.598,00	\$ 52.552.572,00	
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	180,89	2,55	361,78	524,86	6	333	282	852	3,24%	R	HACER	2,50	180,89	\$ 802.598,00	\$ 109.003.952,2	4,90%	\$ 802.598,00	\$ 109.003.952,00	
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	150,20	3,08	380,40	585,81	6	333	282	852	3,24%	A	HACER	3,10	150,20	\$ 407.687,00	\$ 77.542.087,4	3,48%	\$ 407.687,00	\$ 77.542.087,00	
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	58,34	3,12	112,80	166,19	8	333	282	852	3,24%	R	HACER	3,10	58,34	\$ 715.494,00	\$ 40.310.932,0	1,81%	\$ 715.494,00	\$ 40.310.932,00	
TOTAL		5119,80			9300,38		16378	8733	26219	89,98%				5082,80		\$ 2.225.193.821,7	100,0%		\$ 2.225.193.822,00	
																ADMINISTRACION (A)	\$ 445.039.041,5	26,00%	26,00%	\$ 445.039.043,00
																IMPREVISTOS (B)	\$ 17.116.886,2	1,00%	1,00%	\$ 17.116.886,00
																UTILIDAD (C)	\$ 51.350.658,6	3,00%	3,00%	\$ 51.350.659,00
																TOTAL AUI	\$ 513.506.586,4	30,00%	30,00%	\$ 513.506.588,00
																SUBTOTAL	\$ 2.225.193.822,0			\$ 2.225.193.822,0
																		CUMPLE		



IVAN RODRIGO PARRADO HERRERA
Evaluador


IVAN RODRIGO PARRADO HERRERA
Evaluador