



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00061

Fecha de Expedición: 04/02/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.2.2.7.1.45.1.1.01	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA	\$2.225.195.207,53

Valor en letras:

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

Objeto del Registro:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	4 DE FEBRERO DE 2026	SOLICITUD NO:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				
OBJETO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES				
VALOR TOTAL:	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$2.225.195.207,53)				

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Director Ejecutivo
 ASOSUPRO

Proyecto
 Lina Mesa Rojas
 Oficina de contratación

TRAMO DE INTERVENCIÓN		MEDIDAS INICIALES				IMPACTO			TIPO INTERVENCIÓN		MEDIDAS PROYECTADAS			PRESUPUESTO			
UBICACIÓN	OBSERVACION	LONGITUD APROX (m)	ANCHO (m)	PERIMETRO APROX (m)	AREA (m2)	INDICADOR KMZ	VIVIENDAS	HOGARES	POBLACION	%Imp	Intervención	Viabilidad	Ancho diseño proyectado (m)	Long diseño proyectado (m)	A todo costo proyectado (\$/ml)	Costo Total Proyectado por tramo (\$)	% Ppto
A/ DISEÑO AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 0.83M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	57.77	0.85	115.53	48.37	1	134	100	288	1.09%	N	Hacer	0.90	73.76	288,581 \$	21,285,734	0.96%
CARRERA 9 CON CALLE 14 Y 15	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL CENTRO HISTORICO POR LO QUE DEBE SER INFORMADO AL MINISTERIO DE CULTURA	26.86	0.95	53.72	24.48	5	101	83	253	0.96%	R	Hacer	0.95	26.86	312,196 \$	8,385,597	0.38%
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEEN	26.72	1	53.43	25.71	9	216	200	666	2.53%	N	Hacer	1.00	26.72	306,038 \$	8,177,330	0.37%
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEEN	28.02	1	56.05	27.02	9	216	200	666	2.53%	N	Hacer	1.00	28.02	306,038 \$	8,575,179	0.39%
BARRIO LA FUENTE	SECTORES CON ANDEEN Y CON AFIRMIADO	28.48	1	56.97	27.48	9	216	200	666	2.53%	A	Hacer	1.00	28.48	133,064 \$	3,789,676	0.17%
BARRIO LA FUENTE	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	31.37	1	62.74	30.37	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	31.37	320,768 \$	10,062,484	0.45%
BARRIO LA FUENTE	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	30.09	1	60.17	29.08	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	30.09	320,768 \$	9,651,901	0.43%
BARRIO LA FUENTE	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	37.82	1	75.64	36.82	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	37.82	320,768 \$	12,131,436	0.55%
BARRIO LA FUENTE	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	105.34	1	210.69	104.33	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	105.34	320,768 \$	33,709,673	1.52%
BARRIO LA FUENTE	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	30.4	1	60.8	29.39	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	30.40	320,768 \$	9,751,339	0.44%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	NO HAY ANDEEN, HAY 1M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	140.74	1	281.49	139.73	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.00	140.74	306,038 \$	43,071,761	1.94%
CALLE 24 ENTRE CARRERAS 7 Y 8	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	124.65	1.2	249.29	148.13	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.20	124.65	358,332 \$	44,666,121	2.01%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	ANDEEN EN REGULAR ESTADO	122.91	1.38	245.81	167.7	7	748	616	1728	6.60%	R	Hacer	1.40	122.91	395,998 \$	48,672,136	2.19%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	ANDEEN EN PESIMAS CONDICIONES	211.63	1.5	423.26	315.17	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	1.50	211.63	414,677 \$	87,758,170	3.94%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	EN ALGUNOS SECTORES NO HAY ANDEEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEENES DE HASTA 1.5M, SE ENCUENTRA AL LADO DEL MAEZDO BOCOSO DE LA BARRIA	216.52	1.5	433.04	317.81	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.50	216.52	393,327 \$	85,163,078	3.83%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79 3 -15.	ANDEEN DETERIORADO, SE PODRIA AMPLIAR	64.09	1.5	128.18	93.88	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	1.50	64.09	414,677 \$	26,576,672	1.19%
ANDENES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEEN, ES UN LOTE VALDIO CON ESPACIO DE 1.15M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	336.61	1.5	673.23	385.76	1	134	100	288	1.09%	N	Hacer	1.50	336.61	393,327 \$	132,397,671	5.95%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRA AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	97.4	1.7	194.81	162.68	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	97.40	452,343 \$	44,058,233	1.98%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRA AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	59.29	1.7	118.59	97.69	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	59.29	452,343 \$	26,019,432	1.21%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRA AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEEN EN REGULAR CONDICION	72.49	1.7	144.97	120.32	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	72.49	452,343 \$	32,790,363	1.47%

BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRA AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	97.07	1.7	194.14	162.11	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	97.07	\$ 452,343	\$ 43,908,960	1.97%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRA AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEN EN REGULAR CONDICION	96.31	1.7	192.61	160.81	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	96.31	\$ 452,343	\$ 43,565,179	1.96%
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN ANIBOS SENTIDOS DEL BARRIO SANTA INES DE TUNJA	ANDEN EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA AUMENTAR LA SECCION	38.9	1.8	77.8	66.76	2	444	389	1088	4.13%	R	Hacer	1.85	38.90	\$ 480,594	\$ 18,695,089	0.84%
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78.39	1.85	156.78	137.85	4	555	494	1523	5.78%	A	Hacer	1.85	16.00	\$ 243,960	\$ 3,903,355	0.18%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	302.91	1.85	725.83	667.94	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.85	362.91	\$ 455,453	\$ 165,289,279	7.43%
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTAPADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78.51	2	157.02	153	4	555	494	1523	5.78%	A	Hacer	2.00	8.00	\$ 263,837	\$ 2,110,697	0.09%
ANDENES VIA VADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	408.75	2	817.5	813.48	3	502	476	1541	5.86%	N	Hacer	2.00	408.75	\$ 480,717	\$ 196,492,982	8.83%
ANDENES VIA VADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	211.42	2	422.84	418.82	3	502	476	1541	5.86%	N	Hacer	2.00	211.42	\$ 480,717	\$ 101,633,141	4.57%
ANDENES VIA VADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	229.68	2	459.34	455.31	3	502	476	1541	5.86%	N	Hacer	2.00	229.68	\$ 480,717	\$ 110,413,008	4.95%
BARRIO LA FUENTE	ANDEN EN BUEN ESTADO CON SECTOR SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M	116.4	2	232.79	228.77	9	216	200	666	2.53%	A	Hacer	2.00	116.40	\$ 263,837	\$ 30,710,641	1.38%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	EXISTE ANDEN DE 1M APROXIMADO EN MALAS CONDICIONES, SE PODRIA COINTEMPLAR REHACER ANDEN DE 2M	156.45	2	312.91	308.89	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	2.00	156.45	\$ 508,688	\$ 79,584,289	3.58%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M	58.83	2	117.66	111.21	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	58.83	\$ 480,717	\$ 28,280,568	1.27%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	NO HAY ANDENES, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2M O MAS PERO SE RECOMIENDA EN ZONA DE PARADA PARA CAMIONES Y SOLO SE PODRIA REALIZAR ANDENES HASTA ANTES DEL DESVIO HACIA MOTAVITA DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DEL TERRENO	294.83	2	589.65	585.64	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	294.83	\$ 480,717	\$ 144,729,727	6.37%

ANDENES AVENIDA UNIVESTIARIA	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDEN DE 2M	70.95	2	141.89	137.87	1	134	100	288	1.09%	N	Hacer	2.00	70.95	\$ 480,717	\$ 34,106,855	1.53%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENIA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15.	NO HAY ANDEN EN CIERTOS SECTORES, HAY BANIA PARA CARRIOS	64.2	2	128.4	124.38	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	64.20	\$ 480,717 <td>\$ 30,862,017 <td>1.39%</td> </td>	\$ 30,862,017 <td>1.39%</td>	1.39%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENIA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15.	NO HAY ANDEN EN UN SECTOR DONDE EL TERRENO NO SE ENCUENTRA NIVELADO, EN CASO DE HACER ANDEN SE TENDRIA QUE MOVER BASTANTE MATERIAL	66.7	2	133.39	129.37	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	66.70	\$ 480,717 <td>\$ 32,065,809 <td>1.44%</td> </td>	\$ 32,065,809 <td>1.44%</td>	1.44%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENIA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15.	NO HAY ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE 2.5M	275.99	2.5	551.99	683.67	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.50	275.99	\$ 568,006 <td>\$ 156,763,857 <td>7.04%</td> </td>	\$ 156,763,857 <td>7.04%</td>	7.04%
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN AMBOS SENTIDOS DEL BARRIO SANTA INÉS DE TUNJA	ZONAS SIN ANDEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEN DE HASTA 2.5M	49.47	2.5	98.93	117.37	2	444	389	1088	4.13%	N	Hacer	2.50	49.47	\$ 568,006 <td>\$ 28,099,235 <td>1.26%</td> </td>	\$ 28,099,235 <td>1.26%</td>	1.26%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	87.21	2.7	174.43	228.15	6	333	282	852	3.24%	R	Hacer	2.50	87.21	\$ 602,598 <td>\$ 52,552,568 <td>2.36%</td> </td>	\$ 52,552,568 <td>2.36%</td>	2.36%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	180.89	2.95	361.78	524.86	6	333	282	852	3.24%	R	Hacer	2.50	180.89	\$ 602,598 <td>\$ 109,003,914 <td>4.90%</td> </td>	\$ 109,003,914 <td>4.90%</td>	4.90%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	190.2	3.08	380.4	585.81	6	333	282	852	3.24%	A	Hacer	3.10	190.20	\$ 407,687 <td>\$ 77,512,072 <td>3.48%</td> </td>	\$ 77,512,072 <td>3.48%</td>	3.48%
CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13	ANDEN EN REGULAR ESTADO, SECCION IRREGULAR A LO LARGO DEL TRAMO	56.34	3.12	112.8	166.19	6	333	282	852	3.24%	R	Hacer	3.10	56.34	\$ 715,494 <td>\$ 40,310,947 <td>1.81%</td> </td>	\$ 40,310,947 <td>1.81%</td>	1.81%
TOTAL		5,120		9,300	9,300		10378.5	8744,0098	26318,377	100%				5002.694002	444,795.4	\$ 2,225,195,207.53	100%
															Subtotal	\$ 2,225,195,207.53	
															Interventoria	\$ 155,763,664.53	
															Inversión	\$ 2,380,958,872.06	

TIPOS DE INTERVENCIÓN	
Construcción Nueva	N
Mantenimiento/Adecuación	A
Rehabilitación/Reconstrucción	R
	\$

Jose Yesid Rodriguez Neira

PROFESIONAL: JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA
 PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
 TP: 15202-282092 BYC

TIPOS DE INTERVENCIÓN			
Construcción Nueva	N	\$ 1,324,404,233	60%
Mantenimiento/Adecuación	A	\$ 118,056,441	5%
Rehabilitación/Reconstrucción	R	\$ 782,734,533	35%
	\$	\$ 2,225,195,207.53	