


PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATEGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL															
1.0	ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA				571,162,621.8															
1.1	Rehabilitación ecologica con especies nativas con alturas no menor a 0,8 mts.	Ha	5.5	\$ 38,830,000	\$ 213,565,000.00															
1.2	Seguimineto y mantenimiento al proceso de rehabilitacion ecologica	Ha	5.5	\$ 8,870,221	\$ 48,786,216.00															
1.3	Realizar Aislamiento en cercado sistema cuatro líneas con alambre de púas calibre 12,5 y con postes plásticos macizos	km	4	\$ 44,692,249	\$ 178,768,996.00															
					<table border="1"> <tr> <td>Costos Directos</td> <td>\$</td> <td>441,120,212.00</td> </tr> <tr> <td>Administración 19,14%</td> <td>\$</td> <td>99,163,995.00</td> </tr> <tr> <td>Imprevisto 2%</td> <td>\$</td> <td>8,822,404.24</td> </tr> <tr> <td>Utilidad 5%</td> <td>\$</td> <td>22,056,010.60</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL COSTOS OBRA</td> <td>\$</td> <td>571,162,621.8</td> </tr> </table>	Costos Directos	\$	441,120,212.00	Administración 19,14%	\$	99,163,995.00	Imprevisto 2%	\$	8,822,404.24	Utilidad 5%	\$	22,056,010.60	SUB TOTAL COSTOS OBRA	\$	571,162,621.8
Costos Directos	\$	441,120,212.00																		
Administración 19,14%	\$	99,163,995.00																		
Imprevisto 2%	\$	8,822,404.24																		
Utilidad 5%	\$	22,056,010.60																		
SUB TOTAL COSTOS OBRA	\$	571,162,621.8																		
2.0	GOBERNANZA AMBIENTAL				\$ 49,376,792.00															
2.1	Suministrar e instalar vallas informativa metálicas lamina con diseño en vinilo de 2m * 1.50 m , en poste galvanizado de 3 pulgadas y base galvanizado.	und	5	\$ 2,337,261	\$ 11,686,305.00															
2.2	Capacitaciones ambientales dirigidos a la población del área de influencia directa del proyecto.	Und	2	\$ 1,723,403	\$ 3,446,806.00															
2.3	Taller de reciclaje	Und	1	\$ 10,555,903	\$ 10,555,903.00															
2.4	Taller de agricultura limpia	Und	1	\$ 10,765,903	\$ 10,765,903.00															
2.5	kit ambientales (Cartillas de 10 paginas para colorear de 14 cm por 21.5 cm, colores, cartuchera, tres cuadernos, entregados en una tula material de tela impermeable)	und	150	\$ 86,145.83	\$ 12,921,875.00															
					<table border="1"> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>\$</td> <td>49,376,792.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL COSTO PROYECTO</td> <td>\$</td> <td>620,539,413.8</td> </tr> <tr> <td>COSTO DE INTERVENTORÍA</td> <td>\$</td> <td>43,437,759.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td> <td>\$</td> <td>663,977,172.84</td> </tr> </table>	COSTO DIRECTO	\$	49,376,792.00	SUBTOTAL COSTO PROYECTO	\$	620,539,413.8	COSTO DE INTERVENTORÍA	\$	43,437,759.00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	663,977,172.84			
COSTO DIRECTO	\$	49,376,792.00																		
SUBTOTAL COSTO PROYECTO	\$	620,539,413.8																		
COSTO DE INTERVENTORÍA	\$	43,437,759.00																		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	663,977,172.84																		

REVISO:

GERSON HERNANDEZ SANTIAGO
SECRETARIO DE PLANEACION (ALCALDIA DE TEORAMA)




PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 15 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATEGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER					ASOSUPRO 		
FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO	3 MESES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1.0	ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL Y AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						
1.1	Rehabilitación ecológica con especies nativas con alturas no menor a 0,8 mts.	Ha	5,50	\$ 38.830.000,00	\$ 213.565.000,00		
1.2	Seguimineto y mantenimiento al proceso de rehabilitación ecológica	Ha	5,50	\$ 8.870.221,00	\$ 48.786.216,00		
1.3	Realizar Aislamiento en cercado sistema cuatro líneas con alambre de púas calibre 12,5 y con postes plásticos macizos	km	4,00	\$ 44.692.249,00	\$ 178.768.996,00		
					COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 1	\$ 441.120.212,00	
					Administración 22,48%	\$ 99.163.823,66	
					Imprevisto 2%	\$ 8.822.404,24	
					Utilidad 5%	\$ 22.056.010,60	
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDAD 1	\$ 571.162.450,50	
2.0	GOBERNANZA AMBIENTAL						
2.1	Suministrar e instalar vallas informativa metálicas lamina con diseño en vinilo de 2m * 1.50 m , en poste galvanizado de 3 pulgadas y base galvanizado.	und	5	\$ 2.337.261,00	\$ 11.686.305,00		
2.2	Capacitaciones ambientales dirigidos a la población del área de influencia directa del proyecto.	und	2	\$ 1.723.403	\$ 3.446.806,00		
2.3	Taller de reciclaje	und	1	\$ 10.555.903	\$ 10.555.903,00		
2.4	Taller de agricultura limpia	und	1	\$ 10.765.903	\$ 10.765.903,00		
2.5	kit ambientales (Cartillas de 10 paginas para colorear de 14 cm por 21.5 cm, colores, cartuchera, tres cuadernos, entregados en una tula material de tela impermeable)	und	150	\$ 86.145,83	\$ 12.921.875,00		
					COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 2	\$ 49.376.792,00	
					VALOR TOTAL	\$ 620.539.242,00	
VALOR : SEISCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE							

JORGE ANDRÉS BAQUE VANEGAS
 Director Ejecutivo

Proyecto: Jairo Pinto/ profesional especializado oficina de contratación