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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA: EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto dé& 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASQCIACION;SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARAEL
PROGRESO “"ASOSUPRO’, formalizada por medijo del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica ntimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perféccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio. e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogatlvas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de
Identificacion Tributaria niimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entldad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicericio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa~CONSORCIO INTER PANAMA - OASIS,
identificado con el ntimero de Nit. No. 902.038.527-6, representado legalmente por el sefjor ELIECER
MATILLA BERNAL, identificado con cedula:de c1udadania No. 1.116.778.829 de Arauca. (en adelante

el “Interventor”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece en el "Formato 1 —

Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el-presente Contrato de Interventoria,
previas las siguientes. consnderac:ones » -

. Que mediante la Resolucuon No. AP4-CON-024 del 30 dé enero 2026 la Entidad- abrié el
Procedimiento de Contratacion CMA-006 de 2026. -

. Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-039 del 13 de febrero de 2026, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSORCIO INTER PANAMA - OASIS, representado
legalmente por el sefior ELIECER MANTILLA BERNAL, ldentlflcado ¢on cedula de
ciudadania No. 1.116.778.829 de Arauca. .

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresnones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. L:0s términos definidos son utilizados en.singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son’empleados. Otros términos cen mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con [a definicion conténida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto-1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad corl su significado natural y
obvio, en el-contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.
1

CLAUSULA 2:OBJETO g

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE. OBRA DEL PROYECTO
“PAVIMENTACION DE LA ViA PANAMA DE ARAUCA - AGUACHICA - ARAUQUITA, SECTOR
PANAMA DE ARAUCA - EL OASIS, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
‘ ARAUCA” .
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' CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO .

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con lds especificaciones y caracterfstlcas
técnicas sefialadas ‘en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-OOG de 2026, los cuales .

hacen parte integral de este: : o i

s,

1

El lnterventor se obliga con la Enfidad a ejecutar, a los precxos ‘cotizados en 1a propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion fi nal, .las
actividades propias de interventoria segun lo -establece Ila leglslacmn vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

frem) . - DESCRIPCION Loawr. | “DEC |P ?&2""’“‘:'0” V.M./BASE VALOR TOTAL
) . - MESES | {h-mes) . .
A~ | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL: B
1.1 | INGENIERQ CIVIL DIRECTOR 1,00 |° .24 50% $ 12:811.00000 | 8 153.732.000,00
1.2 | INGENIERO CIVIL RESIBENTE 1,00 24 100%° | § 7.117.00000} $ 470,808.000,00
1.3 | INGENIERO AMBIENTAL> 1,00 24- 50% $ 560400000] 8 ’/ - 68328.000,00]
1.4 | INGENIERO ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE | 1,00 24 50% $ 9.964.00000] $ 119.568.000,00 |
1.5 |. INGENJERO ESPECIALISTA HIDRAULICO _ " 1,00, 24 40%, $ 995400000 | % 95.654.400,00
| 2.0 | PERSONAL PROFESIONAL: ) . . ] ) i L
2.1 | INSPECTOR'DE INTERVENTORIA B 2,00 24 100% 1§ 3.800.00006] $ 182:400.000,00
2.2 | INSPECTOR SISO ) . 1,00 24 . 100% .§ 3,480,00000] $ 83.520.000,00 |
2.3 | TOPOGRAFO _ e 1,00 24 100% $ 2.900.000,00 [ 68.600.000,00.
2.4 | CADENERO 1 -~ 1,00 24 100% $ 1.423.000,00 | $ 34.152.00000
| 2.5 | CADENERO?2 1,00 24 100% $ 1423.00000| $ 34.152.000,00
2.6".| ASESOR FINANCIEROS (Contador) 1,00 24 " 50% $ 280000000 | $ 34.800.000,00
2.7 | ASESORJURIDICO (Abogado) \ 1,00 24 " B0% $ 2.900.000,00 | $ " 34.800.000,00 |
2.8 | SECRETARIA 1,00 24 100% . $ 1.750.000,00 | § 42.000.000,00
| 2.9 | AUXILIAR CONTABLE: 1,00 24 . 100% $ ©4.600.000,00 | § +  38.400.000,00
'SUB TOTAL'PERSONAL ) ’ $ 1.161.914.400,00 .
. | FACTOR'MULTIPLICADOR . 2,10
COSTOPERSONAL{A) .. ° °, * 'S 2.440.020.240,00 $
B | OTROS COSTOS DIRECTOS * ~
3:0' | ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS: ‘MES CANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL
| Camioneta mayor a 2.000°GC Modelo mayor o lgual a A R .
31 2020 de servicio especlal a todo costo (Conductor- 1,00 24,00 2,00 {-$ 10.500.000,00 504.000,000,00
‘Mantenimiento - Combustible) . N . -
3.2 | Alquiler de equipo Topografico ' 1,00 24,00 1,00 | $ 4.650.000,00 111.600.000,00
Ensayos de laboratorio (Incluye todos los ensayosy i ] )
3.3 | disefios necesarios para la’correcta gjecuciénde'la | 1,00 24,00 1,00 | $ 89.490.000,00 [ $ 89.490.000,00.
verificacién de Ja resistencia de los materiales)
3.4. [ Sfiina (incluye amendamlentos anseres y servicios 180 | 2400 1,00} 8 8:400000,00 | § 81.600,000,00
35 - dii’ﬁ;ggg:’ggﬁgg gfgg::;’gs‘zft’;"m & 100 | 2400 100 $ 320000000 | 3 76.800.000,00
36 | Zauierdo eé‘;‘f;‘f’:f.fnifﬁé“a (Inc. Computador, 1,00 | 2400 200§ 400000000 § 192.000.000,00
a7 Igl‘;'r‘:,‘;'t"ﬁg’;’“es elefonta fja 1o celular, fax, coeo, 100 | 2400 4 00| ® 235000000{8 56.400.000,00
38 lﬁjlm‘z:/g:::::)e" Oficina (Inc personal, dotaciin @ 1,00 | 2400 ‘4,00 | $ 1.950:000,00 | 46.800.000,00 |
. ] ’  TOTAL COSTO INDIRECTOS (B) | $ 1,158.680.000,00
- . ) i . " WA19% =C | 5 220.151,100,00
) o COSTO TOTAL JINTERVENTORIA (A+B+C) | $ 3.818.8681.340,00

¢
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CONTRATO DEJNTERVENTORiA 011 DE 2026

. El Interventor ¥ la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y,

plasmados en el Pliego de Condiciones en Ia “Matnz 3 — Riesgos’ y aceptados con la presentacion

de la propuesta. .
- CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO ’

El plazo estimado para la ejecucnon del contrato sera de veinticuatro (24) meses -contados a partlr
de la suscnpc:on del acta de inicio, previo el cumplimientd de los'requisitos de perfeccionamiento y
‘ejécucion del mismo y aprobac;én de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

' Excepcmnalmente por causas que constltuyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejécucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar g
las causas que motivaron la suspension en el menor hempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($3.818.861.340,00), equivalentes a 2.181,08 SMMLV para el afio de suscripcion del.contrato 2026
suma gue se discrimina de la siguiehte manera; 4 . o
El Interventor con. la suscrlpmén del contrato acepta que en el evento en que el vglor total.a pagar

tenga centavos, estos se ajusten o’ aproximen af Peso, ya sea por éxeeso o por defecto, si la suma .

es mayor o menor a.cincuenta {50) centavos. Le anterior, sin que sobrepase el valor iotal establecxdo

en el contrato.  _ - C

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO !

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NO desembolsara al Interventor ningtn Anhcnpo
y/o Pago Anticipado . S

CLAUSULA 7. APROPIAGION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estlpulada en este contrato se sujetara al Certlftcado de Dlspombllldad . "
Presupuestal correspondiente } | | ) Q '

Namero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal Presupuestal

33425 - 25/1 1/2025 $3.818.975.135,50

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO ‘
L'a entidad pagard las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcion del contrato de

interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma: -
Actas.'.barciales mensuales Segun ejecucion de las obras, hasta un 90% del valordel contrato y el
restante 10% hasta la liquidacién de este. El valor para pagar se efectuara tomando como base el
avance de ias obras, cuyo valor a definir &s e} resuffado de multiplicar las canfidades de obra

[ Codlgo | CCEEICPIDI-26 | Version | 4 |
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026 - .

realmente- ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios qué conforman la propuesta. econdmica
. por medlo dela cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecumén de este proceso
) P .

La sohcntud,y radncacnén para el pago asi-como el cumpllmlento de-los requisitos correspondientes,
~estarana cargo del contratista de interventorfa, quien debera atender en su totalidad las objigaciones
Jlegales. aplicables, incluyendo fas de cardcter- tributario, de seguridad social, parafiscal, contabje

entre otras: Igualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciories contractuales, viabilizar _

el avance.de ejecucion del centrato de: estudios y disefios, y presentar-la factura 'correspondnente

K Junto con el informe aprobado pon la supervision de la entidad contratante, el cual d@bera contener,
todos Ios reqwsﬁos exigidos por dicha supervnsnon

v A

El 10% restante sé pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratlsta de interventoria
dehera cumphr €Ot los siguientes requisitos. o

t

t

- Prés’entar informe final.con el mismo contehidd y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo »de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

_

+

= Comprobantes de pago en donde se demuestre €l cumphmlento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Paraflscal (Cajas de Comperisacion Famlhar SENA
- e ICBF). . . . .
.. % . ,\: T < . # , .
- Actualizacion de las garantfas - . K

< S‘

- 'Aprobacién\ de las 'garantias :

- Los demas estlpulados por la entidad en concordanCIa eon el manual de lnterventorfa y
o supennsnén vigente. ' : ' ‘

AY
: A . ‘ PN
’ : - ’
¢

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite dé sus cobros, ademds de los

- documentos relaCIonados la factura, la- cual debe cumplir los reqursﬁOs de las normas fxscales
‘establecidas.en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008y las demas que las modifi iquen, adlcmnen s
o] sustxtuyan
Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratlsta intereses cuando el tramite de‘pago s6 vear

' impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no |mputables alos tramltes

- Internos-dé la Entxdad ' :

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

‘ Ademas' de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones ¥
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentds del Proceso.y de las
establecidas-en los demas: documentos adicionales, VIQente durante la ejecumon del contrafo, el

Interventor $e-obliga a: ) _ -
) ) ’ }’
i Codlgo | CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 4 | \ -
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026
‘ {
by - 1
1. . Gumplir con las condicioneg establec:das en los Documentos Tipo.
~ 2. Desarrollar el objeto del Contrate en las condiciones de calidad, eportunldad y obhgacxones \
definidas en los Documentos Tipo. :
3. Garantizar la calidad de. los servicios prestados ylo-productos entrégables de acuerdo con el
Anexo Técnico, €l Pliego de Condiciones,y demas Documentos Tipo.
. 4. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
v . efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciories. .
5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo.de trabajo
definido en el Anexo, Técnico™1 en los plazos acordados con la Entidad. -
6. Identificarlas- oportumdades para promover la vmculaClon de personal local durane. Ta ejecucgon

, del Contrato. Q
-Impleméntar las medidas identificadas pard promover el empleo local en el sitioc donde se 1
desarrolla la interventorfa.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparenma y declaracxo\nes de la carta de presentacion Lo
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de

 los Riesgos existentes al momeénto de proponer-o celebrar el contrato, corno seriael caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas. en Colombia o
~ en-el extranjero que afecten al interventor o .inciden en su capagcidad para contmuar conla Y

.- . ejecucion del Contrato. !

'10. Comunicarie a la Entidad cua{qurer circunstarncia pofrfrca juridica, social, econémlca técnica,

ot ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11. Durante la ejecucion del Contrato debera obsérvar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional'y. Seguridad Industrial y tomar todas aquellas- precauciones necesarias:para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo accidentes'o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de ,
proteccién personal (EPP). : - '

' i 12. Informar los cambios en la‘composicion del capital social dé la persona jurfdica cada vez que
ocurran, la -existencia de pactes o acuerdos de accicnistas que guarden relacion ‘con las
a‘ctividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, ‘o sucursal de sociedad extranjera, asf como lg informacion relevante de.indole Q ’

' juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta.en proceso de- IlqwdaCIén la persona :

* " juridica o sus representantes legales, socios o”accmnlstas
T 13, Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones -
. Iributarias que le correspondan de acuérdo con su labor.

" 14. Ejecutar €l Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedlmlento de
Contratacién. En caso de requefir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en él expediente del Contrato, el Consultor presentara las. hojas de vida del ‘
- asplrante,.con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a \
tres (3) dias habiles. ’ : '

15. La persona que reemplazara al profesnona[ del personal clave evaluablg debe cumphr con los
requisites minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia especifica

. adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional, 51 se frata de un profesmnal por el cual se

asigné puntaje. S
'16, Realizar sus entregables (comumcacnones mformes memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracterlstlcas {i) estar cemﬁcado en-el T,

’

i -

I
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Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar.en papel reciclado o procedente de-fuentes foréstales
-sostenibles o riaturales v libre de cloro elemental (solo'si pondero sostenibitidad) .

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya

: ]'uga‘r g igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciony pago de seguridad social integral

(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llégare a

emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.

- Debera demostrar £l aporte a los sistemas de seguridad social integral'y parafiscal (articulo 50

- Ley 789 de 2002 y artlculo 23 Ley 80 de 1993) que-Je corresponda para cada pago o abono en
cuenta segn la forma de pago. s

18. Nanejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como'la producida

a lo largo-de la ejecucion del Contrato.

49. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad. .

20. Suscribir oportunamente el acta de inicio y €l acta de liquidacion del contrato, conjuntaniente con

elfla supervisorfa del mismo, cuando corresponda. !

217 Incorporar como minimo &l cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de

. personal colombiano para el cumplimiento del contrato, . <
22. El contratista se compromete a realizar durante la {ejecucic’m del conifrato las 'siguientes
actividades: : - :

DR ¥ .
e Presentar sus eritregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo,
. disefios por componentes, entre ofros), siempre que aplique, en.impresion a doble
cara,.asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el cértificado del Selio Ambiental
.Colombiano yfo cualquier ofra efiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sosténibles’o naturales y estar libre de
! clorc elemental. ¢ ‘
Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una-cara, por
‘ ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecér una politica de archivo digital.
Durante la-ejecucién del conirato, el futuro contratista adjuntara fa ficha técnica del
“papel a utilizar. ‘

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios;
‘aprovechables, organicos, residuos.de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable'a través de metas e indicadores, las
medidas. implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada

_gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento

. “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos’, donde se evidencien las
metas e indicadores, principaimente de reciclaje. - R

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al -personal

.del contratista), en‘temas de sostenibilidad en el gjercicio de la labor de interventorfa,

. ~ ~  por gjemplo, gestion de residuos, reciclaje y ‘aprovechamiénto de residuos, ahorro
, , de agua, ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable,
. transporte sosténible, éntre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre
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temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, par
ejemplo, gestion de residuos de construccion y demolicién, uso y manejo adecuado
del suelo, conflictos. socio ambientales- y medidas de manejo, reglamentacion:
ambiental, atencidn de emergencias ambientales, gestidn de residuos peligrosos,
- manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto -
tendra que presentar soporte de las capac:tac:ones que incluya evaluacion y
reglstro fotografico. N -

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera -
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte corno por -

- ejemplo; combinacion con el sxstema Puiblico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de blclcle{as patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologlas hmplas y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido
de vehiculos y. promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion
gficiente, entre ofros.

- . Durante la- ejecucion del proyecto tendra que adjuntar-el docurmento "Programa de
transporte sostenible”, donde-se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podra. acreditar este requisito con uno.é con varios de los factores que
se enuncian a modo de ejemplo U otros que cumplan con la misma finalidad.

¢ Contar con uri programa que asegure que los equipos tecnolégicos a utilizar, por
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre ofros, cumplan con norma
técnica de bajo consurmo energético. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
eniregar la ficha técnica de los equnpos en donde se evidencie el cumplimiento de
estos aspectos. ! -

e Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, resnduos

: de aparatos eléctricos y eléectrénicos-RAEES) generados durante Ja prestacion del

.\ servicio de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asl como-

toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra
gue entregar actas o docurentos.que evi’dencien la gestion de residuos efectuada
durante la ejecucidn del contrato :
El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio ¥; ademas, comprobara para
el inicio de la ejecucién del Contrato, que el futuro contratista que, cumipla con Ias consideraciones. -
indicadas para el Factor de Sostenibilidad 9.1 Informacién para el controf de la ejecucion de la
consultoria”. ) -
23. Suscribir oportunamente actas de suspension, prorrogas, inicio, modificaciones que haya lugar
24. Entregar al 'supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando apllque) . '
25. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar Ia titularidad de los derechos de autor, en relacion con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del contrato.

)
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i
26. Cudndo se trate de personas naturales, realizar el pago.de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copla ‘de la planilla correspondiente
-al superwsor del contrato para cada pago.
27. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el
N representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumpllmlento del pago de aportes al sistema
de segurldad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 dela Ley 789 de 2002 o aduella que
' lo modifique, adicione o complemente. ’

a 28. Manteper actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garan’nas constituidas con
pcasién de la suscnpcnén del Contrato, en el evento de pregsentarse modificacionesen valory/o

plazo, suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto. *

O 29. Suscribir oportunamente el acta-de inicio con el interventor y/o supervisor
30. E! contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscritay/o electrénica, conforme a lo
. dispuesto en el articulo 1 dei Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
A = OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

¢ v

1. Realizar la interventorfa administrativa, técnica, fihanciera, juridica, social y ambiental de los
‘proyectos en mencién y de los recursos.destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyécto, el balance del estado actual de las obras ejecutadas aSl
comga la revisién documental de todo el expediente del contrato

3. Tener .conocimiento completo y detallado del objetor y alcance del contrato somefido a
segunmlento de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mlsmo de las ’
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucion y de cua]quner‘
offor documer%to que haga parte del contrato ’

' 4, 'Efectuar; en coordinacion con el contratlsta la verificacion del estado del proyecto accesos,

permisos y demas aspectos que resulten necesarios: para la continuidad .de la ejecucion y de la
Interventorfa, dejando las respectivas constancias.
Q . 5. Analizar antes y durante la éjecucion con el Contratista las especificéciones del proyecto, el
“'prograra de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita ef cofrecto desarrollo del objeto
contractual
. 6. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractiial deberan ser presentados en los formatos establecidos; de ‘igual forma la°
presentacxon de informes mensyales deberan contener toda la documentacion que a juicio del
! supervisor considere tiecesarios.
7. Concurrir en forma oportuna a las diferenteés reuniones que sean. programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

. 8. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de cenformidad ton los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato’

9, Efectuar las evaluaciones periodicas correspondientes, establecer I0s incumplimientos ‘y

\ retomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
. sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado del contrato en relacion
con su avance, célidad y costo: ’
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Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obhgatonas de calidad de las obras
contratadas -
Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la- ejecucion del. contrato
indicando todos los detalless que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomaifas y démds circunstancias atinentes al cumphmlento del contratista.

12. Estudiar las sugerenctas reclamaciones y consultas del contratista y avisar de ellas de manera

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22

23.
24,
25.

26.
27.

oportuna al supemsor,\resolwendo opartunamente aquellas gue sean de'su competencxa
Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacmnadas con la
ejecucion del contrato, de lo que enviara copia al contratista. -

Adelantar las revisiones periddicas qué sean necesarids para garantlzar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado. :
Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato el personal ofrecido en
{a propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y-ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y. mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte.del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vngente y exigir que se apliquen ld@s normas de seguridad industrial que son de cumpllmlento
abligatorio. :
Solicitar a la Supemslon su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asf lo requierarn, para ello debera informar oportunamerite y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en conjunto
con el supervisor en torno & las actividades a desarrollar en cada caso en concreta.,
Acompariar las comisiones evalyadoras o de-inspeccion enviadas por la Administracion u otras
entidades y suministrarles.los datos pertinentes que sean requeridos. ]

Elaborar de manera conjunta con el contratista de obra planes de contingencia para atender
eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos,
de manera que se eviten o mitiguen.las implicaciones de tales eventos. !

Verificar que et ob]eto Ge) contrato-se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad.
Atender las reclamaciones; sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no'lo
sean, adjuntando en todo caso su concepte al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y t&cnico
ofrecido y aprobado en la propuesta para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo dej proyecio, del equipo de trabajo-minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfll es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior’ €l contratista debera disponer del personal
adicional necesario para el désarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicacion oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a &l o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracién, en e[cumpllmlento
de las obligaciones contractuales.

z
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28. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenfen en-el desarrollo del-

29.
30.

¥

31,
32,
33,
34,
35.

36.

37.
38.

39.
40.

confrato. Los documentos que” componen estas actas deberan presentarse debidamente
firmados por los profesmna!es de'la interventoria, a la supervision o dependencia encargada.
Exigir al cantratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance .del contrato de obra, de acuerdo con la programacion, preVIamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. ‘En los- casos que se reguiera,
debera relacionar los mcumpllmlentos totales y parciales y solicitar si se cansidera pertinente,
en forma motivada, la aphcacxén de las sanciones o multas, a que hubiere lugar. ¢

‘Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, exigiendo su cumplimiento. La
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion
En ¢aso de incumplimiento por causas imputables -al contratista, mformar a la Supervision.con.
el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
DlllgenCIar en forma oportuna los ‘informes.técnicos indispensables,. para la aphcacxon de
sanciones, multas, garantias y ciausuias excepcionaies de Yos contratos de obras st fuere
pertinente. >

Verificar el cumplimento de las obhgacnones de, segundad industrial~y salud ocupacxonal en eI
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asomacmn sobre s conveniéncia'de madificar
o.adicionar-el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como plarios, memorias de cé[culo cartera de topograffa entre ofros que hagan
parte de.la ejecucion del contrato. .

Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros !
Cumplimiento de las espegificaciones técnicas a través del control de los maferiales requeridos
para los proyectos, para lo cual'se utilizardn los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto: e

Mantenér la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo. de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eﬂc;ente el objeto del contrato y responder por su

3

+ calidad, sin pefjuicio de la respectiva garantla exigida y la garantia presunta por los derechos

41.

s

42.

43.

dela’ Entldad como consumidor.

propuesta_presentada, su.evaluacion y la ad;udlcacnén realizada.

‘Vincular a todo el persenal, en forrha previa a la iniciacion de labores, al sxstema general de
seguridad social, y a cumpllr el pago oportuno de sus aportes .al mismo, al igual que los
parafiscales, segun corresporida. /

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando, d]lacxones y
entrabamientos.

44, No acceder a.peticiones o amenazas de- qurenes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u

45,

46.

47.

omitir algtin hecho. .

Mantener la reéserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato. '

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.

Facturar segln lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

a . 3
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'48. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Radlcar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y. el acta de liquidacidn.

50. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformldad con.la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
opartuna.

51. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en

el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado;

52. Las demés que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a. solicitud de Ja
Supervision. . +

53. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrate en los términos.del mismo.

54. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del conirato.

55. L.as demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspohdan.

B. PRESENTACION DE INFORMES: -

El interventor debera presentar los. informes que s€ relacionan a continuacion, con destino a-la

supervision para que aobren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético: \

) . e . . "
a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del conirato considerando lo siguienfe:

* Actividades ejecutadas. . ,
Personal que participa.
+ Equipos: Estado, rendimientosy funcnonamlento
» Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay. . '
e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
conirato.

e !

b. ElInterventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra.¢| buen manejo e inversién del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el exiracto bancario de fa cuenta especifica. Estos
soportes y el exiracto de la cuenta bancaria especifica deberdn exigirse presentarse

» oportunamente al contratista de la consultorfa, para su respectiva presentacion.
Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo.de anticipes en.coniratos estatales,
las cuales se eficuentran descritas en los documentos de la convocatoria, particularmente en el
Estudio Previo ¥ en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de Ta descripcion de:la forma de pago.

<
3

| Codigo | CCE-EICPIDI26 | Version |4 |

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE'MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barria Centro, Villavicencio - Meta Tel&fono: (608) 662-36 48 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co ~ direccionejecutiva@asosupro:‘gcv.co

oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

WWW.asosupro,gov.co




{‘y’i; COMERMNG DE'COLONImA ¢

- £ s

- . -
i

, , ‘ ANEXO 5= MINUTA DEL CONTRATO DE lNTERVENTORiA ’ ‘ -
. ' INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE lNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3_. v -

Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 . ] Pagina | 13de 21 7
-‘;Versién-lf\ld. b ! o “

< < v ' . -
. .

LI

CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026 .
c. Informe rriensual de gestion ‘del lnterventor En éste deberaincluir fa descnpcré‘n de las actividades
ejecutadas, tlempos y actividades del personal que labora, cumphmlento del cronograma y
A 1~ demas labores que:-se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. 'Informese'spec'ialesque- la Entidad requiera del supervi's,or. ’
! . Informe final que tenga en cuenta los' 319uxentes aspectos . , .
; Antecedentes y descnpcmn general de ejecucion del contrato datos generales re]aclonados con _
= =L el contratista de constiltoria, [problemas presentados y soluciones adoptadas, .desairolio.de los -
! G _ trabajos en el tiempo y avance mensuai de actividades. _ .
’ C. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO* R g y S

DA - 7
hY ’

s 'Tener, especxa& tuidado en que ia Entidad esté amparada por las garantias contractuales

. " establecidds. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion‘o modificacion si
fuere el caso.

. ¢ - Articular su accidn con los grupos de Auditores Visibles, asj como atendery dar respuesta

. - alas observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa: presidencial

.de’ modernizacion, eficiencia, transparencia y- lucha contra la corrupcién suscribiendo - 4
ademds. el pacto poria’ transparencna una vez adjudicado el contrato. s
. \Cumpllr el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral. -

Asustlr a los' comités, los cuales deben cumplirse como minimo una véez al mes,
" Suscribir £on el supéervisor del proyecto el acta de iniciacién de la consultorla y del <
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a

. o , archivo de {a respectiva carpeta —contrato. ' *
s Elaborary allegar los documentos requeridos para la hqwdacnon del respectlvo contrato,
> . de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.  « -
o Actadei |n|c:|o del contrato {se dejara constancia del persdnal y equipo propuestd disponible
, - én el sitio de ejecucion del- contrato, asi como. cualquier informacion que considere
_necesaria. . , ¢ )
@ e Acta de suspension. Y '- ‘ .
e Acta de reanudacion, "
: e Actade comité - ) -~ ;
- , . Actade recibo final. N , - ' , :
‘ e "~Acta‘de recibo y entrega de interventoria. - v : .
e Actas parciales de avance. ! ~ i L
) e Ofras actas especidles. "’ ' ' . ‘
s e Actade liquidacion del contrato, de acuerdo alos plazos establecidos enla Ley 80 de 1993 g
/ ) y laley 1150 de 2007, -~ ' .

D, O'B'EIGACIONES DE CARACTER lélNANClERO Y CONTABLE: ' c -
- e Entregarala supenhsnén las actas parciales y/o finales en cuanto de Ia forma de pago 'y
darles tramite dentfo de Ja entidad en el plazo estlpulado por-la entidad. .-

X

-’ e Efectuar i una adecuada programacmn financiera del contrato. . s
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026 .
" Realizar la adecuada ejecucion ﬁnanctera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
. Inversién prevista. >
e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento fmanmero del contrato.
e Comunicar en forma oportuna [a liberacion de los dineros que no seran utilizados duran_te la-

. vigencia fiscal respectiva, las adiciongs y deducciones presupuéstales del contrato
e - Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del-proyecto.
e Realizar la devolucion de los rendimientos flnancneros con anterioridad.a la llqu1dac;|on del
\ , contrato de interventoria.
E. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL: =, , | .
e  Conocer sobre la organizacién y 1a normatividad vigente en ASOSUPRO Q

s Hacer un seguimiento permanente: de los aspectos Fegulatorios, comorexpedicion de nuevas
normas técnicas, hormas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales '

e. Conocery realizar los tramites para la obtencién de las IlcenCIas y permisos requendos

® P[oyectar de manera oportuna, fodas las respuestas a’las solicitudes, peticiones y
requenmlentos que formule la comunidad, entes de control def Estado, y en.general todos
los requerimientos que se relacuonen con los entregables objeto del contraid de - -esta
interventoria. . . : -

e Resolver las peticiones y reclamactones judiciales en relacién con la ejecucion ‘de los ot
eniregables objeto de esta miervenforja.

e Durante todo el periodo de e;ecuc:on contractual realizar el cumplimiento de los pagos de ,
prestaciones sdciales, pagos de caracter fiscal y demés obligaciones contractualesy legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

s Documentar-e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros

Tramitar y solicitar los permisos amblentales que surgleren como necesarios durante &

‘ejecucion del contrato, segtin corresponda.

S 4

F. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIEN:'I'AL ' : ' : a .. \
e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades , _
Ambientales .en la 1unsd1cc;6n del proyecto, requendas para el inicio e impuiso de los Q

tramites ambientales necesarios para el desarrolio de la consultoria (cuando se requiera)
* e Cumplir con [as normas ambientales en desarrollo de Ia lnterventorfa
e Realizarlos trabajos y actividades.necesarias para que la interventoria se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y. qué sus resultados correspondan a los' esperados. B
e Construir y presentar los. planes de dlSpOSICIQﬂ de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental yigente. - ]
i/ e Realizar los. trabgjos y actividades de forma-tal'que los procedimientos aphcados seag - -
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cadigo de recursos-naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes® - oo

1] e

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en.virtud del contrato cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

¢ . ) » - ) '
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El ]nterVe‘ntor tiene derecho a:
. X '
1. Recibir una remuneracién por la gjecucion . del Contrato de. Interventorfa eh los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato

r

CLAUSULA 12. _ OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD .
La'Entidad esta obligada a: ' ' .

1. Pagar al contratista las sumas ‘pactadas, en fas condiciones y oportunidad estaplecidas en el
contrato.
2. Suministrar en forma oportuna la informacion sdlicitada por el contratista dé conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo.y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
3. 'Resolver las- peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados enJa ley.
¢ Cumplir y hacet cumplir fas condiciones pactadas en el contrato 'y en los documentos que de él
forman parte. '
4. Exigir al CONTRATISTAla ejecucm'm idénea del objeto del contrato.
5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8.

Ejercer la supervisién y segunmlento permanente de la ejecucion del Coritrato y el cumplimiento

de todas las obligadiones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y
Supervisién de ASOSUPRO.
7. Aprobar las garantias exigidas.

CLA"USULA. 13. RES‘PONSABILIDAD '

-
~ N

El Jnterventor es responsable de cumplir las obhgamones pactadas en el contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucmn del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus: subcontratlstas

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD , B

. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualqmer dafio o perjuicio

originado en reclamacmnes de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA:

mantendra indemne g la Entidad, por cualquier obligacion de caracter [aboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al

personal, subordinados o tercergs que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del

presente contrato
CLAUSULA»15 MULTAS

Se causaran multas equivalentes. a1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir dei tercer
_.dia habil siguiente al momento en que se verifique | existencia de investigaciones penales, medldas
de asegurarniento o condenas proferidas en Colombia a en el extranjero en contra de cualquxera de
los directivos, representantes legales, accionistas o.integrantes del Contratista, sin que estas hayan

3
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026 -

sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser sixperior al cinco por ciento
(56%) del valor del contrato,

lncumpllr la obhgac;on de vincular a fa ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin pel'_(UIClO de incorporar uno superior de personal colombiano, causara muitas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratlsta 'se.causaran las
siguientes mulias: .

Causales: -

1. Poratraso o incumplimiento del eronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no manteneren vigor, renovac prarrogar, obtener para la etapa Stgmente corregir o adicionar
las garantias, en los plazods y por los montos establecidos en Ia clausula [18], de acuerdo al contrato

inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por

cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicic de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si'el interventor no entrega la informacion completa que le salicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos,de cada requerimiento siempre y
"cuando sean. razonables en funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
0,01% del-valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dfa de afraso, hasta
cuando el interventor demuestre. que corrija el incumplimienio respectivc a satnsfaccnon del
supervisor. .

4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato

‘en la fecha acordada.

5, Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de frabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se'causara una multa .equivatente al 0,01% del valor def contrato, por cada dia calendario
de atraso en_ el cumplimiento de dicha obligacién

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel remclado o procedente de fuéntes

forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0, 01% del

valor del contrata.

7. Por incumplir, sin justa causa, las*érdenes que el supervisor dé en, ejercmo de sus funciones y
en el marco del ordenamiento jurldlCO el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente 0,01%
-del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
* al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0, 01% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir-con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y
también .con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
muiltd equxvalente al 0,01% del valor del contrato. .

10.Por atraso en el cumphmiento de las obhgacnones relacionadas con- el.pago de salarios,
honotarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos
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de sus empleados o Contratlstas al Interventor se le impondra una multa equ:valente a 1 SMMLY,
por cada dia ‘calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. :

’ +

Paragrafo 1. Las mulias son apremlos al Interventor para el cumpllmlento de sus obligaciones y, por
. [o tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden - 5
. acumularse con'cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos én el artfculo 1600 del
Cadigo Civil.
Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en'una-de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
~ que-se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
P Paragrafo 3. El. pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
6 _Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la -
e;ecucnon del contrato ni dé las démas responsabllldades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de’la obligacion incumplida.
Paragrafo 4, En caso de que el Interventor remc\da en el mcumphm\ento de una o, de varias
* obligaciones $e podran imponer nuevas multas:
- Paragrafo 5. Para‘efectes de la imposicion de las muitas el salario minimo diario o mensual vigente, .
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.
- Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma ‘independiente, podra ser supenor al cinco por ciento (5%) del valor del conirato, .
pamcularmente frente.a’aquellas qué se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de i 1mponer nuevas multas,
Paragrafo 7. En caso de que Ja Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el-monto’
B . de las sanciones no podra ser superior al cinco. por ciento. (5%) del valor del contrato.

*,  CLAUSULA 416. CLAUSULA PENAL ) ‘
En caso de incumplimiento definitivo por parte -del contratista dé cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
) titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (Zb%) del valor total del contrato, d
e B suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual sg entiende expresamente autonzado con fa suscripcion del contrato; si.esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

' Las partes acuerdan gue la aphcacnon de la clausula penal no exnme el cumpllmlento de las
obligaciones contractuales y podra’exigirse al Contratlsta la pénay la indemnizacion ‘de perjuicios..

t

CL,A‘USU.L»A 7. GgARANTIAS
¥ : N . "
' ' 17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO )
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, €l Interventor deberd preséntar la
Garantfa de cumphmlento en, ongmal a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes. contados a partir
de la firma -del contrato. y requenra de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
N caracteristlcas _ \

b3 P >
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 011 DE 2026

Condicién
‘Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decrato 1082 de

"Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
| (i) patrimonio,auténomo, (iii) Garantia bancaria. ,
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -
beneficiario l‘ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445. 387-3

y - valores
asegurados

Amparos, vigencia

: Amparo ' ‘Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | 20% del valor del-
y el pago de las multas y la | delcontrato contrato.

clausula penal pecuniaria que se : '
|le impongan ' .

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contraio y | 10% del valor del’
sociales fegales e} tres (3) afios mas. conirato. '

| indemnizaciones laborales del
perspnal que el Interventor haya
de utilizar en el terfitorio nacional
para la ejecucion del contrato . ~
Calidad del Servicio Vigencia de este | 20% del valor del
_por los. perjuicios derivados de la | amparo debe ser | contrato. '
deficiente’ calidad del servicio | igual al plazo de
prestado. Garantia, de
estabilidad del
1 contrato prineipal en
cumplimiento - del
paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

1

Torhador

" o Para las personas Juridlcas la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el ceriificado'de existencia y representacion
legal expedido por la cadmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a ng,
serque en el referido documenta se exprese gue la sociedad podra denominarse

* de esa’'manera. i

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unidn TemporaL Cuando el Contratista sea una:
Unién Temporal o un Consorcio, 5e debe 1nclu1r el nombre de la estructura plural, -
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. e Para el Intervenior conformado por una estructura plural (Union Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser oforgada por todos [o$ integrantes del

Interventor, para lo cual se deberad relacionar claramente los miembros, su

identificaciony el porcentaje de participacién, guienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

4
Informacion
necesatia  dentro
de la péliza-

Namiero y afio del contrato

Objeto del conirato

Firma del representante legal del Intefventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproxnmarse al mayor EJ.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14. 2980:.420,20 aproximar a $14 980.421

x

El Interventor ésta

obligado a restablecer el’valor de’la Garantia cuando esta se vea reducida por

- razén de las reclamaciones Yue efectie {a Entidad, as{ como a ampliar las Garantias en ‘!os gventos

I
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al
de adicién, suspension yfo prorroga del contrato. El no restablecimiento de Ia Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prarroga, segun el caso, constituye causal -de incumplimiento del
contrato y se iniciaran;los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Es

17.2 DEL AMPARO 'DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE ,

CUNPLIMIENTO g i -
En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el_lnteirv‘entor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad confratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion dél contfato y que se compruebe iienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos 'entregados. como resultado de la
celebracion de un-contrato estatal y; (if) mala calidad .del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su cosfa
todas las reparaciones y rqe'mpleizos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

«
v

El Ingervent“or es independiente de la'Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisionies -0 iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. - .

QLAUSULA 19.. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR \
El Interventor ejecutara el contrato con- sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa'y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su fibre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitds exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exciusiva por el pago de
honararios, ‘salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y .contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o curmplir con la afiliacion de dicho' personatl al
Sistema de Seguridad Social Intégral (salud, pensiones vy riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y. SENA, cuando haya lugar, de"acuerdo con lo dispuesto en la ley.
El Intefventor solg podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, ‘cuarido
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado'y con el que ,
inici6 la ejecucion del contrato.” El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligdciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquiriré relacién alguna con los subcontrafistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguiré a cargo del Interventor: La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en-cualguier fieimpo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus .obligaciones o el cambio. de los subcontratistds cuando,™a su juicio, este(os) no

. cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s)- A o, ‘
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CLAUSULA 20. CESION

El, Interventor no podra ceder Jos derechos y obligaciones emanados del confrato sin ‘el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que'tenga para
negar la cesion. La cesioén se efectuara de.conformidad con lo establecido en. el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédlgo de Comercio, en concordancna con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

' CLAUSULA 21. LIQUIDACION .

La liquidacion' se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la explraclon del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedlcusn del acto administrativo que ordene fa
terminacion, o a'la fecha del acuerdo que la dlsponga ‘

En aquellos ‘casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a Un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendrd la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido na se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unifateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades ala hqundacnon por mutuo acuerdo y en este -evento la liquidacién
unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido’ objeto de acuerdo

CLAUSULA 22 SUSCRIPCION PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

. El contrato quedara perfeccionado con-la firma, de la minuta por las Partes.. Para la ejecucion se
‘requerira que gl interventor se encuentre ajdia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demdés aipories parafiscales correspondiemes si es del taso, Ia aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente. )

CLAUSULA 23: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL .' .

Las actividades previstas én el conirafo se deben desarrollar en el mumcnplo de Arauquita-

departamento de Arauca,'y el domicilio contractual es el Municipio de Vxllawcencm Meta.
CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales; judiciales o extrajudic:ales se tendra como Eljomlculo se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notifi icaciones gque las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado enla dxreccxén que
a confinuacion se indica;

El Interventor, Calle 16 N° 21 — 68 Arauca; Celular; 607-8850162 Correo electronico:
interpanamaocasis@gmail.com

v
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La‘ Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular/310 870 89 20, teléfono 608
6623648, correo electrén‘jco: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Al ' 4
s

CLAUSULA 25. DOGUMENTOS

Los ‘documentos que. a continuacion se relacronan hacen ‘parte integral del contrato Ios cuales
determiinan, regulan, complementan y adicionan lo aquf pactado, y-en consecugncia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: '

1

Estudios y documentos previos.
Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.
Las Garantlas debidamente aprobadas.
- Toda la correspondencia que’se surta entre las partes durante €l término de ejecucion

del contrato,
s ].

oA LN

3
~

En constancia se firma el presente contrato en Ja ciudad de Vmawcencm el veinticuatro (24) de
‘ febrero de 2026. ! _ .

)

Por la Entidad, Por el Interventor,

- / N

P

NIT/40 ; )
RICELIECE VATILLDBERNAL
C.C. 1.116.778.829 de Arauca

Proyecto Jairo Plntol Profesional especla' / oficina de contratacion - 4 x
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