aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Arrendamientos: Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la entidad. El activo correspondiente se reconoce al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y la reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedad, planta y equipo y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterior de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la entidad.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos asociados tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos administrativos cuando se incurren.

Activos Intangibles: Los activos intangibles son programas informáticos y licencias de software adquirido que se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan bajo el método de línea recta a lo largo de la vida estimada de diez (10) años para las marcas, cuatro (4) años para los programas informativos y tres (3) años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados, las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración.

Deterioro del Valor de los Activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterior de valor. Si existen indicios de un posible deterior del valor, se estima y se compara el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor de libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterior del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios) sin recuperar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterior de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterior de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Impuesto a la Renta y Complementarios: El gasto por impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta y complementarios.

Los activos y/o pasivos de impuestos de renta y complementarios comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los periodos de reporte actual o anterior que están pendientes de pago a la fecha del reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la ganancia o pérdida en los estados financieros.

Los activos y/o pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que

hayan sido promulgadas a la fecha del reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Beneficios a los Empleados: El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados son de corto plazo, incluyendo el derecho a las vacaciones y se encuentran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la entidad esperar pagar. La entidad tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

Provisiones: Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la entidad y provisión por desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias: Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la entidad de los servicios proporcionados, sin contar con el impuesto sobre las ventas y netos de rebajas, descuentos comerciales y similares.

Nota 2

INFORMACIÓN SOBRE JUICIOS

Las notas a los estados financieros de la sociedad **PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**, para el corte de 31 de diciembre de 2025; contiene la siguiente información acerca de los juicios más significativos efectuados en el proceso de aplicar las políticas contables a la entidad.

Proinco

Reconocimiento de un Pasivo: Es probable que ocurra: una salida de recursos que incorpore beneficios económicos procedentes de una obligación presente surgida a raíz de eventos pasados.

Clasificación de un Arrendamiento: Si un arrendamiento transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de un activo. Este juicio determina si el arrendamiento se clasifica de carácter financiero u operativo, es decir, desde la perspectiva del arrendatario determina si, al principio de un arrendamiento, la entidad reconoce un activo arrendado y una obligación de arrendamiento correspondiente (arrendamiento financiero) o se contabiliza como un contrato pendiente de ejecución (arrendamiento operativo, es decir, el arrendamiento no se contabiliza a su inicio).

Reconocimiento de un Ingreso: Cuando la entidad transfiere al comprador los riesgos y las ventajas significativas de la propiedad de los bienes vendidos, determina en qué casos se reconoce un ingreso procedente de la venta de bienes.

En esencia, ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación y por ello no generan ingresos procedentes de la venta de bienes. Este juicio determina si la entidad contabiliza la transacción como una venta de bienes (es decir, da de baja un activo vendido y reconoce un ingreso procedente de la venta de bienes) o como una transacción de financiación (es decir, reconoce un pasivo para reembolsar al prestamista).

Nota 3

INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN

Al preparar los estados financieros, la gerencia asume una serie de estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelve, entre otros. La entidad posee información financiera actualizada de cada uno de los clientes. Basado en dichos análisis e

información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro del valor.

Vida Útil de las Propiedades, Planta y Equipo: La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento entre otros.

Provisiones: La estimación para las provisiones para atender demandas probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la entidad.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en las tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del gobierno.

Activos por Impuestos Diferidos: La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar. Se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la entidad, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la entidad no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se registra una reserva de valuación.

Nota 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Son valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor. El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y 2024, incluye los siguientes componentes:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	AÑO 2025	AÑO 2024
Caja	$381.923.212	$722.778.976
BANCOLOMBIA-CTA CTE	$20.148.436	$40.024
TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**$ 402.071.648**	**$ 513.071.123**

Nota 5

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende los valores correspondientes a las cuentas por cobrar comerciales a 31 de diciembre de 2025 y 2024

	AÑO 2025	AÑO 2024
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	**$ 55.065.015**	**$ -**
MUNICIPIO DE EL RETORNO	$ 24.999.999	
MUNICIPIO DE LA MACARENA	$ 30.065.019	

Nota 6

INVENTARIOS CORRIENTES

Registra también los componentes del costo de las obras en ejecución de propiedad del ente económico, que contrate bajo la modalidad de administración delegada. Esta cuenta es de uso exclusivo del ente económico dedicado a la actividad de la construcción

	AÑO 2025	AÑO 2024
INVENTARIOS	**$ 22.465.612**	**$-**
Obras en Ejecución	$ 22.465.612	$-

Nota 7

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2025 y 2024 es el siguiente:

	AÑO 2025	AÑO 2024
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$17.500.000	$17.500.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**$17.500.000**	**$17.500.000**

Nota 8

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Correspondiente al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la sociedad por concepto de retenciones en la fuente practicadas durante el mes de diciembre, el impuesto sobre las ventas y el cálculo del impuesto neto de renta y complementarios, así:

	AÑO 2025	AÑO 2024
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**$ 7.156.735**	**$ 1.995.000**
Impuesto de Renta y Complementarios	$ 2.835.529	$ 1.995.000
Retención en la Fuente	$ 329.610	$ -
Impuesto a las Ventas	$ 3.991.596	$ -

Nota 9

PROVEEDORES

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social

	AÑO 2025	AÑO 2024
PROVEEDORES	**$ -**	**$ 271.362.679**
Nacionales	-	$ 271.362.679

Nota 10

PATRIMONIO

Registra el valor de Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y tres Pesos Mcte, ($489.945. 543.oo) para el año 2025; correspondiente al aporte inicial de los accionistas, la reserva legal, la ganancia neta del año y las ganancias acumuladas. Se encuentra conformado por:

	2025	2024
PATRIMONIO		
CAPITAL	$100.000.000	$100.000.000
GANANCIA NETA DEL PERIODO	$22.984.222	$85.992.457
GANANCIAS ACUMULADAS	$330.265.189	$280.968.864
RESERVA LEGAL	$36.696.132	0
TOTAL PATRIMONIO	**$489.945.543**	**$466.961.321**

Composición del capital:

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION
NORBEY AGUIRRE AGUIRRE	CC 1.121.847.862	100%
TOTAL	**$ 100.000.000**	**100,00%**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES
CAPITAL PAGADO	$ 100.000.000	100
CAPITAL AUTORIZADO	$ 100.000.000	100
CAPITAL SUSCRITO	$ 100.000.000	100

Nota 10

PATRIMONIO

Pagaría el valor de Cincuenta Dólares y Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y tres Pesos Mora, ($45 945 543,00) para el año 2025; correspondiente al aporte inicial de los accionistas, la reserva legal la ganancia neta del año y las ganancias acumuladas se encuentra reflejado por:

PATRIMONIO	2025	2024
CAPITAL	$100.000.000	$100.000.000
GANANCIA NETA DEL PERIODO	$21.384.222	$85.952.457
GANANCIAS ACUMULADAS	$360.565.185	$260.565.804
RESERVA LEGAL	$6.595.142	0
TOTAL PATRIMONIO	**$486.945.543**	**$486.961.321**

Composición del capital:

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION
NORBEY AGUIRRE AGUIRRE	CC 1.121.847.962	100%
TOTAL	**$ 100.000.000**	**100,00%**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES
CAPITAL PAGADO	$ 100.000.000	100
CAPITAL AUTORIZADO	$ 100.000.000	100
CAPITAL SUSCRITO	$ 100.000.000	100

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Nota 11

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social, así:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PRODECENTES DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS		**$21.008.403**
Consultorias e Interventorias		
MUNICIPIO DE EL RETORNO	$21.008.403	
Actividades conexas		
Participación en Consorcios y/o Uniones Temporales		
CONSORCIO INTERUNIAMAZONIA	$54.323.964	
CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR	$128.446.552,03	
CONSORCIO PUENTES ANCESTRALES	$13.348.640,00	
UNION TEMPORAL INTERPALMERAS 2025	$21.353.519,00	
PROCEDENTES DE SUMININISTRO DE MATERIALES		
MUNICIPIO DE LA MACARENA	$30.065.019	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**$268.546.097**

Nota 12

COSTOS DE VENTAS

Agrupa los valores que registran los costos directos e indirectos necesarios en la ejecución de los contratos de obras de ingeniería civil, en la participación en consorcios y uniones temporales y los servicios de transporte, así:

COSTO DE VENTAS	
Costos Operacionales	$13.926.595
Participacion en Consorcios y/o UT	$196.303.645
TOTAL COSTOS DE VENTAS	**$210.230.240**

Nota 13

GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la sociedad con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad incluyendo básicamente las incurridas en las áreas financiera y administrativo

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Beneficios a los empleados	$18.000.000
TOTAL GASOS DE ADMINISTRACIÓN	**$18.000.000**

Nota 14

OTROS INGRESOS

	AÑO 2025
OTROS INGRESOS	**$826**
Financieros	$826

Nota 15

GASTOS FINANCIEROS

	AÑO 2025
Gastos Bancarios	56.800
Gravamen al Movimiento Financiero	1.863.459
Intereses	149.900
Diversos	1.473.000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**3.543.159**

NORBEY AGUIRRE AGUIRRE
Representante Legal

LADY DAYANA VELASCO REY
Contador Público T.P. No. 256554-T

ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
Contador Público Independiente T.P No 272083-T
(Ver opinion Adjunta)

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995).

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF
PRESENTACIÓN POR LIQUIDEZ

PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.250.283-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
GANANCIA DEL AÑO	22.984.222	85.992.457
Partidas que no Afectan el Efectivo		
Depreciación Acumulada	0	0
Aportes Socios	0	0
Ganancia del Año Ajustada	**22.984.222**	**85.992.457**
Cambios en Partidas Operacionales		
Menos:		
Anticipo a Clientes	0	0
Activos Fiscales	0	0
Inventarios: Mercancias No Fabricadas por la empres	-22.465.612	0
Pasivos por Impuestos Corrientes	-26.431.407	0
Beneficios a los Empleados	-5.971.876	0
Pago Proveedores	-271.362.679	
Total	**-326.231.574**	**0**
Más:		
Cuentas por cobrar	0	0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	0
Inventarios: Mercancias No Fabricadas por la empresa		0
Proveedores	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	0	678.004
Pasivos por Impuestos Corrientes	0	1.995.000
Beneficios a los Empleados	0	0
Total	**0**	**2.673.004**
Efectivo Neto por Actividades de Operación	**-303.247.352**	**88.665.461**

PRONICO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901.250.283-8

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF
PRESENTACIÓN POR LIQUIDEZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
GANANCIA DEL AÑO	22.984.222	85.992.457
Partidas que no Afectan el Efectivo		
Depreciación Acumulada	0	0
Aportes Socios	0	0
Ganancia del Año Ajustada	**22.984.222**	**85.992.457**
Cambios en Partidas Operacionales		
Menos:		
Anticipo o Clientes	0	0
Activos Fiscales	0	0
Inventarios: Mercancías No Fabricadas por la empresa	-22.444.417	0
Pasivos por Impuestos Corrientes	-26.491.402	0
Beneficios a los Empleados	-45.971.876	0
Pago Proveedores	-271.242.679	
Total	**-326.237.574**	**0**
Más:		
Cuentas por pagar	0	0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	0
Inventarios: Mercancías No Fabricadas por la empresa		0
Proveedores	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	0	678.004
Pasivos por Impuestos Corrientes	0	1.995.000
Beneficios a los Empleados	0	0
Total	0	**2.673.004**
Efectivo Neto por Actividades de Operación	**-303.247.352**	**88.665.461**

PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 901.250.283-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	ANO 2025	ANO 2024
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Menos		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo		
Terrenos	0	0
Flota y Equipo de Transporte	0	0
Maquinaria y Equipo	-17.500.000	0
Muebles y Enseres	0	0
Otros Pasivos	0	0
Efectivo Neto por Actividades de Inversión	**-17.500.000**	**0**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de Obligaciones Financieras	0	0
otros Pasivos	0	0
Efectivo Neto por Activiades de Financiación	**0**	**0**
AUMENTO DEL EFECTIVO	**-320.747.352**	**88.665.461**
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	**722.819.000**	**634.153.539**
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	**402.071.648**	**722.819.000**

NORBEY AGUIRRE AGUIRRE
Representante Legal

LADY DAYANA VELASCO REY
Contador Público T.P. No. 256554-T

ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
Contador Publico Independiente T.P No 272083-T
(Ver opinion Adjunta)

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995).

PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 901.230.289-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDIVIDUAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo		
Terrenos	0	0
Flota y Equipo de Transporte	0	0
Maquinaria y Equipo	0	0
Muebles y Enseres	0	0
Otros Pasivos	0	0
Efectivo Neto por Actividades de Inversión	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de Obligaciones Financieras	0	0
otros Pasivos	0	0
Efectivo Neto por Actividades de Financiación	0	0
AUMENTO DEL EFECTIVO	402.071.648	722.819.000
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	722.819.000	634.153.839
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	1.124.890.648	1.356.972.839

NICOLASY AGUIRRE AGUIRRE
Representante Legal

LADY DAYANA VELASCO RSY
Contador Público T.P. No. 256554-T

ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
Contador Publico independiente T.P No 272083-T
(Ver opinion Adjunta)

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995).

DICTAMEN DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Señores

Asamblea general de Accionistas

PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

OPINIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

He auditado los estados financieros individuales de la persona Jurídica PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con Nit 901.250.283-8 al corte de 31 de diciembre de 2025, el correspondiente estado de situación financiera, estado de situación integral, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas

En mi Opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera

Los estados Financieros terminados al corte del 31 de diciembre del 2025, , el estado de situación financiera, estado de situación integral, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo fueron preparados por el contador Público LADY DAYANA VELASCO REY , con tarjeta Profesional No 256-554-T de la Junta Central de Contadores.

En mi opinión los estados Financieros, adjuntos a este informe, fueron fielmente tomados de los libros y presentan razonablemente la situación financiera de la persona jurídica a corte del 31 de diciembre del 2025

Quiero destacar la información específica detallada en las revelaciones Jurídica PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Los estados Financieros individual, que se emiten por la persona jurídica PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S, fueron realizados de conformidad con la NIIF-NIC y los exámenes del contador público independiente se realizaron observando las disposiciones normativas de las NIA

En mi opinión la persona Jurídica ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como las disposiciones legales, la auditoria realizada se efectuó mediante pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la persona natural, así como el funcionamiento del control interno, el cual es también responsabilidad de la administración, de igual forma en mi opinión el control interno es efectivo en todos los aspectos importantes.

FUNDAMENTO DE OPINIÓN

La auditoria se ha llevado conforme a lo establecido en el articulo 7 de la ley 43 de 1990, Soy Independiente de la persona Jurídica de conformidad con los requisitos de ética Aplicables a la auditoria y he cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, Considerando que la evidencia suministrada proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA ENTIDAD

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera, Los estados Financieros están libres de incorrección Material, debida a fraude o Error

La persona Jurídica es responsable de la supervisión del proceso de Información financiera de sus operaciones

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE FRENTE A LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Objetivo es obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección inmaterial, debida a fraude o error y emitir el dictamen de la auditoria que contiene mi opinión

INFORME SOBRE OTROS REQURIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

1. Informo que, a corte del 31 de diciembre del 2025, la persona Jurídica ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y sus operaciones se registraron en los libros de Contabilidad
2. La persona Jurídica ha cumplido con la liquidación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral.
3. Los soportes Contables se llevaron y registraron en debida forma.



ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
Contador Público Independiente T.P No 272083 T
(Ver opinión Adjunta)

San José del Guaviare, 10 de febrero de 2026

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros: **NORBEY AGUIRRE AGUIRRE** identificado Con Cedula de Ciudadanía No 1.121.847.862 de Villavicencio, y **LADY DAYANA VELASCO REY** en Calidad de Contador Público Titulado, Certificamos que:

Se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en los estados financieros de la sociedad **PROINCO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. –NIT 901.250.283-8** correspondientes al corte de 31 de diciembre del 2025, previa su disposición para asociados y terceros y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, conforme lo establece el reglamento:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la persona Jurídica al corte de 31 de diciembre del 2025, existen y todas las transacciones registradas en dichos estados se han realizado durante este periodo.
2. Todos los hechos económicos realizados por la persona Jurídica al corte de 31 de diciembre del 2025, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos presentan probables beneficios futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos a cargo de la persona Jurídica durante los años indicados
4. Todos los elementos han sido reconocidos mediante los importes apropiados.
5. Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados Financieros de la persona Jurídica

NORBEY AGUIRRE AGUIRRE
NIT. **901.250.283-8**
Representante legal

LADY DAYANA VELASCO REY
Contador Público T.P 256554-T

San José del Guaviare, 10 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros **NORBEY AGUIRRE AGUDELO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.121.847.269 de Villavicencio, y **LADY DAYANA VELASCO REY** en Calidad de Contador Público Titulado, Certificamos que:

Se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en los estados financieros de la sociedad **PRÓXIMO PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** **-NIT 901.236.223-6** con corte al 31 de diciembre del 2025, para su divulgación a socios, asociados y terceros y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, conforme lo establece el reglamento:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la persona jurídica al corte de 31 de diciembre del 2025 existen y todas las transacciones registradas se han realizado durante este periodo
2. Todos los hechos económicos realizados por la persona jurídica al corte de 31 de diciembre del 2025 han sido reconocidos en los estados financieros
3. Los activos representan probables beneficios futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos a cargo de la persona jurídica durante los años indicados
4. Todos los elementos han sido reconocidos mediante los importes apropiados.
5. Todas los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros de la persona jurídica

NORBEY AGUIRRE AGUDELO
NIT. 901 253 283-9
Representante legal

LADY DAYANA VELASCO REY
Contador Público T.P 258552-T

VIMAR ARQ SAS
NIT. 901,805,964-5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO CORRIENTE:		**PASIVO CORRIENTE:**	
CAJA	20.000.001		
INVENTARIO OBRAS	82.259.000	PROVEEDORES	79.734.000
TOTAL ACT. CTE.	102.259.001	**TOTAL PASIVO CTE.**	79.734.000
ACTIVO FIJO:		**PATRIMONIO:**	
		CAPITAL	20.000.001
		UTILIDAD EJERCICICO	2.525.000
TOTAL ACTIVO FIJO:	0	**TOTAL PATRIMONIO**	22.525.001
TOTAL ACTIVO	102.259.001	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	102.259.001

CON DESTINO A CMA-033-2026

ALICIA GUERRERO RINCON
Representante Legal

ANA DORA VIGOYA UMAÑA
TP. Nº. 76,658-T
Contador Publico Titulado

VIMAR ARQ SAS
NIT. 901,805,964-5
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		**36.225.000**
INGRESOS OPERACIONALES	36.225.000	
EGRESOS		**33.700.000**
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	33.700.000	
UTILIDAD NETA		**2.525.000**

CON DESTINO A CMA-033-2026

ALICIA GUERRERO RINCON
Representante Legal

ANA DORA VIGOYA UMAÑA
TP. Nº. 76,658-T
Contador Publico Titulado

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS PERIODOS FISCALES 2025 Fiscales -

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Persona Jurídica **VIMAR ARQ SAS**, con nit **Nro. 901.805.964-9**, creada con documento privado del 14 de febrero del 2024, inscrita en la cámara de comercio el 20 de febrero del 2024, cuyo domicilio principal Carrera 44 Nro. 7 00 Barrio Buque de la ciudad de Villavicencio. Objeto social: Construcción, diseño, estudio, planeación y ejecución; administración de todo tipo de obras arquitectónicas y de ingeniería civil; Servicios de asesoría y consultoría; suministros de todo tipo de materiales para la construcción, elementos, equipos y tolo que tenga relación directa e indirecta con el ramo de la ingeniería y la arquitectura. Igualmente, todo lo relacionado con la parte ambiental entre otros.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Base de preparación de los Estados Financieros

La Contabilidad y los Estados Financieros de la empresa **VIMAR ARQ SAS**, se ciñe a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresadas en Colombia. Estos estados financieros están bajo las normas NIIF. Lo anterior en cumplimiento al numeral 3 del artículo 49 del Código de Comercio; Ley 1314 del 2009; articulo 2.2.1.1.1.5.2, del decreto Único reglamentario 1082 del 2015: Decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones para el setor privado y las resoluciones743 del 2013 y 41 de 2014 de la contaduría general de la nación para el sector público.

La administración de la empresa **VIMAR ARQ SAS**, laborara y presentara sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año y el estado de resultados por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio. Dentro del año se elaborarán estados financieros con una frecuencia mensual con un propósito informativo.

b. Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición y se incrementan con los desembolsos necesarios para colocar los bienes en condiciones de utilización; se deprecian por el método de línea recta, estimando la vida útil de los respectivos activos así:

CUADRO DEPRECIACION	Años
Construcciones y Edificaciones	45
Maquinaria y Equipo	10
Eqiiopo de Oficina	10
Eqquipo de Computo	5

c. Bases de reconocimiento Ingresos, Costos y Gastos.

Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación. representan los dineros que se perciben en desarrollo de su objeto social, como ventas de gasolina, lubricantes entre otros.

CON DESTINO A CMA 033-2026

Los gastos agrupan los cargos operativos que se incurren y son contabilizados dentro del periodo fiscal correspondiente de conformidad con sus soportes respectivos.

Impuestos

Las obligaciones tributarias se están cumpliendo de conformidad con plazos establecidos por cada entidad a la que haga referencia y son las que se relacionan a continuación:

- Declaracion de Renta
- Información exógena
- Declaracion de Iva
- Declaracion de Retención en la fuente
- Declaracion de Industria y Comercio
- Cámara de Comercio.

Caja:
Corresponde a los valores que se tenían en efectivo a finales del periodo fiscal, producto Del capital inicial de la sociedad, por un valor de 20.000.001.

Inventarios:
Corresponde a Obras en construcción de contratos de obras civiles, por un valor acumulado de 82.259.000.

Proveedores:
Corresponde a compras por pagar de materiales de construcción, por valor acumulado a finales del periodo fiscal de $79.734.000.

Patrimonio:
Está conformado el Capital asignado de la sociedad del propietario, más las utilidades del periodo discriminados de la siguiente manera;

Capital	20.000.001
Utilidad del periodo	2.525.000
Total Patrimonio	**$22.525.001**

CON DESTINO A CMA-033-2026

ALICIA GUERRERO RINCON
Representante Legal

ANA DORAVIGOYA UMAÑA
T.P. Nro. 76.658-T
Contador Público Titulado

ANA DORA VIGOYA UMAÑA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIMETA

- Asesorías
- Contables
- Tributarias
- Auditorias Externas
- Revisorías Fiscales

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6AEC656C1688B978

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA DORA VIGOYA UMAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40396399 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 76658-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS


Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ANA DORA VIGOYA UMAÑA T.P. 76.658-T CONTADOR PÚBLICO

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





CON DESTINO A CMA-033-2026

Calle 15 # 5-64 Mz C casa 20 Palmas de Vallarta - Telefax: 683 7072 - Cel: 313 2474384 - Villavicencio - Meta
E-mail: anavigoya@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **40.396.399**

VIGOYA UMAÑA

APELLIDOS

ANA DORA

NOMBRES



FIRMA



CON DESTINO A CMA-03-2026



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-1972**

UBAQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-DIC-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00164808-F-0040396399-20090729 **0014**108664A 1 6760028991

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76658-T

ANA DORA
VIGOYA UMAÑA
C.C. 40396399
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD DEL META

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

040396399

CONSORCIO
INDECH
INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO
COMPLEJO DEPORTIVO CHICHIMENE - ACACIAS

EXPERIENCIA

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de Interventoría de Obra Pública de Infraestructura Social

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

FORMATO 3- EXPERIENCIA
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
[CMA-033-2026]

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]	Experiencia requerida para la actividad principal [que cumple con este contrato (general y/o específica)]	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Valor total del contrato en SMMLV		Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				Valor total reportado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]	Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]	
1	38	"Experiencia General" o "Experiencia Específica"	ALCALDIA DE EL RETORNO	129 DE 2023	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN LA INSPECCIÓN DEL UNILLA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE	80' 016 81' 015	I	100%	PRICINCO SAS		26/09/2023	16,83		16,83
2	41	"Experiencia General" o "Experiencia Específica"	ALCALDIA DE CALAMAR GUAVIARE	79 DE 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	80' 015 80' 016 81' 015	UT	50%	PRICINCO SAS	21/04/2021	28/04/2023	198,21		99,1
3	97	"Experiencia General" o "Experiencia Específica"	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN	559 DE 2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL SECTOR BATEAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	80' 016 80' 016 81' 015 81' 415	I	100%	VIMAR ARQ SAS	25/04/2022	8/10/2024	599,49		599,49

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

Nota 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota 2: En el caso de contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota 3: Los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos realizando su conversión a SMMLV.

Nota 4: Para la acreditación del factor de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos definidos en el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento Base, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a las Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.

Nota 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

Nota 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

Nota 7. Para los contratos facturados en moneda diferente al Peso Colombiano debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de Pliego de Condiciones, y luego pasarlo a SMMLV.

Nota 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las Naciones Unidas para cada uno de los contratos aportados

Nota 9: En el evento que el Proponente NO diligencie el número consecutivo del contrato ejecutado en el RUP, la Entidad determinará a cuál contrato corresponde en el RUP teniendo en cuenta los demás datos allegados i) entidad contratante, ii) número del contrato , iii) objeto, iv) valor del contrato SMMLV, entre otros. En caso, de que con la información contenida en el Formato 3 - Experiencia no sea posible determinar a cuál contrato corresponde, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el Proponente subsana este requisito, se habilitará en el Proceso de Contratación, siempre y cuando acredite la exigencia mínima definida en el numeral 3.9.1, pero ese contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en dicho registro.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal prueba la experiencia general o la específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la Resolución de adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "10.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) individual (I); ii) Consorcio (C), iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que lo está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota 3" los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este Formato en Pesos Colombianos, haciendo su conversión a SMMLV.

Lotes: En los procesos estructurados por lotes o grupos indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote o grupo, para varios o para todos. Por ejemplo Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor allegados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica exigida para la actividad principal, al igual que los pedidos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia requerida respecto de los bienes y servicios adicionales a la interventoría de obra de infraestructura de transporte. Tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente allega el RUP con la información de su experiencia relacionada , o entrega los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá demostrar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

LICETH MARLEN MONTOYA SILVA
R/L CONSORCIO INDECH

Puerto Gaitán Paraíso Natural

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN
DAC-FR-39 V02
Vigente desde el 09/04/2024

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 559 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022	
NUMERO DEL PROCESO	CM-SIP-001-2022
CONTRATANTE NIT	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
CONTRATO No.	559 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S
NIT	901277160-8
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.121.840.938 de Villavicencio
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVO EN EL SECTOR BATEAS, DEL MUNICPIO DE PUERTO GAITAN - META"
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($450.331.774,38)
TIEMPO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ES DE DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON
ACTA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSION No.1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE SUSPENSION No.1	12 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSION No.1	11 DE AGOSTO DE 2022
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	TRECE (13) DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	11 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO SEGÚN AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	24 DE AGOSTO DE 2022
REINICIO No.1	24 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1	08 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSION No.2	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS
FECHA DE SUSPENSION No.2	08 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSION No.2	16 DE ENERO DE 2023
AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE REINICIO SEGÚN AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1	15 DE FEBRERO DE 2023
REINICIO No.2	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2	16 DE JUNIO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA No.1	15 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA No.1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON DESTINO A CM-001-2022

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

MODIFICATORIA No. 1	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL-PRORROGA No.2
PRORROGA No.2	Un (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	16 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION No. 03	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE SUSPENSION No. 03	10 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 03	31 DE OCTUBRE DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 03	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE AMPLIACION No. 02 A LA SUSPENSION No. 03	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACION No. 02 A LA SUSPENSION No. 03	TREINTA (30) DIAS
REINICIO No. 03	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 03	25 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA MODIFICATORIA No. 02, ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 03	21 DE DIEIMBRE DE 2023
VALOR ADICION No. 01	DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS **($212.013.300,62)**
NUEVO VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS **($662.345.075,00)**
TIEMPO PRORROGA No. 03	CUATRO (04) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 03	25 DE ABRIL DE 2024
TIEMPO PRORROGA No. 04	TRES (03) MESES
FECHA PRORROGA No. 04	25 DE ABRIL DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 04	24 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA ACLARATORIA No. 01	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024
ACTA ACLARATORIA No. 01 DE LA PRORROGA No. 04	MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN-FECHA DE TERMINACION
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACLARATORIA No. 1 DE LA PRORROGA No. 04	25 DE JULIO DE 2024
TIEMPO PRORROGA No. 05	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 05	24 DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°05	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRORROGA No. 06	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TIEMPO PRORROGA No. 06	UN (01) MES (CONTADO A PARTIR DEL 09/09/2024 AL 08/10/2024)
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 06	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE OCTUBRE DE 2024

CON DESTINO A CIA-035-2026

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2024, se reunieron: el señor **LUIS CESAR PÉREZ GAITAN** alcalde Municipal elegido por voto popular, para el periodo constitucional 2024 – 2027, según Acta de la Comisión Escrutadora y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y posesionado ante la Notaria Única de Puerto Gaitán, Meta, según Acta de Posesión No. 010 de fecha 29 de diciembre de 2023, obrando para esos efectos a nombre y en representación del **MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN**, la empresa **VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S** representada legalmente por MARIA MONICA DUARTE GUERRERO como CONTRATISTA y el señor **GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON**, secretario de infraestructura (E) Decreto Administrativo N°0118 del 02 de Mayo de 2024, en calidad de **SUPERVISOR**, a fin de dejar constancia se realiza la terminación del Contrato de Interventoría No. 559 de 2022, conforme a las siguientes consideraciones:

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

PRIMERA: Que el supervisor del Contrato de Interventoría No. 559 de 2022 es **GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON** Secretario de Infraestructura (E) Decreto Administrativo N°0118 del 02 de Mayo de 2024.

SEGUNDA: Que el Municipio de Puerto Gaitán y **VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS**, celebraron el día 08 de octubre de 2024 el Acta De Terminación del Contrato de Interventoría No. 559 de 2022 cuyo objeto fue: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVO EN EL SECTOR BATEAS, DEL MUNICPIO DE PUERTO GAITAN - META".

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta el día Ocho (08) de Octubre de 2024.

LUIS CESAR PÉREZ GAITAN
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S
NIT No. 901.277.160-8
R/L MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
C.C. 1.121.840.938 de Villavicencio
CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON
Secretario de Infraestructura Pública
Decreto Administrativo No. 0118 del 02 de Mayo de 2024.

Elaboro: Uber Yesid Diaz Cruz	Reviso: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS No. 873 de 2024	Cargo: Directora DACP	Cargo: Directora DACP

CON DESTINO A CMA-559-2026

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

Puerto Gaitán Pacífico Natural

ACTA DE TERMINACIÓN
INF-FR-25 V03
Vigente desde 04/02/2022

ACTA DE TERMINACIÓN

1. INFORMACION BASICA

CONTRATO DE OBRA No.:	554 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑAR
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	559 DEL 2022
INTERVENTOR	VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON Secretario de Infraestructura Pública (ENCARGADO DECRETO N°0118 DEL 02 DE MAYO DE 2024)

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO		Interventoría
OBJETO:		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVO EN EL SECTOR BATEAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META"
LOCALIZACION DEL PROYECTO		BARRIO BATEAS - PUERTO GAITAN - META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		**$ 450.331.774,38**
DISMINUCION DEL VALOR SEGÚN MODIFICATORIA No		$ 0,00
VALOR ADICIONAL N° 1:		$ 212.013.300,62
VALOR ACTUALIZADO:		**$ 662.345.075,00**
FECHA DE INICIACIÓN:		25/04/2022
FECHA DE TERMINACION		**24/02/2023**
TIEMPO DE EJECUCION	10 MES	DIAS

3. PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01	15 DE JUNIO DE 2023				
TIEMPO	3	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
TIEMPO	1	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16 DE OCTUBRE DE 2023				
FECHA ACTA PRORROGA No. 03	21 DE DICIEMBRE DE 2023				
TIEMPO	4	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25 DE ABRIL DE 2024				
FECHA ACTA PRORROGA No. 04	25 DE ABRIL DE 2024				
TIEMPO	3	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24 DE JULIO DE 2024				
FECHA ACTA PRORROGA No. 05	24 DE JULIO DE 2024				
TIEMPO		MES	45	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
FECHA ACTA PRORROGA No. 06	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
TIEMPO	1	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	8 DE OCTUBRE DE 2024				

4. SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	12 DE JULIO DE 2022				
TIEMPO:		MES	30	DIAS	
REINICIACION	11 DE AGOSTO DE 2022				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	08 DE ABRIL DE 2023				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	08 DE DICIEMBRE DE 2022				
TIEMPO:		MES	39	DIAS	
REINICIACION	**16 ENERO DE 2023**				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16 DE JUNIO DE 2023				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	10 DE OCTUBRE DE 2023				
TIEMPO:		MES	20	DIAS	
REINICIACION	**31 DE OCTUBRE DE 2023**				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	**05 DE NOVIEMBRE DE 2023**				

6. PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

CON DESTINO A CMA-033-2026

1

Puerto Gaitán Parque Natural

ACTA DE TERMINACIÓN
INF-FR-25 V03
Vigente desde 04/02/2022

ACTA DE TERMINACIÓN

ACTA PRORROGA No. 01	TRES (03) MESES - DEL 17/06/2023 AL 16/09/2023
ACTA PRORROGA No. 02	UN (01) MES - DEL 17/09/2023 AL 16/10/2023
ACTA PRORROGA No. 03	CUATRO (04) MESES - DEL 22/12/2023 AL 25/04/2024
ACTA PRORROGA No. 04	TRES (03) MESES - DEL 25/04/2024 AL 24/07/2024
ACTA PRORROGA No. 05	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS - DEL 25/07/2024 AL 08/09/2024
ACTA PRORROGA No. 06	UN (1) MES - DEL 08/09/2024 AL 08/10/2024

7. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No. 01	TREINTA (30) DIAS - DEL 12/07/2022 AL 10/08/2022
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TRECE (13) DÍAS - DEL 11/08/2022 AL 23/08/2022
ACTA DE SUSPENSION No. 02	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS - DEL 08/12/2022 AL 15/01/2023
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	TREINTA (30) DIAS - DEL 16/01/2023 AL 14/02/2023
ACTA DE SUSPENSION No. 03	VEINTE (20) DIAS - DEL 10/10/2023 AL 30/10/2023
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 03:	VEINTE (20) DIAS DEL 31/10/2023 AL 19/11/2023
AMPLIACION No. 02 A LA SUSPENSION No. 03:	TREINTA (30) DIAS DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023

7. ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

9. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	22	MES	45	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	**05 DE NOVIEMBRE DE 2024**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$ 662.345.075,00**			

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra, anteriormente citado, y que el contratista cumplio con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, se firma en Puerto Gaitan, a los 08 OCT 2024

Firma

VoBo: GUSTAVO ADOLFO PEÑA CHACON
Secretario de Infraestructura Pública (E) DECRETO N°0118 DEL 02 DE MAYO DE 2024)
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma

VoBo:ING. LUISA MARIA QUIJANO NARANJO
Profesional de Apoyo CPS 1040-2024

Firma

Revisó y Aprobó: MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
INTERVENTORIA

Firma

VoBo: Ing. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Subsecretario Técnico de Coordinación y Supervisión de Obras Públicas

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012.

CON DESTINO A CMA-033-2020

Puerto Gaitán

ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE INTERVENTORIA

INF-FR-23 V04

Vigente desde 04/02/2022

		ACTA FINAL					FINAL DE INTERVENTORIA	X			

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVO EN EL SECTOR BATEAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META"

CONTRATO No. 559 DE 21 DE FEBRERO DE 2022	FECHA ACTA INICIO:	25 DE ABRIL DE 2022	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 132.889.680,00
CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS	FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2023	**FECHA PRESENTE ACTA**	
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	FECHA SUSPENSION No. 01	12 DE JULIO DE 2022	05 FEB 2025	
	TIEMPO SUSPENSION No. 01	TREINTA (30) DIAS - DEL 12/07/2022 AL 10/08/2022		
NIT: 901.277.160-8	FECHA DE REINICIO PREVISTO SEGÚN SUSPENSION No. 01	11 DE AGOSTO DE 2022		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: DIEZ (10) MESES	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	11 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR: ING. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (E)	TIEMPO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TRECE (13) DÍAS - DEL 11/08/2022 AL 23/08/2022		
VALOR INICIAL: $450.331.774,38	REINICIO No. 01	24 DE AGOSTO DE 2022		
	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01	08 DE ABRIL DE 2023		
	FECHA SUSPENSION No. 02	08 DE DICIEMBRE DE 2022		
	TIEMPO SUSPENSION No. 02	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS - DEL 08/12/2022 AL 15/01/2023		
	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	16 DE ENERO DE 2023		
	TIEMPO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	TREINTA (30) DIAS - DEL 16/01/2023 AL 14/02/2023		
	REINICIO No. 02	15 FEBRERO DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 02	16 DE JUNIO DE 2023		
	ACTA PRORROGA N°1	15 DE JUNIO DE 2023		
	TIEMPO DE ACTA PRORROGA N°1	TRES (03) MESES - DEL 17/06/2023 AL 16/09/2023		
	FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	MODIFICATORIA No. 01 y ACTA PRORROGA N°2	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	MODIFICATORIA No. 01	CAMBIO DE REPRESENTACION LEGAL VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS		
	TIEMPO DE ACTA PRORROGA N°2	UN (01) MES - DEL 17/09/2023 AL 16/10/2023		
	FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°2	16 DE OCTUBRE DE 2023		
	FECHA SUSPENSION No. 03:	10 DE OCTUBRE DE 2023		
	TIEMPO SUSPENSION No. 03:	VEINTE (20) DIAS 10/10/2023 AL 30/10/2023		
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03:	31 DE OCTUBRE DE 2023		
	TIEMPO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03:	VEINTE (20) DIAS DEL 31/10/2023 AL 19/11/2023		
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03:	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	**PERIODO PRESENTE ACTA:**	DESDE: 16/06/2024
	TIEMPO ACTA DE AMPLIACIÓN No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 03:	TREINTA (30) DIAS DEL 20/11/2023 AL 20/12/2023		
	REINICIO No. 03:	20 DE DICIEMBRE DE 2023		
	FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 03:	25 DE DICIEMBRE DE 2023		
	ACTA MODIFICATORIA No. 02, ADICION No. 01 y PRORROGA No. 03	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
	VALOR ADICION No. 01	$ 212.013.300,62		
	NUEVO VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 662.345.075,00		
	TIEMPO PRORROGA No. 03	CUATRO (04) MESES		
	NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 03	25 DE ABRIL DE 2024		

CONSTANCIA CMA-033-2026

ACTA PRORROGA No. 04	25 DE ABRIL DE 2024	
TIEMPO PRORROGA No. 04	TRES (03) MESES DEL 26/04/2024 AL 24/07/2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 04	24 DE JULIO 2024	
FECHA ACTA ACLARATORIA No. 01 A LA PRORROGA No. 04	19 DE JULIO DE 2024	HASTA: 08/10/2024
ACTA ACLARATORIA No. 01 A LA PRORROGA No. 04	MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEXTAPLAZO DE EJECUCION -FECHA DE TERMINACION	
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACLARATORIA No 01 DE LA PRORROGA No. 04	25 DE JULIO DE 2024	
ACTA PRORROGA No. 05	24 DE JULIO DE 2024	05 FEB 2025
TIEMPO PRORROGA No. 05	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS DEL 26/07/2024 AL 08/09/2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 05	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRORROGA No. 06	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
TIEMPO DE PRORROGA No. 06	UN (1) MES, DESDE EL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 06	8 DE OCTUBRE 2024	

CONDICIONADA 03 FEB 2026

05 FEB 2025

En Puerto Gaitán - Meta a los _____, se reunieron, MARIA MONICA DUARTE GUERRERO como representante legal de VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS y JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato, en representación de la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta, con el fin de dar aprobación al ACTA PAGO FINAL en la ejecución del contrato en mención, como se detalla a continuación:

					CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
I. PRODUCTOS													
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**TIEMPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**
1		ESTUDIOS PRELIMINARES											
1.1.	1	Laboratorio - interventorias (incluye equipo completo y entrega de ensayos y resultados AIM 2020)	Mes	1,0	14,0	$ 2.550.000,00	$ 35.700.000,00	14,00	$ 35.700.000,00	-	$ 0,00	14,0	$ 35.700.000,00
2.0		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO											
2.1.	1	Topografia (incluye transito, nivel y elementos complementarios AIM 2020)	Dia	1,0	240,0	$ 105.000,00	$ 25.200.000,00	240,00	$ 25.200.000,00	-	$ 0,00	240,0	$ 25.200.000,00
						SUBTOTAL (I)	**$ 60.900.000,00**		**$ 60.900.000,00**		**$ 0,00**		**$ 60.900.000,00**
II. PERSONAL PROFESIONAL													
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**UND**	**DEDICACION**	**TIEMPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**
1,00	1	Director de interventoría	Mes	50%	14,0	$ 4.500.000,00	$ 31.500.000,00	10,00	$ 22.500.000,00	4,0	$ 9.000.000,00	14,0	$ 31.500.000,00
			Mes	20%	3,0	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
			Mes	20%	1,0	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2,00	2	Residente de interventoría	Mes	100%	14,0	$ 3.200.000,00	$ 89.600.000,00	10,00	$ 64.000.000,00	4,0	$ 25.600.000,00	14,0	$ 89.600.000,00
	1		Mes	35%	3,0	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	1		Mes	35%	1,0	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,00	1	Residente HSQ	Mes	100%	14,0	$ 3.200.000,00	$ 44.800.000,00	10,00	$ 32.000.000,00	4,0	$ 12.800.000,00	14,0	$ 44.800.000,00
4,00	1	Ingeniero eléctrico o electricista con especialización	Mes	50%	6,0	$ 3.200.000,00	$ 9.600.000,00	6,00	$ 9.600.000,00	-	$ 0,00	6,0	$ 9.600.000,00
						SUBTOTAL (II)	**$ 175.600.000,00**		**$ 128.100.000,00**		**$ 47.400.000,00**		**$ 175.500.000,00**
III. PERSONAL TECNICO													
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**UN**	**DEDICACION**	**TIEMPO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MES)**	**VALOR PARCIAL**
1	1	Topógrafo (AIM 2020)	Mes	100%	8,0	$ 2.302.915,00	$ 18.423.320,00	8,00	$ 18.423.320,00	-	$ 0,00	8,0	$ 18.423.320,00
2	1	Cadenero (AIM 2020)	Mes	100%	8,0	$ 1.243.960,00	$ 9.951.680,00	8,00	$ 9.951.680,00	-	$ 0,00	8,0	$ 9.951.680,00
						SUBTOTAL (III)	**$ 28.375.000,00**		**$ 28.375.000,00**		**$ 0,00**		**$ 28.375.000,00**

IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	DEDICACION	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1	1	Secretaria	Mes	100%	14,0	$ 1.500.000,00	$ 21.000.000,00	8,00	$ 12.000.000,00	6,0	$ 9.000.000,00	14,0	$ 21.000.000,00
						SUBTOTAL (IV)	$ 21.000.000,00		$ 12.000.000,00		$ 9.000.000,00		$ 21.000.000,00
						SUBTOTAL PERSONAL (A)	$ 224.875.000,00		$ 168.475.000,00		$ 56.400.000,00		$ 224.875.000,00
						FACTOR MULTIPLICADOR	1,98		1,98		1,98		1,98
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	$ 445.252.500,00		$ 333.580.500,00		$ 111.672.000,00		$ 445.252.500,00

V. OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	RENDIM.	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1	1	Alquiler de equipo de computo	Mes	100%	14,0	$ 660.000,00	$ 9.240.000,00	14,00	$ 9.240.000,00	-	$ 0,00	14,0	$ 9.240.000,00
2	1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	Mes	100%	14,0	$ 1.000.000,00	$ 14.000.000,00	14,00	$ 14.000.000,00	-	$ 0,00	14,0	$ 14.000.000,00
3	1	Papelería, fotocopias, planos, informes, tinta etc.	Mes	100%	14,0	$ 1.000.000,00	$ 14.000.000,00	14,00	$ 14.000.000,00	-	$ 0,00	14,0	$ 14.000.000,00
4	1	Asesoría contable externa	Mes	20%	10,0	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	10,00	$ 2.400.000,00	-	$ 0,00	10,0	$ 2.400.000,00
	1		Mes	100%	4,0	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00	4,0	$ 4.800.000,00	-	$ 0,00	4,0	$ 4.800.000,00
5	1	Asesoría jurídica externa	Mes	20%	10,0	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	10,00	$ 2.400.000,00	-	$ 0,00	10,0	$ 2.400.000,00
	1		Mes	100%	3,0	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00	3,00	$ 3.600.000,00	-	$ 0,00	3,0	$ 3.600.000,00
						SUBTOTAL V	$ 50.440.000,00		$ 50.440.000,00		$ 0,00		$ 50.440.000,00
		COSTOS DIRECTOS					$ 556.592.500,00		$ 444.020.500,00		$ 111.672.000,00		$ 556.592.500,00
		IVA 19%					$ 105.752.575,00		$ 84.534.895,00		$ 21.217.680,00		$ 105.752.575,00
		VALOR INTERVENTORIA					$ 662.345.075,00		$ 529.455.395,00		$ 132.889.680,00		$ 662.345.075,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 450.331.774,38	VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 529.455.395,00
ANTICIPO INICIAL 30%	$ 135.099.532,31	AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$ 158.836.618,50
ADICION No. 01	$ 212.013.300,62	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 132.889.680,00
ANTICIPO INICIAL 30% SEGÚN ADICIONAL No. 01	$ 63.603.990,19	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 39.866.904,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 662.345.075,00	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 662.345.075,00	VALOR A PAGAR	$ 93.022.776,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 198.703.522,50		
% EJECUTADO CONTRATO INICIAL	100,00%		

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($132,889,680)

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los 12 05 2025

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

ARQ. CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

ING. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Subsecretario Técnico de Coordinación y Supervisión de Obras Públicas

Aprobó: JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
Secretario de Infraestructura Publica

CON DESTINO A CMA-033-2026

Puerto Gaitán

FORMATO ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
INF-FR-81 V03
Vigente desde 04/02/2022

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. 554 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL SECTOR BATEAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑAR
NIT:	901558040-9
R/L:	JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA
INTERVENTORIA:	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.
NIT:	901277160-8
R/L:	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO
SUPERVISOR:	JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

FECHA DE INICIACION:	14 DE FEBRERO DEL2022
PLAZO INCIAL	DIEZ (10) MESES
PRORROGA No. 01	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 02	UN (01) MES
PRORROGA No. 03	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 04	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 05	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 06	UN (01) MES
SUSPENSION No. 01	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSION No. 02	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS
SUSPENSION No. 03	VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	VEINTIDOS (22) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACION	08 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 9.087.212.473,18
VALOR CON ADICIONAL No.01	$ 2.573.888.386,57
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 2.995.583.748,57
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 328.439.620,09
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 372.814.379,30
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	$ 2.156.325.979,65
VALOR ACTA PARCIAL No. 05	$ 2.428.619.629,90
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 11.661.100.859,75

VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.290.764.627,53
FECHA PRESENTE ACTA	05 FEB 2025
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE: 15-jun.-24
	HASTA:

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los 05 FEB 2025 se reunieron el CONSORCIO DISEÑAR representando legalmente por el Arq. JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA, MARIA MONICA DUARTE GUERRERO representante legal de la Interventoria VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS, el ING. JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA como Secretario de Infraestructura Pública, el Subsecretario Técnico de Coordinación y Supervisión de Obras Públicas el Ing. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES, para efectuar y dejar constancia de la presente acta de recibido final que se detalla a continuación, y que no afectan el balance económico del contrato:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 01						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		OBRA ACUMULADA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CANCHA SINTETICA														
1	PRELIMINARES				$ 71.471.036,43		$ 71.471.036,43		$ 0,00						$ 71.471.036,43
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2006,59	$ 5.001,00	$ 10.034.956,59	2.006,59	$ 10.034.956,59	0,00	$ 0,00					2006,59	$ 10.034.956,59
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	1762,19	$ 7.018,00	$ 12.367.049,42	1.762,19	$ 12.367.049,42	0,00	$ 0,00					1762,19	$ 12.367.049,42
1,3	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D>40 CMS INCLUYE RAIZ	UND	10	$ 806.218,00	$ 8.062.180,00	10,00	$ 8.062.180,00	0,00	$ 0,00					10	$ 8.062.180,00
1,4	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,25	$ 343.058,00	$ 1.457.996,50	4,25	$ 1.457.996,50	0,00	$ 0,00					4,25	$ 1.457.996,50
1,5	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	32,16	$ 5.812,00	$ 186.913,92	32,16	$ 186.913,92	0,00	$ 0,00					32,16	$ 186.913,92

COPIA CONTROLADA 033-2026

1.6	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	199	$ 190.000,00	$ 37.810.000,00	199,00	$ 37.810.000,00	0,00	$ 0,00					199	$ 37.810.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS 01- PRELIMINARES				$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
INP 1.1	DESMONTE Y RETIRO DE LLANTAS SEMI ENTERRADAS	UND	52	$ 29.845,00	$ 1.551.940,00	52,00	$ 1.551.940,00	0,00	$ 0,00					52	$ 1.551.940,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 427.516.299,23		$ 427.381.422,39		$ 134.876,84						$ 427.516.299,23
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	890,85	$ 63.164,00	$ 56.269.649,40	890,85	$ 56.269.649,40	0,00	$ 0,00					890,85	$ 56.269.649,40
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	583,11	$ 37.482,00	$ 21.856.129,02	583,11	$ 21.856.129,02	0,00	$ 0,00					583,11	$ 21.856.129,02
2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	5,18	$ 26.035,00	$ 134.876,84	-	$ 0,00	5,18	$ 134.876,84					5,18	$ 134.876,84
2.4	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	230,25	$ 138.760,00	$ 31.956.397,50	230,25	$ 31.956.397,50	0,00	$ 0,00					230,25	$ 31.956.397,50
2.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	57,56	$ 94.374,00	$ 5.432.167,44	57,56	$ 5.432.167,44	0,00	$ 0,00					57,56	$ 5.432.167,44
2.6	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 ". SUMINISTRO, EXTENDIDO Y SARANDEADO	M3	66,75	$ 127.644,00	$ 8.520.237,00	66,75	$ 8.520.237,00	0,00	$ 0,00					66,75	$ 8.520.237,00
2.7	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	11,62	$ 110.206,00	$ 1.280.593,72	11,62	$ 1.280.593,72	0,00	$ 0,00					11,62	$ 1.280.593,72
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	160430,01	$ 1.435,00	$ 230.217.064,35	160.430,01	$ 230.217.064,35	0,00	$ 0,00					160430,01	$ 230.217.064,35
	ITEMS NO PREVISTOS 01 - EXCAVACIONES				$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
INP 2.1	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAV. H=<2M	M2	532,99	$ 134.604,00	$ 71.749.183,96	532,99	$ 71.749.183,96	0,00	$ 0,00					532,99	$ 71.749.183,96
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 310.804.178,09		$ 299.768.063,47		$ 11.036.646,50						$ 310.802.514,97
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	261,40	$ 90.693,00	$ 23.707.150,20	261,40	$ 23.707.150,20	0,00	$ 0,00					261,40	$ 23.707.150,20
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO 40X40X8 MM INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0.02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	0	$ 116.543,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
3.3	PLACA DE CONCRETO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E=0.07M, 20.7MPA (3000 PSI)	M2	0	$ 149.660,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
3.4	LOSETA 0.2X0.2X0.06 COLORES ROJO, GRIS CLARO, GRIS OSCURO	M2	0	$ 166.312,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
3.5	LOSETA TACTIL TIPO ALERTA DISCAPACITADOS PARA PISO EN LOSETA PREFABRICADA GRIS (0.20X0.20X0.06M)	M2	0	$ 156.465,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
3.6	LOSETA TACTIL TIPO GUIA DISCAPACITADOS PARA PISO EN LOSETA PREFABRICADA GRIS (0.20X0.20X0.06M)	M2	0	$ 156.465,00	$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0	$ 0,00
3.7	RAMPAS B5 TIPO IDU	UND	4	$ 1.420.066,00	$ 5.680.264,00	4,00	$ 5.680.264,00	0,00	$ 0,00					4	$ 5.680.264,00
3.8	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	37,64	$ 861.230,00	$ 32.416.697,20	37,64	$ 32.416.697,20	0,00	$ 0,00					37,64	$ 32.416.697,20
3.9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,78	$ 2.143.134,00	$ 3.814.778,52	1,78	$ 3.814.778,52	0,00	$ 0,00					1,78	$ 3.814.778,52

CON DESTINO A CMA-033-2026