


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER					 ASOSUPRO Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso		
PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO: 4 MESES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	NUMERO DE MESES	VALOR TOTAL
1	Director de Interventoria	UND	1,00	50%	\$ 4.500.000,00	4,00	\$ 9.000.000,00
2	Residente de Interventoria	UND	1,00	100%	\$ 3.500.000,00	4,00	\$ 14.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR							1,88
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*C							\$ 43.240.000,00
IVA SOBRE (F) (19) %							\$ 8.215.600,00
VALOR TOTAL (F+G) INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER							\$ 51.455.600,00
SON: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$51.455.600)							
 JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTO CPS-CAMU-CURMA OFICINA DE CONTRATACION							