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ANEXO — GLOSARIO “INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SECTOR

EDUCATIVO”

Para efectos de interpretacién del Pliego de Condiciones:

1. GLOSARIO GENERAL

1.1.

1.2

1.7.

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.988, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Andlisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades Estatales
identifican quién puede proveer el bien o servicio, cédmo se desarrolla ese negocio, su cadena
de produccion y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el servicio
o el bien en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad Estatal.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados econémicamente por
la persona natural o juridica, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucién de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Andlisis del Sector: Estudio que permite conocer ¢l bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer el bien o servicio, cémo desarrollar el negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Este estudio debe realizarse desde Ia perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto del Contrato, de modo
que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del Contratista en
la medida que se cause su amortizacion mediante la presentaciéon de la cuenta o factura
respectiva.

Aclaraciones y explicaciones:_Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado
27.986, Consejero Ponente: Enrigue Gil Botero.

Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y tnico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
so6lo al objeto previsto en ella.

Administraciéon Delegada: Forma de pago en contratos como el de obra publica en la que
la Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el Contratista en calidad de director
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la Entidad Estatal. EI Contratista obtiene
como remuneracion los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador delegado
se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal
quien asume los Riesgos derivados del Contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como
precio fijo.

Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario hubiese actuado, la cual deberd estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de
Legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961.

Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por virtud de un contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una accién
de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la
eleccion de directivas o representantes y de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como
la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacion o gravamen de la accidn..

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses economicos independientes, circunstancia
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que podra ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

lgualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.16. Capacidad Financiera: Condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los
Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento y los demas indicadores que
apliquen: para poder soportar adecuadamente la ejecucion del Contrato.

1.16. Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son los contenidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, complemente o
modifique.

1.17.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que sirve como prueba para
demostrar la existencia previa de los recursos disponibles dentro del presupuesto, que
ampare el compromiso que se adquiere.

1.18. Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente dara a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se
debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.19. Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas conjuntamente presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente de cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.

1.20. Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.21. Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con
personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico
especializado de la ejecucién de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta
ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado
en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.22. Contrato de Obra o Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago.

1.23. Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica— Colombia Compra Eficiente para un contrato que incorpora el Pliego de
Condiciones Tipo, sus Anexos, Matrices y demas documentos que incluyen las condiciones
habilitantes, factores técnicos, econémicos y otros factores de escogencia.
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1.24. EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicién y construccion.
El Contratista, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos,
la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la responsabilidad
global frente al cliente o contratante.

1.25. Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econdémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo: (¢)
un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

1.26. Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015.

1.27. Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.28. Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica que
debe ser completada por el Proponente.

1.28. Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del Contrato. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (ili) garantias
bancarias.

1.30. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios
que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja
de las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este
Riesgo solo puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.

1.31. Informacién Piblica Reservada: Informacién que estando en poder o en custodia de un
sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadania por dafio a
intereses publicos conforme con el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.32. Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unidn Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.33. Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en €l
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion
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de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.34. Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en
el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.35. Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursos financieros de un
contrato; siempre debera efectuarse sobre recursos entregados a titulo de anticipo y sobre
los demas gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecucién, dependiendo de la
clase o el tipo de contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados
dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversion de los
recursos asignados al contrato.

1.36. Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de Ilas obligaciones legales y
contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean
aplicables por la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los
plazos estipulados y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia tnica. Abarca
el control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales vy el seguimiento de
todos los procesos y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacién del
contrato de obray del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

1.37. Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) v a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestidn
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.38. Interventoria Social: Comprobacién de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestion social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

1.39. Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato
Comprende la revision de los recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segtn el tipo de obra de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico a realizar.

1.40. Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
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efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, del articulo 5, que reglamenta las actuaciones consulares en calidad
de notario.

1.41. Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de experiencia, de riesgos o
economicas que debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y
ejecutar el Contrato.

1.42. Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volimenes de
datos en un espacio fisico pequefio.

o 1.43. Pliego de Condiciones: Conjunto de normas que rigen el proceso de seleccién y el futuro

Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro
de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacién y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario.

1.44. Pliego de Condiciones Tipo: Documento disefiado, actualizado y publicado por Colombia
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas
aspectos sefialados en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018.

1.45. Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Gnica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

1.46. Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Gnica remuneracion
por el objeto contratado.

1.47. Precios Unitarios: Forma de pago por unidades o cantidades de obra correspondiendo el
valor del Contrato a la multiplicacién de dichas cantidades ejecutadas por el precio de cada
una de ellas.

1.48. Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del Contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.49. Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta se
unen ya sea en Consorcio o en Union Temporal con el fin de aunar esfuerzos para presentar
una misma propuesta y de resultar adjudicatario firmar, ejecutar y liquidar el Contrato.

1.50. Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.51. Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad Estatal periédicamente rembolsa dichos gastos y ademas
le reconoce los honorarios que se pactan por su gestion.
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1.52. Seleccidén Objetiva: Principio y deber gue busca que la escogencia de los colaboradores
de la administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que
rigen la funcion administrativa.

1.83. Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Coniratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad Estatal u otra
persona natural o juridica.

1.54. Sucursal: Establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.55. Trato Nacional: Principio segtn el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56. Unidén Temporal: Forma asociativa en la cual dos o0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucién de un Contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del Contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.

1.57. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la empresa o persona natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.88. Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

21. Acabados: Partes y componentes de una edificacién que no hacen parte de la estructura o
de su cimentacion, es decir son elementos no estructurales.

2.2, Accesibilidad: Eliminacion de barreras arquitectdnicas, de comunicacion, de transporte y
de informacion, para permitir a una persona acceder a servicios de educacién, de salud, de
trabajo, a la vivienda, al deporte, la recreacion, la cultura, el turismo y demas actividades
desarrolladas por el ser humano.

2.3. Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento a lo establecido en la seccion
A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y el
cumplimiento de las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistente.
Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente
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geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la
subestructura. Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los
elementos estructurales.

24. Adecuacion: Cambio de uso de una edificacion, o parte de ella, garantizando la
permanencia total o parcial del inmueble original.

2.5. Altura de la Edificacién en la Colindancia: Suma de las alturas de pisos en la colindancia.
2.6. Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre si, donde suceden

diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagégicas o
complementarias a estas.

- Nota: Tanto el ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones

personales que en €l se suceden, tienen una dimension formativa. La ciudad, el vecindario,
la calle, el sitio de trabajo, instalaciones como los teatros, las casas de la cultura, los parques,
entre otros y mas especificamente los establecimientos educativos, son escenarios que
condicionan y desarrollan procesos educativos.

2.7. Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificacién, entendida como
unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el
disefio estructural, estudio geotécnico, construccion de la cimentacién y/o construccion de la
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas. En
este caso, se adelantara un andlisis de vulnerabilidad que contenga un estudio de las fuerzas
sismicas, cargas gravitacionales y edlicas, para determinar si la estructura se ha visto
afectada y se encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia. Este
estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que el Reglamento NSR-10 establece
en su Capitulo A. 10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, por profesionales
con matricula profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus
reglamentos.

2.8. Ampliacién: Actividades constructivas para incrementar el area construida de una
edificacion existente, entendiéndose por area construida la parte edificada que corresponde
a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

2.8. Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, de personas con movilidad reducida
y animales.

2.10. Area Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como peligrosos, con alta
concentracion de personas o que alimentan equipos o sistemas complejos.

2.11. Area de Primer Respondiente: Espacio en que actia la primera persona que decide
participar en la atencién de un lesionado (antes conocido en los establecimientos educativos
como “primeros auxilios”). '

2.12. Area Libre: Espacio resultante de restar del &rea total del predio (descontando cesiones) el
area construida cubierta en primer piso.

Hy
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2.13. Area Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para practicas activas y pasivas

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.18.

(juego, recreacion, deporte, esparcimiento, entre otras) de los estudiantes en condiciones
funcionales y seguras, distinta a la de los parqueaderos de autos y bicicletas y las vias de
acceso a estos.

Nota: Las areas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios, ludotecas, entre otros.
Las areas recreativas descubiertas incorporan zonas verdes, plazas, patios, terrazas,
campos deportivos, parques infantiles, entre otros.

Bien de Interés Cultural': Un bien de interés cultural del ambito departamental, distrital,
municipal, de los territorios indigenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley
70 de 1993 sea declarado bien de interés cultural del ambito nacional por el Ministerio de
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Proteccion, si se requiriere, debera ser aprobado por
dicho Ministerio, quien podra atender posibles sugerencias hechas por las autoridades
competentes para efectuar declaratorias en el ambito territorial.

Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera del
territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las
bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

Cancha Multiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la practica de
diferentes deportes de equipo, como son: fatbol, baloncesto, voleibol, dentro de un area
determinada para este propésito. Son instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y
optimizar al maximo el espacic disponible permitiendo a los usuarios practicar varios
deportes con comodidad y seguridad.

Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que
permiten instalar espacios para la practica de deportes individuales o de conjunto que
requieren menores instalaciones y areas complementarias para las necesidades técnicas y
logisticas. Estos espacios son para un solo deporte y requieren precision en las
caracteristicas técnicas de las areas de competencia.

Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacidn de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacion, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

Carreteras o Vias Primarias: Troncales, transversales y accesos a capitales de
departamento que cumplen la funcion basica de integracion de las principales zonas de

" Articulo 7 de la Ley 1185 de 2008.
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produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de carreteras
pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de
Condiciones para la acreditaciéon de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.20. Carreteras o Vias Secundarias: Vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que
provienen de una cabecera municipal y conectan con una Carretera Primaria. Las carreteras
consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

2.21. Carreteras o Vias Terciarias: Vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus
veredas o unen veredas entre si. Las carreteras consideradas como terciarias funcionan en
general en afirmado.

2.22.  Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura y
confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

2.23. Cemento: Mezcla formada de arcilla y materiales calcareos, sometida a coccién y muy
finamente molida, que mezclada con agua se solidifica y endurece.

2.24. Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades publicas
0 por particulares que no ofrece la totalidad de los grados que brinda una institucion
educativa y debe asociarse con otras instituciones con el fin de completar el ciclo de
educacion basica a los estudiantes.

2.25. Cerramiento: Muro localizade en el paramento del lote de terreno y que se encuentra
separado de la edificacion en la direccién perpendicular al paramento del lote de terreno,
que no hace parte del sistema estructural de soporte de la edificacion y cuya altura no exceda
4 metros.

2.26. Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos, peatones y animales.

2.27. Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas, ubicada
en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados,
debidamente sefializada y delimitada.

2.28. Coliseo: Edificacion destinada a la instalacion de areas deportivas cubiertas que pueden
usarse para la practica de deportes, pero esencialmente se usan para competencia
deportiva.

2.28. Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional y/o
modificado y agregados pétreos.

]
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2.30. Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua vy
agregados pétreos.

2.31. Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

2.32. Construccion: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya area esté
libre por autorizacién de demolicion total.

2.33. Construccién Sismo Resistente: Construccion que cumple con el objetivo expresado en el
literal A.1.2.2. del titulo A de la NSR-10, a través de un disefio y una construccién que
cumplan los requisitos de la Ley 400 de 1997 y de la norma sismo resistente.

2.34. Constructor: Profesional ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e
ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construccion de la edificacion.

2.35. Demolicién: Actividades o intervenciones para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios.

2.36. Disenador Arquitectonico: Arquitecio bajo cuya responsabilidad se realiza el disefio y los
planos arquitecténicos de la edificacion y quien los firma o rotula.

2.37. Disefnador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional facultado para este fin,
cuya responsabilidad se realiza el disefio y los planos de los elementos no estructurales de
la edificacion y quien los firma o rotula.

2.38. Disenador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya responsabilidad se
realiza el disefio y los planos estructurales de la edificacion y quien los firma o rotula.

2.39. Edificacion: Construccion cuyo uso primordial es la habitacién u ocupacion por seres vivos.

2.40. Edificacion de Atencién a la Comunidad: Equipamientos necesarios para atender
emergencias, preservar la salud y la seguridad de las personas y animales, tales como
estaciones de bomberos, cuarteles de policia y fuerzas militares, instalaciones de salud,
sedes de organismos operativos de emergencias, entre otros.

2.41. Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atenciéon a la comunidad que deben
funcionar durante y después de un sismo, cuya operacion no puede ser trasladada
rapidamente a un lugar alterno, tales como hospitales y centrales de operacién y control de
lineas vitales.

2.42. Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificacién, entendida como unidad
estructuralmente independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el disefio
estructural, estudio geotécnico, construccién de la cimentacién y/o construccion de la
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.
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2.43. Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, featros, archivos,
biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos directamente
al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo tanto las
tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con
un solo titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los gque se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta
de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de los
ocupantes, se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier otro.
Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y cuenta con servicios y bienes
compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas verdes y
sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Educacién Basica: Corresponde a la identificada en el articulo 356 de la Constitucion
Politica como educacién primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados, tiene caracter
obligatorio y se estructurara en torno a un curriculo comun, conformado por las areas
fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.

Educacion Preescolar: Corresponde a la ofrecida al nifio para su desarrollo integral en los
aspectos biologico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de
experiencias de socializacion pedagégicas y recreativas.

Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacién que no hacen parte de la
estructura o su cimentacion, los cuales son asociados con los acabados.

Equipamiento Deportivo: Conjunto formado por uno o varios espacics deportivos
susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con los servicios auxiliares
imprescindibles para su buen funcionamiento. Dadas las caracteristicas fisicas y funcionales,
se definen cuatro tipos de equipamientos: espacio deportivo, instalacion deportiva, complejo
deportivo y escenario deportivo.

Escenario Deportivo: Instalacion construida o adecuada para la practica de un deporte
determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de ‘la
autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y
vias de ingreso y egreso aledafas a dicho escenario2.

2 Articulo 2 de la Ley 1356 de 20089.
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2.51. Espacio Deportivo: Lugar para realizar una préactica deportiva, cubierto o al aire libre, que
no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de los espacios deportivos se encuentran 2
categorias: los espacios deportivos convencionales y los singulares.

2.52. Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva proyectado de acuerdo
con canones preestablecidos. Segln sus caracteristicas fisicas se clasifican en canchas,
campos, pistas longitudinales o piscinas v al interior de esta clasificacion se distingue segun
el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y campos) y seglin
dimension (piscinas y pistas longitudinales).

2.53. Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relacion directa con el entorno donde
esta ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en él se desarrolla sea de caracter
reglado. Las dimensiones de este espacio estén definidas en funcion del deporte en cuestion
y los reglamentos determinan algunas de sus caracteristicas o singularidades técnicas.

2.54. Establecimiento Educativo: Estructura de caracter estatal, privada o de economia solidaria
habilitada para prestar el servicio publico educativo en los términos fijados por la Ley 115 de
1994 o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

2.55. [Establecimientos Educativos Oficiales: Instituciones y centros educativos (incluida la
totalidad de sus sedes) que son administradas por las entidades territoriales certificadas en
educacion, a través de su secretaria de educacién o la dependencia que haga sus veces.

2.56. Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales y
resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras
de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones.

2.57. Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacidon a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los intereses
individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los {érminos
establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015.

2.58. indice de Construccién: Relacion entre el area total construida y el area del lote.

2.59. Indice de Ocupacion: Relacién entre el area construida en el primer pisoy el area total del
lote.
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2.60. Instalacion Escolar: Construccion o conjunto de construcciones y areas libres
complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera
intencional y sistematica.

2.61. Instituciones Educativas®: Conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades
publicas o por particulares, cuya finalidad es prestar un afio de educacién preescolary nueve
(9) grados de educacién basica como minimo y la media. Deben contar con licencia de
funcionamiento o reconocimiento de caracter oficial, disponer de la infraestructura
administrativa, soportes pedagégicos, planta fisica y medios educativos adecuados.

Las Instituciones Educativas combinaran los recursos para brindar una educacién de calidad,
la evaluacion permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados
del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las Instituciones Educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.

2.62. Insuficiencia. Situacion en la que una entidad territorial certificada no puede prestar el
servicio educativo de manera directa en los establecimientos educativos oficiales del sistema
educativo estatal de su jurisdiccion, ya sea por falta de planta docente o directivo docente, o
por falta de infraestructura fisica.

2.63. Insuficiencia de Infraestructura Fisica: Situacién en la que una entidad territorial
certificada no cuenta con la infraestructura fisica necesaria para atender la totalidad de la
demanda educativa, o cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada
para la prestacion del servicio educativo.

2.64. Items no Previstos: Son aquellos que nunca fueron estimados por la Entidad Estatal desde
la etapa de planeacion del contrato o que a pesar de haber sido previstos no fueron
presupuestados, es decir, que no se cuenta con las partidas presupuestales para su
ejecucion, al no haberse discriminado monto o cantidad del item.

2.65. Licencia de Construccién y sus modalidades: Autorizacion previa para desarrollar
edificaciones, areas de circulacién y zonas comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes de
Interés Cultural y demas normatividad que regule la materia. En las licencias de construccion
se concretaran de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetria, accesibilidad y
demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificacion. Son modalidades de Ia
licencia de construccion las siguientes*:

2.65.1. Obra nueva: Autorizacion para adelantar obras de edificacién en terrenos no
construidos o cuya area esté libre por autorizacién de demolicion total.

® Articulo 9 de la Ley 715 de 2001.
* Articulo 2.2.6.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015.
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2.65.2. Ampliacién: Autorizacién para incrementar el area construida de una edificacion
existente, entendiéndose por drea construida la parte edificada que corresponde a
la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o
techar. La edificacion que incremente el area construida podra aprobarse adosada
0 aislada de la construccion existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas
debe circunscribirse al potencial de construccién permitido para el predio o predios
objeto de la licencia segun lo definido en las normas urbanisticas.

2.65.3. Adecuacion: Autorizacién para cambiar el uso de una edificacion o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

2.65.4. Modificacion: Autorizacion para variar el disefio arquitectonico o estructural de una
edificacion existente, sin incrementar su area construida.

2.65.5. Restauracion: Autorizacion para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluiré las liberaciones o demoliciones
parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la
autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervencion.

2.65.6. Reforzamiento Estructural: Autorizacién para intervenir o reforzar la estructura de
uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de
seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y
el Reglamento Colombiano de Construccién Sismorresistente y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podra otorgar sin
perjuicio del posterior cumplimiento de las normas urbanisticas vigenties, actos de
legalizacion y/o el reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre
y cuando en este ultimo caso la edificacion se haya concluido como minimo cinco
() afios antes de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las
situaciones previstas en el articulo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015. Cuando se
tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedicion no implicara
aprobacion de usos ni autorizacion para ejecutar obras diferentes a las del
reforzamiento estructural.

2.65.7. Demolicion: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera
simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerirda esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o
proyectos de renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa,
o de la ejecucion de obras de infraestructura vial o de servicios puablicos domiciliarios
que se encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Basico
de Ordenamiento Territorial 0 Esquema de Ordenamiento Territorial y demas normas
de ordenamiento territorial del municipio, 0 municipios, o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.
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Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado
bien de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de
cerramiento. Las deméas modalidades de licencia de construccion solo se podran
expedir cuando se aporte el anteproyecto de intervencién aprobado por la autoridad
competente.

2.65.8. Reconstruccién: Autorizacion que se otorga para volver a construir edificaciones
que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por
la ocurrencia de algun siniestro. Esta modalidad de licencia se limitara a autorizar la
reconstruccion de la edificacion en las mismas condiciones aprobadas por la licencia
original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones.

2.65.9. Cerramiento: Autorizacién para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.

2.66. Modificacion: Actividades constructivas para variar el disefio arquitectoénico o estructural de
una edificacion existente, sin incrementar su area construida.

2.67. Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentacién que soporta principalmente cargas
verticales.

2.68. NSR: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente, actualmente en su
version NSR-10.

2.69. Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando no
existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.70. Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y segura.
Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de vehiculos o
aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico
reforzado.

2.71. Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la practica, formacion y competencia de
deportes acuaticos, instalados dentro de una plataforma en superficie antideslizante, que
permite la seguridad y movilidad de los competidores. Los tanques estan disefiados para
contener importantes cuerpos de agua en estructuras de concreto o metalicas, enchapadas
en ceramica o revestidas en geomembranas de PVC.

2.72. Pistas: Instalaciones deportivas de caracter exclusivo para deportes de velocidad, usadas
para la practica, formacion y/o competencia, que exigen grandes areas para su desarrollo.
Las pistas pueden ser al aire libre o cubiertas, conformando un circuito con caracteristicas
muy precisas, definidas por las federaciones que incluyen la superficie de competencia,
medidas del circuito, iluminacion y condiciones de seguridad.
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2.73. Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de
soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene
una condicion prioritaria. Ocupan una manzana completa.

2.74. Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.75. Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto de
manzana.

2.76. Polideportivo: Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite
realizar una gran variedad de deportes y ejercicios.

2.77. RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.78. Reconstruccién: Obras o intervenciones para volver a construir edificaciones que contaban
con licencia o con acto de reconocimiento y fueron afectadas por la ocurrencia de algin
siniestro o afectaciones por el paso del tiempo.

2.79. Reforzamiento Estructural: Obras o intervenciones para reforzar la estructura de uno o
varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo
resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios,
o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente y la norma que la adicione, modifique o sustituya.

2.80. Resistencia: Capacidad atil de una estructura, o de sus miembros, para resistir cargas,
dentro de los limites de deformacion establecidos en la NSR-10.

2.81. Restauracion: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte
de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, histéricos y simbdlicos. Se
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

2.82. RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

2.83. RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico.

2.84. RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.

2.85. Reforzamiento Estructural: Adicion de fuerza o capacidad de carga a un elemento
estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura
o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras de refuerzo de metal
debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida en los estudios y
disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo metélicos en la
interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacién de
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sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o la utilizacion de aceros
estructurales; o la implementacion de reforzamiento mediante tensionamiento exterior de los
elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento estructural.
En ningun caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis geotécnico de las
fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida Gtil de
la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accion de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos: y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de atagques por agentes guimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura. Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga
de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.86. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura poriante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran Licencia de
Construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de Ia
Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituyas.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos;
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacién de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin perjuicio
de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de
conservacion historica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.

® Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015.
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2.87. Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal
forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos
que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.88. Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.89. Sede Educativa: Planta fisica independiente que conforma una Institucion Educativa. Una
sede puede ser un Centro Educativo Oficial.

2.90. Sede Principal: Lugar donde se encuentra el area administrativa del Centro Educativo o
institucién educativa.

2.91. Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente.

2.92. Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten la practica, formacion y/o
competencia de deportes que comparten caracteristicas comunes y no son de uso exclusivo
de un solo deporte, permitiendo su adaptacién a diferentes disciplinas. Estas instalaciones
no requieren de muchos espacios técnicos o logisticos que complementen la practica y
pueden tener pequefias graderias para recibir ptblico de manera ocasional o dreas para
instalar graderias provisionales.

2.93. Senalizacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser sefales verticales y sefializacion horizontal o demarcaciones.

2.94. Sefalizacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones mediante
palabras o simbolos.

2.95. Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas verticales son resistidas por
un poértico, resistente a momentos o no, esencialmente completo, y las fuerzas horizontales
son resistidas por muros estructurales o porticos con diagonales.

2.96. Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de un portico
esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son llevadas hasta la cimentacion
por los muros de carga y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o
porticos con diagonales.

2.97. Sistema de Pértico: Sistema estructural compuesto por un pértico espacial resistente a
momentos, esencialmente completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas verticales
y las fuerzas horizontales.

2.98. Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinacién de un portico espacial
resistente a momentos (de capacidad moderada o alta de disipacion de energia) con muros
estructurales o porticos con diagonales, disefiado de acuerdo con lo establecido en la NSR-
10.
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2.99. Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o armadura horizontal que
cumple las mismas funciones de un diafragma.

2.100. Sistema de Resistencia Sismica: Parie de la estructura que segun el disefio aporta la
resistencia requerida para soportar los movimientos sismicos de disefio.

2.101. Suelo Rural: Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su
destinacion a usos agricolas, ganaderos, forestales, de explotacion de recursos naturales y
actividades analogas.

2.102. Suelo Urbano: Areas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el
respectivo instrumento de ordenamiento territorial (plan, plan basico o esquema) que
cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energia, acueducto y alcantarillado,
posibilitandose su urbanizacién y edificacion, segin sea el caso. Podran pertenecer a esta
categoria aquellas zonas con procesos de urbanizacién incompletos, comprendidos en areas
consolidadas con edificacion que se definan como areas de mejoramiento integral en los
instrumentos de ordenamiento territorial. Las areas que conforman el suelo urbano seran
delimitadas por perimetros y podran incluir los centros poblados de los corregimientos. En
ningun caso el perimetro urbano podra ser mayor que el denominado perimetro de servicios
publicos o sanitarios.

2.103. Urbanismo: Constituye la organizacién u ordenacion de las edificaciones y los espacios de
una ciudad acorde con un marco normativo vigente aplicable. Es por tanto una disciplina que
define teniendo en cuenta la estética, la sociologia, la economia, Ia politica, la higiene, la
tecnologia, el disefio de la ciudad y su entorno®.

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo debe
contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos, parqueaderos y jardines, de acuerdo
con las normas de la entidad competente’.

2.104. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e
ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona juridica y de la persona natural,
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

2.105. Vicio de la Construccién: Fallas generadas en los disefios o planos estructurales y/o el
proceso constructivo de la estructura de la edificacion, entendida como unidad
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u
ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso
constructivo de la edificacion, entendida como unidad estructuralmente independiente, que

§ Adaptado de: https.//www.st-tasacion.es/es/herramientas/glosario/que-es-el-urbanismo.html
7 Literal j del numeral 2.1.2. del Decreto 2090 de 1989.
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eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de
vidas.

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construccion de la cimentacion de la
edificacion, entendida como unidad estructuraimente independiente que propiciaron
asentamientos diferenciales o totales que exceden los limites permitidos por el Titulo H del
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupacion de
la edificacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

2.108. Zona de Amenaza Sismica (baja, intermedia o alta): Regiones del pais donde la amenaza
sismica se considera baja, intermedia o alig, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3.
Los requisitos de analisis y disefio estructural varian de una zona a otra.

2.109. Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccion de interventoria de obra publica para infraestructura social gque adelanten
las Entidades, se determiné establecer indicadores diferenciales de acuerdo con el presupuesto
oficial del proceso de seleccion, de acuerdo con los siguientes tres (3) rangos:

Limite Inferior Limite Superior
L Rango 1 ‘ - ’ <= 500.000 ‘
L Rango 2 1 >500.000 l <= 2.000.000 '
| Rango3 | >2.000.000 | |

(Cifras expresadas en miles de pesos)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
seleccion interventoria de obra publica de infraestructura social de acuerdo al rango en el cual se
encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez

indice de endeudamiento 0,60 0.65 0.70
Razon de cobertura de 2.0 1,5 1,0
intereses
Capital de trabajo (Ver nota 1) Definido ﬁ_r;plgs Pliegos | Definido i_r;plgs Pliegos | Definido grri\plgs Pliegos
Patrimonio (Ver nota 2) Definido grr?plgs Pliegos | Definido i?plgs Pliegos | Definido ﬁ_r;plgs Pliegos
0,02 0,03 0,04

Rentabilidad del patrimonio
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" . 0,01 0,02 0,0
Rentabilidad del activo ' 03

Nota 1: Para aquellos procesos de seleccién en los que el plazo estimado de ejecucion del contrato sea mayor o
igual a 12 meses se solicitara que los proponentes acrediten un capital de trabajo equivalente a dos (2) meses de
gjecucion del contrato

Nota 2: Se solicitara para aquellos procesos de seleccion en los que el plazo estimado de ejecucién del contrato
sea mayor o igual a 24 meses y se calculara conforme a la formula definida de acuerdo con el plazo estimado de
ejecucion de cada proceso.

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el rango de indicadores solicitados se
aplicara con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, los indicadores de capacidad
financiera y organizacional se evaluaran de manera independiente para cada uno de ellos].

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo y el patrimonio
demandado se establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el
capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital
de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo
exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado
al mismo Proponente].

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.21.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiguen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demés Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.24 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

indice de liquidez 12 1,4 1,6

indice de endeudamiento 0,60 0,85 0,70

Razoén de cobertura de 2.0 1,5 1,0
intereses
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Capital de trabajo (Ver nota 1) Dﬁid ?rl': pl(c))s leos Definido c_err;s Pliegos | Definido ﬁ_r;plgs Pliegos
Patrimonio (Ver nota 2) Definido grri}plgs Pliegos | Definido ?_ri\plgs Pliegos | Definido <eTri1plgs Pliegos

Rentabilidad del patrimonio 0.03 0,04 0,05
Rentabilidad del activo 0,02 0,03 0,04

Nota 1: Para aquellos procesos de seleccion en los que el plazo estimado de ejecucion del contrato sea mayor o
igual a 12 meses se solicitara que los proponentes acrediten un capital de trabajo equivalente a tres (3) meses de
ejecucién del contrato

Nota 2: Se solicitard para aquellos procesos de seleccién en los que el plazo estimado de ejecucion del contrato
sea mayor o igual a 24 meses y se calcularé conforme a la formula definida de acuerdo con el plazo estimado de
ejecucion de cada proceso.

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el rango de indicadores solicitados se
aplicara con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, los indicadores de capacidad
financiera y organizacional se evaluaran de manera independiente para cada uno de ellos].

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo y el patrimonio
demandado se establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el
capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital
de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo
exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado
al mismo Proponente].

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Eniidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de interventoria de obra publica para
infraestructura social, de acuerdo con el rango en el cual se encuentro el presupuesto oficial del
proceso de seleccion que se adelante.

supro.gov.ee - contabilida
@asosupro.gov.co - planeacion

nfo@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@aso
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura




7 Matriz - Experiencla “Documento Tipa de Interventoria de obra publica para el "Sector Cultura,
| Recreacion y Departe” |

{comiso: cormep-Fiatas -
VERSION 101 DE 23 DE DICIEMEIRE DE 2023 |
_ - MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA INTERVENTORIA A EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
1. INTERVENTORIA'A OBRAS ENINFRAESTRUGTURA CULTURAL. : s
Cuantias del emoo&:._.:mao de ng:m.mnmm:w : : e TiPo PE - <100 SMMLV Entre 101 Y500 SMMLY. Entre 501 y:1,000: SMMLY. Entre 1,001y 4:000 SMMLY. Hayoro jgual 'a 4.001:SMMLY.
Acreditacion de la G 1A
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:
GENERAL INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/G RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
Por {o menos une (1) de los idos ap: como experiencia general deben contemplar un 4rea intervenida o construida igual o superior al {7} del total de metros cuadrados de!
proceso de seleccion, el cual corresponde a
™ LRM_WMMMW,_‘O% A ESPECIFICA Hota; En caza da que I intervencién a raaiizar sobe la Infrassinuctura Cultural cormesponda a INTERVENTORIA A un proyecto en matariz'ss como madera, quadua o bahareque, adiclonsimente , debard erigiss of sigwents
Queh enido | nOzmqmcno_Mz m\o requisto dz ewpariencla espacifica, af cual NO 12 es apticable &l % DE DIMENSIONAMIENTO"
ue hayan contenido Ia
ejecucion de: AMPLIACION Y/O Por fo menos uno (1) d los cantratos vitidos aportados coma espesiencia general deben sontemplar |2 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION YiO AMPUACION Y/O RECONSTRUCGION ds edificaciones en alguno, o lgunos, ds
RECONSTRUCCION DE los siguientes materiates como predominante: madera, guadua o bahareque
INFRAESTRUGTURA CULTURAL % DE
de FY
DIMENSIONAMIENTO Valor de F%
{Segun fa magnitud
requerida en ef 50%
proceso de
contratacién)

e /T U | AL

Caracteristicas de'la:Matriz - Experiencia:

El ds I "Matriz — Experiencia® contiene las validas para la itacion de ia en relacion con el objeto a contratar. Este d sefala la experi general ylo
infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantia de! Praceso de Contratacién,

que debe acreditar ef proponente dependiando de i) tipe de

1.Tiposide obra de infrassiructura

La Matriz — Experiencia estd constituida por un tnico tipo de obras en sector cultura, recreacion y deporte, identificada con un ndmero y su descripcién, fa cual es:1, INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL y 2. INTERVENTORIA A OBRAS EN

INFRAESTRUCTURA RECREO DERPORTIVA
|

2.Componentes de [a Matriz - Experiencia "Doctimento Tipo deInterventoria de obra publica para el “Sector Cultira, Recreaciony Deporte”

Al interior de cada tipo de se los

1) *Cuantias del proceso de contratacién”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesta del proceso de cantratacion y sirve de referencia para definir |a experiencia exigible.

ii} *Actividad a contratar: P a la columna identi como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el abjeto que pretende sjecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para i las i de iencia, es
la entidad estatal debe identi en cudlde fas * i a contratar’ se ubica el objeto 5% a ellas exigir la iencia definida en la Matriz - Experiencia “Documente Tipo de Interventoria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacion y Deporte®.
Cada “actividad a contratar” estd por un ndmero ivo y la i6n, Ej.(1.1. INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL)

3,Tipos de experiencia definida en la Matriz - Experiencia "Documento Tino de Interventoria de obra publica para'el “Sector Cultura, Recreacian y Deporte'!

is fa fila d "% DE DIMENSIONAMIENTO (Segiin la magnitud requerida en et proceso de

A continuacién se encuentra fa columna *TIPO DE EXPERIENCIA’, en fa cual estdn las filas *GENERAL" y ‘ESPECIFICA", Algunas “activid a contratar”
contratacién)’ que hace parte de fa “Experiencia Especifica”.

1) “GENERAL": hace referencia a la experiencia general exiglbie que corresponde a la *Actividad a contratar y contiene las actividades vélidas para fa acreditacién de fa experiencia general del proceso de contratacién.

li) “ESPECIFICA™ hace ala jenci exigible a fa *Actividad a contratar” y contiene fas caracteristicas que debe cumplir &f o los exigidos como jencia especifica. La iencia especil ini sera solici cuando de acuerdo con la;
cuantfa del proceso de contratacién se exija en la Matriz - iencia "Ds Tipo de Int ria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacién y Deporte™; asf como cuando apliquen los "% DE DIMENSIONAMIENTO" segln 1a Matriz.
i} *% DE DIMENSIONAMIENTO (Segin 1a magnitud requerida en e proceso de contrataci6n)”: en esta fila se establece el porcentaje que debs solicitar fa entidad en la perienci para p fa variable "F%", de acuerdo con la cuantia del proceso de contratacién

Reglas para definir 1a experlencia exigible en'el proceso de contratacién:
a eniidad estalal e coffesponde deninir Ta expenencia general y 18 expenencia especiica del proceso de Confratacion,
sigulentes reglas;

ivi de la iencia general y ifica definidas en fa Matriz - Experiencia "Documento Tipo de Interventoria de obra publica para el "Sector Cuitura, Recreacién y Deporte” para cada *actividad a contratal gual

ny".

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar fas P
previsién aplica para el *% DE DIMENSIONAMIENTO ({Segun fa longitud requerida en el proceso de contrata

idad a contratar’, incluidas las Notas

if) *Experiencia General™ la experiencia general que soficite la entidad debe respetar toda la descripcion prevista en la Matriz - Experiencia "Documerita Tipo de Interventoria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacién y Deporte” para la “acl

aclaratorias

) “Experiencia Especifica™ fa entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la Matriz - Experiencia "Documento Tipa de Interventoria de obra publica para el “Sector Cultura, Recreacion y Deporte” (o exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) "tipo de infraestructura®, b)
“actividad a contratar’ y ) “cuantias del proceso de contratacién” .

iv) Cuando el objeto det proceso de cantratacion contemple la ejecucin de una sola *actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la Malnz - Experiencia "Documento Tipo de Interventoria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacién y Deporte®, tendrd qué solicitar la
experiencia genaral y fa experiencia especifica, cuando la cuanlia del proceso de contratacion lo exifa acorde con el ‘rango en SMMLV del proceso de contratacion’ Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia especifica en las

condiciones previstas en la Malriz - Experiencia “Sector cultura, recreacion y deporte” n=ra la correspondiente actividad a contratar y solo p i de fa exp P cuando la Matriz - Expetiencia "Sector cultura, recreacién y deporte” asf la
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idades a contratar” definidas en la Matriz - Expetiencia “D: Tipo de Int: ria de obra

car fa experiencia exigible de un proceso de contratacién, la entidad estatal debe tener en cuanta: 1) e alcance del objeto a contratar, i) el tipo de infraestructura, iii) las a
publica para ef "Sector Cultura, Recreacion y Deporte” y iv) a cuantfa det proceso de contratacién. Por o tanto, debe seguir los siguientes pasos:

ia de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacitén y Deporte®, el tipo de infraestructura sobre &l cual recae la obra.

a) en |a Matriz - Exp ia "D Tipo de Inter

b) Mdentificar la *ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz - "Dy Tipo de fventoria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacién y Deporte™.

c} ldentificar ef rango de las “Cuantfas del procese de contratacién’, de acuerdo con e presupuesto off

d) dentificar 1a *experiencia general’ y la “experiencia especifica® exigible acorde con fa Matriz - Experiencia "Documento Tipo de Interventoria de obra publica para et "Sector Cultura, Recreacion y Deporte” teniendo en cuenta Ia *actividad a contratar y el rango de Ja cuantia del proceso

de contratacion.

tividades a Contratar” (e].: 1.1y 2.1), ta entidad procedera de acuerdo con lo indicado en el Dacumento Base en relacién con fa combinacién de experiencia.

vi) Cuando el objeto del proceso de i {a f ion de dos o mas
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INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
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INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA DENGMINADA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
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