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Villavicencio, 28 de abril de 2026

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de seleccion

1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1. Antecedentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 399 de 2021, la Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso —
ASOSUPRO se permite presentar el estudio previo para soportar la celebracion del proceso que tendra
como objeto el “MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES
10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE
GUAMAL - META”.

La ASOSUPRO es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, sin fines de lucro, con personeria juridica
y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos
y goza para el desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios.

Que fue constituida mediante Acta del 29 de diciembre de 2020, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura
Publica numero 048 del 14 de enero de 2021, ante la Notaria 36 del Circulo Notarial de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012.

Que dentro de su objeto social ASOSUPRO busca la permanentemente la construccion integral de los
gobiernos locales mediante la concertacion y elaboracion de estrategias de planificacion regional y
suprarregional, partiendo desde lo local, ajustada a sus Planes de Desarrollo; a través de la implementacion
de Planes, Programas y Proyectos tendientes a recuperar y conservar el ecosistema, protegiendo su
naturaleza y biodiversidad; la promocion y desarrollo social; el desarrollo e implementacion de proyectos
que estén encaminados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el orden publico y la democracia; la
prestacion de servicios publicos, el cumplimiento de funciones administrativas y la ejecucion de obras
publicas y de infraestructura de impacto regional y suprarregional con entidades territoriales asociadas y no
asociadas; la ejecucién de proyectos de impacto regional con las entidades provinciales, subregionales,
departamentales, nacionales e internacionales y con los fondos Regionales, Nacionales e Internacionales.

Que, para el cumplimiento de este OBJETO SOCIAL, ASOSUPRO podra administrar, gestionary celebrar
contratos y/o convenios interadministrativos, de cooperacion y de asociacion, teniendo como guiay soporte
los siguientes ejes tematicos: 1) Programas educativos y de formacion técnica y empresarial y de
investigacion, escuelas de formacién en liderazgo democratico y participativo.2) Programas y proyectos de
inversion social. 3) Ejecucion de proyectos de infraestructura y de obras publicas. 4) Promocion e integracion
regional y autonomia de los Gobiernos Locales, Fortalecimiento del principio constitucional de la
descentralizacion administrativa y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Todo ello, con la
gestion y consecucion de recursos publicos y privados del orden local, subregional, departamental, regional,
nacional e internacional.

Que el municipio adelanto los ejercicios de planeacion y mediante acuerdo No. 004 del 28 de mayo de 2024,
se incorporaron las iniciativas y proyectos en un capitulo independiente de inversiones con cargo a los
recursos del SGR que se denominé "CAPITULO IV. INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS" en el plan de desarrollo territorial vigente "Donde Crece el Futuro 2024 -2027", los cuales
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deberan cumplir con el ciclo de proyectos establecido en la Ley 2056 de 2020 y lo referido Decreto 1821 de
2020.

Que el Acuerdo 007 de 2022, por el cual se adiciona el Acuerdo Unico del Sistema General de Regalias
definen los lineamientos para la priorizacion y aprobacién y el tramite de los ajustes y liberaciones de los
proyectos de inversion y se dictan otra disposiciones, para lo cual el municipio estableci6 y aplico para el
presente proyecto la metodologia de priorizacién de proyectos de inversién a financiarse con los recursos
de las Regalias Directas.

Que el Departamento Nacional de Planeacién mediante acuerdo 012 de octubre 21 de 2024, adopto los
requisitos generales y sectoriales para la viabilizaci6n de los proyectos de inversion y mediante acuerdo 015
de 2025 defini6 los requisitos especificos al sector de transporte, susceptibles de ser financiados con
recursos del Sistema General de Regalias.

Mediante Resolucién 40320 del 12 de abril de 2023, el Ministerio de Minas, estableci6 la distribucién parcial
del bienio 2023-2024, de recursos del incentivo a la produccién, y mediante resolucion.40121 del 5 de abril,
asigno saldos disponibles para el bienio 2023-2024, de igual manera mediante resolucién No. 40326-2025,
se asignan los recursos del incentivo para el bienio 2025-2026.

Que el Departamento Administrativo de Planeaci6nre infraestructura, presento el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17,
TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL ,
META" con CODIGO BPIN 2026503180004, para ser financiado con los recursos del sistema general de
regalias, junto con el respectivo concepto técnico de viabilidad emitido por el Representante Legal de la
Entidad, en su calidad de Alcalde, JOSE FERNANDO PENA RABELO vy la Directora del Departamento
Administrativo de Planeacion e infraestructura Nataly Salgar Carrefio, y el Ing. Daniel Castro Gonzalez, CPS
de apoyo al Departamento Administrativo de Planeaci6n e infraestructura.

Que este proyecto conto con la consultoria adelantada por el municipio mediante contrato N° 271 de 2015,
la cual tuvo como objeto los “"ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6
ENTRE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 3A, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"

Que mediante Decreto N.° 031 del 22 de Abril de 2026, el Alcalde de Municipio de Guamal, se viabiliza,
prioriza y aprueba el proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA
6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A'Y VIAS CONEXAS EN
EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META CON CODIGO BPIN 2026503180004” por un valor de NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MiL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON VEINTISIETE (CENTAVOS) PESOS M/CTE ($9.479.084.243,27), seran
financiados con recursos del Sistema General de Regalias conforme a:

CODIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO Y RENOVACION
URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE
LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL
6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS
CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE
GUAMAL - META

2026503180004 TRANSPORTE Fase i $9.479.084.243,27

ASDCIACION BUH
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Vigencia
Fuentes Tipo de Recurso presupuest Valor Aprobado
al SGR
Municipios- . S -
GUAMAL Asignacion Directas Anticipadas 5% BIENIO 2025-2026 2025-2026 $9.479.084.243,27
Valor aprobado $9.479.084.243,27

Asimismo, designdé a

la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO - ASOSUPRO, como entidad publica ejecutora y como instancia responsable de contratar la
obra e interventoria de “MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CARRERA 6 ENTRE LAS
CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS CONEXAS EN EL MUNICIPIO

DE GUAMAL - META”

, . . Valor Aprobado | Bienio en el que se
Ai:;;‘;?!:\s Tipo de Recurso P n\a/;?.l?:zgztal Valor Aprobado Vigencia Futura recibe _e[ bien o
(1) servicio (2)
Asignacion
MUNICIPIO | Directas
GUAMAL Anticipadas 5% 2025-2026 $9.479.084.243,27 - -
BIENIO 2025-2026
Entidad
publica Asociacion Supradepartamental de
designada Municipios para el Progreso Valor $8.789.606.484,19
ejecutora del | "ASOSUPRO"
Proyecto
Entidad
publica
g::;gnada la Asociacion Supradepartamental de
< Municipios para el Progreso Valor $629.660.336,08

contratacion "ASOSUPRO"
de la
Interventoria
del proyecto
Entidad
publica Asociacion Supradepartamental de
designada al | Municipios para el Progreso Valor $59.817.423,00
apoyo a la|"ASOSUPRO"
supervision
1.2. Necesidad

El corredor vial de la Carrera 6 entre calles 10 y 17 y transversal 6 entre calle 17 y Cra 3A y vias conexas
como lo son la calle 10 entre carrera 6 y 7 y carrera 5 entre transversal 6 y calle 18, no tiene una seccion
geométrica homogénea a lo largo de todo su trayecto, asi como en sus vias aledafias, algunos tramos
carecen de andenes definidos, sin cumplir con toda la reglamentacion y normatividad de inclusion y espacio
publico. Un gran porcentaje del corredor vial, se encuentra pavimentada, con una carpeta asfaltica bastante
deteriorada, otros tramos del corredor estan en material pétreo, es decir, no estan pavimentadas y se
requiere realizar un mejoramiento vial y urbanistico.

A lo largo de la carrera 6 y sus vias aledafias a ser intervenidas, como son la diagonal 162y la calle 10, no
cuentan con areas habilitadas que garanticen una buena movilidad y calidad del espacio publico, con unas
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mejores condiciones urbanisticas y paisajisticas, que beneficien a los habitantes de estos sectores,
presentandose dificultades en la adecuada circulacion y movilidad segura de los peatones y causando de
esta manera, el incremento de los niveles de accidentalidad. También se encontré deficiencia en el manejo
de las aguas lluvias en varios tramos del corredor, asi como el requerimiento de una optimizacién de tuberia
de alcantarillado sanitario en la carrera 6 entre calle 11 y 10.

Revisado el catastro de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, y verificado con
la empresa prestadora de los servicios publicos EDESA S.A. ESP, a través de un oficio de respuesta a una
solicitud realizada por la administracién municipal, se requiere realizar unas obras de optimizacion de
tuberia, y construccién de nuevo tramos de tuberia, para complementar los sistemas de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial en varios sectores del corredor vial.

1.3. Conveniencia de la contratacién

La Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso — ASOSUPRO, con base en la necesidad
anteriormente expuesta y de acuerdo con el Decreto N.° 031 del 22 de Abril de 2026, considera necesario
realizar el contrato de Obra Publica y sera regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
del 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en
dichas leyes a las disposiciones

2- OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

2.1.0BJETO A CONTRATAR:

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE
LA CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS
CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL -~ META”

2.2. CODIGO DE NACIONES UNIDAS- UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion

721015 Servicios de Apoyo para la construccion

— — —
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de

Infraestructura
ici i6 istas
721410 Servicios de Construccion de autopi y
carreteras
721411 Servicios de construccion y revestimiento y

pavimentacion de infraestructura.

2.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El alcance de la presente obra es la realizacion de actividades constructivas para intervenir 0,646 kilometros
de via incluido el urbanismo y los servicios publicos de Mejoramiento de la Carrera 6 entre calles 10y 17y
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transversal 6 entre calle 17 y Cra 3A y vias conexas como lo son la calle 10 entre carreras 6y 7 y carera 5
enfre transversal 6 y calle 18, en el municipio de Guamal , Meta ; realizando las actividades de obra
necesarias para la ejecucién del proyecto, definidas en el presupuesto asi:

- Preliminares

- Demoliciones y remociones

- Red de acueducto

- Red de Alcantarillado sanitario

- Red de alcantarillado pluvial

- Mejoramiento de via — Pavimento

- Sefializacién y seguridad

- Urbanismo y mobiliario urbano

- Paisajismo

- Obras civiles complementarias

- Renovacion de red eléctrica

items de pago:

ITEM| coDIGO AM DESCRIPCION 'UNIDAD ] CANTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES

o

1.1 | INSUMOS AlM 2025 | COMISION DE TOPOGRAFICA, (INCLUYE EQUIPOS, ESTACAS, PIINTURA, INFORME, PLANOS) MES 0,30
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M. ESTRUCTURA MADERA COMUN.

12 1010401 | 5rSES EN CONCRETO 2000 PSI M| 360,00
2 | DEMOLICIONES Y REMOCIONES

o1 14010223 | DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. | 1 | 300 7
: MODIFICADO | INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE CON MINICARGADOR ’

22 Mégﬁ?é%o DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE CON MINICARGADOR Ve 12,25

23 Mégﬁﬁ?czgaoo DEMOLIGION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE CON MINICARGADOR | M° | 45,43

24 Mégfé?gg‘éo DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE CON MINICARGADOR M| 6338

25 11020207 | CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA) M| 147,05

26 11020208 | CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.10 M) Mi 93,62

97 | EDESA2025 | CORTES DE PISO O ANDENES M| 110341

NSUMOSDE | DESINSTALACION DE_WICROMEDIDOR DE_ VELOCIDAD TRANSM. MECANICA, CUERPO
28 | INSUMOSDE | \ETALIGO - GHORRO UNICO CLASE C 112" RGO, Y ENTREGA AL ENTRE PRESTADOR DEL | UN | 67,00

SERVICIO

29 11020209 DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA). INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE e 245.07
' MODIFICADO CON MINICARGADOR ’

11020210 DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.15 M). INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE ™ 1381
MODIFICADO CON MINICARGADOR !

210

211 11090204 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES vd 125,04

3 | RED DE ACUEDUCTO

34 EDESA 2025 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO M 1129,66
32 EDESA 2025 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M M2 376,04
33 EDESA 2025 ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION) M2 172,02

ASOCIACION SUPRADEPA \RA EL PROGI
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3.4 EDESA 2025 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE, ACARREQ Y

COMPACTACION C/0.20M) W 101,22
35 | EDESA2025 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION MECANICA M| 112366
36 | EDESA2025 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 4' RDE 21-200 PSI UNION MECANICA M 6,00
37 | EDESA2025 | TAPON EN H.D. -PRESION TRABAJO 250PSI- PARA PVCIAC (3) UN | 100
28 | EoEsazz Brglgré "1)35 REPARACIGN PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIGN MECANICA X | ™ | 5000
29 | EDESA2025 Eglgl(\l "l)DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PS- EXTREMOS UNION MECANICA X | | 500
310 | EDESA2025 | TEE PVC-PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (3X3X3') UN | 13,00
311 | EDESA2025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA EN PVC DE @4' X 3' UM UN | 200
312 | EDESA2025 | TEE HD-PRESION TRABAJO 250PSH EXTREMOS LISOS PARA PVCIAC (6X3") UN | 1,00

CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO

3.13 EDESA20%5 | 30 UN 4,00
314 EDESA 2025 Elch)O(?)E-‘;RAN RADIO 22.5° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X UN 2,00
P e i ol B
316 EDESA 2025 \S/XEA\;NIYSKS(?LingET@léﬁ(\)cr;\:ggEl?rEo;/ALVULA COMPUERTA ELASTICA EN H.D. 4" (INCLUYE CAJA UN 1,00
317 EDESA 2025 ggl\&lg&%;ﬁ& gél\éﬂ pél:r/Tg;]\OYl\lcl?ogAs\l/%E/I\lAjALA?E VENTOSA 2" (INCLUYE TEE 3X2, VAVULA DE UN 2,00
3.18 EDESA 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO MILAN 3" (INCLUYE ACCESORIOS) UN 2,00

ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS,
3.19 EDESA 2025 REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO), INCLUYE INSTALACION DE MEDIDOR | UN 97,00

EXISTENTE

320 | EDESA2025 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS DE 2) HR | 90,00

321 | EDESA2025 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION M| 45125

322 | EDESA2025 | SOBREACARREO DE MATERIALES PETREOS MKM | 161515

4 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

41 | EDESAZ025 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO M| 34974

42 | EDESA2025 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO H < 3.0M W | 44090

43 | EDESA2025 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M M| 13479

44 | EDESA2025 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION) M| 104,04
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMARO MAXIMO 2' (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y |,

45 | EDESA2025 | ooMpACTACION C/0.20M) M 88,86
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (NCLUYE| .

46 | EDESA2025 | coMDACTACION C/0.20M) wo| 37073

17 | comsazoss | SUMNISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS & (NC.NIVELACION |y | 475,55
DE PRECISION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" (INC. NIVELACION

48 | EDESAZ2 | ogpReciaioN) M 8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" (INC.

49 | EDESA2025 | \\vE| ACION DE PRECISION) M| 16620

PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO FC=28MPA REFORZ. ELAB.
410 | EDESA2025 | napa F=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD) UN 8,00
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4111 EDESA2025 | £~ 0M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #5) M 562
PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ.

412 | EDESA2025 | /)5 N OBRA, E<0.20M) UN 3,00
CANUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 26MPA

413 | eoesazzs | RLEATCRD UN 3,00
PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA &

4.14 16020134 MENOR DE 400 MM Y RESANE UN 11,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10 X 6' DE PVC PARA ALCANTARILLADOS

415 | EDESA2025 | i VE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO) UN- 13,00

4.16 14140109 | ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACION UN | 84,00
CAJA INSPECCION 0.70X0.70M, CONCRETO REF. 3000 PSI ELABEN OBRA, H=0.70M , E=0.07M

417°| EDESA2025 | (NG EXCAVACION, FORMALETA 1/3 USOS) UN-) 97,00
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN

4.18 14140401 | o ATINA 2 1/2° Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8" M| 97,00

419 | EDESA2025 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2MOTOBOMBAS 4°) | MES | 1,00

420 | INSUMOSAMY | NVELACION DE POZOS EXISTENTES, INCLUYE CONCRETO DE RESANE UN 9,00

421 | EDESA2025 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION M| 268,00

422 | EDESA2025 | SOBREACARREO DE MATERIALES PETREOS WKM | 1136,07

5 | RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

54 | EDESA2025 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO M| 22187

52 | EDESA2025 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO H <3.0M W | 221,20

53 | EDESA2025 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M W | 102,31

54 | EDESA2025 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, AGARREO Y COMPACTACION) w | 8785
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2 (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y

55 | EDESA2025 | coMpACTACION C0.20M) W 7653
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE

56 | EDESA2025 | coMPAGTAGION GI0.20M) M| 13764
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM

5.7 | EDESA2025 | 00 TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE M| 127,55
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM

58 | EDESA2025 | oo TipO NOVAFORT O EQUIVALENTE M| 9432
PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.50M (CONCRETO FC=28MPA REFORZ. ELAB.

59 | EDESA2025 | ngpa F=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD) UN 5,00
CILINDRO POZO INSPECCION D=1.50M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA,

510 | EDESA2025 | p_y0m INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6) M 595
PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.50M (CONCRETO F'G = 28MPA REFORZ.

541 | EDESAZZ | frA EN OBRA Le020W) UN 5,00
CANUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24° (CONCRETO F'C = 28MPA

512 | EDESA20%5 | Eias e oSt UN 5,00
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PS| REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC

513 | EDESA2025 | 4+ oM, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4" i 18,00
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y

514 | EDESA20%5 | SO\l M3 273
PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA @

515 16020134 | \ENOR DE 400 MM Y RESANE UN- | 1200
PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA @

516 16020135 | \AYOR DE 400 MM Y RESANE LN 10,00

517 | EDESA2025 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2 MOTOBOMBAS 4) | MES | 1,00
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INSUMOS AIMY

GORBIERNG DE COLOMEIA

5.18 oS LIMPIEZA DE SUMIDEROS, INCLUYE LA TUBERIA AL POZO DE INSPECCION UN | 28,00
5.19 'NSU%%SSQ'M Y| NIVELACION DE POZOS EXISTENTES, INCLUYE CONCRETO DE RESANE UN 4,00
520 | EDESA2025 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION W | 43648
521 | EDESA2025 | SOBREACARREO DE MATERIALES PETREOS MYKM | 967,91
6 | MEJORAMIENTO DE VIA - PAVIMENTO
6.1 | INSUMOS AIM 2025 | COMISION DE TOPOGRAFICA, (INCLUYE EQUIPOS, ESTACAS, PIINTURA, INFORME, PLANOS) | MES | 2,00
6.2 11020404 | EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE M| 245163
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE (NCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR,
6.3 1030204 | ONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACION) Me | 4808,10
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX3 SUMINISTRO,
6.4 11020601 | EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO | M | 940,95
PESADO
65 11030605 | BASE GRANULAR CLASE C_NORMA INVIAS. SUMNNISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, | o | 74050
: HUMEDEGIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR '
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,
66 17010201 FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE KG | 662424
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KGICM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA,
6.7 11050103 | FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADOY | M¢ | 947,35
JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA
CONCRETO PREMEZCLADO 27,6 Mpa (4000 PSI) ACELERADO A 3 DIAS, PARA CONSTRUCCION
6.8 | INSUMOS AIM2025 | e\ DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO M3 3,38
69 | COTIZACIONES | ACELERANTE PARA CONCRETO A LOS SIETE (07) DIAS Kg | 487870
6.10 11090204 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES vi | 437,79
6.11 11090201 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Vi | 28311
7 | SENALIZACION Y SEGURIDAD
o 11070101 | LINEA DE DEMARCACION VAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE |\ | 5406 77
: MODIFICADO | SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO '
-y 07010 | DEMARCACIGN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, | . | pp674
: MICROESFERAS Y APLICACION MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR )
. 11070501 | SERAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL ENANGULO 22" | - 500
: MODIFICADO | DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACION :
T 11070504 | SENAL VERTICAL PREVENTIVA (SP-40) RECTANGULO DE 90 X 30 CM CON PARALENANGULO | |, o0
- MODIFICADO | 2'2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION '
SENAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 60 CM CON PARAL EN
7.5 11070508 | ANGULO 2°X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION Un 6,00
SENAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO @ 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2'X2" DE
78 11070505 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION Un 2,00
77 11071104 | ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5CM Un | 728,00
78 t1071103 | RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 10 X 0.35 X 0.05 M CON ADHESIVO 3M GRADO | 9120
: DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION ’
DESMONTE DE SENAL VERTICAL METALICA FIUA EXISTENTE (NCLUYE CARGUE Y
7.9 | INSUMOSAIM | 1pANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) Un 8,00
710 | INSUMOSAIM | INSTALAGION SENAL METALICA VIAL VERTICAL FIJA CON MASTIL. Un 8,00
8 | URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO
81 | INSUMOS AIM 2025 | COMISION DE TOPOGRAFICA, (INCLUYE EQUIPOS, ESTACAS, PIINTURA, INFORME, PLANOS) | MES | 1,50
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE MECANICO |
8.2 11080101 | B e o W | 686,49
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GORBERND DE COLOMBIA

SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA
8.3 | INSUMOS AIM 2025 | SARDINEL PREFABRIC) M| 117,70
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA
84 11062206 | ONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO M| 225,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 50X50X20 CM. INCLUYE LA
85 | 11062206 MOD | ;ONFORMAGION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Un 1 172,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105 80X40X27.5 CM. INCLUYE
86 | 11062206MOD || »'cONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Un | 172,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA
8.7 | 11062206 MOD | - 5NFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Ml 225,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-20 100X20X10 CM. INCLUYE LA
88 | 11062206 MOD | -ONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO M| 141008
CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA
8.9 11062104 | cONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO M 67,00
BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 ". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
8.10 11030804 | |1 MEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR W | 561,65
8.11 14080206 | LOSETA A-40; 400X200X60 MM (TIPO ALERTA) M| 296,15
8.12 14080206 | LOSETA A-40; 400X200X60 MM (TIPO GUIA) M| 27599
PLACA CONTRAPISO E=0.10 M; 207 MPA (3000 PSI) ESTAMPADO COLOR, INCLUYE MALLA
813 | INSUMOSAIM | PTACA COTRAFIS M| 267637
814 | INSUMOSAIM | PLACA CONTRAPISO E=0.15 M; 20.7 MPA (4000 PS]) ESTAMPADO COLOR M| 14390
815 | INSUMOSAIM | JUNTA DE DILATACION EN CONCRETO ESTAMPADO ML | 180361
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGFICM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,
8.16 17010201 FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE KG | 1640,00
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y
8.17 17010202 AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION Kg | 27810
818 | INSUMOSAIM | PERFORAGION DE SARDINEL PARA INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS UN | 106,00
849 | 14140306 | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION M 4570
820 | 14140307 | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3' PVC SUMINISTRO E INSTALACION M| 267,00
821 | INSUMOSAIM | CODO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION UN | 11,00
822 | INSUMOSAIM | CODO PVCS 3' SUMINISTRO E INSTALACION UN | 89,00
CANAL REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI DE SECCION A= 0.40 INCLUY. MUROS, B= 0.20 MTS,
8.23 | INSUMOSAM | £y 10 MTS, INCLUYE REFUERZO M 82,00
824 | INSUMOSAIM | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PREFABRICADA CR-40 A=40 mts M 82,00
BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN
8.25 12010108 | SONGRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA UN-| 66,0
INGUMOS AIMY o
8.26 | INSUMOSAIMY | BANGA EN CONCRETO TIRO QUIMBAYA. SUMINISTRO E INSTALACION 50,00
827 | 14180101 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M | 2817,36
828 | 11090204 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Vi | 113,02
829 | 11090201 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR vy 96,28
9 | PAISAJISMO
TALA DE ARBOLES CLASE Il SM<H<IOM. INCLUYE DESENRACE Y TRANSPORTE DE| un | 1500
9.1 | INsUMosAm | TALA DE ARBO ;
92 | INSUMOS A | TALA DE ARBOLES CLASE | Heili INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES |y 8,00
' 5KM
CONTENEDOR DE RAICES GON TUBERIA DE 24" EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO,
93 | INSUMOSAIM | SONSTRUCGION Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. UN- | 40,00
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PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M9t SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE

Qi? GORBIERNG DE COLOMBIA

94 12010114 CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA UN 40,00
95 | COTIZACIONES | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL OITI, H=1,5 MTS UN | 2000
96 | COTIZACIONES | SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOL H=1.50 (FLOR MORADO) UN | 20,00

5 i SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2"

9 s | SIS mo | 11000

10 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
10.1 11020401 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE M| 324,00
0. 11052601 | CONSTRUCCION DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1:

02 6260 RECUBRIMIENTO DE ZING (GALVANIZADO) M| 13500
10.3 11021103 | GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACION M: | 31500
10.4 11060207 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACION MANUAL M | 6750

PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCION
105 11050501 60C/40P MEZCLA EN OBRA M| 5288
106 | INSUMOSAIM | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS DE 3') MES | 150
107 | INSUMOSAIM | RESANE MURO EXTERIOR MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO'Y APLICACION | M2 | 282,00
10.8 14070102 | PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD) M2 | 282,00
109 11090204 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES vi | 5786
1040| 11090201 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR vi | 3616

11 | RENOVACION DE RED ELECTRICA

11 15010101 | LOCALIZAGION Y REPLANTEO RED ELECTRICA KM 269
POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACION

1.2 15010208 | N INCLUYE CIMENTACION UN 6,00
POSTE DE CONCRETO LINEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALAGION NO INCLUYE

1.3 15010206 | POSTE DE 20 UN 200
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE (PARA

14 mosotot | SecR AN e M| 1159

15 15010215 | CIMENTACION DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LAOOS/LAG09-1 CODENSA W 8,66
ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 114 KV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E

118 15010428 | |NSTALACION. NORMA CODENSA UN - 10,00

" isoiotos | ESTRUCTURA LA4G2CIRCUITO GON RED COMPACTA DE MT INSTALACION DE SEPARADORES | | 55,0

: 15 KV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CODENSA '

ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ANGULOS HASTA

1.8 15010430 | pE e, SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CODENSA UN 4,00
ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN

119 15010425 | POSTE HASTA 75 KVA PESO MAXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA| UN 4,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

1110 1sotoazz | ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550.02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFASICO B. MONTAJE GON | 200

: CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA '

ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACION TRIFASICA CON CORTACIRCUITO

111 15010426 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UN 5,00

1112| 15010711 | CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV ML | 247,00

11131 15010807 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 VA SUMINISTRO E INSTALACION UN 4,00

1144| 15010504 | PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR UN 4,00

3 RA
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PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2.40 M PARA RED COMPACTA

¥ GOBIERNC DE COLOMBIA
5

TAS | 15010507 | gUMINISTRO E INSTALACION UN 3,00
1146| 15010503 | PUESTA A TIERRA EN RED DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION UN | 500
ESTRUCTURA TIPO 523.02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFASICO AISLAMIENTO EN ESPIGO
1147| 15010417 | DISPOSICION EN SEMIBANDERA ANGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA |  UN 1,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
1118| 15011011 | MANIOBRA EN LINEA VIVA HR | 30,00
11.19 | MODF CADODE | DEMONTE DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION UN 8,00
1120 | MODEICADODE | DESMONTE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION UN | 2000
11.21 | MODFICRDODE | pESMONTE Y RETIRO DE POSTERIA DE 12 METROS UN 8,00
11,22 | MODFICADODE | pegyoNTE Y RETIRO DE POSTERIA DE 8 METROS UN | 2000
1123 | MODFICRDIDE | DESMONTE DE ACOMETIDAS EXISTENTES UN | 120,00
11,24 | MODIFICADODE | pEGMONTE DE RED DE MEDIA O BAJA TENSION ML | 921,00
11,25 | MODIFICADODE | DEGMONTE DE TRANSFORMADOR EN POSTE UN | 400
1126| 15010710 | SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8" ML | 247,00
POSTE DE CONGRETO LINEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE
27|  tso0201 | FOSTE DRSO UN 1,00
POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACION
11.28| 15010203 | NG NCLUYE CIMENTACION UN 3,00
129|  1ootous |ESTRUCTURA LA20 CRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO| | 709
: CONSTRUCCION EN LINEA SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CODENSA ;
ESTRUCTURA LA321 FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR
11.30| 15010409 | 1REN7ADO SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CODENSA UN 8,00
vi31|  1sotoays | ESTRUCTURA LA3Z5 SALIDAS SUBTERRANEAS DE BT. A RED AEREA EN CONDUCTOR | 1y | 49
: TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CODENSA ’
1132| 15010508 | PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION UN | 112,00
1133|  15010706m | CABLE CUADRUPLEX AL 3x35MM+1X50MM (3x2+1x1/0) ML | 250,00
1134|  15010707m | CABLE CUADRUPLEX AL 370 MM+Ix50MM(3x2/0+1x1/0) ML | 28,00
1135|  15011504m | CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA UN | 5600
1136|  15011506m | CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO UN | 51,00
/13| INSUMOSAMY | BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSION SUMERGIBLE 50048 PUERTOS JUEGO X 1| ;| 9590
37| COTIZACIONES | TAPA AZUL 6 AWG-500 KCMIL :
1135| 'NSUMOSAIIY | ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE ALUMINIO THHNTHWN-2 CALIBRES 23X/0-40NI10T | 1y | g0
38| COTIZACIONES | AWG /
1130 | NSUMOS AIMY | ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE ALUMINIO THHNITHWN-2 CALIBRES 2(8X200:20N10T |y | 5709
39| COTIZACIONES | AWG '
INSUNOS AIMY
1.4 | NSUMOS AMY' | ) GOMETIDA PARGIAL EN CABLE DE ALUMINIO THHNTTHWN-2 CALIBRES 3X2I0-20N+TAWG | ML | 437,00
11.41| INSUMOSAMY. | AGOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE ALUMINIO THHNTHIN-2 CALIBRES 3XI0+1INGT ANG | ML | 473,00
142| Soree éﬂ’ég ACOMETIDA PARGIAL EN CABLE DE ALUMINIO THHN/THWN-2 CALIBRES 3X6+6N+6T AWG ML | 1171,00
1143] suMos At | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENGS PARA INSTALACION DE DOS DUCTOS PG DE 4" TPO | 11 | 11537
1144 | INSUMOSAIM | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA INSTALACION DE DOS DUCTOS PVC DE 3" ML | 1846,62
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&?;? FOBIERNG DE COLOMBIA

CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA INSTALACION DE CINCO DUCTOS PV "
1145| INsUMOSAIM | SENALE OSPVCDEZ'TIPO | i | 2489,16
11.46 Mé%(:;&go BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 4" L=6M SUMINISTRO E INSTALACION UN 8,00
1147 | INSUMOSAIMY | MASTIL METALICO GALVANIZADO DE 9 M CON DOBLE BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E
| COTIZACIONES | INSTALACION UN 48,00
LINEA DE ALIMENTACION LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCION EN ALAMBRE DE COBRE
11.48 15011008 3XNO. 10 AWG ML 624,00
EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACION PRINCIPAL DE CABLE6 A 2 Y
11.49 15011009 DERIVACION DE 14 A 8 UN 144,00
LUMINARIA LED HORIZONTAL CERRADA: BENTO S /24 LEDS / 230mA / ASY 14 OPTIC / 4000K /
. TIZA
1150 | COTIZACIONES 330 220V UN 48,00
LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL PARA EXTERIOR CLASICO 12 LED 740 ASY26 - 220V - 20W
1151 | COTIZACIONES | 2 ono0s UN 48,00
ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=25 m, INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA SUMINISTRO E
. 1 A : )
11.52 5011102 INSTALACION UN 18,00
ACOMETIDA MONOFASICA No.8, L=25 M,INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA SUMINISTRO E
. 11 ! : \
11.53 15011103 INSTALACION UN 86,00
11.54 15011104 ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO E INSTALACION UN 16,00
11.55 14010201 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORAE =1CM ML 432,00
1156 | INSUMOSAIM | RESANE MURO EXTERIOR MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION Mz 21,60
1157 14070102 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) M2 21,60
11.58 14070211m ESMALTE MASTIL ML 432,00
1159 | INSUMOSAIM | ADAPTADOR TERMINAL TIPO CAMPANA EN PVC UN 326,00
TRAMITES ADMINSTRATIVOS EMSA - CERTIFICACION RETIE DE REDES Y
11.60 | COTIZACIONES | 1raNSFORMADORES NUEVOS GLB 4,00
TRAMITES ADMINSTRATIVOS EMSA - CERTIFICACION RETILAP DE REDES Y
11.61| COTIZACIONES TRANSFORMADORES NUEVOS GLB 4,00
2.3.1. LUGAR DE EJECUCION. El lugar de ejecucién del contrato objeto es en el Municipio de Guamal,
d ] ] p
Meta.
2.3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: E! contrato que surja del presente proceso de

seleccion corresponde a contrato de Obra Publica, regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2005 y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no
reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.

3- MODALIDAD DE SEL'ECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

La modalidad de seleccion pertinente para la MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA
CARRERA 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y 17, TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 17 Y CRA 3A Y VIAS
CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META esta contratacion corresponde a LICITACION
PUBLICA, de conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo
2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida, el presente proceso de contratacion se justifica en
atencion al objeto a contratar.

DE Q‘ . DE MUN PARA

1P
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4- PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO
COMPONEN

El presupuesto oficial se estima en la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES
(CENTAVOS) MCTE ($7.916.913.386,73) incluido IVA.

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, ASOSUPRO, verifico el AlU
planteado por el Municipio del Guamal y desestimo las estampillas que no se configuraban de acuerdo con
la naturaleza juridica de ASOSUPRO.

4.1.justificacion
El Municipio del Guamal, realizo6 el respectivo andlisis de precios unitarios con sus cotizaciones, las cuales
hacen parte integral del presente proceso de seleccion.

4.2. Certificado de disponibilidad presupuestal
El proceso de contratacién se ampara con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

FECHA P
No. CDP EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
000XX 2026-0X-0X )0.0.0.0.9.0.9.0.0.9.0.9.0.0.0.0.0.¢ FXXXXX

| 5- REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de
los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos
Tipo

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

Generalidades

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los requisitos
habilitantes segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se
realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 —~ Experiencia y los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar el certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso
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se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo

5.1.REQUISITOS HABILITANTES

5.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportados en el tltimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas
en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad
para contratar con el Estado.

E. Elproponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 — REDAM

F. [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o obligatorios
en la verificacién de la capacidad juridica de los proponentes, amparados en criterios normativos
de tipo constitucional, legal o reglamentario]

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

5.1.1.1. Existencia y representacién legal
La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes

Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1.1. Personas naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.1.2. Personas Juridicas

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Céamara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:
a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del

\OCIACION
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Proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente fijada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracidén no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por el 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de

Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmenie establecidas en el

territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

I. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.
L. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia

no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

—h

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la existencia de la sucursal y capacidad juridica de su
representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
sucursal y del el certificado de existencia y representacién legal entregado por la camara de comercio
respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de méaximo de treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada
en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar
la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar como minimo los siguientes
aspectos:

I Nombre o razén social completa.
I Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

111 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso
de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano social para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIil. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debera presentar una
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declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la
informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este dltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, organos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

+ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

* Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del presente proceso.

+ La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

« Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.1.1.3. Proponentes plurales
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

l. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En
caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara aclaracion. Los Proponentes
deben incluir como minimo la informacién requerida en el “Formato 2 — Conformacion de Proponente
Plural” (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales). Los Proponentes podran
incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

il Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera quedar definida en el “Formato 2 — Conformacion de
proponente plural” (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales) quien representara
a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se

o

sU

ASOCIACION
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requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como
también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o
documento.

Iil. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y en caso de que se haya
nombrado, suplente del Proponente plural.

V. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

V. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

V1. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes seré ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el
caso de que un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.1.2. Certificado de pagos de seguridad social y aportes legales

5.1.1.2.1. Personas juridicas

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construcciéon cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016, debe indicarlo en el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.2. Personas naturales

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
Definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez o presente resolucion de
reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas,
la afiliacion al sistema de salud.

infof@asosupro.gov.co juridica@asosupro.gov.co — direccion ecutiva@asosupre.gov.co
- oficinadeconiratacion@asosupro.goy,.co WWw.asosupro.goy.co




gb_ig# GOBIERNG DE COLOMBIA

s

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de
pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.3. Proponentes plurales
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan
los numerales anteriores.

5.1.1.3. Seguridad social para la suscripcion del contrato
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva,

la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello
haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes legales y seguridad social integral debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

5.1.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2—

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10 del pliego
de condiciones:

Indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez 7
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento -
Activo Total

Utilidad Operacional

Razén de Cobertura de Intereses
Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

L, Componente 1del indicador;)
Y . Componente 2 del indicador;)
i=1

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC2CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd)

CT 2 CTd

Capital de trabajo demandado (requerido)

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se
hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de
seleccién:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccién Meses de
>= < apalancamiento
(meses) {meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado ) .
Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

ASOCIAGION SUPRAT AMENT
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Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses,
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Férmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde » es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
Patrimonio
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar

P=AT-PTz=Pd
Donde,

P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P = Pd

Patrimonio demandado (requerido):

Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y cuente con un plazo
de ejecucion igual o superior a 24 meses aplicara la siguiente redaccion:

La determinacién del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Pd = POE x 25%

Donde,
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Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
proponente plural = Z CT
i=1
Donde # es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

Con relacién a las empresas que acrediten su condicion de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido) se
hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 20%

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre | Utilidad operaciona
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operaciona
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse as:

(&, Componente 1del indicador;)
(X", Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacién (CRPC). Asi:

ASOCIACION 8
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CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejoé de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

Calculo de la capacidad residual del proceso de contratacién (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

PC = 12
CRPC Plazo estimado (meses) *

Calculo de la capacidad residual del proponente (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * [w] — SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
6]0) = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente Plural.
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A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia () | 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignaciéon de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los deméas factores.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo
con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional’ para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre de 2025 acompafiado
del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en
el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros. El proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.
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Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la
seccion 1.13.

5.1.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

51.3.1.1. Acreditacion de la experiencia del proponente

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP, para
aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacién de informacién del proponente adicional a la contenida en
el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios, Por
lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan
realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de Construccion o
Reconstruccion o Rehabilitacion o Mejoramiento de vias.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisard y/o analizara la
categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de Seleccion y con base en esto,
determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las
clasificaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de
proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera
de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en afirmado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o concreto hidraulico). Y/O
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
intervencion de redes de servicios publicos.

Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeacion y seguln la naturaleza propia de su proceso de
contratacion y el objeto que pretende celebrar, establecera la pertinencia de requerir como experiencia
especifica las dos condiciones anteriores, es decir, intervencion a la estructura de pavimentos y a redes de
servicios publicos, o si por el contrario, Unicamente requiere uno de estos dos.

ART
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Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico
vehicular.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL - actividad 2: PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES
DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO.

Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A Que hayan tenido la ejecucién de: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O

MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en
el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus

integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la

acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal,

al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de

infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor vaior.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuéles seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1- Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos.
En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique
la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se

consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean certificadas
por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a
siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto ;::fzz
Oferta Econémica 48,5
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado
en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad
calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto ;‘;:::’;z
Oferta Econdmica 43,5
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacion y Residencia 5
“OCCRFE’
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
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Concepto :1::::2
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:
Concepto ;‘;;f:{i
Oferta Economica 48,75
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado
en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad
calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto ;::::J;i
) Oferta Econémica 43,75
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacion y Residencia 5
“OCCRFE”
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluaciéon de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demés consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

Vinculacion personas con discapacidad: La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el
ntimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado
por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya. Para esto
debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, ii) acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de seleccion.

5.2.1. Forma de verificacién y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente
La Entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con el numeral 4.1 al 4.8 del pliego de
condiciones.

6- SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACION

La ASOSUPRO, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 3,
15, 17 y el numeral 2 del articulo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodologia para identificar
y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar
los riesgos del presente concurso mediante el documento denominado “Matriz 3 -Riesgos.”

| 7- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

7.1.Garantia de Seriedad
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los

parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i)
patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

SOCIACION SUP = il 105 PARA
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Caracteristica Condicion
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
beneficiario PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con el NIT 801.445.387-3
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
Vigencia caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.
Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Seleccion.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. Garantias del contrato
Garantia de cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualdulera de las Bclasesj perml ldas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMEN IPIOS PARA EL PROG
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Asegurado/
beneficiario

OCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el

Municipio de Guamal.

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liquidacién del
Contrato.

20%" del valor total
del contrato

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la
liquidacion del
Contrato o hasta la
amortizacién  del
anticipo.

100% del valor total
del anticipo.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del Contrato

Plazo del Contrato
y tres (3) afios
mas.

10% del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Esta garantia
debe estar vigente
por un término no
inferior a cinco (5)
afios contados a
partir de la fecha

Para lo cual el
contratista debera
prestar poliza

expedida por una
compaiiia
aseguradora en un

en la cual la | porcentaje

entidad estatal | equivalente al 20%
recibe a | del valor del
satisfaccion la | contrato.

obra.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el Contratista sea una Unidén
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Tomador
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Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, '
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

NuUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la péliza

El Contratista est& obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7.3 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica , o Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados ASOCIACION SUPRADEI?AR'I_'AMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré
denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

400 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPROQ’ identificada con el NIT 901.445.387-3, y
Municipio de Guamal

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
Amparos civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

ASOCIACION Si
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Caracteristica Condicion

Numero y afio del Contrato

[ ]
' e Objeto del Contrato
Infornjauén e Firma del representante legal del Contratista
necesaria d_entro e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

[ 8- ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcién Proceso de
Estatal aplicable Contratacion cubierto
incluida
Chile SI Si N/A N/A
Alianza Pacifico México NO N/A N/A N/A
Pert Sl Sl N/A N/A
Canada NO N/A N/A N/A
Chile NO N/A N/A N/A
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl Sl N/A N/A
Estados Unidos NO N/A N/A N/A
Estados AELC NO N/A N/A N/A
México NO N/A N/A N/A
El Salvador Sl Si N/A N/A
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl N/A N/A
Honduras NO N/A N/A N/A
Unién Europea NO N/A N/A N/A
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Israel NO N/A N/A N/A

Reino Unido e Irlanda del Norte NO N/A N/A N/A

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

| 9- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

9.1 PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato es de NUEVE (09) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

9.2 VALOR

El valor sera de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES (CENTAVOS) MCTE
($7.916.931.386,73) incluido IVA.

9.3 FORMA DE PAGO
La ASOSUPRO, solo adquiere obligaciones con el contratista favorecido y bajo ningun motivo o
circunstancia efectuara pagos a terceros:

La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del
AlU pactado. El 10% restante se pagara contra la liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el
pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes documentos:

e Informe de obra

ASGGEAC%@?! SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO RA EL PROG
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e Acta de cantidades de obra

¢ Memoria de cantidades de obra

» Registro fotografico de la obra, antes durante y después

e Certificacién cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789
de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

+ Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

o Factura

e Amortizacion de los gastos de Administracion

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos
de la Entidad.

ANTICIPO: La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio autonomo
irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion, el cual sera
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente a la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:
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e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendréd como minimo la siguiente informacién: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo correspondiente al noventa
por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales de hasta el
90% del valor del contrato, en todo caso en 10% pendiente para la liquidacion del contrato no podra haber
porcentaje de anticipo sin amortizar.

9.4 OBLIGACIONES

9.4.1 Obligaciones generales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales consignadas en la minuta del
contrato derivado del presente procedimiento de contratacion.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

i.El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento
de su adquisicion.
i. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii.El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

 ASOCIACION SUP
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Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los diez (10) dias contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demés detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

C. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le
informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

9.4.2 Obligaciones especificas

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la

administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el presente

contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el desarrollo y
ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya registro fotografico
a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios para
la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura de la entidad
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera instalada
al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un
lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la comunidad, a la cual
invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al contratista de
obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los delegados de
las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes de
iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el tiempo
establecido.

15. Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el
equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general
todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de seguridad
social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.

o
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Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion de informes
mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del interventor y/o supervisor
considere necesarios

Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad industrial
que son de cumplimiento obligatorio

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos que se
requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el
supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria previo a su implementacién
Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento
del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de acuerdo con la
propuesta del presentada.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional aprobado para la ejecucién de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su aprobacion.
Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la némina
del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la
interventoria haya fijado.

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros necesarios
para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la verificacion
del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o sugerencias que haga
la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente
de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
de trabajo, uso de dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las cuales
deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de la
interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con el fin de
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de
que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o de la municipio donde
se desarrolla el contrato.
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El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso. Suscribir
las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y
pensién del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y
campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra contratada. Los materiales
y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y
deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la
materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobaciéon de la interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realizacion
de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes legales
del contratista cada 30 dias o cuando asf lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o representante del
municipio en donde se desarrollan las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi como
a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea necesario de acuerdo a
la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del
caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.
Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo dispuesto
en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a terceros.

9.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1.
2.

oo

Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y Supervision
de ASOSUPRO.
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7. Aprobar las garantias exigidas.

9.6 SUPERVISION/ INTERVENTORIA

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la cual enmarca el seguimiento, control y vigilancia de la ejecucion
del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El articulo 83 ibidem establece que “con
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segun corresponda. Asi las cosas, para el presente proceso de seleccién corresponde un
INTERVENTORIA.

9.7 LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para
la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la facultad
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra efectuar en cualquier tiempo dentro de los
dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o
unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo
acuerdo y en este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

[ 10-ANALISIS DEL SECTOR B
Con el objetivo de cumplir con el mandato legal dentro del régimen contractual consagrado en el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece el deber que tienen las Entidades Estatales de realizar
un analisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo; ASOSUPRO adopta el analisis del
sector que se encuentra en Colombia Compra Eficiente.

Proyecto: Kelly Leal / CPS oficina de contrata
Reviso: Lina Rojas/ Jefe oficina de contratacion
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