



Kelly Johanna Leal Polo <kjlp9211@gmail.com>

---

**Fwd: LP-028-2026 RADICADO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACION PREELIMINAR**

1 mensaje

---

**LINA ROJAS** <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co>  
Para: Kjlp9211 <kjlp9211@gmail.com>

19 de agosto de 2026 a las 10:40 a.m.

PSI

----- Mensaje Original -----

Asunto: LP-028-2026 RADICADO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACION PREELIMINAR

Fecha: 2026-08-19 10:24

De: AR-AQUA RURAL <araquarural@gmail.com>

Destinatario: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37-35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-028-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS".

Yo, CLAUDIA GARZON NOPE, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO AR-AQUA RURAL, me dirijo a ustedes dentro del término oportuno establecido en el cronograma del proceso de la referencia, con el propósito de dar respuesta, presentar las observaciones y radicar los documentos subsanables requeridos frente al Informe de Evaluación Preliminar emitido por la Entidad.

A continuación, doy respuesta de fondo a cada uno de los componentes evaluados como "NO CUMPLE", aportando la documentación necesaria para nuestra habilitación:

Lina Rojas  
Oficina de contratación  
ASOSUPRO

#### 4 archivos adjuntos



**ANTECEDENTES CONTADORA MARTHA 09-06-26.pdf**

56K



**OFICIO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf**

388K



**CC - MARTHA MENDEZ.pdf**

204K




**TP - MARTHA MENDEZ.pdf**

301K

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**D 4 4 7 B 0 9 F 0 9 B 8 1 F 1 1**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA ISABEL MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121885688 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 331540-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Carrera 33 # 37-35 Barrio Centro

Villavicencio

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación No. LP-028-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"

**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"

Estimados señores:

Yo, CLAUDIA GARZON NOPE, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO AR-AQUA RURAL**, me dirijo a ustedes dentro del término oportuno establecido en el cronograma del proceso de la referencia, con el propósito de dar respuesta, presentar las observaciones y radicar los documentos subsanables requeridos frente al Informe de Evaluación Preliminar emitido por su Entidad.

A continuación, doy respuesta de fondo a cada uno de los componentes evaluados como "NO CUMPLE", aportando la documentación necesaria para nuestra habilitación:

**1. COMPONENTE JURIDICO**

- **OBSERVACION DE LA ENTIDAD:**

**CONSORCIO AR-AQUA RURAL: NO CUMPLE:** 1. NO APORTA CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES de Martha Mendez.

- **RESPUESTA DEL PROPONENTE:**

Con el fin de dar estricto cumplimiento a los requisitos habilitantes, nos permitimos aportar y subsanar el requerimiento adjuntando el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores a nombre de la contadora pública MARTHA ISABEL MENDEZ, identificada con C.C. No. 1.121.885.688 y Tarjeta Profesional No. 331540-T.

Es imperativo resaltar que el certificado aportado fue expedido en Bogotá el 9 de junio de 2026 y cuenta con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de su expedición. Por consiguiente, el documento se encuentra plenamente vigente para surtir efectos legales dentro del presente proceso de contratación. En dicho documento consta que la profesional NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.



## 2. COMPONENTE TECNICO

- OBSERVACION DE LA ENTIDAD:

Una vez verificada la información aportada para la acreditación de la Capacidad Residual, se evidenció que:

- NO aporta los documentos del contador que dictamina la información financiera de **COSMOBRAS S.A.S.**,

Por lo anterior, la propuesta se evalúa como **NO CUMPLE**

- RESPUESTA DEL PROPONENTE:

Para acreditar de manera integral la idoneidad de la profesional que avala y dictamina la información financiera del integrante COSMOBRAS S.A.S., y con ello habilitar el cálculo de la Capacidad Residual de nuestro consorcio, allegamos mediante el presente oficio la documentación completa de la profesional contable:

### DOCUMENTACIÓN QUE SE RADICA:

| No. | Documento entregado                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Copia integral de la Cédula de Ciudadanía de la señora Martha Isabel Mendez, con número 1.121.885.688. |
| 2   | Copia de la Tarjeta Profesional de la Junta Central de Contadores No. 331540-T.                        |
| 3   | Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente                                                     |

### FUNDAMENTOS LEGALES DE LA SUBSANACIÓN

Las presentes correcciones se realizan amparadas en el principio de selección objetiva y el derecho a la subsanabilidad, consagrado en el **Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018)**. La norma es clara al establecer que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, *no necesarios para la comparación de las propuestas*, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

La idoneidad, existencia y habilitación profesional de la contadora de la empresa consorciada (COSMOBRAS S.A.S.) son condiciones materiales y jurídicas que existían previamente al momento de presentar la oferta. Por tanto, la entrega del certificado de antecedentes, la tarjeta profesional y el documento de identidad constituyen requisitos de carácter plenamente subsanable. Al aportar dichos anexos en la presente etapa, se otorga a la Entidad la certeza necesaria para verificar la capacidad financiera y residual real del proponente, cumpliendo así con las exigencias del pliego de condiciones.



#### **ANEXOS**

En concordancia con lo expuesto, adjunto al presente oficio los siguientes tres (3) archivos digitales en formato PDF para su respectiva verificación:


Con la entrega de estos documentos, el **CONSORCIO AR-AQUA RURAL** deja constancia de haber cumplido de manera oportuna, integral y de fondo con la subsanación requerida tras el Informe de Evaluación Preliminar.

Para constancia, se suscribe la presente respuesta en Villavicencio, Meta, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Nombre del proponente: CONSORCIO AR-AQUA RURAL  
Nombre del representante legal: CLAUDIA GARZON NOPE  
C. C. No. 52.531.324 DE BOGOTÁ D.C.  
Dirección de correo: CRA 44 21A 17  
Correo electrónico: araquarural@gmail.com  
Ciudad: VILLAVICENCIO

**CONSORCIO AR-AQUA RURAL**

---

**CLAUDIA GARZÓN NOPE**  
C.C. No. 52.531.324 de Bogotá D.C.  
Representante Legal  
**CONSORCIO AR-AQUA RURAL**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.885.688

MELENDEZ

APELLIDOS

MARTHA ISABEL

NOMBRES

MARTHA MELENDEZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1992

VILLAVICENCIO  
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.67  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

25-FEB-2010 VILLAVICENCIO  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-5200100-00993887-F-1121885688-20180409

0060720156A 1 9903851041

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**331540-T**

**MARTHA ISABEL  
MENDEZ**

**C.C. 1121885688**

**RES. INSCRIPCION 519**

**DEL 10/09/2024**



**CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO**

**381930**

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**393074**

230382/0623

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA





Kelly Johanna Leal Polo &lt;kjlp9211@gmail.com&gt;

**Fwd: OFICIO DE SUBSANACION - LP-028-2026**

1 mensaje

**LINA ROJAS** <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co>

20 de agosto de 2026 a las 9:35 a.m.

Para: Kjlp9211 &lt;kjlp9211@gmail.com&gt;

revisar por favor

----- Mensaje Original -----

Asunto: OFICIO DE SUBSANACION - LP-028-2026

Fecha: 2026-08-19 18:49

De: maria valderrama &lt;licitandoingenieros@gmail.com&gt;

Destinatario: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Señores

ASOSUPRO

Comité Evaluador

Ciudad

Referencia: Oficio de respuesta y subsanación al Informe de Evaluación Preliminar.

Proceso de Contratación No.: LP-028-2026.

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS".

Respetados miembros del Comité Evaluador,

Por medio de la presente, yo, DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO BIENESTAR 2026, y dentro del término legal y cronograma establecido para el presente proceso, me dirijo a ustedes con el propósito de dar respuesta a las observaciones plasmadas en el Informe de Evaluación Preliminar.

Nuestra respuesta y las respectivas subsanaciones se fundamentan en el principio de selección objetiva, la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, y las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, así como en los lineamientos de los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) de Obra Pública expedidos por Colombia Compra Eficiente.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO

C.C. 74.244.156 de Monquirá (Boyacá)

Representante Legal

CONSORCIO BIENESTAR 2026

...  
Lina Rojas  
Oficina de contratación  
ASOSUPRO

**4 archivos adjuntos**



**DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL.pdf**

224K



**OFICIO - CONSORCIO\_BIENESTAR\_2026.pdf**

184K



**Acta de recibo final cto 248-2010 baterias.PDF**

1077K



**CAPACIDAD RESIDUAL - CTO EN EJECUCION.pdf**

490K

## CONSORCIO BIENESTAR 2026

Villavicencio, 19 de agosto de 2026

Señores  
**ASOSUPRO**  
Comité Evaluador  
Ciudad

Referencia: Oficio de respuesta y subsanación al Informe de Evaluación Preliminar.  
Proceso de Contratación No.: LP-028-2026.

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS".

Respetados miembros del Comité Evaluador,

Por medio de la presente, yo, DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO BIENESTAR 2026, y dentro del término legal y cronograma establecido para el presente proceso, me dirijo a ustedes con el propósito de dar respuesta a las observaciones plasmadas en el Informe de Evaluación Preliminar.

Nuestra respuesta y las respectivas subsanaciones se fundamentan en el principio de selección objetiva, la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, y las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, así como en los lineamientos de los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) de Obra Pública expedidos por Colombia Compra Eficiente.

A continuación, procedo a desatar cada una de las observaciones:

### 1. ASPECTOS DE ORDEN JURÍDICO

Observación de la Entidad: "CONSORCIO BIENESTAR 2026: NO CUMPLE: 1. NO APORTA CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES de Olga Oviedo Funez."

- Respuesta y Subsanación:

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de los Pliegos Tipo, la ausencia de este documento constituye un requisito habilitante de carácter netamente subsanable, por no otorgar puntaje. Por consiguiente, SE APORTA con el presente escrito el Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores a nombre de la Contadora Pública Olga Lucia Oviedo Funez. Con esto, queda plenamente acreditada la idoneidad y habilitación de la profesional, subsanando la observación y pasando a estado **CUMPLE**.

### 2. ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO Y FINANCIERO

Observación de la Entidad (Capacidad Residual): "Una vez verificada la información aportada para la acreditación de la Capacidad Residual, se evidenció que la información reportada por los integrantes Diego Castro y Proyectos de Ingeniería INOSVA S.A.S. respecto

de los contratos en ejecución presenta inconsistencias, toda vez que los contratos relacionados registran un plazo de ejecución finalizado, circunstancia que no guarda correspondencia con su reporte como contratos en ejecución."

- Respuesta y Aclaración:

Se aclara a la entidad que, en estricto apego a la "Guía para determinar la Capacidad Residual del proponente en los contratos de obra pública" de Colombia Compra Eficiente, se han ajustado los reportes para reflejar la realidad y vigencia de la facturación y ejecución material de los proyectos. Para dar claridad absoluta y subsanar cualquier discrepancia documental, SE REMITE la documentación corregida relacionada a la CAPACIDAD RESIDUAL de los integrantes:

- ✓ Formato – Capacidad Residual – Contratos en ejecución de DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO.
- ✓ Formato – Capacidad Residual – Contratos en ejecución de PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S., representado por Alexander Martin Ospino Berdugo.

Observación de la Entidad (Documentos del Contador): "El integrante Proyectos de Ingeniería INOSVA S.A.S. no presenta los documentos del contador público independiente que Dictamina la información financiera, Olga Lucia Oviedo Funez. En consecuencia, la información suministrada no permite establecer de manera cierta la capacidad residual del proponente (...). Por lo anterior, la propuesta se evalúa como NO CUMPLE."

- Respuesta y Subsanación:

En ejercicio del derecho a la subsanación, SE ADJUNTAN los documentos correspondientes a la Contadora Pública Independiente que dictamina los estados financieros (Olga Lucia Oviedo Funez). Al integrarse esta documentación, la entidad cuenta ahora con la certeza jurídica y financiera necesaria para calcular de manera efectiva y favorable la Capacidad de Contratación (K Residual) del proponente, debiendo modificar la evaluación a CUMPLE.

### 3. ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO (EXPERIENCIA ESPECÍFICA)

Observación de la Entidad: "No aporta acta de recibo final para verificar el cumplimiento de la experiencia específica. (...) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS UNIDADES SANITARIAS a contratar (...) corresponden a 219."

- Respuesta y Subsanación:

Dando estricto cumplimiento a los parámetros de los Pliegos Tipo respecto a la forma válida de acreditar la experiencia específica, SE APORTA el Acta de Recibo Final del Contrato 248 de 2010, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR RURAL DISPERSO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA".

En dicho documento idóneo suscrito por las partes, el Comité Evaluador podrá verificar que las cantidades ejecutadas superan ampliamente el umbral del 40% (88 unidades) de las 219 unidades sanitarias exigidas en el presente proceso de selección, demostrando así la capacidad técnica de nuestro consorcio y cumpliendo a cabalidad con el requisito habilitante.


RELACIÓN DE ANEXOS QUE ACOMPAÑAN EL PRESENTE OFICIO:

1. Certificado de la Junta Central de Contadores (Vigencia y Antecedentes) de la Contadora Pública Olga Lucia Oviedo Funez.
2. Formato debidamente actualizado de Capacidad Residual (Contratos en ejecución) de DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO.
3. Formato debidamente actualizado de Capacidad Residual (Contratos en ejecución) de PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S.
4. Documentos soporte de la Contadora Pública Independiente que dictamina los estados financieros.
5. Copia del Acta de Recibo Final del Contrato 248 de 2010 (Municipio de Castilla La Nueva).

Con fundamento en los argumentos expuestos y los documentos subsanados aportados, solicito respetuosamente al Comité Evaluador modificar el estado de la propuesta del CONSORCIO BIENESTAR 2026 de "NO CUMPLE" a "CUMPLE / HABILITADO" en todos sus componentes (Jurídico, Técnico y Financiero), permitiendo nuestra participación en la audiencia de adjudicación.

Cordialmente,

Se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2026.



---

**DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO**

C.C. 74.244.156 de Monquirá (Boyacá)

Representante Legal

CONSORCIO BIENESTAR 2026

| <br>MUNICIPIO DE<br>CASTILLA LA NUEVA                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>                                                                            | código: A1F07<br>versión: 2<br>fecha de Actualización: 15 de Junio/09 |                       |                          |                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        | <b>CONTRATO No. 248-2010</b>                                          |                       |                          |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CONTRATO No.</b> <u>248</u> <small>(Número de contrato)</small> <b>DE</b> <u>2010</u> <small>(Año de ejecución)</small> |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>VIGENCIA</b> <u>210 días calendario mas cuatro (4) meses mas</u><br><small>(Indique la vigencia del contrato sujeta especificando días y meses según sea necesario)</small>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br>CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR RURAL DISPERSO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2008501500084 Y 2008501500046<br><small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)</small>                                            |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO</b> <u>CASTILLA LA NUEVA META (VEREDAS)</u><br><small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO</b> <u>180 días calendario</u><br><small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO</b> <u>30</u> DE <u>diciembre</u> DE <u>2010</u><br><small>(Día) (Mes) (Año)</small>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>PRORROGAS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTRATO ADICIONAL No</th> <th style="width: 60%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIONAL EN TIEMPO N 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 248-2010</td> <td>30 DIAS CALENDARIO</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                            |                                                                       | CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) | ADICIONAL EN TIEMPO N 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 248-2010 | 30 DIAS CALENDARIO |
| CONTRATO ADICIONAL No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIEMPO (DIAS CALENDARIO)                                                                                                   |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| ADICIONAL EN TIEMPO N 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 248-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 DIAS CALENDARIO                                                                                                         |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>PLAZO ACTUALIZADO : 210 DIAS</b><br><b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ACTAS No</th> <th style="width: 60%;">TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                       | ACTAS No              | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |                                                                  |                    |
| ACTAS No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIEMPO (DIAS CALENDARIO)                                                                                                   |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO</b> <u>27</u> DE <u>juño</u> DE <u>2011</u><br><small>(Día) (Mes) (Año)</small>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b> \$ <u>\$1,995,813,585.00</u><br><small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
| <b>VALOR ADICIONES</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTRATO ADICIONAL No</th> <th style="width: 60%;">VALOR (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                       | CONTRATO ADICIONAL No | VALOR (\$)               |                                                                  |                    |
| CONTRATO ADICIONAL No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR (\$)                                                                                                                 |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                       |                       |                          |                                                                  |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                            | código: A1FO7<br>versión: 2<br>fecha de Actualización: 15 de Junio/09 |       |               |               |
| <b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <b>CONTRATO No.248-2010</b>                                           |       |               |               |
| <b>VALOR ACTUAL</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.985.813.585.00<br><small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>                                                                                    |                                                                       |       |               |               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNION TEMPORAL RURAL DISPERSO<br><small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>                                                                         |                                                                       |       |               |               |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALMA MATER / INTI LTDA<br><small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>                                                                   |                                                                       |       |               |               |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEDRO SANTIAGO ROMERO<br><small>(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>                                                  |                                                                       |       |               |               |
| En Castilla La Nueva : a los <u>27</u> días del mes <u>JULIO</u> de <u>2011</u><br><small>(Indique en este espacio el día en que se efectuó la reunión, el mes y el año)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |               |               |
| se reunieron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ING. DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO representante<br><small>(Indique el nombre y cargo de la firma contratista)</small>                                                       |                                                                       |       |               |               |
| legal del contratista,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ING. ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO Director de proyectos de interventoría, delegado Alma Mater<br><small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small> |                                                                       |       |               |               |
| Inti Ltda, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día <u>27</u> de <u>JULIO</u> de <u>2011</u> según el acta No <u>1</u> de terminación de Contrato de obra.<br><small>(Indique el día, mes y año de la terminación de la obra)</small> |                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |               |               |
| <b>A.OBRA EJECUTADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |               |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                | UNIDAD                                                                | CANT  | V. UNIT       | V. TOTAL      |
| <b>UNIDAD SANITARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                       |       |               |               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y replanteo para arquitectural                                                                                                                                             | M2                                                                    | 5.08  | \$ 2,760.00   | \$ 14,020.80  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ote manual incluye retiro                                                                                                                                                  | M2                                                                    | 21.30 | \$ 2,901.00   | \$ 61,791.30  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Excavación en tierra manual incluye retiro                                                                                                                                 | M3                                                                    | 0.54  | \$ 33,330.00  | \$ 17,998.20  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relleno en material tamaño máximo 2" compactación manual                                                                                                                   | M3                                                                    | 0.73  | \$ 38,611.00  | \$ 28,186.03  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concreto 2000 psi para solados                                                                                                                                             | M3                                                                    | 0.13  | \$ 270,926.00 | \$ 35,220.38  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Viga de cimentación 15x20 4D1/2+flejes3/8c15                                                                                                                               | ML                                                                    | 7.44  | \$ 34,670.00  | \$ 259,432.80 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Columna sección 12"20 4D1/2+flejes3/8c15 concreto de 3000 psi                                                                                                              | ML                                                                    | 6.50  | \$ 31,223.00  | \$ 206,071.80 |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vigas aéreas sección 12"15 4D1/2+flejes3/8c15 concreto de 3000 psi                                                                                                         | ML                                                                    | 7.44  | \$ 24,952.00  | \$ 185,642.88 |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Placa maciza e= 0.15M D=1/2" C/20 para tanque elevado en dos sentidos                                                                                                      | M2                                                                    | 0.36  | \$ 119,186.00 | \$ 42,906.96  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Placa de contrapiso e = 7 cm (3000psi)                                                                                                                                     | M2                                                                    | 4.02  | \$ 29,992.00  | \$ 120,504.86 |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Afinado de pisos mortero 1:4 e=0.05 m                                                                                                                                      | M2                                                                    | 2.46  | \$ 20,775.00  | \$ 51,106.50  |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Piso en cerámica liso 20x20 línea durotech                                                                                                                                 | UN                                                                    | 2.46  | \$ 35,943.00  | \$ 88,419.78  |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcelana estampillada blanca tipo mediterraneo                                                                                                                            | M2                                                                    | 7.79  | \$ 34,789.00  | \$ 271,006.31 |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muro en bloque flexa No5 e= 0.12                                                                                                                                           | M2                                                                    | 14.40 | \$ 27,380.00  | \$ 394,272.00 |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pañete liso muros exteriores 1:4 impermeabilizado, inc. Filos y dilataciones.                                                                                              | M2                                                                    | 20.60 | \$ 17,444.00  | \$ 359,346.40 |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pañete liso muro interior 1:4, inc. Filos y dilataciones.                                                                                                                  | ML                                                                    | 14.93 | \$ 14,339.00  | \$ 214,081.27 |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubería sanitaria D=4" PVC red externa e interna                                                                                                                           | ML                                                                    | 3.94  | \$ 29,188.00  | \$ 115,000.72 |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubería sanitaria D=2" PVC red externa e interna                                                                                                                           | ML                                                                    | 4.83  | \$ 16,422.00  | \$ 79,318.26  |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Red de distribución e impulsión hidráulica PVC 1/2".                                                                                                                       | ML                                                                    | 24.10 | \$ 9,003.00   | \$ 216,972.30 |

|                                                                                   |                                                                                           |                                                 |       |    |                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                           | <b>ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b> |       |    | código: A1FO7<br>versión: 2<br>fecha de Actualización: 15 de Junio/09 |               |
|                                                                                   |                                                                                           | <b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>             |       |    | <b>CONTRATO No.248-2010</b>                                           |               |
| 8.4                                                                               | Registro de paso de 1/2"                                                                  | UND                                             | 1.00  | \$ | 21,788.00                                                             | \$ 21,788.00  |
| 8.5                                                                               | Caja de inspección 0,5x0,5x0,5 en concreto 3000psi e=0.07                                 | UND                                             | 1.00  | \$ | 119,502.00                                                            | \$ 119,502.00 |
| 8.6                                                                               | Tanque elevado tipo ajover 250 lt PVC incluye conexiones                                  | UND                                             | 1.00  | \$ | 142,596.00                                                            | \$ 142,596.00 |
| 8.7                                                                               | Tanque para lavadero                                                                      | UND                                             | 1.00  | \$ | 160,000.00                                                            | \$ 160,000.00 |
| 9.1                                                                               | Pintura vinilo muro tipo 1. Exterior tres manos t/coraza                                  | M2                                              | 21.48 | \$ | 10,147.00                                                             | \$ 217,957.56 |
| 9.2                                                                               | Pintura vinilo t.1 sobre muro (3 capas) alta calidad                                      | M2                                              | 7.14  | \$ | 6,011.00                                                              | \$ 42,918.54  |
| 10.1                                                                              | Sanitario blanco acucor corona o similar                                                  | UND                                             | 1.00  | \$ | 238,641.00                                                            | \$ 238,641.00 |
| 10.2                                                                              | Lavamanos sobrepor corona o similar                                                       | UND                                             | 1.00  | \$ | 129,179.00                                                            | \$ 129,179.00 |
| 10.3                                                                              | Conjunto ducha y registro grival                                                          | UND                                             | 1.00  | \$ | 50,693.00                                                             | \$ 50,693.00  |
| 10.4                                                                              | Juego de incrustaciones blanco                                                            | UND                                             | 1.00  | \$ | 52,972.00                                                             | \$ 52,972.00  |
| 10.5                                                                              | Espejo 4mm                                                                                | M2                                              | 0.20  | \$ | 66,719.00                                                             | \$ 13,343.80  |
| 11.1                                                                              | Teja en asbesto cemento perfil 7 promedio 5 PROM. 5-6-7-8-10                              | M2                                              | 6.47  | \$ | 25,109.00                                                             | \$ 162,455.23 |
| 11.2                                                                              | Puerta en tablero corr marco, pasador L.C R.C20 2"x0.7                                    | UND                                             | 1.00  | \$ | 240,636.00                                                            | \$ 240,636.00 |
| 11.3                                                                              | CORREA MET EN TUB ESTC. DE ACERO RECT.120*60*3MM                                          | ML                                              | 1.50  | \$ | 43,263.00                                                             | \$ 64,894.50  |
| 12.1                                                                              | Acometida parcial 2No10+1No12 Ducto PVC 3/4"                                              | ML                                              | 0.00  | \$ | 17,164.00                                                             | \$ -          |
| 12.2                                                                              | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra.                                        | PTO                                             | 1.00  | \$ | 67,294.00                                                             | \$ 67,294.00  |
| 12.3                                                                              | Salida para lampara 110 V                                                                 | PTO                                             | 2.00  | \$ | 59,498.00                                                             | \$ 118,996.00 |
| <b>SISTEMA UNIDAD DE TRATAMIENTO</b>                                              |                                                                                           |                                                 |       |    |                                                                       |               |
| 1.3                                                                               | Localización y replanteo para redes de alcantarillado, incluye elaboración de planos      | ML                                              | 32.81 | \$ | 2,249.00                                                              | \$ 73,789.69  |
| 2.2                                                                               | Excavación manual en conglomerado inc. retiro                                             | M3                                              | 12.33 | \$ | 35,176.00                                                             | \$ 433,720.08 |
| 3.2                                                                               | Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)                               | M3                                              | 0.56  | \$ | 28,790.00                                                             | \$ 16,122.40  |
| 3.3                                                                               | Relleño material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | M3                                              | 2.27  | \$ | 8,679.00                                                              | \$ 19,701.33  |
| 3.4                                                                               | Suministro e instalación de "Gravilla Triturada" (Para Campos de Infiltración)            | M3                                              | 2.37  | \$ | 34,921.00                                                             | \$ 82,762.77  |
| 13.1                                                                              | Caja de inspección y distribución colempaques o similar incluye tapa y accesorios         | UND                                             | 1.00  | \$ | 56,269.00                                                             | \$ 56,269.00  |
| 13.2                                                                              | Trampa de grasas cuadrada de 95 lts colempaque o similar incluye tapa y accesorios        | UND                                             | 1.00  | \$ | 162,882.00                                                            | \$ 162,882.00 |
| 13.3                                                                              | Tanque filtro anaerobico 1000 lts colempaques o similar incluye tapa y accesorios         | UND                                             | 1.00  | \$ | 595,416.00                                                            | \$ 595,416.00 |
| 13.4                                                                              | Pozo septico imhoff de 1000 lts colempaques o similar, incluye tapa y accesorios          | UND                                             | 1.00  | \$ | 618,603.00                                                            | \$ 618,603.00 |
| 14.1                                                                              | Tubería sanitaria D=4" PVC red externa e interna                                          | ML                                              | 11.40 | \$ | 29,188.00                                                             | \$ 332,743.20 |
| 14.2                                                                              | Tubería sanitaria D=2" PVC red externa e interna                                          | ML                                              | 11.22 | \$ | 16,422.00                                                             | \$ 184,254.84 |
| 15.1                                                                              | Bordillo en concreto de b: 0.12 h: 0.20 en concreto de 3000 psi                           | ML                                              | 3.00  | \$ | 13,014.00                                                             | \$ 39,042.00  |
| 15.2                                                                              | Andén en concreto de 3000psi, e=0.10m                                                     | M2                                              | 0.71  | \$ | 39,942.00                                                             | \$ 28,358.82  |

25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA |       | codigo: A1F07                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       | versión: 2                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       | fecha de Actualización: 15 de Junio/09 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS             |       | CONTRATO No.248-2010                   |                     |
| ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
| NP-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poyo en concreto de 50 x 8 cm en con de 3000 psi                                  | ml                                       | 0.90  | \$ 15,145.00                           | \$ 13,630.50        |
| NP-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Griferia lavamanos                                                                | UND                                      | 1.00  | \$ 11,056.00                           | \$ 11,056.00        |
| NP-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acople plastico para lavamanos y sanitario                                        | UND                                      | 2.00  | \$ 4,720.00                            | \$ 9,440.00         |
| NP-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | llave terminal 1/2 tipo grival                                                    | UND                                      | 1.00  | \$ 21,782.00                           | \$ 21,782.00        |
| NP-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pollo Ducha 5x12                                                                  | ML                                       | 0.80  | \$ 5,840.00                            | \$ 4,672.00         |
| NP-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demolicion de concreto simple incluye retiro (acometidas)                         | M3                                       | 0.03  | \$ 146,252.00                          | \$ 4,387.56         |
| NP-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sifon ducha y piso 2" PVC                                                         | UND                                      | 1.00  | \$ 11,193.00                           | \$ 11,193.00        |
| NP-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rejilla plana 3" plastica                                                         | UND                                      | 1.00  | \$ 6,589.00                            | \$ 6,589.00         |
| NP-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salida interruptor doble                                                          | UND                                      | 1.00  | \$ 7,387.00                            | \$ 7,387.00         |
| NP-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concreto ciclopeo 3000PSI                                                         | M3                                       | 0.22  | \$ 208,520.00                          | \$ 45,874.40        |
| NP-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | acometida electrica 2#12+1#14 ducto PVC de 1/2                                    | ML                                       | 8.27  | \$ 15,547.00                           | \$ 128,573.69       |
| NP-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | suministro e instalacion de geotextil NT3000                                      | M2                                       | 27.70 | \$ 4,180.00                            | \$ 115,786.00       |
| NP-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tuberia perforada 4" para zona de infiltración                                    | ML                                       | 12.62 | \$ 32,111.00                           | \$ 411,853.02       |
| NP-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | registro 1"                                                                       | UN                                       | 1.00  | \$ 12,665.00                           | \$ 12,665.00        |
| NP-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tratamiento de junta entre columna y cubierta                                     | ML                                       | 1.00  | \$ 37,167.00                           | \$ 37,167.00        |
| NP-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | codo de salida PVC de 4" desagüe                                                  | UN                                       | 2.00  | \$ 47,512.00                           | \$ 95,024.00        |
| NP-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | codo de salida PVC de 2" desagüe                                                  | UN                                       | 2.00  | \$ 30,015.00                           | \$ 60,030.00        |
| NP-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Material para filtro anaerobico de 2" y 3" canto rodado                           | M3                                       | 0.67  | \$ 53,928.00                           | \$ 36,131.76        |
| NP-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Columna seccion 20"20 4D1/2+flejes3/8c10 concreto de 3000 psi                     | ML                                       | 2.57  | \$ 49,968.00                           | \$ 128,417.76       |
| NP-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | suministro e implantacion de cultivo de bacterias para arranque de tanque septico | DOSIS                                    | 1.00  | \$ 17,795.00                           | \$ 17,795.00        |
| NP-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manejo de aguas con motobomba 4"                                                  | HORAS                                    | 6.98  | \$ 21,979.00                           | \$ 153,413.42       |
| TOTAL COSTO DIRECTO UNIDAD SANITARIA + SISTEMA DE TRATAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 8,581,511.60        |
| TOTAL COSTO DIRECTO POR UNIDAD CON FACTOR ZONA CASTILLA LA NUEVA (6%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 9,096,402.30        |
| FACTOR DISTANCIA 3% VIOLETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                          |       | 1.00                                   | \$ 9,369,294.38     |
| FACTOR DISTANCIA 3% BETANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |       | 11.00                                  | \$ 103,062,238.01   |
| FACTOR DISTANCIA 3% CACAYAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |       | 15.00                                  | \$ 140,539,415.47   |
| FACTOR DISTANCIA 3% SAN AGUSTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       | 25.00                                  | \$ 234,232,359.12   |
| FACTOR DISTANCIA 3% CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                          |       | 13.00                                  | \$ 121,800,826.74   |
| FACTOR DISTANCIA 3% CAÑO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       | 35.00                                  | \$ 327,925,302.77   |
| FACTOR DISTANCIA 3% SABANAS DEL ROSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                          |       | 19.00                                  | \$ 178,016,592.93   |
| FACTOR DISTANCIA 9% SAN ANTONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                          |       | 13.00                                  | \$ 128,896,020.53   |
| FACTOR DISTANCIA 9% ARENALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                          |       | 20.00                                  | \$ 198,301,570.05   |
| FACTOR DISTANCIA 9% TURUY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          |       | 7.00                                   | \$ 69,405,549.52    |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO FACTOR ZONA Y DISTANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                          |       | 169.00                                 | \$ 1,511,549,169.53 |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 1,511,549,170.00    |
| 32% AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 1,995,244,904.00    |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 1,995,244,904.00    |
| VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | -                   |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                          |       | \$                                     | 1,995,244,904.00    |
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
| De acuerdo a la reprogramación presentada por la U.T. Rural Disperso, a la fecha se deberían haber terminado 159 unidades sanitarias completamente y a satisfacción de la interventoría, la realidad del proyecto es que hay 156 unidades a satisfacción de la interventoría de las cuales 03 están próximas a ser entregadas por lo que tienen observaciones hechas por la interventoría. |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
| 1. Se hace recibo de obra del contrato N° 248-2010 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR DISPERSO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2008501600084 Y 2008501600046.                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
| 2. El recibo de obra se hace con observaciones a tres de las unidades, las cuales se nombran a continuación A) unidad de LUZ MERY SIERRA PERALTA en vereda arenales, B) unidad HERNANDEZ RIOS GUATIVA vereda caño grande bajo C) unidad de LUIS BAUDILIO SALAMANCA vereda caño grande alto.                                                                                                |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |
| 3. La interventoría considera que la obra está terminada y el contratista se compromete a entregar las observaciones hechas por la misma a más tardar el 6 de agosto.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                          |       |                                        |                     |

|                                                                                                              |                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE<br>CARTAGO | <b>ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA</b> | código: A1FO7<br>versión: 2<br>fecha de Actualización: 15 de Junio/09 |
| <b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                          |                                                 | <b>CONTRATO No. 248-2010</b>                                          |

**B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.**

La interventoría presentó y fueron tramitadas UNA 1 actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de 30 DICIEMBRE de 2010 a 27 JULIO de 2011 por un valor total de \$ 1.362.763.604,00 por obra ejecutada y de 0,00 por ajustes.

(Número de actas) (Mes en que inició la ejecución) (Año en que terminó la ejecución) (Valor total en millones de las actas de recibo parcial sucesivas) (Ver en número de las actas de ajustes sucesivas)

**C. POLIZA DE ESTABILIDAD**

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

| COMPANIA          | RIESGO                                                     | POLIZA O CERT MODIFICA No. | IGENCIA                  | Vr ASEGURADO   | DESDE HASTA               |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| Seguros confianza | Cumplimiento                                               | 12 GU040090                | 29-12-2010<br>29-10-2011 | 399.162.717,00 | 29-12-2010<br>/29-10-2011 |
| Seguros confianza | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 12 GU040090                | 29-12-2010<br>29-06-2014 | 199.581.538,50 | 29-12-2010<br>29-06-2014  |
| Seguros confianza | Estabilidad de la obra                                     | 12 GU040090                | 29-12-2010<br>29-12-2010 | 199.581.538,50 | 29-12-2010<br>29-12-2010  |
| Seguros confianza | Buen manejo del anticipo                                   | 12 GU040090                | 29-12-2010<br>29-06-2014 | 997.162.717,00 | 29-12-2010<br>29-06-2014  |
| Seguros confianza | Predios, labores y oper.                                   | RE000887                   | 29-12-2010<br>29-10-2011 | 199.581.538,50 | 29-12-2010<br>29-10-2011  |

**D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS**

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 27 de JULIO de 2011 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.




El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. 18

del contrato anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 27 de JULIO de 2011.

(Mes en que se firmó) (Año de finalización)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p></p> <p>Nombre: ING. DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO<br/>CONTRATISTA: RL UT RURAL DISPERSO</p> <p></p> <p>Nombre: ING. PEDRO SANTIAGO ROMERO<br/>SUPERVISOR</p> | <p></p> <p>Nombre: ING. ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO<br/>DIRECTOR DE PROYECTOS<br/>INTERVENTOR DELEGADO ALMA MATER - INTI LTDA</p> <p></p> <p>Nombre: ING. JIMMY ANDRES TORRES CASTRO<br/>SECRETARIO DE OBRAS</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FORMATO 5F**

**SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)**

| Nombre Proponente:                 |                                                                                                                               | CONSORCIO BIENESTAR 2026                              |                                |                                                                  |                             | Fecha de cierre del Proceso |                                                | 6/08/2026                                    |                     |                 |                   |                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Integrante:                        |                                                                                                                               | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.                 |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
|                                    |                                                                                                                               | % Participacion                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                | 10%                                          |                     |                 |                   |                              |
| No Contrato                        | Objeto                                                                                                                        | Entidad Contratante                                   | Valor actualizado del Contrato | Plazo Actualizado del Contrato (plazo inicial y prorrogas) Meses | Fecha de Inicio día/mes/año | Contralista plural (si, no) | Porcentaje de participación en el contrato (%) | El Contrato se encuentra suspendido (si, no) | Fecha de suspensión | Dias ejecutados | Dias por ejecutar | Saldo Contratos en ejecución |
| 1                                  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAMBRANO | MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR                         | \$ 4.457.464.675,08            | 7                                                                | 20/04/2018                  | si                          | 50%                                            | si                                           | 3/12/2018           | 50,00           | 160,00            | \$ 1.578.172.881,54          |
| 2                                  | RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO HIPOTECHO OCCIDENTAL Y SECTORES ASOCIADOS DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP                 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | \$ 12.746.668.230,00           | 11                                                               | 15/05/2025                  | si                          | 50%                                            | no                                           |                     | 211,00          | 119,00            | \$ 6.373.334.115,00          |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   |                              |
| TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN |                                                                                                                               |                                                       |                                |                                                                  |                             |                             |                                                |                                              |                     |                 |                   | \$ 7.951.506.996,54          |

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO  
Representante Legal  
CONSORCIO BIENESTAR 2026

Firma \_\_\_\_\_

Firma   
NOMBRE: ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO  
Representante Legal  
PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.

Firma \_\_\_\_\_

Firma  **NOMBRE: JUAN CARLOS RUIZ VASQUEZ**  
Revisor fiscal, contador o contador publico independiente  
**PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.**

**SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)**[illegible]

**Representante Lega: DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO**

**DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO**  
Revisor fiscal, contador o contador público independiente

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

98674281

NUMERO

RUIZ VASQUEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



**PARA TRAMITE PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA  
S.A.S.**



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1984

CACERES  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

25-NOV-2002 CACERES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALBADEATRIZ PEREZ LOPEZ



P-0106400-18114756-M-00089074281-20030526

06556031460 02 138529171

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**173698-T**

**JUAN CARLOS**  
**RUIZ VASQUEZ**  
**C.C. 98674281**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 437** **FECHA 13/12/2012**  
**UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN**


**PARA TRAMITE PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA**

**PRESIDENTE**  
**DANIEL GABRIEL PAVAS** **185095**  
**06/05/2025**




**PARA DEC. TITULAD.** **101628**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**2 2 0 C B 1 B B 2 B 2 3 F 0 7 9**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS RUIZ VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98674281 de CACERES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 173698-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





## Datos Certificado

## Datos Certificado

Show All

Sanciones

Validez

Certificado VIGENTE

Radicación

CER-08613284

Nro. Certificado

D447B09FD9881F11

Dirigido

QUIEN INTERESE

Historia

Desde la fecha de inscripción

Contador

MARTHA ISABEL MENDEZ

Tipo Documento

CC

Documento

1121885688

Lugar Expedición

VILLAVICENCIO (META)

Nro. Tarjeta

331540-T

Fecha Resolución JCC

10/09/2024

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado

Junio 2026

| S  | M  | T  | W  | T  | F  | S  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |    |    |    |    |    |

## Sanciones

El contador no tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"

| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                       |                                         | PRESUPUESTO OFICIAL                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE CIERRE:                      |                                          | 6/08/2026                         |                                          | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS |                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| PROYONENTE No1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | CONSORCIO BIENESTAR 2026              |                                         | Representante Legal: Diego Fernando Castro Pardo                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CC No. 74.244.156                     |                                          | CONFORMACIÓN:                     |                                          | NO CUMPLE                                           |                 |                   |                   |
| INTEGRANTE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO           |                                         | Representante Legal: N/A                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CC No. 74.244.156                     |                                          | Fecha RUP                         |                                          | 90,00%                                              |                 |                   |                   |
| INTEGRANTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSIVA S.A.S |                                         | Representante Legal: ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIT No. 900.619.684                   |                                          | Fecha RUP                         |                                          | 10,00%                                              |                 |                   |                   |
| No. de Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL                                                                                                              | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV     |                                         | EXPERIENCIA ESPECIFICA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORMAS DE EJECUCIÓN                   |                                          | Fecha de Terminación (di-mes-año) | Fecha de Inicio (di-mes-año)             | Documento allegado                                  | OBSERVACIONES   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO              | VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS UNIDADES SANITARIAS a contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a 215. | CONTRATO No.                          | Entidad Contratista                      |                                   |                                          |                                                     |                 | Cód. Verificación | Cód. Verificación |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75% PO 2.656,90                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| 8<br>Página 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR RURAL DISPERSO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA    | 3309,14                               | \$ 1.895.244.904,00                     | 3725,25                                                              | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248 DE MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | 721015 DE MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | UT                                | 88,03% DE MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA | 27/07/2011                                          | Adm liquidación |                   |                   |
| 2<br>Página 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENTRE LAS CALLES 18 Y 25 Y LA CALLE 23A | 1052,13                               | \$ 847.433.224,00                       | 1315,16                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SG-LP-020 DE MUNICIPIO DE SOLEDAD     | 721015 DE MUNICIPIO DE SOLEDAD           | UT                                | 80% DE MUNICIPIO DE SOLEDAD              | 7/12/2015                                           | Confiración     |                   |                   |
| CUMPLE 4.361,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El Proponente de acreditar experiencia a través de información consignada en el RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El RUP del proponente o integrantes que aportan experiencia se encuentra vigente y en firme                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El Proponente de acreditar experiencia a través de la presentación del Formato 3 -Experiencia para todos los proponentes                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El Proponente debe acreditar experiencia a través de alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 y 3.5.6                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El Proponentes plurales deben indicar que integrante aporta los contratos señalados en el Formato 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| El Proponente podrá acreditar la experiencia en mínimo un (1) contrato máximo cinco (5)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| Cuando al proponente o cualquiera de sus integrantes no cuenten con mas de tres (3) años de constitución de la persona jurídica y aporte experiencia de los socios que la constituyen debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| En el caso de proponentes plurales uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 50% de la experiencia                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| En el caso de proponentes plurales los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| En el caso de proponentes plurales el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| Cantidad de contratos aportados válidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                       |                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                   |                                          |                                                     |                 |                   |                   |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES     |  | Se mantiene la evaluación realizada, toda vez que el oferente allegó la información requerida de manera extemporánea, el 20 de agosto de 2026, por fuera del plazo establecido en el cronograma del proceso. En consecuencia, dicha documentación no es objeto de valoración dentro de la presente etapa de evaluación. |  |
| Evaluador Técnico |  | LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |


|                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL                                                                                                                            |                                         |  GOBIERNO DE COLOMBIA |                       |
|                                                                                                            | LICITACION PUBLICA LP-028-2026                                                                                                                             |                                         |                                                                                                          |                       |
| "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS" |                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                          |                       |
| EVALUACION                                                                                                 | PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                        | VALOR EN SMMLV                          | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                       |                       |
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                        | \$ 6.202.650.367,00                                                                                                                                        | 3.542,54                                | 12 meses                                                                                                 |                       |
| FECHA DE CIERRE                                                                                            |                                                                                                                                                            | 6/08/2026                               |                                                                                                          |                       |
| PROPONENTE No 1                                                                                            | CONSORCIO BIENESTAR 2026                                                                                                                                   |                                         | 100%                                                                                                     |                       |
| INTEGRANTE 1                                                                                               | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN                           | 90%                                                                                                      |                       |
| INTEGRANTE 2                                                                                               | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN                           | 10%                                                                                                      |                       |
| CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE                                                                          | CRPC=POE-Anticipo y/o pago anticipado                                                                                                                      |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | POE= Presupuesto oficial estimado                                                                                                                          | \$                                      | 6.202.650.367                                                                                            |                       |
|                                                                                                            | Anticipo y/o pago anticipado                                                                                                                               | \$                                      | 3.101.325.184                                                                                            |                       |
|                                                                                                            | CRPC                                                                                                                                                       | \$ 3.101.325.183,50                     |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | $CRP = CO * \left[ \frac{(E + CT + CF)}{100} \right] - SCE$                                                                                                |                                         |                                                                                                          |                       |
| CO: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL                                                                               | Valor (USD125.000)                                                                                                                                         | \$ 511.708.497,00                       | inf. Financiera dictaminada                                                                              | Documentos contadores |
|                                                                                                            | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                | Mayor ingreso operacional 5 años (2024) | \$ 220.491.782,00                                                                                        | SI SI                 |
|                                                                                                            | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                       | Mayor ingreso operacional 5 años (2023) | \$ 4.758.754.251,00                                                                                      | SI NO                 |
| E: EXPERIENCIA                                                                                             | $Experiencia = \frac{\text{Valor total de los contratos inscritos en el RUP (72)}}{(\text{Presupuesto oficial estimado} \times \% \text{ participación})}$ |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (72)                                                                                                                          | \$                                      | 36.748.862.329,95                                                                                        |                       |
|                                                                                                            | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO                                                                                                                               | \$                                      | 6.202.650.367,00                                                                                         |                       |
|                                                                                                            | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                              | 90%                                     |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | EXPERIENCIA                                                                                                                                                | 6,58                                    |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | PUNTAJE                                                                                                                                                    | 100                                     |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                       |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (72)                                                                                                                          | \$                                      | 55.705.366.341,45                                                                                        |                       |
|                                                                                                            | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO                                                                                                                               | \$                                      | 6.202.650.367,00                                                                                         |                       |
|                                                                                                            | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                              | 10%                                     |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | EXPERIENCIA                                                                                                                                                | 89,81                                   |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | PUNTAJE                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | Mayor a                                                                                                                                                    | Menor o igual a                         | Puntaje                                                                                                  |                       |
| 0                                                                                                          | 3                                                                                                                                                          | 60                                      |                                                                                                          |                       |
| 3                                                                                                          | 6                                                                                                                                                          | 80                                      |                                                                                                          |                       |
| 6                                                                                                          | 10                                                                                                                                                         | 100                                     |                                                                                                          |                       |
| 10                                                                                                         | Mayores                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                       |
| CT: CAPACIDAD TECNICA                                                                                      | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                |                                         | 1                                                                                                        |                       |
|                                                                                                            | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                       |                                         | 15                                                                                                       |                       |
|                                                                                                            | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                          |                       |
|                                                                                                            | Desde                                                                                                                                                      | Hasta                                   | Puntaje                                                                                                  |                       |
|                                                                                                            | 1                                                                                                                                                          | 5                                       | 20                                                                                                       |                       |
|                                                                                                            | 6                                                                                                                                                          | 10                                      | 30                                                                                                       |                       |
|                                                                                                            | 11                                                                                                                                                         | Mayores                                 | 40                                                                                                       |                       |
| DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                |                                                                                                                                                            | PUNTAJE                                 | 20                                                                                                       |                       |
| PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                       |                                                                                                                                                            | PUNTAJE                                 | 40                                                                                                       |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---|-----|----|-----|------|----|------|------|----|------|-----|----|-----|---------|----|
| <div>ASOSUPRO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL                                                                                                                | <div>GOBIERNO DE COLOMBIA</div> |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | LICITACION PUBLICA LP-028-2026                                                                                                                 |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                                                                                                            | VALOR EN SMLV                                                                                                                                  | PLAZO DE EJECUCIÓN              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 6.202.650.367,00                                                                                                                                                                                                                            | 3.542,54                                                                                                                                       | 12 meses                        |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/08/2026                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CF: CAPACIDAD FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Índice de liquidez = <math>\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}</math></div>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                             | 779.658.966                     |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                             | 73.662.335                      |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESULTADO INDICE DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 10,58                           |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUNTAJE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 40                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                             | 6.955.900.717                   |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                             | 63.469.100                      |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESULTADO INDICE DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 109,6                           |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUNTAJE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 40                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| <table><tr><td>Mayor o igual a</td><td>Menor a</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>0</td><td>0,5</td><td>20</td></tr><tr><td>0,5</td><td>0,75</td><td>25</td></tr><tr><td>0,75</td><td>1,00</td><td>30</td></tr><tr><td>1,00</td><td>1,5</td><td>35</td></tr><tr><td>1,5</td><td>Mayores</td><td>40</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 | Mayor o igual a | Menor a | Puntaje | 0 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,75 | 25 | 0,75 | 1,00 | 30 | 1,00 | 1,5 | 35 | 1,5 | Mayores | 40 |
| Mayor o igual a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menor a                                                                                                                                                                                                                                        | Puntaje                                                                                                                                        |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                             |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                                                                                             |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                                                             |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5                                                                                                                                                                                                                                            | 35                                                                                                                                             |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mayores                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                             |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| SCE: SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>SCE = <math>\frac{\text{Valor de los contratos en ejecución}}{\text{Plazo del contrato expresado en días}} \times \frac{\text{Número de días pendiente por ejecutar}}{\text{Participación del contratista (Cuando aplique)}}</math></div> |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                                                                                                                                                                                                                                          | EL TIEMPO DE EJECUCION DESDE EL INICIO DE LOS CONTRATOS DE CIERRE APORTADOS HASTA LA FECHA SUPERA EL PLAZO CONTRACTUAL REPORTADO EN EL FORMATO |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                  | 90%                                                                                                                                            |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SCE                                                                                                                                                                                                                                            | #¡VALOR!                                                                                                                                       |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                                                                                                                                                                                                                                          | EL TIEMPO DE EJECUCION DESDE EL INICIO DE LOS CONTRATOS DE CIERRE APORTADOS HASTA LA FECHA SUPERA EL PLAZO CONTRACTUAL REPORTADO EN EL FORMATO |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                  | 10%                                                                                                                                            |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SCE                                                                                                                                                                                                                                            | #¡VALOR!                                                                                                                                       |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE                                                                                                                                                                                                              | DIEGO FERNANDO CASTRO PARDO                                                                                                                    |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | CO                                                                                                                                             | \$                              | 220.491.782     |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                              |                                 | 100             |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 20                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 40                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | #¡VALOR!                        |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | #¡VALOR!                        |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | \$                                                                                                                                             | 4.758.754.251                   |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 120                             |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 40                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 40                              |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | #¡VALOR!                                                                                                                                       |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |
| RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | #¡VALOR!                                                                                                                                       |                                 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |      |    |      |     |    |     |         |    |

|                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL |  GOBIERNO DE COLOMBIA |
|                                                                                                                                                                    | LICITACION PUBLICA LP-028-2026  |                                                                                                          |
| "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"                                                         |                                 |                                                                                                          |

| EVALUACION                          | PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR EN SMMLV | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026 | \$ 6.202.650.367,00 | 3.542,54       | 12 meses           |


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FECHA DE CIERRE | 6/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| OBSERVACIONES   | RESULTADO DEL PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO CUMPLE |
|                 | Se mantiene la evaluación realizada, toda vez que el oferente allegó la información requerida de manera extemporánea, el 20 de agosto de 2026, por fuera del plazo establecido en el cronograma del proceso. En consecuencia, dicha documentación no es objeto de valoración dentro de la presente etapa de evaluación. |           |

  
LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGAN  
Evaluador Técnico

|                                                                                                                                                                                                                                                   | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL                                                                                                                            |                                         |  GOBIERNO DE COLOMBIA |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---|---|----|---|---|----|---|----|-----|----|---------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LICITACION PUBLICA LP-028-2026                                                                                                                             |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                        | VALOR EN SMMLV                          | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                       |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 6.202.650.367,00                                                                                                                                        | 3.542,54                                | 12 meses                                                                                                 |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 6/08/2026                               |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| PROPONENTE No 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSORCIO AR-AQUA RURAL 100%                                                                                                                               |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| INTEGRANTE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                             | PARTICIPACIÓN                           | 10%                                                                                                      |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| INTEGRANTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN                           | 80%                                                                                                      |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| INTEGRANTE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                        | PARTICIPACIÓN                           | 10%                                                                                                      |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRPC=POE-Anticipo y/o pago anticipado                                                                                                                      |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POE= Presupuesto oficial estimado                                                                                                                          | \$                                      | 6.202.650.367                                                                                            |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anticipo y/o pago anticipado                                                                                                                               | \$                                      | 3.101.325.184                                                                                            |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRPC                                                                                                                                                       | \$ 3.101.325.183,50                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $CRP = CO * \left[ \frac{(E + CT + CF)}{100} \right] - SCE$                                                                                                |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| CO: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor (USD125.000)                                                                                                                                         |                                         | \$ 511.708.497,00                                                                                        | inf. Financiera dictaminada | Documentos contadores |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                             | Mayor ingreso operacional 5 años (2024) | \$ 1.294.006.580,00                                                                                      | SI                          | SI                    |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                            | Mayor ingreso operacional 5 años (2024) | \$ 5.756.671.659,00                                                                                      | SI                          | SI                    |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                        | Mayor ingreso operacional 5 años (2025) | \$ 7.390.662.692,00                                                                                      | SI                          | SI                    |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| E: EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $Experiencia = \frac{\text{Valor total de los contratos inscritos en el RUP (72)}}{(\text{Presupuesto oficial estimado} \times \% \text{ participación})}$ |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                             |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (72)                                                                                                                          | \$                                      | 7.785.208.233,86                                                                                         |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO                                                                                                                               | \$                                      | 6.202.650.367,00                                                                                         |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                              | 10%                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXPERIENCIA                                                                                                                                                | 12,55                                   |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUNTAJE                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (72)                                                                                                                          | \$                                      | 85.519.520.149,75                                                                                        |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO                                                                                                                               | \$                                      | 6.202.650.367,00                                                                                         |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                              | 80%                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXPERIENCIA                                                                                                                                                | 17,23                                   |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUNTAJE                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                        |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (72)                                                                                                                          | \$                                      | 154.214.302.103,55                                                                                       |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO                                                                                                                               | \$                                      | 6.202.650.367,00                                                                                         |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                              | 10%                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXPERIENCIA                                                                                                                                                | 248,63                                  |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUNTAJE                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mayor a</th> <th>Menor o igual a</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>3</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Mayores</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                          |                             | Mayor a               | Menor o igual a | Puntaje | 0 | 3 | 60 | 3 | 6 | 80 | 6 | 10 | 100 | 10 | Mayores | 120 |
| Mayor a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menor o igual a                                                                                                                                            | Puntaje                                 |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                          | 60                                      |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                          | 80                                      |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                         | 100                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mayores                                                                                                                                                    | 120                                     |                                                                                                          |                             |                       |                 |         |   |   |    |   |   |    |   |    |     |    |         |     |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|---|-----|----|-----|------|----|------|---------|----|------|-----|----|-----|---------|----|
| <div>ASOSUPRO</div>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL                |                    | <div></div> GOBIERNO DE COLOMBIA |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LICITACION PUBLICA LP-028-2026                 |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| EVALUACION                                                                                                 | PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR EN SMMLV                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                        | \$ 6.202.650.367,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.542,54                                       | 12 meses           |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| FECHA DE CIERRE                                                                                            | 6/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| CT: CAPACIDAD TECNICA                                                                                      | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                                                                                                                     | 1             |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                                                                                                                     | 1             |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                    |                                                                                                                     | 1             |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | <table><tr><td>Desde</td><td>Hasta</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>30</td></tr><tr><td>11</td><td>Mayores</td><td>40</td></tr></table>                                                                                                               |                                                |                    |                                                                                                                     |               | Desde           | Hasta   | Puntaje | 1 | 5   | 20 | 6   | 10   | 30 | 11   | Mayores | 40 |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hasta                                          | Puntaje            |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                              | 20                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                             | 30                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mayores                                        | 40                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                                                                                                                     | PUNTAJE       | 20              |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| COSMOBRAS S.A.S                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    | PUNTAJE                                                                                                             | 20            |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    | PUNTAJE                                                                                                             | 20            |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| CF: CAPACIDAD FINANCIERA                                                                                   | $\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 1.751.327.223                                                                                                       |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 75.855.508                                                                                                          |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | RESULTADO INDICE DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                    | 23,09                                                                                                               |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PUNTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                    | 40                                                                                                                  |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 3.090.361.290                                                                                                       |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 271.773.252                                                                                                         |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | RESULTADO INDICE DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                    | 11,37                                                                                                               |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PUNTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                    | 40                                                                                                                  |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 5.286.092.647                                                                                                       |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | \$                 | 1.420.609.105                                                                                                       |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | RESULTADO INDICE DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                    | 3,72                                                                                                                |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PUNTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                    | 40                                                                                                                  |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | GUIA DE COLOMBIA COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | <table><tr><td>Mayor o igual a</td><td>Menor a</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>0</td><td>0,5</td><td>20</td></tr><tr><td>0,5</td><td>0,75</td><td>25</td></tr><tr><td>0,75</td><td>1,00</td><td>30</td></tr><tr><td>1,00</td><td>1,5</td><td>35</td></tr><tr><td>1,5</td><td>Mayores</td><td>40</td></tr></table> |                                                |                    |                                                                                                                     |               | Mayor o igual a | Menor a | Puntaje | 0 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,75 | 25 | 0,75 | 1,00    | 30 | 1,00 | 1,5 | 35 | 1,5 | Mayores | 40 |
|                                                                                                            | Mayor o igual a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menor a                                        | Puntaje            |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5                                            | 20                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75                                           | 25                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                           | 30                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5                                            | 35                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| 1,5                                                                                                        | Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                             |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| SCE: SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION                                                                  | $SCE = \frac{\text{Valor de los contratos en ejecución}}{\text{Plazo del contrato expresado en días}} \times \frac{\text{Número de días pendiente por ejecutar}}{\text{Participación del contratista (Cuando aplique)}}$                                                                                           |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | \$                 | -                                                                                                                   |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                    | 10%                                                                                                                 |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | \$                 | -                                                                                                                   |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | COSMOBRAS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | \$                 | 499.448.580                                                                                                         |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                    | 80%                                                                                                                 |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | \$                 | 399.558.864                                                                                                         |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | \$                 | 4.442.362.578                                                                                                       |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | PARTICIPACION EN EL CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                    | 10%                                                                                                                 |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            | SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | \$                 | 444.236.258                                                                                                         |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR BIOARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS |                    |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CO                                             |                    | \$                                                                                                                  | 1.294.006.580 |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| E                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 120                |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| CT                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 20                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| CF                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 40                 |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| SCE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                             | -                  |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |
| RESULTADO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                             | 2.329.211.844      |                                                                                                                     |               |                 |         |         |   |     |    |     |      |    |      |         |    |      |     |    |     |         |    |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                   | VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                              |  <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b> |                             |
|                                                                                                                   | LICITACION PUBLICA LP-028-2026                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                             |
| <b>"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                             |
| EVALUACION                                                                                                        | PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR EN SMMLV                                                                                                  | PLAZO DE EJECUCIÓN          |
| Villavicencio, 20 de agosto de 2026                                                                               | \$ 6.202.650.367,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.542,54                                                                                                        | 12 meses                    |
| FECHA DE CIERRE                                                                                                   | 6/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                             |
| CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROponente                                                                                 | <b>COSMOBRAS S.A.S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                   | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                                                                                                              | 5.756.671.659               |
|                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 120                         |
|                                                                                                                   | CT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | 20                          |
|                                                                                                                   | CF                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | 40                          |
|                                                                                                                   | SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$                                                                                                              | 399.558.864                 |
|                                                                                                                   | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                                                                                              | 9.962.450.122               |
|                                                                                                                   | <b>FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                   | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                                                                                                              | 7.390.662.692               |
|                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 120                         |
|                                                                                                                   | CT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | 20                          |
|                                                                                                                   | CF                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | 40                          |
|                                                                                                                   | SCE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$                                                                                                              | 444.236.258                 |
|                                                                                                                   | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                                                                                              | 12.858.956.588              |
| OBSERVACIONES                                                                                                     | RESULTADO DEL PROponente                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | \$ <b>15.188.168.431,82</b> |
|                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                   | El 19 de agosto de 2026, el oferente allegó la información correspondiente al contador encargado de dictaminar la información financiera de COSMOBRAS S.A.S., subsanando de esta manera la documentación requerida y dando cumplimiento al requisito establecido en el Pliego de Condiciones |                                                                                                                 |                             |

  
**LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN**  
 Evaluador Técnico