

ÍNDICE

SOBRE 1	
REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURÍDICA	
Folio	Documento
	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
1 – 4	Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta
5 – 6	Copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional
	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
7 – 11	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
12 – 13	Fotocopia del documento de identificación de los representantes legales
	PROponentes Plurales
14 – 15	Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios)
16 – 17	Documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural
	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
18 y 21	Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal
19 – 20 y 22 – 23	Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales
	EXPERIENCIA
24	Formato 3 – Experiencia
25 – 115	Registro Único de Proponentes (RUP)
116 – 119	Acta de liquidación - Acta de recibo final Contrato 2395 – 2019
120 – 148	Acta de liquidación - Acta de recibo final Certificación de experiencia Contrato 351 – 2019
	CAPACIDAD RESIDUAL
149	Calculo capacidad residual
150 y 162	Formato 5A – Capacidad organizacional (CO)
151 y 163 – 165	Formato 5B – Experiencia (E)
152 y 166	Formato 5C – Capacidad financiera (CF)
153 y 167	Formato 5D – Capacidad técnica (CT)
154 y 168 – 169	Formato 5F – Saldo contratos en ejecución (SCE)
155 – 157 170 – 173	Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.
158 – 161 174 – 177	Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DIFERENTES A LA OFERTA ECONÓMICA
	FACTOR DE CALIDAD

178	Formato 7C - Plan de calidad
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO
179	Formato 12
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
180	Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
181 – 183	Certificado de existencia y representación legal
	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
184 – 185	Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad
186 – 187	Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
	EMPRESARIOS Y EMPRESAS DE MUJERES
188	Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres
	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
189 – 203	Certificado del Registro Único de Proponentes
204 – 218	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

SOBRE 2	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONOMICA	
Folio	Documento
	OFERTA ECONOMICA
219 – 222	Formulario 1– Propuesta económica

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

ANDREA GUALTEROS ZAPATA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
12. Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
13. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
14. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
15. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
16. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
17. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
18. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
19. Declaro que:

El Proponente es:	Persona natural _____
	Persona jurídica nacional _____
Grupo empresarial:	Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia _____
	Sucursal de sociedad extranjera _____
	Unión Temporal _____
	Consorcio <u>X</u> _____
	Otro _____
	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí _____ no <u>X</u> Nombre del grupo empresarial: _____
	En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

Composición de la persona jurídica:	Matriz ____																																	
	Subordinada ____																																	
	Subsidiaria ____																																	
	Filial ____																																	
	Otro (indicar cuál) _____																																	
	El Proponente cotiza en bolsa: sí ____ no <u>X</u> ____																																	
	Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):																																	
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">M&G INGENIERÍA S.A.S.</th> </tr> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> <tr> <td>93.93%</td> <td>40.187.440</td> <td>ANDREA GUALTEROS ZAPATA</td> </tr> <tr> <td>6.07</td> <td>40.400.316</td> <td>MONICA ASTRID MORALES ROJAS</td> </tr> <tr> <th colspan="3">CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.</th> </tr> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> <tr> <td>42.86%</td> <td>79.846.131</td> <td>EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL</td> </tr> <tr> <td>21.43%</td> <td>79.849.620</td> <td>LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL</td> </tr> <tr> <td>21.43%</td> <td>40.429.788</td> <td>MARTHA CECILIA NOSSA VIVAS</td> </tr> <tr> <td>7.14%</td> <td>35.325.418</td> <td>ANA CUSTODIA SABOGAL PAREDES</td> </tr> <tr> <td>7.14%</td> <td>17.414.171</td> <td>JOSE JAIRO HERNANDEZ AYA</td> </tr> </table>	M&G INGENIERÍA S.A.S.			Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	93.93%	40.187.440	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	6.07	40.400.316	MONICA ASTRID MORALES ROJAS	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.			Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	42.86%	79.846.131	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	21.43%	79.849.620	LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	21.43%	40.429.788	MARTHA CECILIA NOSSA VIVAS	7.14%	35.325.418	ANA CUSTODIA SABOGAL PAREDES	7.14%	17.414.171	JOSE JAIRO HERNANDEZ AYA
M&G INGENIERÍA S.A.S.																																		
Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista																																
93.93%	40.187.440	ANDREA GUALTEROS ZAPATA																																
6.07	40.400.316	MONICA ASTRID MORALES ROJAS																																
CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.																																		
Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista																																
42.86%	79.846.131	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL																																
21.43%	79.849.620	LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL																																
21.43%	40.429.788	MARTHA CECILIA NOSSA VIVAS																																
7.14%	35.325.418	ANA CUSTODIA SABOGAL PAREDES																																
7.14%	17.414.171	JOSE JAIRO HERNANDEZ AYA																																

20. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
21. Recibiré notificaciones del Contrato en:

Persona de contacto	WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS		
Dirección y ciudad	Calle 7 No. 46 – 00 Villavicencio		
Teléfono	3112029592	Celular	3112029592
Correo electrónico	mgingenieriasas.2016@gmail.com		

22. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

Atentamente,

Nombre del Proponente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**
 Nombre del representante legal **ANDREA GUALTEROS ZAPATA**
 C. C. 40.187.440 de Villavicencio
 Dirección de correo Calle 7 No. 46 - 00
 Correo electrónico mgingenieriasas.2016@gmail.com
 Telefax N.A.
 Ciudad Villavicencio.



Firma del representante legal

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL** ingeniero con matrícula profesional 25202-088560 y C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C., avalo la presente propuesta”.



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

Código	CCE-EICP-FM-104	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

IDENTIFICACION PROFESIONAL


25202-083560/CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/10/2003

EDGAR ENRIQUE
SARMIENTO SABOGAL
C.C. 382515

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

[Firma]
Luis Pedro Bello



Señales Ltda.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 79846131, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-088560 desde el 18 de Octubre de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2635.
2. Que el(la) MATRÍCULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRÍCULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Ruben Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <https://tramites.copnia.gov.co/Copnia/Microsite/CertificateOfGoodStanding/certificateOfGoodStandingStart> indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
 Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : M&G INGENIERIA S.A.S
 Nit : 900974864-0
 Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 296156
 Fecha de matrícula: 25 de mayo de 2016
 Último año renovado: 2025
 Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
 Barrio : VILLAMARIA
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico : mgingenieriasas.2016@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 3112029592
 Teléfono comercial 2 : No reportó.
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
 Barrio : VILLAMARIA
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico de notificación : mgingenieriasas.2016@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad se constituye para el desarrollo de cualquier actividad comercial lícita. A este efecto la sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para alcanzar su objeto social y, en general, cualquier negocio jurídico que tenga por finalidad el logro de sus propósitos.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
 Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Representación legal: La representación legal de por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que lo remplazara en sus faltas absolutas o temporales. Las funciones del representante legal, terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o jurídica, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

*** Facultades del representante legal.- La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal tendrá un suplente quien gozara de las mismas facultades del representante legal. El representante legal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción en aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado. Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal o su suplente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 15 del 30 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2024 con el No. 106857 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

Por Acta No. 004 del 18 de junio de 2018 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de julio de 2018 con el No. 69696 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 12-2022 del 25 de agosto de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2022 con el No. 93777 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JAIR YULIAN GARCIA SANABRIA	C.C. No. 1.121.914.567	273304-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:06
 Recibo No. S002316966, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CAE3bUxb3H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.
 Nit : 900156781-9
 Domicilio: Acacias, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 157738
 Fecha de matrícula: 20 de junio de 2007
 Último año renovado: 2025
 Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLL 13 30 05
 Barrio : NUTIVARA
 Municipio : Acacias, Meta
 Correo electrónico : construsar@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 3112259212
 Teléfono comercial 2 : No reportó.
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLL 13 30 05
 Barrio : NUTIVARA
 Municipio : Acacias, Meta
 Correo electrónico de notificación : construsar@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 08 de junio de 2007 de Acacias, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2007, con el No. 28966 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

Por documento privado No. 1 del 08 de junio de 2007 de Acacias, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2007, con el No. 28966 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

1

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 08 de junio de 2027.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendra como objeto principal las siguientes actividades: Como constructor: Obras civiles hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:06
Recibo No. S002316966, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CAE3bUxb3H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta. G) construir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. H) el gerente podrá realizar actos y contratos en nombre de la sociedad, así mismo podrá presentar ofertas y celebrar contratos y demás actos inherentes, a nombre de la sociedad, en licitaciones públicas y demás procesos contractuales con entidades de derecho privado y / o público sin límite de cuantía. I) igualmente queda facultado para constituir las garantías que los pliegos de condiciones o la ley exijan para presentar ofertas y celebrar o legalizar contratos con entidades de derecho público o privado, sin límite de cuantía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 1 del 08 de junio de 2007 de el Comerciante, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2007 con el No. 28966 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	C.C. No. 79.846.131
SUPLENTE DEL GERENTE	MARTHA CECILIA NOSSA VIVAS	C.C. No. 40.429.788

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 28 de marzo de 2009 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 2009 con el No. 32682 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS	C.C. No. 17.411.784	61509-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4210 F4220


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 40-187-440
GUALTEROS ZAPATA

APELLIDOS: ANDREA

NOMBRES:

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO: 12-JUL-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO:

1.59 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

30-JUL-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200100-00166566-F-0040187440-20090805 0014514052A 1 28476406

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.846.131

SARMIENTO SABOGAL

APELLIDOS

EDGAR ENRIQUE

NOMBRE RESIDENCIA DE COLOMBIA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15 JUL 1974

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21 JUL 1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL SANCHEZ TORRES



A-5200500-00127769-M-0079846131-20081114

0005983541A:1

7210005356

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-105	Página	1 de 2
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META,

Estimados señores:

Los suscritos, **ANDREA GUALTEROS ZAPATA** y **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **M&G INGENIERÍA S.A.S.** y **CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
M&G INGENIERÍA S.A.S.	90%
CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA	10%

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS.**
3. El objeto del Consorcio es **MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.**
4. La duración del Consorcio es igual al plazo del contrato más un año adicional.
5. La representante del Consorcio es **ANDREA GUALTEROS ZAPATA**, identificada con la C.C. 40.187.440 de Villavicencio, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**, identificado con la C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La señora **ANDREA GUALTEROS ZAPATA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS.**
8. El señor **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL** acepta su nombramiento como

Código	CCE-EICP-FM-105	Versión	1
--------	-----------------	---------	---


FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROponente PLURAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-105	Página	2 de 2
Versión No.	1		


representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**.

9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 7 No. 46 - 00
Dirección electrónica	mgingenieriasas.2016@gmail.com
Teléfono	3112029592
Telefax	N/A
Ciudad	Villavicencio

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 23 días del mes de enero de 2026.


 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 C.C. 40.187.440
 R/L M&G INGENIERÍA S.A.S.


 EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.79.846.131
 R/L CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.


 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 C.C. 40.187.440
 R/L CONSORCIO ESCENARIOS
 DEPORTIVOS ACACÍAS


 EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 C.C.79.846.131
 R/L SUPLENTE CONSORCIO ESCENARIOS
 DEPORTIVOS ACACÍAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.187.440**

GUALTEROS ZAPATA

APELLIDOS
ANDREA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1981**

VILLAVICENCIO
 (META)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

30-JUL-1999 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00166566-F-0040187440-20090805 0014514052A 1 28476406

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-109	Página	1 de 1
Versión No.	1		


LP-006-2026

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.914.567 expedida en Villavicencio, y con tarjeta profesional No. 273304-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **M&G INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 900.974.864 – 0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 30 días del mes de enero de 2026.



JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA
Revisor Fiscal M&G INGENIERÍA S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-109	Versión	1
--------	-----------------	---------	---


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



273304-T



JAIRO YULIAN
GARCIA SANABRIA
C.C. 1121914567

RES. INSCRIPCION 1457 DEL 26/08/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294137

305841



PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS COMO REVISOR FISCAL DE
M&G INGENIERÍA S.A.S.

Identificación Pánelon S.A. 120942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121914567 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 273304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-109	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.411.784 expedida en Villavicencio, y con tarjeta profesional No. 61509-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA** identificada con NIT 901.156.781 – 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 30 días del mes de enero de 2026.



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
 C.C. 17.411.784
 T.P. 61509-T
 REVISOR FISCAL CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Código	CCE-EICP-FM-109	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61509-T


HERNANDEZ
ORTIZ VILLALBA
C.C. 17411784
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/11/98

Presidente 

08069822



FIRMA DEL TITULAR 

018619

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



17411784

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17411784 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 61509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Formato 3 - Experiencia - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-ECIP-FM-108	Versión	2

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO (ASOSUPRO)
LP-006-2026

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del Contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones	
1	42	Experiencia General	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2395-2019	CONSTRUCCION CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS BELLA SUIZA Y BARCELONA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	721015 - 721214 - 721527 - 951217	C	49%	M&G INGENIERIA S.A.S.	13/11/2019	29/07/2020	\$ 597.980.847,72	681,22	333,80
2	82	Experiencia General y Experiencia Específica	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA	351 - 2019	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	721015 - 721214 - 721514 - 721519 - 721527 - 951217	C	62%	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.	19/07/2019	30/04/2023	\$ 95.200.128.956,00	82.069,07	50.882,82
3														
4														
5														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROponente.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.1 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que Integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. En estos casos, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, según corresponda.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma Individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura social. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:37:18
Recibo No. S002316941, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvdJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sai.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA :

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRIPTO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: M46 INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900974864-0
MATRÍCULA MERCANTIL: 296156
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 25/05/2016
NOMBRE DEL PROponentE: 6296
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 25/09/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 08/05/2025
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMANO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/05/2016
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
FECHA DEL DOCUMENTO: 12/05/2016
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: GUALTEROS ZAPATA ANDREA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 40187440
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE: GUALTEROS ZAPATA ANDREA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 40187440
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FACULTADES:

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:37:18
Recibo No. S002316941, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvdJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sai.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DECESO DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL, Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JURÍDICA, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME LA LEY LABORAL SI FUERA EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACIÓN QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. *** FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD, SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CANTIDAD DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN GOZARÁ DE LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN EN AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO. ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 7 46 00 CONDOMINIO UNABARI CASA 3 MANZANA 11
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
TELÉFONO 1: 3112029592
CORREO ELECTRÓNICO: mdingenieriasas.2016@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CL 7 46 00 CONDOMINIO UNABARI CASA 3 MANZANA 11
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
CORREO ELECTRÓNICO: mdingenieriasas.2016@gmail.com

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 34 00 : ENSAMBLADORAS
23 24 25 00 : MÁQUINAS PARA EL PRESADO DE METALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 11 15 00 : BOLSAS
25 11 15 00 : EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25 11 19 00 : SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SERIALIZACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Código de VerificaciónFecha expedición: 28/01/2026 - 14:37:19
Hecho No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Zlpv0JHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.contecamaras.co/visia/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLEAZADOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONJUNTADORES, CONTROLERES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FENESTRÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ÁEREOS
40 10 17 00 : ENFRÍAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, ANILADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 53 00 : SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Código de VerificaciónFecha expedición: 28/01/2026 - 14:37:19
Hecho No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Zlpv0JHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.contecamaras.co/visia/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOBILIZAN Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...
42 22 00 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEZCLA DE VIDEO Y SONIDO, HARDWA...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60 10 44 00 : GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 10 60 00 : GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60 12 16 00 : MATERIALES DE ESTUDIO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.523.140.633,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.264.301.765,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$413.480.474,00
PASIVO TOTAL	:	\$801.390.986,00
PATRIMONIO	:	\$2.462.910.779,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$49.405.465,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	:	6,10
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,01



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

*** EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL SOLAR PAZ DE ARIPORO

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2584,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

*** EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CALLE 13 VH
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
VALOR CONTRATADO EN SMLV :3370,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
40 16 15 00 : FILTROS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 14 16 00 : INSPECCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROSA BLANCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :151,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GRANADA FASE II



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3753,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 72%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : M&G INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 164,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :681,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*** EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ADECUACIONES UNILLANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR CONTRATADO EN \$MILL :967,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 96%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS INTERNAS GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :11751,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 11 16 00 : PIEDRA
12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 16 17 00 : SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GRANADA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :879,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

*** EXPERIENCIA No. 10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 046
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : M&G INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 349,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipwDjHSAm



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALSOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VÍDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016 EL PROponentE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 46750 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 49260 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 50250 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 52774 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 56248 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 57347 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 58773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipwDjHSAm



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO 60495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 61616 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 62865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 64196 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2023 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 67165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2023.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 68448 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 72115 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:892093243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACION FUNCIONARIO:35262341
NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESSENTA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO:2395-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:19-11-9842471
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/09/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019
FECHA DE INICIO:13/11/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$572.936.769,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2020
NÚMERO REGISTRO LIBRO X DE PROponentES:58967
OBJETO:CONSTRUCCION CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS BELLA SUITZA Y BARCELONA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZfpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 26 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.


VALOR DEL CERTIFICADO : \$75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.
NIT:900156781-9
MATRICULA MERCANTIL:157738
FECHA DE MATRICULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:20/06/2007
NÚMERO DEL PROPONENTE:3496
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:15/05/2012
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/07/2025
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD LIMITADA
TAMAÑO DE EMPRESA:GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:20/06/2007
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:08/06/2007
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:COMERCIANTE
FECHA DE VENCIMIENTO:08/06/2027

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SARMIENTO SABOGAL EDGAR ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 79846131
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:NOSSA VIVAS MARTHA CECILIA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 40429788
CARGO:SUPLENTE DEL GERENTE

FACULTADES:



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERA TAMBIEN A LA JUNTA. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIN LIMITE DE CUANTIA ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O DE LA RAZON SOCIAL. B) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA, QUE SERA TAMBIEN EL DE LA JUNTA DE SOCIOS. C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDEN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORIZA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G) CONSTRUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. H) EL GERENTE PODRA REALIZAR ACTOS Y CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASI MISMO PODRA PRESENTAR OFERTAS Y CELEBRAR CONTRATOS Y DEMAS ACTOS INHERENTES, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LICITACIONES PUBLICAS Y DEMAS PROCESOS CONTRACTUALES CON ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO Y / O PUBLICO SIN LIMITE DE CUANTIA. I) IGUALMENTE QUEDA FACULTADO PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O LA LEY EXIJAN PARA PRESENTAR OFERTAS Y CELEBRAR O LEGALIZAR CONTRATOS CON ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, SIN LIMITE DE CUANTIA.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CLL 13 30 05
MUNICIPIO:50006 - ACACIAS
DEPARTAMENTO:META
TELÉFONO 1:3112259212
CORREO ELECTRÓNICO:construsar@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CLL 13 30 05
MUNICIPIO:50006 - ACACIAS
DEPARTAMENTO:META
CORREO ELECTRÓNICO:construsar@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 14 16 00 : DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 43 00 : CONTROLADORES DE HIERRO
12 16 44 00 : NO EMULSIFICADORAS
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS
12 35 20 00 : COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12 35 21 00 : DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12 35 24 00 : MEZCLAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 17 00 : HERRAMIENTAS DE PESCA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 17 00 : LLAVES INGLESA Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 : MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31 35 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 35 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA, SÓNICA
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SERIALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2025 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb8gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2025 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb8gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN...
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 18 00 : EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41 10 19 00 : EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41 10 24 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41 10 25 00 : EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 17 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41 11 18 00 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 21 00 : TRANSDUCTORES
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 26 00 : EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41 11 27 00 : EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 29 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41 11 31 00 : ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 41 00 : INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 45 00 : INSTRUMENTOS MECÁNICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 27 00 : EQUIPO TELEGRÁFICO
43 22 28 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 29 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 30 00 : EQUIPO DE TELETIPO
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 32 00 : PLATAFORMAS DE MENSajería POR MÓVIL
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 11 19 00 : TABLEROS
44 12 16 00 : SUMINISTROS DE ESCRITORIO
46 15 16 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 16 17 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49 17 15 00 : EQUIPOS DE GIMNASIA
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56 12 19 00 : MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUDADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
CALLE 100 N° 100
VILLAVICENCIO - PUTUMAYO

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzsb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71 12 29 00 : APAREJOS DEL CAMPO PETROLERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 13 10 00 : SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71 13 12 00 : SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLERO
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE ROBO DEL CAMPO PETROLERO
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71 14 12 00 : SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71 16 10 00 : SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLERO
71 16 11 00 : GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLERO
71 16 12 00 : GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLERO
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71 16 15 00 : SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALUQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNIOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLODURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
CALLE 100 N° 100
VILLAVICENCIO - PUTUMAYO

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzsb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, INFREABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 10 15 00 : PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73 10 19 00 : PRODUCCIÓN DE CAUCHO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
73 15 16 00 : SERVICIOS DE ENPAQUE
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76 13 15 00 : TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76 13 16 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76 13 17 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 22 00 : SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 11 19 00 : TRANSPORTE ESPACIAL
78 12 15 00 : EMPAQUE
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 13 15 00 : BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL
78 14 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
80 14 19 00 : EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80 15 15 00 : FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 17 00 : SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor: 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83 11 24 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍN...
83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83 11 26 00 : ACCESO DE CLIENTES
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 10 17 00 : MANEJO DE DEUDA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES
86 12 17 00 : UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86 12 18 00 : ESCUELAS PROFESIONALES
86 14 17 00 : TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90 14 16 00 : PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90 14 17 00 : DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
92 10 17 00 : SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92 10 18 00 : SISTEMAS JUDICIALES
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 18 00 : EMPLEO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor: 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	\$38.754.904.152,00
ACTIVO TOTAL	:	\$43.407.585.619,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.078.481.810,00
PASIVO TOTAL	:	\$26.264.442.156,00
PATRIMONIO	:	\$17.143.143.463,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$3.908.520.351,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$383.096.593,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	:	35,93
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,60



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 10,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

*** EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAO SECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1567,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :11632,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PABLO VI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :388,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACACIAS ESPA E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMLV :492,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALTO ACACIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMLV :553,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

47



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM

VALOR CONTRATADO EN SMLV :44,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :42,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META IDM

VALOR CONTRATADO EN SMLV :41,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :78,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2292,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

*** EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SAN JUAN VISTA HERMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :24220,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...

41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REMAV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2314,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

*** EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCER

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1557,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ACACIAS-META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :131,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GRANADA META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :604,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

bah



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1311,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUGAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :2542,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 69%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TRUJILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR CONTRATADO EN SMLV :3941,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN ISIDRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMLV :948,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*** EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Folio No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGxS9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONTRUSAR INGENIERIA LTDA.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN : 363,93

SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No. 21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONTRUSAR INGENIERIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE RESTREPO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 537,84

SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANFOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 38 00 : SERVICIOS DE VENTANAS Y VENTANERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 41 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 456,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Folio No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGxS9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANFOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 38 00 : SERVICIOS DE VENTANAS Y VENTANERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 41 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO SINOINIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE RESTREPO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 4396,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CERRAMUNTO UNIDA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2586,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FH CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzsb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No. 25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 025

: 1 - EL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 12,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y VEHICULOS PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTORES Y TERMINALES

39 12 15 00 : COMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

39 12 17 00 : FERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

60 10 49 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 11 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA

73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA

*** EXPERIENCIA No. 26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026

: 1 - EL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 441,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y VEHICULOS PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES

39 12 15 00 : COMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

39 12 17 00 : FERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

60 10 49 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 11 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA

*** EXPERIENCIA No. 27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027

: 1 - EL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 269,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES



Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzsb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PASEL DE COLODURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MORUTUY

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 4020,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 029

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO KUMEX

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 338,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :100,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

:CONSORCIO CENTRO VIDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

:MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV

:6180,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :100,88

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11

Fecha No. 5002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGz5b9zG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?tempres=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11

Fecha No. 5002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGz5b9zG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?tempres=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 16 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUESTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
42 20 15 00 : SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RE...
42 20 16 00 : PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA
42 20 17 00 : PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
42 20 18 00 : PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 16 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUESTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
*** EXPERIENCIA No. 33 :
NÚMERO CONCEPTIVO DEL CONTRATO: 033
1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ E.S.E.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1102,59
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
42 20 15 00 : SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RE...
42 20 16 00 : PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA
42 20 17 00 : PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
42 20 18 00 : PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 16 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUESTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
*** EXPERIENCIA No. 34 :
NÚMERO CONCEPTIVO DEL CONTRATO: 034
3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO CALLE 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1966,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

*** EXPERIENCIA No. 35 :
NÚMERO CONCEPTIVO DEL CONTRATO: 035
3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO CAYAGUANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL METAL AIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1638,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 30 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 24 00 : VARIILLAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 17 00 : VIGAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 10 17 00 : METALES DE BASE
SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
*** EXPERIENCIA No. 36 :
NÚMERO CONCEPTIVO DEL CONTRATO: 036
3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
CONTRATO CELEBRADO POR : CONSORCIO CALLE 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1966,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA PEDRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :7123,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1964,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANEY MEDIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :9536,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 10 17 00 : PECES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:11
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :757,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIHNAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RED TERCIARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :16631,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO POLIDEPORTIVOS GUAMAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2058,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIHNAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO POPULAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :13561,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PALOMAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :696
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOX 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :111,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AUDITORIO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1854,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA FLORESTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RESTREPO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :8706,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 57.29%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTORISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PTAR RESTREPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. EDESA E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :5039,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 15 18 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
10 17 15 00 : ABÓNOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 21 15 00 : ANTURIOS VIVOS
10 21 16 00 : ALLIUM VIVO
10 21 17 00 : ASTROMELIA VIVA
10 21 18 00 : AMARANTO VIVO
10 21 19 00 : AMARYLLIS VIVO
10 21 20 00 : ANEMONA VIVA
10 21 21 00 : ASCLEPIA VIVA
10 21 22 00 : ASTER VIVA
10 21 23 00 : BERZELIA VIVA
10 21 24 00 : BOUVARIA VIVA
10 21 25 00 : BRODIAEA VIVA
10 21 26 00 : CALLA VIVA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

10 21 28 00 : CELOSIA VIVA
10 21 30 00 : DALIA VIVA
10 21 31 00 : DELPHINIUM VIVO
10 21 32 00 : CLAVEL (DIANTHUS) VIVO
10 21 33 00 : EREMURUS VIVAS
10 21 34 00 : BREZO (ERICA) VIVA
10 21 35 00 : EUPHORBIA VIVA
10 21 36 00 : FRESIA VIVA
10 21 37 00 : AJEDREZADA VIVA
10 21 38 00 : HINIESTA VIVA
10 21 39 00 : MARGARITA VIVA
10 21 40 00 : JENGIBRE VIVO
10 21 41 00 : GLADIOLO VIVO
10 21 42 00 : GODETIA VIVA
10 21 43 00 : BROMELIA VIVA
10 21 44 00 : GYPSOPHILIA VIVA
10 21 45 00 : BREZO VIVO
10 21 46 00 : HELICONIA VIVA
10 21 47 00 : JACINTO VIVO
10 21 48 00 : HYDRANGEA VIVA
10 21 73 00 : TULIPÁN VIVO
10 21 78 00 : GERANIO VIVO
10 22 42 00 : GLADIOLO VIVO
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 14 16 00 : DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 15 15 00 : FIBRAS
11 16 18 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11 16 23 00 : CUEROS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 18 15 00 : ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 : CHATARRA
11 19 17 00 : VIRUTAS
12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
12 13 17 00 : ENCENDEDORES
12 14 15 00 : METALES DE TIERRA
12 14 17 00 : METALES DE TRANSICIÓN
12 14 19 00 : NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12 14 20 00 : GASES NOBLES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12 14 22 00 : ISÓTOPOS
12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
12 16 16 00 : CATALIZADORES
12 16 17 00 : AMORTIGUADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 19 00 : SURFACTANTES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 21 00 : RETARDADORES DE LLAMA
12 16 22 00 : ANTI-OXIDANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
12 16 32 00 : AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN
12 16 34 00 : EXTENSORES
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12 16 37 00 : REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
12 16 39 00 : REGULADORES DE SARRO
12 16 40 00 : BACTERICIDAS
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 42 00 : RETARDADORES
12 16 43 00 : CONTROLADORES DE HIERRO
12 16 44 00 : NO EMULSIFICADORAS
12 16 45 00 : ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12 16 46 00 : MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12 16 47 00 : ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12 16 51 00 : QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
12 17 15 00 : TINTES
12 17 16 00 : PIGMENTOS
12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
12 18 15 00 : CERAS
12 18 16 00 : ACEITES
12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS
12 35 22 00 : PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12 35 23 00 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
12 35 24 00 : MEZCLAS
12 35 25 00 : FIJADORES
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOFONIA
13 11 12 00 : PELÍCULAS
13 11 13 00 : ESPUMAS
14 10 15 00 : MATERIAS PRIMAS
14 12 15 00 : CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14 12 16 00 : PAPEL DE SEDA
14 12 17 00 : PAPELES LAMINADOS
14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
14 12 19 00 : PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14 12 21 00 : PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14 12 22 00 : PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 10 17 00 : GASOIL
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20 14 20 00 : REGENERADORES DE GLICOL
20 14 21 00 : TRATADORES DE CALENTADORES
20 14 22 00 : CALENTADORES DE LÍNEA
20 14 23 00 : DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20 14 24 00 : EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCEANO
20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBLEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 13 16 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23 13 17 00 : EQUIPO DEL CABLING
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 29 00 : MAQUINARIA EMPACADORA
23 15 30 00 : DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 15 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 18 16 00 : MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 29 15 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23 29 19 00 : HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24 10 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 11 26 00 : CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24 11 27 00 : ESTIBAS
24 11 28 00 : CONTENEDORES DE CARGA
24 11 29 00 : EMBALAJES
24 11 30 00 : LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24 14 17 00 : TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 17 16 00 : SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA
25 17 24 00 : DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27 14 11 00 : HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 67 00 : TRANSMISIONES
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 21 00 : CORDONES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 : MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 28 19 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31 28 20 00 : COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31 28 21 00 : COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 28 23 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31 29 11 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31 29 12 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31 29 13 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS
31 29 14 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 32 11 00 : CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 15 00 : CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 32 16 00 : CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 17 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 13 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31 33 14 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31 34 13 00 : CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 34 14 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31 34 15 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31 35 11 00 : CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31 35 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 35 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31 36 15 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 36 16 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
31 39 15 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31 39 16 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31 39 17 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
31 42 15 00 : SELLOS SINTERIZADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 15 00 : CAPACITORES
32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 12 19 00 : RESONADORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPILES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 24 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41 10 41 00 : CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 10 59 00 : BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 17 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41 11 18 00 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

69



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41 11 41 00 : INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 52 00 : SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
42 15 17 00 : MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL
42 18 28 00 : BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO
42 18 29 00 : MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42 18 30 00 : PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO
42 19 21 00 : ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE
42 19 24 00 : TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS
42 19 25 00 : PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO
42 20 39 00 : PRODUCTOS PARA CONTROLAR O DETECTAR RADIACIÓN MÉDICA
42 20 40 00 : PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MEDICO
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42 25 16 00 : EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
42 26 16 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA
42 26 17 00 : MUEBLES DE AUTOPSIA
42 26 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL CADÁVER
42 27 17 00 : SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO
42 28 15 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE
42 28 16 00 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
42 28 17 00 : SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42 28 19 00 : SUMINISTROS DE EMPAQUETAR Y ENVOLTURA DE ESTERILIZACIÓN
43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 19 16 00 : PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43 20 22 00 : SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 27 00 : EQUIPO TELEGRÁFICO
43 22 28 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 29 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 30 00 : EQUIPO DE TELETIPO
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 32 00 : PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44 10 16 00 : MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44 10 17 00 : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44 10 20 00 : SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44 10 21 00 : MÁQUINAS DE CORREO
44 10 22 00 : ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44 11 19 00 : TABLEROS
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
45 11 15 00 : ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45 11 16 00 : PROYECTORES Y SUMINISTROS
45 11 17 00 : EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWA...
45 12 15 00 : CÁMARAS
45 12 16 00 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
46 15 18 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE CONTROL DE EXPLOSIVOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 16 16 00 : SEGURIDAD DEL AGUA
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 11 15 00 : EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47 11 16 00 : EQUIPO DE PLANCHADO
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47 13 15 00 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48 10 17 00 : DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48 12 12 00 : MESAS DE JUEGO Y JUEGOS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49 18 15 00 : EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
52 13 16 00 : PERSIANAS
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52 14 17 00 : APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
54 12 15 00 : PIEDRAS PRECIOSAS
54 12 16 00 : PIEDRAS SEMIPRECIOSAS
54 12 17 00 : PERLAS
54 12 18 00 : PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS INDUSTRIALES
55 12 15 00 : RÓTULOS
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56 12 19 00 : MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO
60 11 14 00 : DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS
60 12 10 00 : ARTE
60 12 11 00 : LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60 12 13 00 : PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60 12 14 00 : ENMARcado DE CUADRO
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60 12 16 00 : MATERIALES DE ESTUDIO
60 12 17 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
60 12 19 00 : MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS
60 12 20 00 : EQUIPO DE TEJIDO, PESPUENTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
60 12 21 00 : VELAS ARTESANALES
60 12 22 00 : EBANISTERÍA
60 12 23 00 : SUMINISTROS DE CESTERÍA
60 12 24 00 : SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
60 12 25 00 : MANUALIDADES DE PAPEL Y PAPEL ARTESANAL
60 12 26 00 : MOSAICOS
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60 12 28 00 : MÁSCARAS
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
60 14 10 00 : JUGUETES
60 14 11 00 : JUEGOS
60 14 12 00 : EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Folio No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFG2sb9zgZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?tempresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 16 15 00 : FAUNA
70 16 16 00 : FLORA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : MIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE REGISTRO POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRO POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRO
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNTA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BARREROS HACIA ABAJO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BARRERA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARREROS HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 13 10 00 : SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71 13 11 00 : SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71 13 12 00 : SERVICIOS DE MIEGRO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71 16 15 00 : SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

Página 57 de 154



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Folio No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFG2sb9zgZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visita/plantilla/cv.php?tempresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENERGI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLABORA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CANTINERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE INSTRUMENTA...
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES

Página 58 de 154



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
73 14 16 00 : PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
73 15 16 00 : SERVICIOS DE EMPAQUE
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 16 16 00 : MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO
73 18 13 00 : SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76 13 15 00 : TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76 13 16 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76 13 17 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 17 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 22 00 : SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 11 19 00 : TRANSPORTE ESPACIAL
78 12 15 00 : EMPAQUE
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 13 15 00 : BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL
78 14 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 18 00 : SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80 12 19 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 17 00 : SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

29



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LAS MARGARITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR CONTRATADO EN SMMV :41863,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : Ebanistería
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

69



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

*** EXPERIENCIA No. 49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO GAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE RESTREPO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 399,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 050
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO POLIDEPORTIVOS EL RETORNO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE EL RETORNO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 2936,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SIERRA NEVADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :22698,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor: 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MASONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEO Y DRIVEWAY
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, PISO DE MARMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APANEAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

*** EXPERIENCIA No. 52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 052
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LA VEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SHWV : 110476,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG EN CL. PR - DESCRIPCIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor: 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TECHADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TECHADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBAJISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLABORAYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : Codos PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COVIUPIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1732,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 10 17 00 : PECES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siel.contecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y díjale el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CANCAVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INDERVALLE - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2325.14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 24 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUZOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siel.contecamaras.co/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y díjale el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
*** EXPERIENCIA No. 55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 740.36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 10 17 00 : PECES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUERRRATADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CARAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AVOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y FRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE MONTAJE O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE FINTURA E INSTALACIÓN DE PASEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:48:12
Folio No. 5022316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFG3S9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conficameras.co/verificar/panel/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 056
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ANSEMAMUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INDEVALLE - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDEVALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2156.09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELDUDOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL LA ISLETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INDEVALLE - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDEVALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 5446.97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:48:12
Folio No. 5022316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFG3S9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conficameras.co/verificar/panel/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELDUDOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ANSEMAMUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INDEVALLE - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDEVALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 3770.01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2025 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META HOY AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN \$MMLV :15368,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
23 18 17 00 : MAQUINARIA PARA COCINAR O AÑAMAR ALIMENTOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2025 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/consulta/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 30 00 : EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42 14 18 00 : EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42 14 36 00 : SUJECCIONES Y ACCESORIOS
42 21 19 00 : AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FÍS...
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
49 12 15 00 : EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/consulta/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
91 11 16 00 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92 10 17 00 : SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93 10 17 00 : CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

*** EXPERIENCIA No. 60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 060
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO HOGAR SAN JOSE 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1131,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL BIOPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7764,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUERTOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. EDESA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4965,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No.63 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL GUAPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GRANADA META
VALOR CONTRATADO EN SMLV :315,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LOMALINDA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA CORMACARENA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :558,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 154

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
94 13 15 00 : ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN NICOLAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CABUYARO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :580,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 494

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 10 17 00 : PECES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGz5b9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CALLE 13 VH

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3370,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGz5b9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CERRAMIENTOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GRANADA META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :178,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

*** EXPERIENCIA No.68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1371,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAMILO TORRES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14984,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FÉRRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MARGARITAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24572,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 19 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No. 71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 071
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CIUDADELA VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 12690,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDÉS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA



Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:49:12
Folio No. 500231696, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conflicameras.co/verificar/panel/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 16 20 00 : MOLURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 19 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 16 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : VÁLVULAS
40 14 22 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 16 00 : BOMBAS
40 16 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN



Fecha expedición: 28/01/2028 - 14:49:12
Folio No. 500231696, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conflicameras.co/verificar/panel/verificar.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE CULADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINARIA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TÁCHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE FOSOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APASENAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIFFAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL RED VIAL PUERTO GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :22048,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GERIATRICO P&C 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1077,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COLISEO MALOCAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE TURISMO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13848,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : Codos PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ADECUACIONES UNILLANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :967,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

89



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CENTRO VIDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :7104,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
91 11 19 00 : SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
94 13 16 00 : ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.77 :



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS RURALES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 19772,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MESETAS URBANISMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1246,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 19 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS



Fecha expedición: 29/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316986, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLOREXIA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA



Fecha expedición: 29/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316986, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALERMIERÍA Y MANOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREFABRICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GRANADA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS UNILLANOS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :844,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESÓRIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HOSPITAL GUAMAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10856,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

hb



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE
42 20 15 00 : SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RE...
42 20 16 00 : PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA
42 20 17 00 : PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
42 20 18 00 : PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17,00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DORADO VIP
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATADO EN \$MGLV :4614,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

46



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Código de Verificación: PFGS9gZg

Fecha expedición: 28/01/2023 - 14:43:12
Recibo No. 5002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGS9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si1.confitecamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA NO. 82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 082
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VILLA OLÍMPICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDENMETA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 82069,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Código de Verificación: PFGS9gZg

Fecha expedición: 28/01/2023 - 14:43:12
Recibo No. 5002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGS9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si1.confitecamaras.com/verificar/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCAJO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EMBUTISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANONIMOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 14 16 00 : VÁLVULAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
42 25 15 00 : PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y...
43 23 20 00 : SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 10 16 00 : COLECCIONABLES
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49 17 15 00 : EQUIPOS DE GIMNASIA
49 18 15 00 : EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49 18 16 00 : EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 21 18 00 : EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS

bb



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60 12 32 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 14 15 00 : EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90 14 16 00 : PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90 14 17 00 : DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No.83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAÑOS NEGROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M

VALOR CONTRATADO EN \$MILV :12290,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOX COULVERT

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M.

VALOR CONTRATADO EN \$MILV :463,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 904

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No.85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL GAITAN 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :93674,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 15 18 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 21 15 00 : ANTURIOS VIVOS
10 21 16 00 : ALLIUM VIVO
10 21 17 00 : ASTROMELIA VIVA
10 21 18 00 : AMARANTO VIVO
10 21 19 00 : AMARYLLIS VIVO
10 21 20 00 : ANÉMOMA VIVA
10 21 21 00 : ASCLEPIA VIVA
10 21 22 00 : ASTER VIVA
10 21 23 00 : BERZELIA VIVA
10 21 24 00 : BOUVARIA VIVA
10 21 25 00 : BRODIAEA VIVA
10 21 26 00 : CALLA VIVA
10 21 28 00 : CELOSIA VIVA
10 21 30 00 : DALIA VIVA
10 21 31 00 : DELPHINIUM VIVO
10 21 32 00 : CLAVEL (DIANTHUS) VIVO
10 21 33 00 : EREMRUSES VIVAS
10 21 34 00 : BREZO (ERICA) VIVA
10 21 35 00 : EUPHORBIA VIVA
10 21 36 00 : FRESIA VIVA
10 21 37 00 : AJEDREZADA VIVA
10 21 38 00 : HINIESTA VIVA
10 21 39 00 : MARGARITA VIVA
10 21 40 00 : JENGIBRE VIVO
10 21 41 00 : GLADIOLQ VIVO
10 21 42 00 : GODETIA VIVA
10 21 43 00 : BROMELIA VIVA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

10 21 44 00 : GYPSOPHILIA VIVA
10 21 45 00 : BREZO VIVO
10 21 46 00 : HELICONIA VIVA
10 21 47 00 : JACINTO VIVO
10 21 48 00 : HYDRANGEA VIVA
10 21 73 00 : TULIPÁN VIVO
10 21 78 00 : GERANIO VIVO
10 22 42 00 : GLADIOL VIVO
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 14 16 00 : DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 15 15 00 : FIBRAS
11 16 18 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11 16 23 00 : CUEROS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 : SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 18 15 00 : ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 : CHATARRA
11 19 17 00 : VIRUTAS
12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
12 13 17 00 : ENCENDEDORES
12 14 15 00 : METALES DE TIERRA
12 14 17 00 : METALES DE TRANSICIÓN
12 14 19 00 : NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12 14 20 00 : GASES NOBLES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12 14 22 00 : ISÓTOPOS
12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

12 16 16 00 : CATALIZADORES
12 16 17 00 : AMORTIGUADORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 19 00 : SURFACTANTES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 21 00 : RETARDADORES DE LLAMA
12 16 22 00 : ANTI-OXIDANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
12 16 32 00 : AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN
12 16 34 00 : EXTENSORES
12 16 35 00 : SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12 16 37 00 : REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
12 16 39 00 : REGULADORES DE SARRO
12 16 40 00 : BACTERICIDAS
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 42 00 : RETARDADORES
12 16 43 00 : CONTROLADORES DE HIERRO
12 16 44 00 : NO EMULSIFICADORAS
12 16 45 00 : ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12 16 46 00 : MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12 16 47 00 : ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12 16 51 00 : QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
12 17 15 00 : TINTES
12 17 16 00 : PIGMENTOS
12 17 17 00 : COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
12 18 15 00 : CERAS
12 18 16 00 : ACEITES
12 19 15 00 : SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12 19 16 00 : SOLVENTES OXIGENADOS
12 35 22 00 : PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12 35 23 00 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
12 35 24 00 : MEZCLAS
12 35 25 00 : FIJADORES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOFONIA
13 11 12 00 : PELÍCULAS
13 11 13 00 : ESPUMAS
14 10 15 00 : MATERIAS PRIMAS
14 12 15 00 : CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14 12 16 00 : PAPEL DE SEDA
14 12 17 00 : PAPELES LAMINADOS
14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
14 12 19 00 : PAPEL PRESA Y DE OFFSET
14 12 21 00 : PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14 12 22 00 : PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 10 17 00 : GASOL
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20 14 20 00 : REGENERADORES DE GLICOL
20 14 21 00 : TRATADORES DE CALENTADORES
20 14 22 00 : CALENTADORES DE LÍNEA
20 14 23 00 : DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20 14 24 00 : EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCEANO
20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEO
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 13 16 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23 13 17 00 : EQUIPO DEL CABLING
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 29 00 : MAQUINARIA EMPACADORA
23 15 30 00 : DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 15 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 18 16 00 : MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 29 15 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23 29 19 00 : HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24 10 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 11 26 00 : CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24 11 27 00 : ESTIBAS
24 11 28 00 : CONTENEDORES DE CARGA
24 11 29 00 : EMBALAJES
24 11 30 00 : LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24 14 17 00 : TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 17 16 00 : SISTEMAS DE DESCARGADO Y ANTINIEBLA
25 17 24 00 : DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27 14 11 00 : HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 67 00 : TRASMISIONES
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 21 00 : CORDONES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 : MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNÓ DE ROSCAR
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 28 19 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31 28 20 00 : COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31 28 21 00 : COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 28 23 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31 29 11 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31 29 12 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31 29 13 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS
31 29 14 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 32 11 00 : CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 15 00 : CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 32 16 00 : CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 17 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 13 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31 33 14 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31 34 13 00 : CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 34 14 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31 34 15 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31 34 16 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31 34 17 00 : CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31 35 11 00 : CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31 35 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 35 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 35 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31 36 15 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 36 16 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
31 39 15 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31 39 16 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31 39 17 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
31 42 15 00 : SELLOS SINTERIZADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 15 00 : CAPACITORES
32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 12 19 00 : RESONADORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 24 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41 10 41 00 : CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 10 59 00 : BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 17 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41 11 18 00 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41 11 41 00 : INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 52 00 : SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
42 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
42 15 17 00 : MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL
42 18 28 00 : BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO
42 18 29 00 : MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42 18 30 00 : PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

42 19 21 00 : ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE
42 19 24 00 : TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS
42 19 25 00 : PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO
42 20 39 00 : PRODUCTOS PARA CONTROLAR O DETECTAR RADIACIÓN MÉDICA
42 20 40 00 : PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MEDICO
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42 25 16 00 : EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
42 26 16 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA
42 26 17 00 : MUEBLES DE AUTOPSIA
42 26 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL CADÁVER
42 27 17 00 : SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO
42 28 15 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE
42 28 16 00 : SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
42 28 17 00 : SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42 28 19 00 : SUMINISTROS DE EMPAQUETAR Y ENVOLTURA DE ESTERILIZACIÓN
43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 19 16 00 : PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43 20 22 00 : SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 27 00 : EQUIPO TELEGRÁFICO
43 22 28 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 29 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 30 00 : EQUIPO DE TELETIPO
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 32 00 : PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
73 14 16 00 : PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
73 15 16 00 : SERVICIOS DE EMPAQUE
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 16 16 00 : MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO
73 18 13 00 : SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76 13 15 00 : TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76 13 16 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76 13 17 00 : LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 17 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 22 00 : SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 11 19 00 : TRANSPORTE ESPACIAL
78 12 15 00 : EMPAQUE
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

44 10 16 00 : MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44 10 17 00 : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44 10 20 00 : SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44 10 21 00 : MÁQUINAS DE CORREO
44 10 22 00 : ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44 11 19 00 : TABLEROS
44 11 20 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
45 11 15 00 : ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45 11 16 00 : PROYECTORES Y SUMINISTROS
45 11 17 00 : EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEZCLA DE VIDEO Y SONIDO, HARDWARE...
45 12 15 00 : CÁMARAS
45 12 16 00 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
46 15 18 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE CONTROL DE EXPLOSIVOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 16 16 00 : SEGURIDAD DEL AGUA
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 18 24 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 11 15 00 : EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47 11 16 00 : EQUIPO DE PLANCHADO
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47 13 15 00 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASESOS
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48 10 17 00 : DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48 12 12 00 : MESAS DE JUEGO Y JUEGOS
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 16 16 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49 18 15 00 : EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

52 13 16 00 : PERSIANAS
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52 14 17 00 : APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
54 12 15 00 : PIEDRAS PRECIOSAS
54 12 16 00 : PIEDRAS SEMIPRECIOSAS
54 12 17 00 : PERLAS
54 12 18 00 : PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS INDUSTRIALES
55 12 15 00 : RÓTULOS
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
55 12 19 00 : SERIALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56 12 19 00 : MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO
60 11 14 00 : DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS
60 12 10 00 : ARTE
60 12 11 00 : LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60 12 13 00 : PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60 12 14 00 : ENMARCADO DE CUADRO
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS

101



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

60 12 16 00 : MATERIALES DE ESTUDIO
60 12 17 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60 12 18 00 : TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
60 12 19 00 : MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS
60 12 20 00 : EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
60 12 21 00 : VELAS ARTESANALES
60 12 22 00 : EBANISTERÍA
60 12 23 00 : SUMINISTROS DE CESTERÍA
60 12 24 00 : SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
60 12 25 00 : MANUALIDADES DE PAPEL Y PAPEL ARTESANAL
60 12 26 00 : MOSAICOS
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60 12 28 00 : MÁSCARAS
60 12 45 00 : SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
60 14 10 00 : JUGUETES
60 14 11 00 : JUEGOS
60 14 12 00 : EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 18 00 : INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 16 15 00 : FAUNA
70 16 16 00 : FLORA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUDADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 13 10 00 : SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71 13 11 00 : SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71 13 12 00 : SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71 16 15 00 : SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71 16 16 00 : OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

78 13 15 00 : BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL
78 14 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 18 00 : SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80 12 19 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 17 00 : SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 28/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

*** EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA RUBIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :27102,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27942 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2012.

QUE EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30869 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32538 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38391 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DÍA 07 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42250 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45404 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 49290 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52397 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 53861 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 55762 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 57721 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020.

QUE EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62182 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 16 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64706 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 23 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 67383 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MAYO DE 2023.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69511 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2024.

QUE EL DÍA 11 DE JULIO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 73101 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE JULIO DE 2025.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
NIT: 8000790351
MUNICIPIO: 50568 - PUERTO GAITAN
AREA O SECCIONAL: SECRETARIA DE GESTION JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 1121821875
NOMBRE FUNCIONARIO: JOSE IGNACIO AREVALO BARRERA
NÚMERO DEL CONTRATO: 2013000083
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 02/01/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 04/02/2013
FECHA DE INICIO: 14/03/2013
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$518.310.327,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 19/03/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00030387

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META
NIT: 8920014573
MUNICIPIO: 50006 - ACACIAS
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 21176471
NOMBRE FUNCIONARIO: MYRIAM CELIS FIGUEROA
NÚMERO DEL CONTRATO: DOAC-304-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: DOAC-304-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 05/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 15/09/2014
FECHA DE INICIO: 10/11/2014
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$297.678.899,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18/11/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00036535

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUMAL
NIT: 8000981936
MUNICIPIO: 50318 - GUMAL
AREA O SECCIONAL: MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 40316555
NOMBRE FUNCIONARIO: NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO: 158
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP 006-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 01/08/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 19/08/2014
FECHA DE INICIO: 07/10/2014
TIPO DEL CONTRATO: 2



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO: \$1.326.745.527,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 30/12/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00036736

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META
NIT: 8920014573
MUNICIPIO: 50006 - ACACIAS
NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO No. 137-2015
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CONTRATO No. 137-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 29/05/2015
FECHA DE INICIO: 19/06/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$367.250.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14/07/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00042887

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: COMACATENA
NIT: 8220000912
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 792
NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Augusto Baquero Rojas
NÚMERO DEL CONTRATO: PS-GCT.2.7.10.365
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/12/2010
FECHA DE INICIO: 20/01/2011
FECHA DE TERMINADO: 30/12/2011
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$475.073.160,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$298.883.334,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 5
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/02/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00027123

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10804 : PUENTES ATIRANTADOS Y CABLES AEROS
10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META
NIT: 8920014573
MUNICIPIO: 50006 - ACACIAS
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 21176471
NOMBRE FUNCIONARIO: MYRIAM CELIS FIGUEROA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO: 313
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 05/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 07/12/2012
FECHA DE INICIO: 10/12/2012
FECHA DE TERMINADO: 10/04/2013
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 27/05/2013
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$240.883.019,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$240.768.089,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18/11/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES: 00032424

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.


VALOR DEL CERTIFICADO : \$75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validar jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Murillo R.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:49:12
Recibo No. S002316966, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PFGzSb9gZg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE OBRA N°

2395

DE

2019

licitación pública



SELECCIÓN ABREVIADA



CONCURSO DE MERITOS



contratación directa



MINIMA CUANTIA



SAMC-019 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS BELLA-SUIZA Y BARCELONA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

LOCALIZACION DEL PROYECTO

VEREDA BELLA SUIZA Y BARCELONA

PLAZO DE EJECUCIÓN

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIACIÓN

13

de

NOVIEMBRE

DEL

2019

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31

de

DICIEMBRE

DEL

2019

VALOR INICIAL

\$

572.936.768,72

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/C

PRORROGAS

OTROSÍ No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA N°1	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°2	VEINTISEIS (26) DÍAS CALENDARIO

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSION N°1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSION N° 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION N° 1 DE LA SUSPENSION N° 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION N° 2 DE LA SUSPENSION N° 2	VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION N° 3 DE LA SUSPENSION N° 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

29

de

JULIO

DEL

2020

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL

31

de

JULIO

DEL

2020

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)
ADICIÓN N° 1	\$ 25.044.079,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$

597.980.847,72

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C PESOS

CONTRATISTA

CONSORCIO CUBIERTAS 2019 R/L WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS NIT° 901.328.455-5

INTERVENTOR

N/A

SUPERVISOR

ING. ANDREA CARREÑO PINZON

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

LIC. ALVARO HERNÁNDEZ MORA

JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

En Villavicencio - Meta; _____, se reunieron ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS Representante legal del contratista, N/A representante legal de la interventoría, la ingeniera ING. ANDREA CARREÑO PINZON supervisor del contrato, LIC. ALVARO HERNANDEZ MORA como secretario de Despacho y DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO como jefe de la Oficina de Contratación, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la interventoría el día treinta y uno (31) de julio del 2020 descritas en el acta de recibo final de obra.

A. ESTADO FINANCIERO**1. Datos Generales**

Valor Inicial del Contrato	\$ 572.936.768,72	Valor actas parciales	\$ 464.062.210,95
Valor Adiciones	\$ 25.044.079,00	Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 597.980.847,72	Valor Anticipo Amortizado	\$ 0,00
Valor Obra ejecutada	\$ 597.980.847,72	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00
Saldo a favor del Municipio	\$ 0,00	Valor a favor del contratista	\$ 133.918.636,77

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro; el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		VALOR DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR	
ACTA PARCIAL No. 1	15629	18104	27/12/2019	\$ 184.697.019,73	N/A	N/A	\$ 30.478.767,00
ACTA PARCIAL No. 2	914	1724	14/04/2020	\$ 279.365.191,22	N/A	N/A	\$ 37.714.302,00
TOTALES				\$ 464.062.210,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.193.069,00

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
5451	17/10/2019	2604	FONPET Desahorro Educacion	\$ 572.936.768,72
7001	30/12/2019	5891	FONPET Desahorro Educacion	\$ 25.044.318,00

B. ESTADO LEGAL**1. Actas**

ACTA No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE INICIO	INICIO DE OBRA	13/11/2019
ACTA PARCIAL No. 1	PAGO PARCIAL N° 1	13/12/2019
ACTA DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN N° 1, PRORROGA N° 1	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO	30/12/2019
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	SUSPENSIÓN DE OBRA N° 1	10/01/2020
ACTA DE REINICIO N° 1	REINICIO DE OBRA N° 1	24/02/2020
ACTA PARCIAL No. 2	PAGO PARCIAL N° 2	26/02/2020
ACTA MODIFICATORIA N° 2	MODIFICACIÓN N° 2 AL CONTRATO DE OBRA	28/02/2020
ACTA DE PRORROGA N° 2	PRORROGA DE OBRA N° 2	5/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	SUSPENSIÓN DE OBRA N° 2	24/03/2020
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN N° 2	AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUSPENSIÓN OBRA N° 2	22/04/2020
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N° 2	AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN OBRA N° 2	22/05/2020
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN N° 2	AMPLIACIÓN N° 3 DE LA SUSPENSIÓN OBRA N° 2	22/06/2020
ACTA DE REINICIO N° 2	REINICIO DE OBRA N° 2	22/07/2020
ACTA DE TERMINACIÓN	TERMINACIÓN DE OBRA	29/07/2020
ACTA DE RECIBO FINAL	RECIBO FINAL DE OBRA	31/07/2020

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ACTA MODIFICACION N° 1, ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 1	1	MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA	30/12/2019
ACTA MODIFICATORIA	2	MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA	28/02/2020

117
282



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
SURAMERICANA	2483284-4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2019	28/11/2020	\$ 119.596.169,54
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	31/07/2020	31/07/2025	\$ 119.596.169,54
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	13/11/2019	29/07/2023	\$ 59.798.084,77

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAHV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/B4, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6. Cartilla de Conservación

Se anexa la Cartilla de Conservación de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del treinta y uno (31) del mes de Julio del 2020 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presente acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

12 7 NOV 2020

Firma
ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
R/L. CONSORCIO CUBIERTAS 2019
CONTRATISTA

Firma
N/A
INTERVENTOR

Firma
LIC. ALVARO HERNANDEZ MORA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Firma
ING. ANDREA CARREÑO PINZON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO
JEFE OFICINA DE CONTRATACION



Municipio de Villavicencio

CONTRATO No	2184			11			2019		
VIGENCIA	PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MAS								
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA SUIZA Y BARULLUNA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BELLA SUIZA Y (ANTIOQUIA)								
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019								
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	19	DE	NOVIEMBRE	DE	2019				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2019				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$572.936.764.77								
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MIL									
PRORROGAS									
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			FECHA					
PRORROGA No 1	VEINTE (20) DIAS			30 DE DICIEMBRE DEL 2019					
PRORROGA No 2	VEINTISEIS (26) DIAS			15 DE MARZO DEL 2020					
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION									
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			FECHA					
SUSPENSION No 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			10 DE ENERO DEL 2020					
SUSPENSION No 2	TREINTA (30) DIAS			24 DE MARZO DEL 2020					
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 2	TREINTA (30) DIAS			22 DE ABRIL DEL 2020					
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSION No 2	TREINTA Y UN (31) DIAS			22 DE MAYO DEL 2020					
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSION No 2	TREINTA (30) DIAS			22 DE JUNIO DEL 2020					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO	VEINTINUEVE (29)	DE	JULIO	DE	2020				
VALOR ADICIONES									
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)			FECHA					
ADICIÓN No 1	\$ 25.044.079.00			30 DE DICIEMBRE DEL 2019					
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$ 597.980.843.77								
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS									
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 597.980.843.72								
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS									
CONTRATISTA	CONSORCIO CUBIERTAS 2019 NIT. 901.320.455-5 R/L WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS								
INTERVENTOR (si aplica)	N/A								
SUPERVISOR	ING. ANDREA CARREÑO PINZON								
SECRETARIO DE EDUCACION	LIC. ALVARO HERNANDEZ MORA								
JEFE OFICINA DE CONTRATACION	DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO								
En la Ciudad de Villavicencio-Meta a los treinta y un (31) días del mes julio del año 2020 se reunieron <u>ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS</u> representante legal del contratista, <u>LIC. ALVARO HERNANDEZ MORA</u> Secretario de Educación, <u>ING. ANDREA CARREÑO PINZON</u> supervisor del contrato y la <u>DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO</u> en su calidad de jefa de la oficina de contratación, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado; hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir la satisfacción por parte de la supervisión las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día veintinueve (29) de julio de 2020 según acta de terminación del contrato.									

241



Municipio de Valencia

A. OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ULTIMA MODIFICACION		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SEDE DE LA SUIZA												
	CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO												
1	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabril, mont, pin	KG	10640,00	\$ 11.115,00	\$ 118.263.600,00	12.387,49	\$ 137.686.951,28					12.387,49	\$ 137.686.951,28
3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERLIN PHR 160X12X1,mm- Inc Sumi, Inst Monta y pint	ML	632,00	\$ 58.000,00	\$ 36.656.000,00	632,00	\$ 36.656.000,00					632,00	\$ 36.656.000,00
2	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	760,00	\$ 62.550,00	\$ 47.538.000,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	80,00	\$ 16.626,00	\$ 1.330.080,00	80,00	\$ 1.330.080,00					80,00	\$ 1.330.080,00
6	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	50,00	\$ 28.999,00	\$ 1.449.950,00	50,00	\$ 1.449.950,00					50,00	\$ 1.449.950,00
N.P. 5.1	CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26	M2		\$ 62.550,00	\$ -	817,17	\$ 51.113.983,50					817,17	\$ 51.113.983,50
	ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO												
6	CANALIZACION LUMINARIAS DUCTO 2 x1"CODENSA CS208	ML	40,00	\$ 29.875,00	\$ 1.195.000,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
7	ESTRUCTURA CS 274	UN	3,00	\$ 317.143,00	\$ 951.429,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
8	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6m	UN	1,00	\$ 73.541,00	\$ 73.541,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
9	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T Ducto PVC 1 1/2"	ML	60,00	\$ 37.792,00	\$ 2.267.520,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
10	TABLERO PARCIAL24CIRCUITOS,Inc totalizador,interru	UN	1,00	\$ 702.129,00	\$ 702.129,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
11	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m	PTO	8,00	\$ 133.263,00	\$ 1.066.104,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A	PTO	4,00	\$ 42.387,00	\$ 169.548,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
13	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 Ducto PVC 3/4"	ML	200,00	\$ 10.126,00	\$ 2.025.200,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
14	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0, No 4, 3 CW	UN	1,00	\$ 1.308.475,00	\$ 1.308.475,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
15	REFLECTOR LED 200 W MULTIPUNTO	UN	10,00	\$ 368.158,00	\$ 3.681.580,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
	SEDE BARCELONA												
	CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO												
16	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabril, mont, pin	KG	10640,00	\$ 11.115,00	\$ 118.263.600,00	12.387,49	\$ 137.686.951,28					12.387,49	\$ 137.686.951,28
17	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERLIN PHR 160X12X1,mm- Inc Sumi, Inst Monta y pint	ML	632,00	\$ 58.000,00	\$ 36.656.000,00	632,00	\$ 36.656.000,00					632,00	\$ 36.656.000,00
18	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	760,00	\$ 62.550,00	\$ 47.538.000,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
19	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	80,00	\$ 16.626,00	\$ 1.330.080,00	80,00	\$ 1.330.080,00					80,00	\$ 1.330.080,00
20	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	50,00	\$ 28.999,00	\$ 1.449.950,00	50,00	\$ 1.449.950,00					50,00	\$ 1.449.950,00
N.P. 20.1	CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26	M2		\$ 62.550,00	\$ -	817,17	\$ 51.113.983,50					817,17	\$ 51.113.983,50
	ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO												
21	CANALIZACION LUMINARIAS DUCTO 2 x1"CODENSA CS208	ML	40,00	\$ 29.875,00	\$ 1.195.000,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
22	ESTRUCTURA CS 274	UN	3,00	\$ 317.143,00	\$ 951.429,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
23	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6m	UN	1,00	\$ 73.541,00	\$ 73.541,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
24	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T Ducto PVC 1 1/2"	ML	60,00	\$ 37.792,00	\$ 2.267.520,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
25	TABLERO PARCIAL24CIRCUITOS,Inc totalizador,interru	UN	1,00	\$ 702.129,00	\$ 702.129,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
26	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m	PTO	8,00	\$ 133.263,00	\$ 1.066.104,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
27	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A	PTO	4,00	\$ 42.387,00	\$ 169.548,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
28	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 Ducto PVC 3/4"	ML	200,00	\$ 10.126,00	\$ 2.025.200,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
29	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0, No 4, 3 CW	UN	1,00	\$ 1.308.475,00	\$ 1.308.475,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
39	REFLECTOR LED 200 W MULTIPUNTO	UN	10,00	\$ 368.158,00	\$ 3.681.580,00	0,00	\$ 0					0,00	\$ 0
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA												\$ 597.980.847,72	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO												\$ 458.473.929,58	
VALOR TOTAL DEL AIU 31%												\$ 141.506.918,16	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO												\$ 0,00	



Municipalidad de Villavieja

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

El contratista presentó y fueron tramitados por la supervisión

dus (02)

actas de recibo parcial por obra ejecutada que corresponden a la ejecución del contrato entre

noviembre

de

2019

n febrero

de

2020

por un valor total de

\$ 484.002.210,00

por obra ejecutada

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentara el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas así:

ASEGURADORA	Nº POLIZA Nº CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
EURAMERICANA	2463264-4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2019	20/11/2020	\$ 119.000.100,00
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/11/2020	20/11/2025	\$ 110.000.100,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	13/11/2019	20/11/2023	\$ 50.700.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	13/11/2019	20/11/2020	\$ 114.000.000,00

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Una vez realizada la inspección final de la obra, se constata que a la fecha

treinta y uno (31)

de

julio

de

2020

los trabajos terminados

en conformidad ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la supervisión y esta a su vez

El recibo de los trabajos terminados, no libera al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Nota: Las obras que presenten observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en este acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a las

treinta y uno (31)

julio

2020

Firma: _____
 Nombre: ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
 ROL. CONSORCIO CUDIRITAS 2010
 CONTRATISTA

Firma: _____
 Nombre: N/A
 ROL. N/A
 INTERVENIOR

Firma: *Andrea Carrero P.*
 Nombre: ING. ANDREA CARRERO PINZON
 SUPERVISOR

Firma: *Lic. Elvira Hernández Mora*
 Nombre: LIC. ELVIRA HERNANDEZ MORA
 SECRETARIO DE EDUCACION

Firma: *Dra. Irina Colette Salas Londoño*
 Nombre: DRA. IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO
 JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Firma: *Revisado Asesor*
 Nombre: Revisado Asesor

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

NUMERO DEL CONTRATO:	351 DE 2019
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA" NIT. 800.002.510-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLIMPICA NIT: 901.270.013-1 R/L: HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ C.C: No. 86.047.992
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. (\$60.322.886.270,00)
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DEL CONTRATO:	07 DE MAYO DE 2019
FECHA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18 DE MAYO DE 2020
FECHA ACTA SUSPENSION 01	MARZO 20 DE 2020 TIEMPO DE SUSPENSION (24) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	13/04/2020 TIEMPO DE SUSPENSION (14) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1	27/04/2020 TIEMPO DE SUSPENSION (14) DIAS
FECHA ACTA DE REINICIO 01	MAYO 11 DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09/07/2020
ACTA DE MODIFICACION 01 Y PRORROGA 01	30/06/2020 OCHO (8) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09/03/2021
ACTA DE MODIFICACION 02	24/08/2020 ACLARAR EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA (17ª) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 351 DE 2019
ACTA DE MODIFICACION 03	22/02/2021 MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA (3ª) Y CUARTA (4ª) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 351 DE 2019
ACTA DE MODIFICACION 04 Y PRORROGA 02	08/03/2021 DOS (2) MESES

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09/05/2021
ACTA DE MODIFICACION 05 PRORROGA 03 Y ADICION 01	23/04/2021 CINCO (5) MESES DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$10.887.843.530,00)
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09/10/2021
ACTA DE MODIFICACION 06	26/07/2021 MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA (4ª) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 351 DE 2019
ACTA DE MODIFICACION 07 PRORROGA 04 Y ADICION 02	25/08/2021 DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$16.789.719.427,00)
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31/12/2021
ACTA DE MODIFICACION 08 Y PRORROGA 05	28/12/2021 SEIS (6) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30/06/2022
ACTA DE MODIFICACION 09 Y PRORROGA 06	30/06/2022 TRES (3) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30/09/2022
ACTA DE MODIFICACION 10 Y PRORROGA 07	29/09/2022 UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31/10/2022
ACTA DE MODIFICACION 11 Y PRORROGA 08 Y ADICION 03	26/10/2022 DOS (2) MESES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS (\$4.233.439.608,00)
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31/12/2022
ACTA DE MODIFICACION 12 Y PRORROGA 09 Y ADICION 04	27/12/2022 DOS (2) MESES DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$2.988.510.344,00)
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28/02/2023

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

ACTA DE MODIFICACION 13 Y PRORROGA 10	27/02/2023 UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28/03/2023
ACTA DE MODIFICACION 14 Y PRORROGA 11	28/03/2023 TREINTA Y TRES (33) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS (\$95.222.399.146,00)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CIENCIENTA Y SEIS PESOS (\$95.200.128.956,00)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Meta, a los 11 8 JUL 2025, se reunieron el doctor **FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 17.349.461 de Villavicencio, actuando en calidad de **DIRECTOR GENERAL** y Representante Legal, nombrado para ejercer tal cargo mediante Decreto No. 024 de 2020, y posesionado según acta No 012 del 07 de Enero de 2020, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"** en uso de las facultades y funciones delegadas de conformidad con el artículo 11, numeral 3, literal c de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Acuerdo 002 de 2020 Artículo décimo noveno literal C emanado del Consejo Directivo de **IDERMETA**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL INSTITUTO**, por una parte, por la otra el **CONSORCIO VILLA OLIMPICA** con NIT. 901.270.013-1 y representado legalmente **HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ** identificado con C.C. N° 86.047.992 de Villavicencio en calidad de contratista, el **CONSORCIO RECREACION & DEPORTE ICL** con NIT. 901.296.473-9 y representado legalmente **JORGE DUVAN GARCIA MARIN** identificado con C.C. N° 4.347.457 de Anserma, Caldas, en calidad de interventor, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el **DIRECTOR GENERAL** en representación del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"** celebró el día 7 de mayo de 2019 con el **CONSORCIO VILLA OLIMPICA**, el Contrato de interventoría No. **351-2019**.

SEGUNDA: Que mediante acta suscrita por las partes de fecha 19 de julio de 2019 se dio inicio al contrato.

TERCERA: Que mediante acta de fecha 20 de marzo de 2020 se suspendió el contrato por las razones que allí se expusieron.

CUARTO: Que mediante acta de fecha 11 de mayo de 2020 se reinició el contrato.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

QUINTO: Que mediante acta No 1 del día 30 de junio de 2020 se adiciono el tiempo de ejecución del contrato por el término de ocho (8) meses por las razones allí expuestas.

SEXTA: Que mediante acta No 2 del día 24 de agosto de 2020 se modificó la cláusula decima séptima del contrato por las razones allí expuestas.

SEPTIMA: Que mediante acta No 3 del día 22 de febrero de 2021 se modificó la cláusula tercera del contrato por las razones allí expuestas.

OCTAVA: Que mediante acta No 4 del día 08 de marzo de 2021 se adicionó el contrato por el termino de dos (2) meses por las razones que allí se exponen.

NOVENA: Que mediante acta No 5 del día 23 de abril de 2021 se adiciono el contrato por el termino de cinco (5) meses y en valor en la suma de \$10.887.843.530,00 por las razones allí expuestas.

DÉCIMA: Que mediante acta No 6 del día 26 de julio de 2021 se modificó la cláusula cuarta del contrato por las razones allí expuestas.

DÉCIMA PRIMERO: Que mediante acta No 7 del día 25 de agosto de 2021 se adiciono el contrato por el termino de dos (2) meses y veintidós (22) días y en valor en la suma de \$16.789.719.427,00 por las razones allí expuestas.

DÉCIMA SEGUNDA: Que mediante acta No 8 del día 28 de diciembre de 2021 se adiciono el contrato por el termino de seis (6) meses por las razones allí expuestas.

DÉCIMA TERCERA: Que mediante acta No 9 del día 30 de junio de 2022 se adiciono el contrato por el termino de tres (3) meses por las razones allí expuestas.

DÉCIMA CUARTA: Que mediante acta No 10 del día 29 de septiembre de 2022 se adiciono el contrato por el término de un (1) mes por las razones allí expuestas.

DÉCIMA QUINTA: Que mediante acta No 11 del día 26 de octubre de 2022 se adiciono el contrato por el término de dos (2) meses y en valor la suma de \$4.233.439.608,00 por las razones allí expuestas.

DÉCIMA SEXTA: Que mediante acta No 12 del día 27 de diciembre de 2022 se adiciono el contrato por el término de dos (2) meses y en valor en la suma de \$2.988.510.334,00 por las razones allí expuestas.

DÉCIMA SEPTIMA: Que mediante acta No 13 del día 27 de febrero de 2023 se adiciono el contrato por el término de un (1) mes por las razones allí expuestas.

DÉCIMA OCTAVA: Que mediante acta No 14 del día 28 de marzo de 2023 se adiciono el contrato por el término de treinta y tres (33) días por las razones allí expuestas.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

DECIMA NOVENA: Que mediante acta de recibo final de la obra firmada por las partes el 29 de septiembre de 2023 se realizó el recibo final de las actividades objeto del contrato, las cuales, culminaron el día 30 de abril de 2023.

VIGESIMA: Que el contratista presenta para la presente diligencia los siguientes documentos relacionados con la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Certificación expedida por la representante legal del contratista de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral y parafiscales.
- Copia de las planillas del pago de la seguridad social integral producidas durante la ejecución del contrato.
- Certificación de aportes Caja de compensación COFREM
- Comprobante de pago aporte SENA

VIGESIMA PRIMERA: Que para realizar la presente acta de liquidación se aportarán los siguientes documentos:

- Acta de recibo final
- Balance de cantidades de obra finales ejecutadas
- Memorias de cálculo.
- Informe final de obra
- Registro fotográfico de la ejecución del contrato.
- Paz y Salvo personal que participo en la ejecución del contrato.
- Informe final de interventoría con su registro fotográfico.
- Certificación de cumplimiento para pago final del contrato expedida por la interventoría.
- Certificación de cumplimiento obligaciones contractuales expedida por el interventor.
- Cuenta Bancaria del Contratista
- Factura electrónica de venta
- Informe de Calidad.
- Informe Justificación de imprevistos
- Actas de comité
- Libros de Obra.
- Planos récord.
- Acta de entrega al instituto.
- Acta del plan de inversión del anticipo con sus respectivos soportes.
- Consignación de los rendimientos financieros
- Certificación expedida por la tesorera del instituto de haber recibido los rendimientos financieros.
- Las demás que apliquen según soportes

VIGESIMA SEGUNDA: Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60 y la Ley 1150 de 2007, en su Artículo 11, prevén la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

VIGESIMA TERCERA: Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el interventor reconoce que es de su exclusiva competencia y responsabilidad vigilar la permanente y correcta ejecución del objeto contratado, lo cual implica el debido seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras del contratista.

VIGESIMA CUARTA: Que en atención a lo anterior el interventor del contrato certifica con la suscripción del presente documento que la totalidad de las obligaciones contractuales fueron ejecutadas a cabalidad en la forma establecida en la ley, el contrato y la propuesta presentada, y que por ello suscribió la respectiva certificación de cumplimiento y acta de recibo final.

VIGESIMA QUINTA: Que certificado como está el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales, y sin que el interventor presente ningún tipo de observación, el Director General del Instituto encuentra que conforme a la ley procede la liquidación del contrato y el pago de lo certificado.

VIGESIMA SEXTA: Que el Director General del instituto desconoce los asuntos que no le hubieran sido oportuna y formalmente informados y que puedan incidir en el acto de liquidación, razón por la cual la responsabilidad frente a estos hechos será del resorte exclusivo del Interventor y el contratista.

VIGESIMA SEPTIMA: Que mediante oficio expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA enviado al Instituto el pasado 11 de diciembre de 2024, el SENA puso de presente que el consorcio Villa Olímpica *"No realizó el pago total de lo adeudado con la entidad quedando un saldo pendiente de CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00)"*.

VIGESIMA OCTAVA: Que mediante oficio expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA enviado al instituto el pasado 8 de enero de los corrientes, el SENA nuevamente manifestó que el consorcio Villa Olímpica *"NO realizo el pago total de lo adeudado con la entidad, quedando un saldo pendiente de CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00), igualmente informo que "solo se expedirá certificado de pago de Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC del contrato de obra No 351 de 2019, una vez se pague el saldo total de lo adeudado, y solicito al Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA, que se abstenga de realizar el ultimo desembolso o saldo a favor del contratista Consorcio Villa Olímpica, identificados con NIT 901.270.013 teniendo en cuenta que, el SENA NO ha expedido certificado de cumplimiento de la totalidad de la obligación por concepto de FIC, en ese sentido, como entidad contratante podría verse inmersa en un incumplimiento por requisitos formales del contrato, ya que no hay documento expedido por el SENA que soporte el pago total de la obligación."*

VIGESIMA NOVENA: Que mediante oficio expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA enviado al instituto el pasado 12 de febrero de 2025, el SENA nuevamente manifiesta que el Consorcio Villa Olímpica, identificado con NIT 901.270.013 le adeuda al SENA el valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00), solicita nuevamente que el Instituto se abstenga de realizar el ultimo desembolso

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

saldo a favor del contratista, teniendo en cuenta que como entidad contratante podría verse inmersa en un incumplimiento por requisitos formales del contrato, ya que no existe documento expedido por el SENA que soporte el pago total de la obligación.

TRIGÉSIMA: Que mediante oficio expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA enviado al instituto el pasado 2 de abril de 2025, el SENA envió al IDERMETA, el acto administrativo No 50-01133 del 22 de diciembre de 2023 *"por medio del cual se sanciona a una empresa por el incumplimiento a la contribución del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC"* del Consorcio Villa Olímpica, identificado por NIT 901.270.013, ratificando que actualmente el Consorcio Villa Olímpica le adeuda al SENA el valor de **CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00)**.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Que en virtud de la reunión sostenida con el contratista el día 3 de junio de 2025, mediante oficio DG-100-276 del 6 de junio de los corrientes, el Director General del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, solicitó al SENA información relacionada con la resolución No 5001133 del 22 de diciembre de 2023, solicitando que el SENA se refiriera a 4 puntos específicos, a saber:

- Si existe acto administrativo en firme que respalde la decisión de aplicar un descuento al contrato 351 de 2019
- Nos ratifique que es obligación por parte del Instituto hacer dicha retención al contratista para luego ser pagada al SENA.
- Que, en caso afirmativo, indicar a que cuenta se le debe hacer el respectivo deposito por concepto de la retención ordenada.
- O si, por el contrario, bajo el entendido de no existir acto administrativo en firme, podemos pagar la totalidad de la liquidación del contrato, toda vez que el SENA iniciaría el proceso coactivo y que, en tal sentido, esta discrepancia se resolverá a través de esta figura.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: Que mediante oficio expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA enviado al instituto el 25 de junio del presente año, el SENA dio respuesta a los interrogantes presentados por el Instituto, manifestando que existe un acto administrativo que no está en firme, ya que está en proceso de resolución del recurso de reposición interpuesto por el Consorcio. Sin embargo también manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (...) *La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que*

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento (...). En el mismo sentido manifestó que "es obligación de la entidad pública contratante y NO del interventor, verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del contratista, el interventor no tiene la capacidad de certificar si el Consorcio esta al día con los aportes al Fondo de la Industria y la Construcción – FIC, ya que eso solo puede certificarlo el SENA, que es la entidad a la cual se le otorgó la administración del Fondo de la Industria y la Construcción – FIC, junto con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción, mediante el artículo 6 del Decreto 2375 de 1974".

TRIGÉSIMA TERCERA: Que Colombia Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C-747 de 2020 N° Radicado: 2202113000000007, concluyo que "el pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC es una contribución **parafiscal** porque es obligatoria para todos los empleadores de la industria de la construcción, por cada 40 trabajadores que trabajen en las obras que ejecutan. Además, se encuadra en ese concepto porque la contribución se invierte de manera exclusiva en la formación profesional de personal de la industria de la construcción, de manera que se cumplen con los atributos que establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

[...]

Teniendo en cuenta lo explicado, debe concluirse que el aporte al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción – FIC, es un aporte parafiscal que pertenece al SENA. En este sentido, para efectos de su acreditación, en las distintas etapas contractuales, deben cumplirse con los mismos requisitos y presupuestos establecidos en las disposiciones vigentes frente a los demás **aportes parafiscales**, de conformidad con las disposiciones que se desarrollarán en el numeral siguiente, particularmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la Corte Constitucional, en la sentencia C-927 de 2006, caracterizó las contribuciones parafiscales, en los siguientes términos:

Las contribuciones tienen las siguientes características: (i) Surge de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos; (ii) Se trata de una prestación que reconoce una inversión estatal, por lo que su producto está destinado a su financiación; (iii) La prestación que surge a cargo del contribuyente es proporcional al beneficio obtenido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al señalar que: «La ley puede permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [contribuciones] que cobren a los contribuyentes, como [...] participación en los beneficios que les proporcionen»; (iv) El obligado tributario no tiene la opción de negarse a la inversión, por el contrario, se encuentra comprometido con su pago a raíz del provecho que le reporta; (v) La contribución, por regla general, es progresiva, pues se liquida de acuerdo con el rédito obtenido¹.

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-927 del 8 de noviembre de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

En conclusión, el pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC es una contribución parafiscal porque es obligatoria para todos los empleadores de la industria de la construcción, por cada 40 trabajadores que trabajen en las obras que ejecutan. Además, se encuadra en ese concepto porque la contribución se invierte de manera exclusiva en la formación profesional de personal de la industria de la construcción, de manera que se cumplen con los atributos que establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Así las cosas el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, es una contribución parafiscal, en los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional

Que el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 estableció, como obligación de quien quiere celebrar, renovar o liquidar contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar. Asimismo, se facultó a la entidad estatal, al momento de liquidar los contratos, para **verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados, durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debió cotizar².**

Esta norma fue analizada por el Consejo de Estado, quien consideró que el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 tiene por objeto evitar la evasión por parte de los empleadores de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales. De igual forma, esa Corporación consideró que para lograr esa finalidad el legislador **impuso a las entidades estatales la obligación de verificar, en los procesos de selección de contratistas y durante la ejecución y liquidación de los contratos,**

² Ley 789 de 2002: «Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

»En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

»Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso, no será inferior a los seis [6] meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis [6] meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

»Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta».

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

que tanto los oferentes como los contratistas hayan realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral³.

Posteriormente, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificó el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, incluyendo la obligación, para los proponentes y contratistas, de estar a paz y salvo con los aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social integral, al señalar:

[...]

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. **El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.**

Parágrafo 1. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

Asimismo, en virtud del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad verificará, tanto para las personas naturales como para las jurídicas, la realización de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, al momento de su liquidación, y dejarán constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron cotizar.

No cabe duda de que el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por parte de los contratistas del Estado, es una obligación contenida en las leyes y disposiciones reglamentarias que regulan esta materia, **y es deber de las entidades contratantes verificar el cumplimiento de este mandato, tanto antes de celebrar el contrato como durante su ejecución y liquidación, conforme a la naturaleza jurídica de la persona con quien se va a realizar el contrato.**

TRIGÉSIMA CUARTA: Que en el fallo de acción de tutela No 50001333300620250007401 de segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, cuyo accionante fue **ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL, CONTRUSAR INGENIERIA LTDA y CONSORCIO VILLA OLIMPICA** y el accionado el **SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE – SENA, REGIONAL META INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA**, el tribunal manifestó que:

³ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Rad. 20001-23-31-000-2005-00409-01[AP]. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

Además, la discusión de fondo sobre los montos y el procedimiento de cobro que realiza la Entidad, debe ventilarse dentro del proceso administrativo el cual se encuentra en trámite, según lo informa el propio interesado, pendiente de resolver un RECURSO DE REPOSICIÓN, y en todo caso, una vez en firme el acto administrativo, este puede ser ventilado ante el JUEZ ADMINISTRATIVO en sede de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, por lo que, en cuanto al fondo del asunto, no es posible que el Juez de tutela aborde el estudio del caso, máxime cuando no existen pruebas ni argumentos sobre la existencia de un PERJUICIO IRREMEDIABLE que habilite la procedencia excepcional.

En el mismo sentido, debe advertirse que, si bien el tutelante cuestiona que la información remitida por el SENA., al IDERMETA., ha torpedeado la liquidación del contrato y generado la retención de pagos, lo cierto es el IDERMETA., está facultado para realizar dichas retenciones y según las probanzas, al tutelante y al Consorcio se les proyectó un acta de LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL, lo que quiere decir que existe ánimo de la Entidad por completar la etapa de liquidación. En todo caso, las diferencias y discusiones que se susciten en cuanto al contrato pueden presentarse mediante el medio de control de CONTROVERSIA CONTRACTUALES, y por tratarse de asuntos meramente económicos, escapa al objeto de la ACCIÓN DE TUTELA.

TRIGÉSIMA QUINTA: Que con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el cual establece que "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento"; el Instituto retendrá la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00), la cual será girada al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

TRIGÉSIMA SEXTA: Que conforme a los comunicados enviados por el SENA y teniendo en cuenta lo presentado inicialmente por el interventor del contrato, se presenta el siguiente proyecto de liquidación.

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60.322.886.270,00
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 24.129.154.508,00
VALOR ADICIONAL 01	\$ 10.887.843.530,00
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 01	\$ 4.355.137.402,80
VALOR ADICIONAL 02	\$ 16.789.719.427,00
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 02	\$ 6.715.887.770,80
VALOR ADICIONAL 03	\$ 4.233.439.608,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 03	\$ 1.693.375.843,20
VALOR ADICIONAL 04	\$ 2.988.510.334,00
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 04	\$ 1.195.404.133,60
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 38.088.959.658,40
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 95.222.399.169,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 95.200.128.956,00
VALOR A PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES	\$ 92.074.329.298,60
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO EN ACTAS ANTERIORES	\$ 35.990.246.426,80
VALOR POR AMORTIZAR ACTA DE LIQUIDACION	\$ 2.098.713.231,60
VALOR A RETENER POR CONCEPTO DE PAGO DE PARAFISCALES SENA	\$123'335.891,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA ACTA DE LIQUIDACION DESPUES DE AMORTIZACIÓN Y RETENCION SENA	\$ 3.002'463.766,40
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO	\$ 22.270.190,00

TRIGÉSIMA SEPTIMA: Que el contratista presentó las pólizas CV-100003005 y CV10001061, las cuales, fueron aprobadas inicialmente por la jefe de la oficina asesora de planeación del Instituto y actualizadas conforme las modificaciones suscritas. Finalmente, la póliza de estabilidad de la obra fue actualizada conforme al acta de entrega y recibo definitivo de obra y aprobada por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 16 de enero de 2024.

TRIGÉSIMA OCTAVA: Que las cantidades e ítems ejecutados en desarrollo del contrato se encuentran consignados en el acta de entrega y recibo definitivo de obra con ajustes del contrato suscrita por el interventor y el contratista.

TRIGÉSIMA NOVENA: Que mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, precisándose que la misma se fundamenta en los informes de interventoría y en esa medida garantizan el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes, quedando pendientes únicamente las que por virtud legal o contractual deban ser cumplidas con posterioridad a la extinción del contrato.

CUADRAGÉSIMA: Ordenar a la subdirección administrativa y financiera liberar del Presupuesto del instituto la suma de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA (\$22.270.190,00)** correspondiente al valor no ejecutado, con cargo al respectivo registro presupuestal.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: Ordenar a la subdirección administrativa y financiera retener del valor de la liquidación la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00)**, correspondiente al valor adeudado al SENA por parte del contratista.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-1001
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Ordenar a la subdirección administrativa y financiera pagar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$123'335.891,00)**, por concepto del valor adeudado por el contratista Consorcio Villa Olímpica en virtud de la ejecución del contrato 351 de 2019, solicitando el cupón para pago en horas de la mañana a los correos electrónicos r.corporativasmeta@sena.edu.co y dquzmanc@sena.edu.co, para ser pagado de forma física en el banco Bancolombia.

CUADRAGÉSIMA TERCERA: Que, una vez verificado el plazo transcurrido desde la fecha de terminación del contrato y la presente acta de liquidación, se puede evidenciar que a la fecha nos encontramos dentro de los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para realizar la liquidación del contrato.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: Que el Director General suscribe la presente acta con fundamento en los informes de la interventoría y en lo aquí certificado por ésta.

CUADRAGÉSIMA QUINTA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA" cancelará al **CONSORCIO VILLA OLÍMPICA**, identificado y representado como aparece en la parte inicial del presente documento, la suma de **TRES MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 3.002'463.766,40)**.

SALVEDADES

PRIMERA: El contratista manifiesta que se reserva el derecho a reclamar por vía judicial el desequilibrio económico del contrato que fue solicitado a la entidad el pasado 12 de abril de 2023, bajo el radicado 497, solicitud a la cual no se brindó respuesta por parte del INSTITUTO.

SEGUNDA: El contratista manifiesta que se reserva el derecho a reclamar por vía judicial a IDERMETA la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$123.335.891,00)** que se retienen para ser girados al SENA por el supuesto valor adeudado a esa entidad por el Consorcio Villa Olímpica, valor que se debe reintegrar al Consorcio Villa Olímpica y/o a sus integrantes debidamente indexado junto con los demás valores que se llegasen a causar hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, por concepto de retenciones practicadas en forma indebida, acorde a lo plasmado en el oficio CE-CON.VILLA-OLIMP-003.2025 radicado a IDERMETA el día 10 de julio de 2025.


En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidado el Contrato de Obra Pública No. 351 de 2019 y se declaran a Paz y Salvo salvo en lo referente a la reclamación de las salvedades primera y segunda, por lo cual se consignan esas objeciones, quedando el contratista de reclamar por vía judicial al respecto.

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-100
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	Versión: 03

A solicitud del representante legal suplente se anexa el oficio CE-CON.VILLA-OLIMP-003.2025 como parte integral de la presente acta.

En Constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Villavicencio - Meta a los 18 de mayo de 2025.

Por El Instituto




FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
Gerente General

Por el Contratista


CONSORCIO VILLA OLIMPICA
R/L: HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ

Por la Interventoría


CONSORCIO RECREACION & DEPORTE ICL
R/L: JORGE DUVAN GARCIA MARIN

Firma:	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Proyecto: Consorcio Recreación & Deporte ICL Interventoría Fecha: 30 de diciembre de 2024	Reviso y ajusto: Daissy Liliana Chivatá Lopez Asesora Externa Fecha: 25 de junio de 2025	Reviso: Pedro Mauricio Borrero Almarino Asesor Jurídico Externo Fecha: 25 de junio de 2025	Aprobó: Christian David Herrera Molina Jefe oficina Asesora de Planeación Fecha: 25 de junio de 2025

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02

CONTRATO N°:	351 DE 2019	PROYECTO N°:	BPIN 2018005500217
--------------	-------------	--------------	--------------------

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLÍMPICA
CORREO ELECTRÓNICO:	VILLADIMARCANTIA@GMAIL.COM
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	422 DE 2019
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RECREACION & DEPORTE ICL
CORREO ELECTRÓNICO:	ICL@INSTITUTO.COM.CO
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°:	N/A

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	18/07/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN	18/05/2020		

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSIÓN N° 01	20/03/2020		
TIEMPO:	MES	52	DIAS
REINICIACIÓN	11/05/2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9/07/2020		

PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	30/06/2020		
TIEMPO	8	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9/03/2021		
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	8/03/2021		
TIEMPO	2	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9/05/2021		
FECHA ACTA PRORROGA N° 03	23/04/2021		
TIEMPO	5	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9/10/2021		
FECHA ACTA PRORROGA N° 04	25/08/2021		
TIEMPO	2	MES	22 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021		
FECHA ACTA PRORROGA N° 05	28/12/2021		
TIEMPO	6	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2022		
FECHA ACTA PRORROGA N° 06	30/06/2022		
TIEMPO	3	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2022		
FECHA ACTA PRORROGA N° 07	29/09/2022		
TIEMPO	1	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/10/2022		
FECHA ACTA PRORROGA N° 08	28/10/2022		
TIEMPO	2	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022		
FECHA ACTA PRORROGA N° 09	27/12/2022		
TIEMPO	2	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2023		
FECHA ACTA PRORROGA N° 10	27/02/2023		
TIEMPO	1	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	28/03/2023		
FECHA ACTA PRORROGA N° 11	28/03/2023		
TIEMPO	MES	33	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2023		

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	N° 351 DE 2019	\$ 80.322.888.270		\$ 80.322.888.270
2	N° 351 DE 2019	\$ 80.322.888.247		\$ 80.322.888.247
3	N° 351 DE 2020		\$ 10.887.843.530	\$ 71.210.729.777
4	N° 351 DE 2021		\$ 16.789.719.427	\$ 88.000.449.204
5	N° 351 DE 2022		\$ 4.233.439.608	\$ 92.233.888.812
6	N° 351 DE 2023		\$ 2.988.510.334	\$ 95.222.399.146
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$ 95.222.399.146
BALANCE FINAL DEL CONTRATO				\$ 95.200.128.956

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	43	Meses	25 Días
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA	
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FÍSICA EJECUTADA:	
VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. (ENTRE CARRETA 19, CALLE 25, CARRERA 18, CALLE 20a Y CARRERA 18).	
GRANDES ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, DE MOVILIDAD Y DE COMERCIO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	
TRES PARQUEADEROS DISPONIBLES PARA MOTOS, CARROS Y VEHÍCULOS DE SERVICIO PARA TODO EL COMPLEJO DEPORTIVO	
GRADERÍAS CUBIERTAS PARA ASISTENTES A LA CANCHA AUXILIAR, CON CAPACIDAD DE 150 PERSONAS APROXIMADAMENTE.	
ESTADIO DE FÚTBOL CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA CUALQUIER CLASE DE ENCUENTRO, CAPACIDAD PARA 18.000 ESPECTADORES.	
ESCENARIO DEPORTIVO CON TODOS LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL TEJO, CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS EN CADA UNA DE LAS CANCHAS.	
ESCENARIO DEPORTIVO PARA CATEGORÍAS MENORES EN MODALIDADES DE BÉISBOL Y SOFTBOL, CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES DEL DIAMANTE.	
PORTERÍA EN EL PARQUEADERO DE TEJO PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS Y DEL ESCENARIO	
CERRAMIENTO PARA INDEPENDIZAR LOS ESCENARIOS Y PROTEGER A JUGADORES Y ASISTENTES EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS	
CANCHA GRAMA NATURAL Y RIEGO AUTOMATIZADO	
ESCENARIO DEPORTIVO CON LAS DIMENSIONES DE UNA CANCHA PROFESIONAL DE FÚTBOL EN CÉSPED SINTÉTICO, SIENDO EL CAMPO AUXILIAR DEL ESTADIO.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA TODO EL COMPLEJO DEPORTIVO, ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EN CADA UNO DE SUS ESPACIOS.	
SISTEMAS DE PRESIÓN E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y DE CADA UNO DE SUS ESCENARIOS.	
RED CONTRAINCENDIO SUBTERRÁNEA, GABINETES, SIEMESA Y PUNTOS DE CONEXIÓN EN EL ESTADIO; HIDRANTES Y SIEMESA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE	
URBANISMO: ANDENES, RAMPA P.M.R. ESCALERAS EN COCNETO, ZONAS VERDES, BANCAS, DEPÓSITOS DE BASURA.	
PARQUEADEROS: LOSA EN CONCRETO, DEMARCACIÓN Y TOPELANTAS.	
ESTADIO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAMERINOS, AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS, CUBIERTA, REMODELACIÓN ESPACIOS BAJO GRADERÍAS.	
FACHADA, ZONA COMERCIAL, AUMENTO Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS.	



77

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	

CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°	BPIN 2019005500217
-------------	-------------	-------------	--------------------

ESCENARIO DEPORTIVO: CONSTRUCCION DE BANOS, COMERCIO, JUZGAMIENTO Y TEJODROMIO
 ESCENARIO DEPORTIVO: CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y CAMPO DE JUEGO
 CERRAMIENTO CON MODULOS METALICOS
 ESCENARIO DEPORTIVO: CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA PARA FUTBOL Y GRADERIAS CUBIERTAS
 SUBESTACIONES ELECTRICAS
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 MASTILES METALICOS
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 SISTEMAS DE PRESION
 RED CONTRAINCENDIOS

RELACION DE SÍNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:		72.322.954.918,11					
VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:							
% AIU	31%	% Administración	26,8%	% Imprevistos	0,2%	% Utilidad	4%
TOTAL AIU	\$ 22.420.118.024,61	Total Administración	\$ 19.382.551.918,05	Total Imprevistos	\$ 144.645.909,84	Total Utilidad	\$ 2.892.918.198,72
TOTAL CERTIFICACIONES:		457.056.013,19					
VALOR TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO):		95.200.128.958,00					

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRAS Y PROVISIONES EJECUTADAS
 (El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	20.578,40	\$ 2.327,00	\$ 47.881.282,80
1.2	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0,07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	2.563,40	\$ 281.381,00	\$ 696.182.155,40
1.3	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	1.952,40	\$ 14.853,00	\$ 28.998.947,20
1.4	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	788,50	\$ 8.338,00	\$ 6.572.938,00
1.5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	1.181,30	\$ 54.038,00	\$ 62.754.329,40
1.6	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	5.223,30	\$ 65.495,00	\$ 342.160.033,50
1.9	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	3.069,10	\$ 133.215,00	\$ 408.850.156,50
1.10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA	KG	8.058,40	\$ 4.572,00	\$ 27.699.004,80
1.11	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	487,10	\$ 690.838,00	\$ 338.507.169,80
1.12	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, 660)	KG	22.490,40	\$ 4.686,00	\$ 105.390.014,40
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	463,70	\$ 148.305,00	\$ 67.841.628,50
N.P.1.18	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	127,20	\$ 404.665,00	\$ 51.473.388,00
N.P.1.19	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	398,50	\$ 8.071,00	\$ 3.218.293,50
N.P.1.20	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEESPORTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	8.337,60	\$ 4.259,00	\$ 35.509.838,40
N.P.1.21	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11.848,50	\$ 24.685,00	\$ 287.543.222,50
N.P.1.22	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTACION MECANICA	M3	771,40	\$ 20.171,00	\$ 15.559.909,40
N.P.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	512,20	\$ 68.810,00	\$ 35.244.482,00
N.P.1.24	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	888,30	\$ 57.707,00	\$ 51.145.714,10
N.P.1.25	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 DIMENSIONES (0.20*0.35*0.80) - RAMPA	UND	32,00	\$ 47.148,00	\$ 1.508.736,00
N.P.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION PIEZA PREFABRICADA BLOQUE CEMENTO A-100 DIMENSIONES (0.35*0.20*0.50*0.50) - RAMPA	UND	16,00	\$ 47.879,00	\$ 766.064,00
N.P.1.27	SUMINISTRO E INSTALACION PIEZA PREFABRICADA BLOQUE CEMENTO A-105 DIMENSIONES (0.40*0.20*0.80) - RAMPA	UND	16,00	\$ 58.148,00	\$ 930.368,00
N.P.1.28	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO CONFINAMIENTO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO DIMENSIONES (12*20*80)	ML	3.099,40	\$ 48.045,00	\$ 148.910.673,00
N.P.1.29	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80*30*22.5 CM	ML	323,60	\$ 82.388,00	\$ 26.560.756,80
N.P.1.30	LOSETA COLOR PREFABRICADO DIM = 0.145M * 0.045M * 1.00M REF= 1/4" INC. SELLO EN ARENA Y SOPORTE EN MORTERO 1:3, E= 0.03M MEZCLADO EN OBRA	M2	11.875,10	\$ 193.723,00	\$ 2.300.479.997,30
N.P.1.31	LOSETA A-50.A-55.A-58 - DIMENSIONES = 0.40M * 0.40M * 0.06M TIPO IDU	M2	3.478,40	\$ 108.943,00	\$ 371.778.845,20
N.P.1.34	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10, ACABADO FINAL A LA VISTA	M2	250,40	\$ 83.470,00	\$ 20.900.868,00
N.P.1.35	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12 SOBRE TERRENO CON ACABADO FINAL A LA VISTA	M2	1.095,00	\$ 90.007,00	\$ 98.557.665,00
N.P.1.36	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	10,00	\$ 800.858,00	\$ 8.008.590,00
N.P.1.37	TALA DE ARBOLES CLASE I H=12M INCLUYE DESENRAICE MECANICO CON RETIROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UND	144,00	\$ 674.500,00	\$ 97.128.000,00
N.P.1.38	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	927,10	\$ 40.541,00	\$ 37.585.561,10
N.P.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION / CONSTRUCCION V-15	ML	71,80	\$ 29.089,00	\$ 2.088.590,20
N.P.1.40	LAVADO E HIDROFUGADO DE LADRILLO, BLOQUE Y CONCRETO A LA VISTA DE GRAN DURABILIDAD SIKA TRANSPARENTE 12 O SIMILAR (2 CAPAS)	M2	13.834,50	\$ 18.004,00	\$ 249.078.338,00
N.P.1.41	CARCAJO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 24.1 MPA 3500 PSI - ESPESOR 0.10m, DESARROLLO INTERNO 0.30mX0.30m INC REJILLA PREF. EN CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	ML	842,00	\$ 287.780,00	\$ 241.901.920,00
N.P.1.42	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE FLOR AMARRILLO Y FLOR MORADO H=2.5 MT	UND	34,00	\$ 148.543,00	\$ 4.982.462,00
N.P.1.43	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	17,20	\$ 645.417,00	\$ 11.101.172,40
N.P.1.44	CINTA DE CONFINAMIENTO PISO ARTICULADO CONCRETO 3000 PSI HPROM= 0.10 M, B= 0.12 M, INC TERMINADO A LA VISTA CON LLANA METALICA	ML	1.321,20	\$ 25.242,00	\$ 33.349.730,40
N.P.1.45	DEMOLICION CONCRETO CICOPEO INC TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	108,60	\$ 227.073,00	\$ 24.660.127,80
N.P.1.46	MURO EN MAMPUESTERIA PARCIALMENTE REFORZADA E = 0.15 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Ø= 3/8 C/D 6 M GROUTING 3000 PSI 21 MPA) TAM 1/2" (¾ Y SUPER)	M2	224,60	\$ 98.945,00	\$ 21.802.930,50
N.P.1.47	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C O SIMILAR SOBRE PANETE (INCLUYE REGANE POROS)	M2	730,90	\$ 26.458,00	\$ 19.338.152,20
N.P.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ALTURA H=0.75M PASAMANOS Ø2"x2MM PARALES Ø2"x2MM TRAVESAÑOS Ø3/4"x2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	567,90	\$ 215.271,00	\$ 122.252.400,90
N.P.1.49	BOLARDOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGUN DISEÑO	UND	175,00	\$ 69.151,00	\$ 12.101.425,00



 IDERMETA		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FD-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N.º 351 DE 2019		PROYECTO N.º		BPIN 2018005500217	
N.P.1.50	SUMINISTRO BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO	ML	209,90	\$ 334.140,00	\$ 70.135.988,00
N.P.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TOPE LLANTAS EN CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	UN	204,00	\$ 171.961,00	\$ 35.080.044,00
2.3	LOSA DE CONCRETO MR-4.0 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	1.172,00	\$ 788.571,00	\$ 935.925.212,00
2.5	LÍNEA DE DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA EN FRÍO (ML) E=0,12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	1.859,10	\$ 3.527,00	\$ 6.557.045,70
N.P.2.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	6.968,30	\$ 2.327,00	\$ 10.215.234,10
N.P.2.7	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	3.336,20	\$ 24.885,00	\$ 82.354.097,00
N.P.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	1.126,10	\$ 68.810,00	\$ 77.488.941,00
N.P.2.9	SUB BASE GRANULAR BG-1 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) BASE GRANULAR B 600 PM 95% (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento, y compactación)	M3	1.742,10	\$ 98.623,00	\$ 171.811.128,30
N.P.2.10	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	327,00	\$ 57.707,00	\$ 18.870.189,00
N.P.2.11	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	8693,00	\$ 4.888,00	\$ 40.735.398,00
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	97,90	\$ 54.038,00	\$ 5.290.320,20
4.2	RELLENO MAT. TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	5,70	\$ 65.495,00	\$ 373.321,50
4.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	2,80	\$ 404.665,00	\$ 1.133.062,00
4.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	11,70	\$ 598.648,00	\$ 6.980.758,20
4.5	CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	6,70	\$ 645.417,00	\$ 4.324.293,80
4.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,90	\$ 921.560,00	\$ 4.515.644,00
4.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	2.217,20	\$ 4.888,00	\$ 10.389.789,20
4.8	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	10.168,70	\$ 14.122,00	\$ 143.574.137,40
4.9	PLACA LOSA ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 2" TIPO METALDECK E=0,10 M CONCRETO 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,90	\$ 113.149,00	\$ 8.588.009,10
N.P.4.12	CUBIERTA LAMINA ALUMINIO C28 1,5" PREPINTADA	M2	149,80	\$ 104.114,00	\$ 15.575.454,40
N.P.4.13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M2	65,10	\$ 18.524,00	\$ 1.205.912,40
N.P.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0,91M PASAMANOS Ø7X2MM PARALES Ø2-1/2X2,5MM TRAVESAÑOS Ø3/4X2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	37,50	\$ 311.575,00	\$ 11.084.082,50
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	151,30	\$ 54.038,00	\$ 8.175.949,40
5.2	RELLENO MAT. TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	2.744,50	\$ 65.495,00	\$ 179.757.577,00
5.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	139,30	\$ 404.665,00	\$ 56.369.834,50
5.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	1.075,10	\$ 598.648,00	\$ 641.454.114,82
5.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	555,00	\$ 921.560,00	\$ 511.465.800,00
5.6	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	255.088,40	\$ 4.888,00	\$ 1.195.334.870,40
5.7	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	280.291,50	\$ 14.122,00	\$ 3.958.270.563,00
5.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	89,50	\$ 54.038,00	\$ 3.755.841,00
5.11	RELLENO MAT. TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	42,20	\$ 65.495,00	\$ 2.783.889,00
5.12	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	0,40	\$ 404.665,00	\$ 161.866,00
5.13	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	2,40	\$ 598.648,00	\$ 1.431.950,40
5.14	CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	19,20	\$ 645.417,00	\$ 12.302.008,40
5.15	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	25,10	\$ 921.560,00	\$ 23.131.156,00
5.17	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	12,00	\$ 860.618,00	\$ 10.327.416,00
5.18	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	10.795,70	\$ 4.888,00	\$ 50.588.650,20
5.27	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	27,10	\$ 860.618,00	\$ 23.322.747,80
5.31	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	7.215,80	\$ 21.223,00	\$ 153.140.823,40
5.32	ESTUCO PLÁSTICO	M2	4.807,40	\$ 13.172,00	\$ 60.685.672,80
5.33	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	10.535,70	\$ 8.971,00	\$ 94.515.784,70
5.39	ESPEJO 4MM	M2	119,00	\$ 108.382,00	\$ 12.897.458,00
5.41	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	458.823,00	\$ 14.122,00	\$ 6.479.498.406,00
N.P.5.43	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	6.048,10	\$ 2.327,00	\$ 14.069.274,70
N.P.5.44	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	406,40	\$ 281.381,00	\$ 129.749.528,40
N.P.5.45	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	101,40	\$ 245.455,00	\$ 24.889.137,00
N.P.5.46	DEMOLICION MURO 0,15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	1.781,90	\$ 8.336,00	\$ 14.687.168,40
N.P.5.47	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	946,00	\$ 14.853,00	\$ 14.050.938,00
N.P.5.48	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	M2	1.119,30	\$ 8.071,00	\$ 9.033.870,30
N.P.5.49	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS ALTURA MENOR 3.00 MT (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	KG	5.935,90	\$ 4.230,00	\$ 25.108.857,00
N.P.5.50	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	61,00	\$ 57.861,00	\$ 3.517.321,00
N.P.5.51	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	127,70	\$ 14.233,00	\$ 1.817.554,10
N.P.5.52	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	7.434,90	\$ 24.885,00	\$ 183.530.508,50
N.P.5.53	DEMOLICION DE MURO TOLETE A LA VISTA 0.25M (INCLUYE CARGUE MANUAL, TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM Y APUNTALAMIENTO)	M2	2.993,00	\$ 33.045,00	\$ 98.903.685,00
N.P.5.54	ARMADO Y FUNDIDA CINTA DE TRANSICION MARCO METALICO A ESTRUCTURA DE SOPORTE EXISTENTE EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION Fc > 35 MPA (INC GRAVA)- SECCION 0.25m*0.15m INCLUYE REFUERZO EN ESPIRAL DIAM. 1/4" S/DISEÑO - INC FORMALETA CONCRETO A LA VISTA	ML	2.148,30	\$ 272.659,00	\$ 585.753.328,70
N.P.5.55	SUMINISTRO E INSTALACION PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE - DIAM : 3/4" X F1554 GR105 - LONG: 244 MM (INC ADITIVO EPOXICO HIL- HY 200 O SIMILAR, ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 144 MM AL CONCRETO, INSTALADO MEDIANTE TALADRO A PERCUSION SEGUN EBR 3187) ESTRUCTURAL EN RESINA EPOXICA PARA ANCLAJE CON ALTA CARGA AL CONCRETO	UND	10.973,00	\$ 78.922,00	\$ 868.011.106,00
N.P.5.56	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA	M3	3.995,50	\$ 20.171,00	\$ 80.593.230,50
N.P.5.57	MEJORAMIENTO Y RESANE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES EN CONCRETO - INC LIMPIEZA MANUAL CON GRATA, APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION SIKATOP ARMATEC 108 O SIMILAR - INC RESANES LATERALES DE LOS ELEMENTOS CON SIKATOP 122 O SIMIL ESPESOR RESTAURACION 1.5 cm	ML	727,00	\$ 220.804,00	\$ 160.524.508,00
N.P.5.58	LIMPIEZA DE GRADERÍAS, INC LAVADO CON HIDROJET Y LIMPIEZA MANUAL CON GRATA	M2	9.091,60	\$ 6.882,00	\$ 62.568.391,20



	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°	BPIN 2018005500217	
N.P.5.59	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	214,90	\$ 645.417,00 \$ 138.700.113,30
N.P.5.60	ARMADO Y FUNDIDA DE ANILLO DE CONTINUIDAD A ESTRUCTURA EXISTENTE, EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION Fc > 35 MPA (INC GRAVA) - SECCIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC FORMALETA ESPECIAL REFORZADA CONCRETO A LA VISTA. TIPOLOGIA 1 COLUMNA SENCILLA	UND	287,00	\$ 197.982,00 \$ 58.820.834,00
N.P.5.61	ARMADO Y FUNDIDA DE ANILLO DE CONTINUIDAD A ESTRUCTURA EXISTENTE, EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION Fc > 35 MPA (INC GRAVA) - SECCIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC FORMALETA ESPECIAL REFORZADA CONCRETO A LA VISTA. TIPOLOGIA 2 COLUMNA DOBLE	UND	89,00	\$ 221.839,00 \$ 19.743.671,00
N.P.5.62	GROUTING DE TRANSICION DE VIGA DE ENLACE DE CIMENTACION A PORTICOS DE ACERO Y ANCLAJE DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION A COLUMNA EXISTENTE, INCLUYE BASE DE SOPORTE DEL ANILLO METALICO DE CONTINUIDAD EN COLUMNA TIPOLOGIA 1 SENCILLA INC PERFORACIONES	UND	78,00	\$ 938.769,00 \$ 71.346.444,00
N.P.5.63	GROUTING DE TRANSICION DE VIGA DE ENLACE DE CIMENTACION A PORTICOS DE ACERO Y ANCLAJE DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION A COLUMNA EXISTENTE, INCLUYE BASE DE SOPORTE DEL ANILLO METALICO DE CONTINUIDAD EN COLUMNA TIPOLOGIA 2 DOBLE INC PERFORACIONES	UND	21,00	\$ 1.017.691,00 \$ 21.371.511,00
N.P.5.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION (c MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	9.212,60	\$ 21.653,00 \$ 199.480.427,80
N.P.5.65	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0,5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTER HORNEABLE EN DOS CARAS, INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	5.417,20	\$ 371.200,00 \$ 2.010.884.840,00
N.P.5.66	SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE PARA VIGA METALICA PTE - DIAM: 3/4" X F1554 GR105-LONG: 522 MM, INSTALADO EN TIPOLOGIA DE COLUMNA TIPO 1 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE TALADRO A PERCUSION SEGÚN ESR 3187	UND	368,00	\$ 95.502,00 \$ 35.144.736,00
N.P.5.67	SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE PARA VIGA METALICA PTE - DIAM: 3/4" X F1554 GR105-LONG: 610 MM, INSTALADO EN TIPOLOGIA DE COLUMNA TIPO 2 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE TALADRO A PERCUSION SEGÚN ESR 3187	UND	78,00	\$ 114.887,00 \$ 8.731.412,00
N.P.5.68	EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION MANUAL	M2	1.532,70	\$ 8.111,00 \$ 12.431.729,70
N.P.5.69	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA - VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM- INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	350,30	\$ 588.668,00 \$ 209.712.699,80
N.P.5.70	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA FLIA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE - VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM- INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	444,50	\$ 540.506,00 \$ 240.254.917,00
N.P.5.71	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA FLIA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE - PERSIANA PLANA	M2	885,10	\$ 427.353,00 \$ 378.250.140,30
N.P.5.72	FACHADA EN COLL ROLLED CUARTO ELECTRICO EN CELOSIA LAMINA GALVANIZADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE TUBULAR CUADRADO 100X100 - ACABADO EN PINTURA POLVO SECO TGIC POLIESTER	M2	48,90	\$ 891.702,00 \$ 43.604.227,80
N.P.5.73	PUERTA DOBLE COLL ROLLED CUARTO ELECTRICO, ELABORADA EN CELOSIA GALVANIZADA CAL. 18 ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA POLVO SECO TGIC POLIESTER HORNEABLE INC CHAPA BARRA DOBLE ANTIPANICO YALE O SIMILAR	M2	15,80	\$ 1.353.009,00 \$ 21.377.542,20
N.P.5.75	MURO ETERBOAR E = 110MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN MAPOSTERIA EXISTENTE	M2	1.645,00	\$ 123.065,00 \$ 202.441.925,00
N.P.5.77	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60 - APLICACION EN SISTEMA LIVIANO CON ADHESIVO ACRILICO	M2	1.834,80	\$ 89.044,00 \$ 163.377.931,20
N.P.5.78	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRABIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	580,40	\$ 9.347,00 \$ 5.424.998,80
N.P.5.79	DEMOLICION MANUAL PARETE MUROS E=0.03 M, INCLUYE TRABIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	773,90	\$ 9.347,00 \$ 7.233.643,30
N.P.5.80	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	UND	180,00	\$ 25.398,00 \$ 4.063.380,00
N.P.5.81	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	100,00	\$ 23.287,00 \$ 2.328.700,00
N.P.5.82	DESMONTE DE ORINAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	41,00	\$ 20.736,00 \$ 850.178,00
N.P.5.83	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	319,70	\$ 25.307,00 \$ 8.090.647,90
N.P.5.84	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARIZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E=0,12 M, 24,1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	6.463,10	\$ 170.777,00 \$ 1.445.302.828,70
N.P.5.85	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE BAJO GRADERIAS INC LIMPIEZA Y PROTECCION DE CORROSION DEL ACERO EXPUESTO, RESANE DE BACHES CON MORTERO REPARADOR PERMANENTE Y CONTROL DE PROCESO DE CARBONATACION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PROTECCION EXTERIOR	M2	10.287,60	\$ 88.607,00 \$ 900.781.233,20
N.P.5.86	LAVADO Y LIMPIEZA FACHADA BAJO GRADERIAS Y MUROS LATERALES MODULOS	M2	11.666,80	\$ 18.783,00 \$ 218.904.188,40
N.P.5.87	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	5,00	\$ 611.904,00 \$ 3.059.520,00
N.P.5.88	ORINAL PARED MEDIANO REF 0862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UND	203,00	\$ 635.799,00 \$ 129.088.588,00
N.P.5.89	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	5,00	\$ 698.164,00 \$ 2.990.820,00
N.P.5.90	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	5,00	\$ 688.035,00 \$ 3.430.175,00
N.P.5.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	139,10	\$ 984.792,00 \$ 136.984.597,20
N.P.5.92	GRIFERIA ANTIVANDALICA MESONES T AC-65106 DOCOLO SIMILAR	UND	214,00	\$ 297.954,00 \$ 83.782.156,00
N.P.5.93	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M/MORTERO TIPO S 1 3)	M2	2.354,90	\$ 39.831,00 \$ 93.327.041,90
N.P.5.94	BASE LAVAMANOS EN CONCRETO 3000 PSI INC REFUERZO VARILLA 1/4" Y ANCLAJE EPOXICO DIMENSIONES 0.80X0.80X0.10.	UND	158,00	\$ 95.173,00 \$ 15.037.334,00
N.P.5.95	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEEPOTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	KG	4.263,00	\$ 4.259,00 \$ 18.158.117,00
N.P.5.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAL CON DESARROLLO DE 1.20 M EN LAMINA CALIBRE 18 GALVANIZADA, SOCSOS PARA TUBO DE 6" SOPORTE EN ANGULO, TERMINADO EN ANTICORROSIVO (WHASH PRIMER) Y ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS BASALTO.	ML	628,70	\$ 215.833,00 \$ 135.588.467,10
N.P.5.97	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C28 1.5" PREPINTADA	M2	14.157,80	\$ 104.114,00 \$ 1.474.025.169,20
N.P.5.99	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	27,00	\$ 124.039,00 \$ 3.349.053,00
N.P.5.100	PLACA E= 0.12 M CON STEELDECK 2" C 22 CONCRETO 3000 PSI (21MPA)	M2	2.240,50	\$ 167.903,00 \$ 378.188.671,50
N.P.5.101	MURO ETERBOAR E = 120MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO	M2	1.900,80	\$ 157.817,00 \$ 299.598.393,60
N.P.5.102	MURO ETERBOAR E = 120MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADA CON PERFIL METALICO	M2	458,20	\$ 163.490,00 \$ 74.543.080,00
N.P.5.104	POLIURETANO DE ALTA TECNOLOGIA PARA REVESTIMIENTO DE PISO, BI COMPONENTE BASE DE ANCLAJE MAS CAPA DE RESISTENCIA (SONOGUARD O SIMILAR)	M2	100,70	\$ 224.289,00 \$ 22.585.902,30
N.P.5.105	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCION COMPUESTA (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACION Y TUBERIA PVC PARA VACIADO)	M3	242,40	\$ 828.433,00 \$ 200.327.359,20



 IDERMETA		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DIFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N° 351 DE 2019		PROYECTO N° 2018005500217		BPIN 2018005500217	
N.P.5.106	SANITARIO T. BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	UN	238,00	\$ 1.108.502,00	\$ 261.808.472,00
N.P.5.107	DESMONTE DE SILLA EXISTENTE - RESTAURACION DE COLOR CON POLIURETANO MARINO Y BASE EN PRIMER DE ALCOHOLES - IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE ANCLAJES PARA REINSTALACION CON SELLO EPOXICO DE ALTA RESI ESTRUCTURAL	UN	5.800,00	\$ 26.758,00	\$ 140.844.800,00
N.P.5.108	PLACA DE CONTRAPISO E=0,08 M 20.70MPA (3000 PSI)	M2	1.240,70	\$ 50.722,00	\$ 62.930.785,40
N.P.5.109	CONCRETO VIGA CINTA CUBIERTA SECCION 0.10x0.20 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	266,00	\$ 72.007,00	\$ 19.393.282,00
N.P.5.110	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 80C/40P	M3	38,10	\$ 458.771,00	\$ 17.479.175,10
N.P.5.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA CONFINAMIENTO SECCION 0.10x0.15 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	812,20	\$ 68.475,00	\$ 41.920.395,00
N.P.5.113	ESTRUCTURA METALICA , PARA CUBIERTA Y AMPLIACION DE GRADERIAS DE ESTADIO, EN ALTURAS MAYORES A 9 METROS , EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572-A500-ASB INCLUYE SUMINISTRO E E INSTALACION, INCLUYE TERMINACION EN PINTURA POLIURETANO .PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN NTC 5832	KG	484.847,90	\$ 19.536,00	\$ 9.471.988.574,40
N.P.5.115	PINTURA ACRILICA TIPO GIRA COLOR C O SIMILAR SOBRE PANETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	3.600,80	\$ 26.458,00	\$ 95.269.966,40
N.P.5.116	LAVALAPLAS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UND	18,00	\$ 430.139,00	\$ 6.882.224,00
N.P.5.119	MESON 20.7 MPA (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M A=0.65 M 0-1/2"	ML	180,80	\$ 297.378,00	\$ 47.818.382,40
N.P.5.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4" X 3 1/2" GR 2 PARA LOSAS DE ENTREPISO Y GRADERIAS	UN	16.927,00	\$ 7.881,00	\$ 130.018.287,00
N.P.5.121	CUNETÁ EN CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE ANCHO INFERIOR 50CM ANCHO SUPERIOR 70CM, (TALUD 1:1) Y PROFUNDIDAD 10CM PROMEDIO.	ML	482,00	\$ 149.147,00	\$ 73.380.324,00
N.P.5.122	PLACA E= 0,17 M CON STEELDECK 2" C 22 CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO , 24,1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	486,80	\$ 284.194,00	\$ 132.661.759,20
N.P.5.123	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	36,00	\$ 33.471,00	\$ 1.204.956,00
N.P.5.124	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8" Y ANGULO METALICO ACERO TIPO A-37 2 1/2" X 3/8"	UN	16,00	\$ 187.888,00	\$ 2.882.888,00
N.P.5.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE TIPO MALLA GRILL, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO DE 8 MM, TUBOS DE ALUMINIO DE 3/8" Y PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4X1/8", SISTEMA DE BALANCEO CON RESORTE DE 1/4X2", 2 FLEJES LUSOS CALIBRE 22 EN LA PARTE INFERIOR, BASTIENTE EN ANGULO DE 1 1/2X1/8" Y PASADOR DE 5/8", TAPA ROLLO SEGUN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE A LAS PARTES DE ACERO.	M2	283,00	\$ 526.005,00	\$ 138.339.315,00
N.P.5.127	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN CELOSIA HORIZONTAL, EN TUBO CUADRADO DE 1" CADA 2.5CM, TABLERO CENTRAL SENCILLO, MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGUN DISEÑO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	97,30	\$ 412.320,00	\$ 40.118.736,00
N.P.5.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO EN HOJAS BATIENTES, ESTRUCTURA HOJA EN TUBO 100X100X2 MM Y CELOSIA HORIZONTAL EN TUBO CUADRADO HR DE 1" CALIBRE 1.5MM CADA 0.06M, CERRADURA TIPO YALE O SIMILAR SEGUN DISEÑO, INCLUYE PINTURA	M2	312,90	\$ 481.079,00	\$ 150.811.229,10
N.P.5.129	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS,	M2	974,50	\$ 904.500,00	\$ 881.435.250,00
N.P.5.130	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(6")	ML	185,70	\$ 37.851,00	\$ 7.028.930,70
N.P.5.131	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(6")	ML	131,80	\$ 62.417,00	\$ 8.228.560,80
N.P.5.132	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(6")	ML	48,60	\$ 113.088,00	\$ 5.495.007,60
N.P.5.133	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	1.358,80	\$ 8.099,00	\$ 11.004.921,20
N.P.5.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA PARA CONTADORES DE AGUA EN LOCALES DE COMERCIO, INCLUYE EXCAVACION MANUAL	UND	17,00	\$ 58.070,00	\$ 987.190,00
N.P.5.135	RELLENO PARA FILTRO CON GRAVILLA 3/4"	M3	292,70	\$ 86.049,00	\$ 25.189.542,30
N.P.5.136	IMPERMEABILIZACION A BASE DE POLIUREA SOBRE PLACA DE CONCRETO EXPUESTA A LA INTERPERIE RECUBIERTA CON POLIURETANO.	M2	9.119,80	\$ 227.048,00	\$ 2.070.814.110,80
N.P.5.137	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0.91M PASAMANOS Ø27X2MM PARALES Ø2-1/2X2.5MM TRAVESAÑOS Ø3/4X2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	578,70	\$ 311.575,00	\$ 180.308.452,50
N.P.5.138	SALIDA PARA GAS EN 1/2" INC VALVULAS Y ACCESORIOS	UND	17,00	\$ 557.434,00	\$ 9.476.378,00
N.P.5.139	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEALPE PARA RED DE GAS, INCLUYE REGATAS Y RESAMES.	ML	88,60	\$ 40.108,00	\$ 3.954.848,80
N.P.5.140	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO 1/2" PARA RED DE GAS, incluye excavacion manual	ML	591,40	\$ 34.678,00	\$ 20.508.569,20
N.P.5.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE CUBIERTA DE ESTADIO, EN ALTURAS MAYORES A 9 METROS , Perfil en acero galvanizado ASTM A553 GRADO 50 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION .PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN NTC 5885	KG	52.053,80	\$ 10.102,00	\$ 994.331.887,80
N.P.5.142	REFACCION DE FACHADAS CON ADITIVOS TIPO SIKATOP O SIMILAR, LAVADO Y PINTURA TIPO 1 O SIMILAR.	M2	692,70	\$ 13.827,00	\$ 9.577.962,90
N.P.5.143	RECTIFICACION Y SELLO DE JUNTAS EN GRADERIAS, CON POLIURETANO METYC INDUSTRI 800 O SIMILAR.	ML	799,40	\$ 31.830,00	\$ 25.444.902,00
N.P.5.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" CAL.18	ML	51,20	\$ 251.316,00	\$ 12.887.379,20
N.P.5.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTINA EN CRISTAL LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 5+5 CON PUERTAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO	M2	181,40	\$ 1.296.892,00	\$ 235.258.208,80
N.P.5.146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA 2 BANCOS DE SUPLENTE Y 1 PARA ARBITROS.	JGO	1,00	\$ 178.987.428,00	\$ 178.987.428,00
N.P.5.147	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETERIA PARA GRADERIAS ESTADIO REF. MONSERRATE O SIMILAR	UND	3.902,00	\$ 91.451,00	\$ 356.841.802,00
N.P.5.148	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0.91M PASAMANOS Ø27X2MM PARALES Ø27X2MM TRAVESAÑOS Ø3/4X2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	48,80	\$ 269.422,00	\$ 14.123.793,60
N.P.5.149	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	12,00	\$ 388.763,00	\$ 4.841.158,00
N.P.5.150	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLAS PARA MEDIDORES DE GAS, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON TUBO CUADRADO DE 1", CELOSIA HORIZONTAL EN TUBO CUADRADO HR DE 1" CALIBRE 1.5MM.	M2	3,90	\$ 831.860,00	\$ 3.244.254,00
8.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	228,90	\$ 54.038,00	\$ 12.261.222,20
8.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	791,40	\$ 65.495,00	\$ 51.832.743,00
8.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	5,10	\$ 404.885,00	\$ 2.063.791,50
8.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	15,00	\$ 596.848,00	\$ 8.940.690,00
8.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	29,90	\$ 845.417,00	\$ 19.297.068,30
8.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	37,10	\$ 921.560,00	\$ 34.189.876,00
8.8	CONTRAPESOS CONCRETO SIMPLE 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	13,80	\$ 595.544,00	\$ 8.218.507,20
8.9	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G80)	KG	25.032,20	\$ 4.086,00	\$ 117.300.889,20
8.10	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C, (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	92.137,80	\$ 14.122,00	\$ 1.301.170.011,80





INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

Código: GES-FO-138

PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Vigencia: 31/01/2023

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Versión: 02

CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°	BPIN 2018005500217				
8.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	33,50	\$	54.038,00	\$	1.810.273,00
8.12	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	94,00	\$	85.495,00	\$	8.215.475,50
8.13	CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	2,30	\$	404.665,00	\$	930.729,50
8.14	CONCRETO ZAPATA 20,7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	5,40	\$	596.848,00	\$	3.221.880,40
8.15	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20,7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	8,00	\$	845.417,00	\$	5.163.336,00
8.16	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO,	M3	5,50	\$	921.580,00	\$	5.068.580,00
8.17	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 M, 20,7 MPA (3000 PSI)	M2	92,40	\$	81.466,00	\$	5.878.458,40
8.18	VIGA AEREA CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	9,00	\$	860.618,00	\$	7.745.582,00
8.19	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	4.655,20	\$	4.686,00	\$	21.814.267,20
8.20	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	711,00	\$	14.122,00	\$	10.040.742,00
8.21	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0,10X0,20X0,30 M(MORTERO TIPO S 1 3)	M2	229,30	\$	39.631,00	\$	9.087.388,30
8.22	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	240,00	\$	28.396,00	\$	6.815.040,00
8.23	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	310,50	\$	8.971,00	\$	2.785.495,50
8.24	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	310,50	\$	21.223,00	\$	6.589.741,50
N.P.8.32	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	1.430,90	\$	2.327,00	\$	3.329.704,30
N.P.8.33	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0,07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	249,10	\$	261.381,00	\$	65.110.007,10
N.P.8.34	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	18,70	\$	245.455,00	\$	4.590.008,50
N.P.8.35	DEMOLICION MURO 0,15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	248,70	\$	8.336,00	\$	2.073.183,20
N.P.8.36	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	421,60	\$	14.853,00	\$	6.282.024,80
N.P.8.37	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA ZINC) (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	1.299,40	\$	5.836,00	\$	7.583.298,40
N.P.8.38	DESMONTE, RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	333,00	\$	15.307,00	\$	5.097.231,00
N.P.8.39	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	178,00	\$	8.071,00	\$	1.420.498,00
N.P.8.40	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEEPOTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	11.032,00	\$	4.259,00	\$	46.985.288,00
N.P.8.41	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	9,00	\$	57.661,00	\$	518.949,00
N.P.8.42	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	7,30	\$	14.233,00	\$	103.900,90
N.P.8.43	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	UND	6,00	\$	25.396,00	\$	203.188,00
N.P.8.44	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 28 PREPINTADA, INCLUYE FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL SIMILAR, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1.604,40	\$	134.228,00	\$	215.355.403,20
N.P.8.45	PERNO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL EN J ASTM A325 ACE AISI 1045 DE 1 1/4" - 8H UNC X 1389mm, LONG ROSCA 108mm INC TUERCA ESTR ASTM A194 G2H Y ARANDELA ASTM F438 (Inc. Perforación especial platina base e= 2 1/2")	UND	178,00	\$	256.295,00	\$	45.107.920,00
N.P.8.46	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	135,90	\$	57.707,00	\$	7.842.381,30
N.P.8.47	ALFALJA 20,7 MPa (3000 PSI) A=0,20 M, H=0,07 M 2012/F3/B	ML	75,80	\$	41.126,00	\$	3.117.350,80
N.P.8.49	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$	598.184,00	\$	1.196.328,00
N.P.8.51	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	2,00	\$	611.904,00	\$	1.223.808,00
N.P.8.52	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UND	4,00	\$	635.798,00	\$	2.543.184,00
N.P.8.53	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	2,00	\$	688.035,00	\$	1.372.070,00
N.P.8.54	MESON 20,7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0,07 M A=0,65 M O=1/2"	ML	8,30	\$	297.378,00	\$	2.488.237,40
N.P.8.55	ESPEJO 3MM	M2	4,00	\$	81.461,00	\$	245.844,00
N.P.8.57	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO TUBO 2" X 1" SISTEMA CELOSIA INCLUYE VIDRIO	M2	8,30	\$	227.152,00	\$	1.885.361,60
N.P.8.59	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 20,7 MPA (3000 PSI) NO INC. HIERRO	M3	134,20	\$	878.014,00	\$	117.501.078,20
N.P.8.60	CONCRETO VIGA CINTA CUBIERTA SECCION 0,10x0,20 - 20,7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	94,00	\$	72.907,00	\$	5.853.258,00
N.P.8.61	CONCRETO COLUMNETA CONFINAMIENTO SECCION 0,10x0,15 - 20,7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	134,10	\$	65.475,00	\$	9.182.497,50
N.P.8.63	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC PERFORADA	ML	73,50	\$	85.448,00	\$	4.810.428,00
N.P.8.64	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" SUMINISTRO E INSTALACION INC REJILLA ANTICUCARACHA	UND	9,00	\$	127.354,00	\$	784.124,00
N.P.8.65	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	4,00	\$	73.415,00	\$	293.660,00
N.P.8.66	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	8,00	\$	80.741,00	\$	645.928,00
N.P.8.67	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC	ML	20,50	\$	12.500,00	\$	258.250,00
N.P.8.68	TUBERIA SANITARIA D=3" RED EXTERNA PVC	ML	32,00	\$	29.444,00	\$	942.208,00
N.P.8.69	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	23,50	\$	23.858,00	\$	560.616,00
N.P.8.70	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UND	1,00	\$	58.641,00	\$	58.641,00
N.P.8.71	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	8,00	\$	93.894,00	\$	751.152,00
N.P.8.72	VALVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00	\$	102.158,00	\$	308.488,00
N.P.8.73	GRIFERIA ANTIVANDALICA MESONES T AC -85108 DOCOL O SIMILAR	UND	8,00	\$	297.854,00	\$	1.787.724,00
N.P.8.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20"20	UND	3,00	\$	15.609,00	\$	46.827,00
N.P.8.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA 3/4" SUELTA PARA FILTRO	M3	121,30	\$	77.527,00	\$	8.404.025,10
N.P.8.76	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTACION MECANICA	M3	711,10	\$	20.171,00	\$	14.343.598,10
N.P.8.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION 1c MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	424,40	\$	21.853,00	\$	9.189.533,20
N.P.8.78	SUMINISTRO DE REJA ORNAMENTADA, EN TUBO CUADRADO DE 1" - ESPECIFICACIONES Y DISEÑO SEGUN DETALLE DE PLANOS	M2	8,10	\$	278.701,00	\$	2.241.278,10
N.P.8.79	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500	M2	248,20	\$	10.532,00	\$	2.592.978,40
N.P.8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CON DESARROLLO DE 1,20 M EN LAMINA CALIBRE 18 GALVANIZADA, SOSCOS PARA TUBO DE 6" SOPORTE EN ANGULO, TERMINADO EN ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) Y ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS BASALTO.	ML	120,20	\$	215.633,00	\$	25.919.086,60
N.P.8.81	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X30	M2	81,70	\$	84.039,00	\$	6.885.988,30
N.P.8.82	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1,20 x 0,60 INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	\$	430.139,00	\$	430.139,00
N.P.8.83	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA ACESO GALV CAL. 24 A# PROM =0,35 -0,40 M	ML	61,30	\$	40.124,00	\$	2.459.801,20
N.P.8.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGUN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	5,50	\$	984.792,00	\$	5.418.358,00
N.P.8.85	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA	KG	3.000,70	\$	4.572,00	\$	13.719.200,40
N.P.8.88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO BIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E=0,08 M, 24,1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	88,10	\$	149.884,00	\$	12.905.012,40
N.P.8.87	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA, LAMINA COLL. ROLLED CAL. 20 INC ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	9,80	\$	247.801,00	\$	2.378.889,60



		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-13B	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N°		351 DE 2019	PROYECTO N°	BPN 2018005500217	
N.P.88	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C O SIMILAR SOBRE PANETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	240,00	\$	26.458,00 \$ 6.349.920,00
N.P.89	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	1.003,30	\$	170.777,00 \$ 171.340.564,10
N.P.91	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,70	\$	337.366,00 \$ 5.634.012,20
N.P.92	VIGUETA CIMIENTO 0.15X0.30, CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2" F14 C/D.15	ML	47,20	\$	75.448,00 \$ 3.581.145,60
N.P.93	PEDESTAL 0.25X0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2" F14 C/D.10	ML	7,20	\$	93.148,00 \$ 670.665,60
N.P.94	PINTURA DEMARCACION COLOR CANCHA ESCENARIO DEPORTIVO CON SISTEMA SIKAFLOOR O SIMILAR (1 CAPA IMPRIMANTE + 3 CAPAS DE ACABADO)	M2	495,50	\$	73.021,00 \$ 38.181.905,50
N.P.95	ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERIA 6" INC VARILLA ROSCADA 3/8" Y ELEMENTOS DE FIJACION DE 0.30 A 1.20	UND	18,00	\$	73.721,00 \$ 1.179.538,00
N.P.96	SANITARIO T, BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	UND	6,00	\$	1.108.502,00 \$ 6.851.012,00
N.P.97	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS.	M2	35,30	\$	904.500,00 \$ 31.928.850,00
N.P.98	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	LIN	1,00	\$	33.471,00 \$ 33.471,00
N.P.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS EN MALLA DE 2.5X2 MTS, PARA SEPARADORES CANCHAS DE TEJO, FABRICADOS EN TUBOS DE AGUAS NEGRAS DE 2" (2MM), MARCOS EN ANGULO DE 1 1/4"X1/8", MALLA ESLABONADA DE 2", CON PATAS EN ANGULO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M2	140,00	\$	280.000,00 \$ 39.200.000,00
N.P.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 2 CANCHAS DE TEJO EN ANGULO DE 1 1/2" X3/16", PINTADA, GREDADA Y BOCINES REGLAMENTARIOS, CON SUS RESPECTIVOS DISCOS Y VENTOSAS, SE ENTREGAN INSTALADAS Y PINTADAS	UND	10,00	\$	3.013.000,00 \$ 30.130.000,00
9.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	48,00	\$	54.038,00 \$ 2.485.748,00
9.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	18,80	\$	65.495,00 \$ 1.100.318,00
9.3	CONCRETO 13.5 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	10,30	\$	404.665,00 \$ 4.168.049,50
9.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	14,30	\$	845.417,00 \$ 9.220.483,10
9.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	1,20	\$	921.560,00 \$ 1.105.872,00
9.8	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G80)	KG	5.143,70	\$	4.888,00 \$ 24.103.378,20
9.9	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	6.512,40	\$	14.122,00 \$ 91.968.112,80
9.10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO 6 I 3)	M2	198,20	\$	39.631,00 \$ 7.775.802,20
9.11	PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	193,00	\$	28.396,00 \$ 5.480.428,00
9.12	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	269,00	\$	8.971,00 \$ 2.413.199,00
9.13	PANETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	334,10	\$	21.223,00 \$ 7.090.604,30
N.P.9.22	DESMONTE BARRERA DE CONTENCIÓN CAMPO DE SOFTBALL (INCLUYE TRASLADO, LIMPIEZA LLANTAS	UND	1.110,00	\$	19.728,00 \$ 21.898.080,00
N.P.9.23	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	797,10	\$	14.853,00 \$ 11.839.328,30
N.P.9.24	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	27,20	\$	245.455,00 \$ 6.670.376,00
N.P.9.25	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO H< 3.0 M	M3	1.415,40	\$	11.421,00 \$ 16.165.283,40
N.P.9.26	DESCAPOTE A MAQUINA MATERIAL COMUN E=0.20 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	M2	4.995,70	\$	2.893,00 \$ 14.452.560,10
N.P.9.27	NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA SUBRASANTE	M2	11.748,00	\$	2.042,00 \$ 23.965.332,00
N.P.9.28	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	3.885,20	\$	40.541,00 \$ 148.590.873,20
N.P.9.29	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE ARENA DE RIO LAVADA E=0.20M	M3	1.761,90	\$	96.577,00 \$ 170.159.016,30
N.P.9.30	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE EN GRAVA 3/4"	M3	129,50	\$	94.387,00 \$ 12.223.116,50
N.P.9.34	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	466,40	\$	8.336,00 \$ 3.887.910,40
N.P.9.35	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	M2	282,20	\$	8.071,00 \$ 2.358.348,20
N.P.9.36	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	7,00	\$	57.681,00 \$ 403.627,00
N.P.9.37	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	UND	9,00	\$	25.396,00 \$ 220.564,00
N.P.9.38	DESMONTE DE ORINAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	4,00	\$	20.736,00 \$ 82.944,00
N.P.9.39	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	2,00	\$	23.287,00 \$ 46.574,00
N.P.9.40	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	207,00	\$	170.777,00 \$ 35.350.839,00
N.P.9.42	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	1.879,40	\$	8.099,00 \$ 13.601.480,60
N.P.9.43	CAJA INSPECCION 0.70X0.70X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/D.15 2 SENTIDOS	UND	3,00	\$	356.033,00 \$ 1.068.099,00
N.P.9.44	CARGAMO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 24.1 MPA 3500 PSI - ESPESOR 0.10m, DESARROLLO INTERNO 0.30X0.30m INC REJILLA PREF. EN CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	ML	412,80	\$	267.760,00 \$ 110.531.328,00
N.P.9.45	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(4")	ML	1.159,20	\$	37.851,00 \$ 43.839.028,20
N.P.9.46	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	M3	26,20	\$	458.771,00 \$ 12.019.800,20
N.P.9.47	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	10,20	\$	690.838,00 \$ 7.048.547,80
N.P.9.48	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	ML	7,90	\$	860.618,00 \$ 6.786.882,20
N.P.9.49	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PSI)500.10 M, ref 3/8" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa, incluye malla electrosoldada, incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	3,00	\$	623.757,00 \$ 1.871.271,00
N.P.9.50	CAJA INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/D.15 2 SENTIDOS	UND	8,00	\$	310.453,00 \$ 2.483.624,00
N.P.9.51	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	14,00	\$	44.070,00 \$ 816.980,00
N.P.9.52	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	UND	36,00	\$	31.338,00 \$ 1.128.188,00
N.P.9.53	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UND	8,00	\$	43.311,00 \$ 348.488,00
N.P.9.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8"	ML	308,10	\$	60.148,00 \$ 18.531.598,80
N.P.9.55	TUBERIA SANITARIA D= 6" RED INT EXT PVC	ML	3,50	\$	54.656,00 \$ 191.296,00
N.P.9.56	TUBERIA SANITARIA D= 4" RED INT EXT PVC	ML	20,40	\$	23.856,00 \$ 488.682,40
N.P.9.57	TUBERIA SANITARIA D= 2" RED INT EXT PVC	ML	53,00	\$	12.500,00 \$ 662.500,00
N.P.9.58	TUBERIA PVCP RDE 21 3" PRESION	ML	250,20	\$	57.835,00 \$ 14.470.317,00
N.P.9.59	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	25,40	\$	12.609,00 \$ 322.529,20
N.P.9.60	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	18,00	\$	58.539,00 \$ 1.053.702,00
N.P.9.61	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 1 1/4" RDE 21-200 PSI	ML	36,30	\$	21.467,00 \$ 778.252,10



		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	Versión: 02	
CONTRATO/Nº	351 DE 2019	PROYECTO/Nº	BPIN 2018005500217	
N.P.9.62	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA - VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM. INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	4,50	\$ 598.688,00 \$ 2.693.997,00
N.P.9.63	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA FLJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE - PERSIANA PLANA	M2	11,80	\$ 427.353,00 \$ 5.042.765,40
N.P.9.64	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	291,20	\$ 104.114,00 \$ 30.317.996,80
N.P.9.65	SANITARIO T. BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIWANDALICA	UN	5,00	\$ 1.108.502,00 \$ 5.542.510,00
N.P.9.66	CRINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UN	10,00	\$ 635.798,00 \$ 6.357.960,00
N.P.9.67	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	\$ 598.164,00 \$ 1.194.328,00
N.P.9.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGUN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	2,90	\$ 984.792,00 \$ 2.855.896,80
N.P.9.69	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60	M2	181,00	\$ 84.039,00 \$ 13.530.270,00
N.P.9.70	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIWANDALICA	UN	2,00	\$ 611.904,00 \$ 1.223.808,00
N.P.9.71	ESPEJO 4MM	M2	4,30	\$ 108.382,00 \$ 468.042,60
N.P.9.72	SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR Y ANGULO 1 1/4" X 3/16" PARA VENTANAS CAMERINOS	M2	28,70	\$ 269.885,00 \$ 7.745.899,50
N.P.9.73	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS,	M2	57,00	\$ 904.500,00 \$ 51.556.500,00
N.P.9.74	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	2,00	\$ 688.035,00 \$ 1.372.070,00
N.P.9.75	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN CELOSIA HORIZONTAL, EN TUBO CUADRADO DE 1" CADA 2,5CM, TABLERO CENTRAL BENCILLO, MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL.18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGUN DISEÑO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	13,70	\$ 412.320,00 \$ 5.648.784,00
N.P.9.76	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MANUAL DE ARENA DE PEÑA, E=0.12	M2	1.808,10	\$ 23.656,00 \$ 45.138.013,60
N.P.9.77	PINTURA ACRILICA TIPO SIKI COLOR C O SIMILAR SOBRE PANETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	205,90	\$ 26.458,00 \$ 5.447.702,20
13.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	29,20	\$ 54.038,00 \$ 1.577.909,60
13.2	RELLENO MAT. TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	18,00	\$ 65.495,00 \$ 1.178.910,00
13.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	0,80	\$ 404.885,00 \$ 323.732,00
13.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	2,00	\$ 596.646,00 \$ 1.193.292,00
13.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	1,00	\$ 645.417,00 \$ 1.181.750,60
13.6	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	0,90	\$ 860.618,00 \$ 774.556,20
13.7	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,80	\$ 921.560,00 \$ 4.239.178,00
13.8	PLACA DE CONTRAPISO E= 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	10,00	\$ 61.466,00 \$ 614.660,00
13.9	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G80)	KG	2007,40	\$ 4.888,00 \$ 9.406.878,40
13.10	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	1628,30	\$ 14.122,00 \$ 22.894.852,60
N.P.13.15	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60	M2	10,80	\$ 84.039,00 \$ 907.821,20
N.P.13.16	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,10	\$ 337.366,00 \$ 3.070.030,80
N.P.13.17	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA, LAMINA COLL ROLLED CAL 20 INC ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	3,30	\$ 247.801,00 \$ 817.743,30
N.P.13.18	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1.3)	M2	15,00	\$ 39.631,00 \$ 594.465,00
N.P.13.19	PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	12,60	\$ 28.396,00 \$ 357.789,60
N.P.13.20	PANETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	24,10	\$ 21.223,00 \$ 511.474,30
N.P.13.21	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 80C/40P	M3	8,60	\$ 458.771,00 \$ 3.027.889,60
N.P.13.22	PINTURA ACRILICA TIPO SIKI COLOR C O SIMILAR SOBRE PANETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	59,50	\$ 28.458,00 \$ 1.574.251,00
N.P.13.23	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	47,30	\$ 104.114,00 \$ 4.924.592,20
N.P.13.24	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000Psi) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,80	\$ 822.307,00 \$ 657.845,60
N.P.13.25	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00	\$ 311.930,00 \$ 311.930,00
N.P.13.26	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 386.763,00 \$ 386.763,00
14.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	92,40	\$ 54.038,00 \$ 4.993.111,20
14.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	14,30	\$ 404.665,00 \$ 5.788.709,50
14.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	75,40	\$ 645.417,00 \$ 48.684.441,80
14.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G80)	KG	7.880,10	\$ 4.688,00 \$ 36.926.148,80
N.P.14.8	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	29,30	\$ 690.836,00 \$ 20.241.553,40
N.P.14.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO MALLAVARILLA 3/4" SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGUN DISEÑO IDRO (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	687,10	\$ 459.015,00 \$ 315.389.206,50
N.P.14.11	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO MODULO EN VARILLA 3/4" SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGUN DISEÑO IDRO (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	1.126,60	\$ 464.223,00 \$ 522.993.631,80
N.P.14.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN MALLA ESLABONADA 2" SOPORTADO EN TUBERIA HG 2" SEGUN DISEÑO IDRO (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	168,30	\$ 391.619,00 \$ 65.126.239,70
N.P.14.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO DE CONTENCIÓN CON PLATINA 0.25X0.30M E=9MM, CON 4 PERFORACIONES DE 7/8" Y 4 CARTELAS DE 0.6X0.8M E=5MM, 4 PEROS EN VARILLA ROSCADA CON ARANDELA Y TUERCA, PERFORACION Y ANCLAJE CON EPOXICO HILTI 200, SOLDADO Y PINTADO	UND	21,00	\$ 519.189,00 \$ 10.902.969,00
N.P.14.14	CERRAMIENTO H=2m MODULO EN MALLA ESLABONADA SOPORTADO EN TUBERIA 2" SEGUN DISEÑO (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	272,60	\$ 358.150,00 \$ 97.086.490,00
N.P.14.15	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5m EN MALLA ESLABONADA SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGUN DISEÑO IDRO, (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	384,10	\$ 432.133,00 \$ 157.339.625,30
15.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCL. ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS	M2	8.390,60	\$ 2.327,00 \$ 19.524.926,20
15.2	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	72,50	\$ 54.038,00 \$ 3.917.755,00
15.5	Nivelación y compactación al 90% del proctor modificado del terreno natural. En esta etapa se deberá realizar el ensayo de permeabilidad del suelo para aprobar el diseño o rediseñar el sistema de filtración adecuado al tipo de terreno y al manejo de aguas subterráneas	M2	8.390,60	\$ 2.042,00 \$ 17.133.805,20
15.7	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PSI) 500.10 M, ref 3/6" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa, incluye malla electrosoldada. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	3,00	\$ 623.757,00 \$ 1.871.271,00
15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m	M2	385,70	\$ 10.098,00 \$ 3.692.839,80
15.12	Suministro, extendido y nivelación de arena de río lavada E=0.20m	M3	1.678,10	\$ 86.577,00 \$ 162.065.883,70
15.19	Tubería pvc de 3" rdo 28	ML	73,50	\$ 43.193,00 \$ 3.174.685,50
15.20	Tubería pvc de 2" rdo 28	ML	116,00	\$ 24.996,00 \$ 2.899.536,00
15.21	Tubería pvc 1" rdo 28	ML	11,00	\$ 17.099,00 \$ 188.056,00




 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META			Código: GES-FO-138	
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA			Vigencia: 31/01/2023	
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA			Versión: 02	
CONTRATO N.º 351 DE 2019	PROYECTO N.º 2018005500217	BPIN 2018005500217			
N.P.15.23	DESMONTE TAPETE SINTETICO EXISTENTE, CANCHA PRINCIPAL, (INC RECICLE DE ARENA Y CAUCHO SINTETICO)	M2	8.279,70	\$ 21.538,00	\$ 178.311.619,20
N.P.15.24	ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE FERTILIZACION PARA LA GRAMA NATURAL, INC SUMINISTROS (FERTILIZANTES - Aplicación semanal, aportes para fortalecer crecimiento y color a la grama natural, FUNGICIDAS Aplicación según inspección visual control de gusano - HERBICIDAS Aplicación según inspección visual, para control de maleza) INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE UNITARIO	M2	8.390,60	\$ 2.365,00	\$ 19.843.769,00
N.P.15.25	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TIPO BERMUDA REF. 419 CON EQUIPO SEMBRADOR AUTOMATIZADO para garantizar uniformidad y calidad de la grama - (INC LIMPIEZA DE MALEZA MANUAL con replanteo a hilo C/5,00 metros, del total del campo, se ejecutaran según condiciones o ataques de hierbas que se presenten dentro y en el entorno inmediato del campo deportivo - CONTROL DE PODA MECANICA realizado con equipo podador especializado con corte reglamentario a 15mm C/36 horas en la totalidad del campo cumpliendo los estándares reglamentarios de altura. CORTE semanal manual de grama del borde contenedor del campo. - MICRONIVELACION MANUAL del terreno replanteo a hilo C/5,00 metros, del total del campo, nivelando y optimizando el campo - PLAN DE RIEGO DE AGUA según condiciones atmosféricas para las fechas previstas en el plan de siembra de la grama, modificando horas e intensidades de los riegos para lograr un óptimo y reglamentario crecimiento de la grama cumpliendo las especificaciones de color y densidad para la certificación del campo. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE UNITARIO.	M2	8.390,60	\$ 80.534,00	\$ 675.728.580,40
N.P.15.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - LINEA DE SUCCIÓN - LINEA DE DESCARGA	GL	1,00	\$ 85.118.550,00	\$ 85.118.550,00
N.P.15.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - ADECUACION ELECTRICA INC REPUESTOS MOTOBOMBA 40HP, ADECUACIONES TABLERO Y ACOMETIDA ELECTRICA	GL	1,00	\$ 36.065.424,00	\$ 36.065.424,00
N.P.15.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL EN ALUMINIO (INC MALLAS Y BANDERINES)	JGO	1,00	\$ 27.250.000,00	\$ 27.250.000,00
N.P.15.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS - PRESION TRABAJO 160 PSI - 4" (INC. INSTAL. ACCESORIOS)	ML	73,50	\$ 38.479,00	\$ 2.828.206,50
N.P.15.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA FILTRANTE 80% BASE CAMPO CANCHA NATURAL	M2	8.390,60	\$ 7.809,00	\$ 64.347.511,40
N.P.15.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14" SANITARIA NOVAFORT; SELLO MECANICO; INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y NIVELACION DE PRECISION	ML	48,50	\$ 151.032,00	\$ 7.325.052,00
N.P.15.33	REINSTALACION DE GARDINEL EXISTENTE PREFABRICADO BLOQUE A -10 SENCILLO	ML	135,20	\$ 30.009,00	\$ 4.057.218,80
N.P.15.34	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI SECCION 10X10 REFUERZO 3/8" INC PERFORACION Y EPOXICO PARA ANCLAJES DE BARRAS EN BORDILLO EXISTENTE	ML	228,40	\$ 30.678,00	\$ 7.006.855,20
16.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCL. ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS	M2	7.819,80	\$ 2.327,00	\$ 18.196.674,60
16.2	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE ARCOS DE CAMPO DE FUTBOL	UND	0,50	\$ 517.488,00	\$ 258.744,00
16.3	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	99,40	\$ 54.038,00	\$ 5.371.377,20
16.4	EXCAVACION MECANICA RETROCARGADOR Y VOLQUETA - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	810,90	\$ 24.885,00	\$ 15.080.068,50
16.5	SUB BASE GRANULAR BG-1 INVAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) BASE GRANULAR B 600 PM 95% (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento, y compactación)	M3	1.584,00	\$ 98.823,00	\$ 154.246.372,00
16.6	NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA SUBRASANTE	M2	7.819,80	\$ 2.042,00	\$ 15.988.031,60
N.P.16.13	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	7.819,80	\$ 8.099,00	\$ 63.332.580,20
N.P.16.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA D=12" (INC. UNION Y NIVEL DE PRESION)	ML	293,00	\$ 145.759,00	\$ 42.707.387,00
N.P.16.15	CONSTRUCCION DRENAJES TIPO ADS 12X1	ML	1.099,60	\$ 103.297,00	\$ 113.482.084,20
N.P.16.16	SUMINISTRO, INSTALACION MICRONIVELACION Y COMPACTACION GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACION SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1.584,00	\$ 94.387,00	\$ 147.821.268,00
N.P.16.17	CAJA DE INSPECCION 80 X 0,8 X 0,7 M 20,7 MPA (3000 PSI) E= 0,10 M, REFERENCIAL 3/8" C/D.15 M	UND	6,00	\$ 517.987,00	\$ 3.107.802,00
N.P.16.18	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR. ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCION UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LATEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0,2mm Y 1,0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA.	M2	7.819,80	\$ 152.220,00	\$ 1.190.329.958,00
N.P.16.19	RETIRO TRANSPORTE MECANICO Y REINSTALACION DEL SHOCK PAD EXISTENTE	M2	5.142,40	\$ 25.325,00	\$ 130.231.280,00
N.P.16.20	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI HPROM= 0,45, B= 0,15 CONFINAMIENTO	ML	282,10	\$ 54.947,00	\$ 14.401.608,70
N.P.16.25	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, GARDINEL=0,07" M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	46,40	\$ 281.381,00	\$ 12.128.078,40
N.P.16.26	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	57,70	\$ 245.455,00	\$ 14.162.753,50
N.P.16.27	DEMOLICION MURO 0,15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	199,70	\$ 8.338,00	\$ 1.684.899,20
N.P.16.28	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	728,00	\$ 14.853,00	\$ 10.783.278,00
N.P.16.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL EN ALUMINIO (INC MALLAS Y BANDERINES)	JGO	1,00	\$ 27.250.000,00	\$ 27.250.000,00
17.1	Localización y Replanteo, incluye Topografía	KM	5,00	\$ 263.102,00	\$ 1.315.510,00
17.2	Desmonte de red MT aérea (34,5 KV) incluye cable de guarda	ML	288,30	\$ 5.093,00	\$ 1.468.311,90
17.3	Desmonte de estructura IPSE o ICGL para 34,5 KV	UN	4,00	\$ 203.242,00	\$ 812.968,00
17.5	Desmonte de poste de 14 metros	UN	4,00	\$ 207.735,00	\$ 830.940,00
17.6	Desmonte de red de media tensión aérea 3 hilos	ML	348,50	\$ 3.495,00	\$ 1.218.007,50
17.7	Desmonte de estructura tipo ICGL 13,2kV	UN	6,00	\$ 119.382,00	\$ 716.292,00
17.8	Desmonte de templete completo medio tensión13,2 kV	UN	2,00	\$ 65.043,00	\$ 130.086,00
17.9	Desmonte de poste de12 metros	UN	9,00	\$ 368.209,00	\$ 3.295.881,00
17.10	Desmonte de transformador hasta 112,5 KVA	UN	1,00	\$ 368.176,00	\$ 368.176,00
17.11	Desmonte de red de baja tensión abierta hasta 5 hilos	ML	300,00	\$ 3.895,00	\$ 1.108.500,00
17.12	Desmonte de red de alumbrado público	ML	3.096,00	\$ 2.495,00	\$ 7.724.520,00
17.13	Desmonte de estructura tipo CODENSA, ICGL o IPSE Baja Tensión	UN	20,00	\$ 57.317,00	\$ 1.146.340,00
17.14	Desmonte de templete completo baja tensión	UN	5,00	\$ 65.043,00	\$ 325.215,00
17.15	Desmonte de luminaria de 70W a 400W	UN	62,00	\$ 42.945,00	\$ 2.682.590,00
17.16	Desmonte de poste de hasta 10 metros	UN	27,00	\$ 243.945,00	\$ 6.586.515,00
17.17	Maniobra en línea viva para hincado de pterla y otros trabajos	HR	28,00	\$ 933.437,00	\$ 26.138.238,00
17.18	Suministro e instalación de poste de 14 metros de 1350 kg	UN	4,00	\$ 2.441.000,00	\$ 9.764.000,00
17.19	Suministro e instalación de nueva estructura 550 para red 34,5 KV	UN	2,00	\$ 885.257,00	\$ 1.730.514,00
17.20	Estructura de transición a circuito subterráneo de MT tipo CODENSA LA 218 para red de 34,5kV	UN	2,00	\$ 2.688.541,00	\$ 5.377.082,00

25

		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°		BPIN 2018005500217	
17.21	Suministro e instalación de puesta a tierra para aterrizaje de cable de guarda	UN	2,00	\$ 228.914,00	\$ 453.828,00
17.23	Cimentación poste de concreto de 14 metros	UN	4,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00
17.25	Maniobra en línea viva para fincada de poleón y otros trabajos	HR	34,00	\$ 933.437,00	\$ 31.736.858,00
17.27	Suministro e instalación de poste de concreto reforzado de 12 m 1050kg	UN	4,00	\$ 1.545.039,00	\$ 6.180.156,00
17.28	Suministro e instalación de estructura tipo ICEL 550 - para red de 13,2kV	UN	8,00	\$ 578.838,00	\$ 4.614.704,00
17.29	Estructura de transición a circuito subterráneo de MT con seccionadores tipo cuchilla tipo CODENSA LA 218 para red de 13,2kV	UN	4,00	\$ 3.422.403,00	\$ 13.689.612,00
17.31	Cimentación poste de concreto de 12 metros	UN	4,00	\$ 209.000,00	\$ 800.000,00
17.47	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 274	UN	117,00	\$ 727.698,00	\$ 85.140.658,00
17.48	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 275	UN	66,00	\$ 958.087,00	\$ 63.233.742,00
17.49	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 276	UN	44,00	\$ 1.573.894,00	\$ 69.251.336,00
17.52	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 281	UN	3,00	\$ 3.147.788,00	\$ 9.443.384,00
17.53	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 290	UN	3,00	\$ 2.983.106,00	\$ 8.949.318,00
17.54	Suministro e instalación de drenaje para caja de inspección en geotextil y gravilla de 1 1/2"	UN	263,00	\$ 85.854,00	\$ 22.579.602,00
17.55	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 225 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1,00	\$ 72.927.839,00	\$ 72.927.839,00
17.58	Suministro e instalación de sistema de maniobras ocasionalmente sumergible de una entrada tres salidas 600V, 15 KV incluye accesorios de conexión.	UN	2,00	\$ 88.975.723,00	\$ 173.951.446,00
17.59	Suministro e instalación de barraje preformado para media tensión de 600 a 15 KV, 4 puertos.	UN	3,00	\$ 4.315.410,00	\$ 12.946.230,00
17.60	Suministro e instalación de tapón protector aislado 600 a 15KV.	UN	8,00	\$ 959.772,00	\$ 5.758.632,00
17.61	Suministro e instalación de terminal tipo codo de 600 a 15KV.	UN	18,00	\$ 1.381.644,00	\$ 24.889.592,00
17.63	Suministro e instalación de empalme de derivación en gel GHFC - 1 rango de aplicación de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8.	UN	315,00	\$ 51.414,00	\$ 16.195.410,00
17.64	Suministro e instalación de terminal premoldado tipo exterior para cable XLPE N° 2/0 (fuego x 3)	UN	4,00	\$ 878.129,00	\$ 3.518.518,00
17.65	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para barrajes de MT	UN	2,00	\$ 613.844,00	\$ 1.227.688,00
17.67	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra transformadores y cajas de maniobra, incluye 4 varillas de cobre de 2,4 metros y cable de cobre desnudo No 2/0.	UN	6,00	\$ 2.371.298,00	\$ 14.227.788,00
17.79	Suministro e instalación de mástil metálico de 10m, galvanizado con dos brazos para montaje de luminarias (según diseño), lot totalmente galvanizado en caliente, fabricado en 4" flange d e 40 x 40 en 1/2".	UN	41,00	\$ 2.449.621,00	\$ 100.434.461,00
17.80	Suministro e instalación de mástil metálico de 10m, galvanizado con un brazo para montaje de luminarias (según diseño), lot totalmente galvanizado en caliente, fabricado en 4" flange d e 40 x 40 en 1/2".	UN	17,00	\$ 2.349.621,00	\$ 39.943.597,00
17.95	Construcción Base en concreto para postes metálicos según norma CODENSA AP-802 en concreto 2500psi (1100x450x450)mm, para Mástil Metálico	UN	58,00	\$ 172.414,00	\$ 10.000.012,00
17.98	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para barrajes de baja tensión, luminarias Metálicas y finales de circuito	UN	45,00	\$ 210.147,00	\$ 9.456.615,00
17.112	Tablero Parcial 12 circuitos, con puerta y espacio para totalizador. Incluye totalizador	UN	4,00	\$ 683.108,00	\$ 2.732.424,00
17.114	Tablero GENERAL en lámina cold rolled de 2100x800x450 mm. Pintura electrostática color RAL 7032.	UN	8,00	\$ 32.348.738,00	\$ 194.080.428,00
17.115	AMARIO PARA CUENTAS TRIFÁSICA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16, PARA MEDIDA INDIRECTA TRATAMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA	UN	5,00	\$ 10.352.584,00	\$ 51.782.820,00
17.116	Medidor trifásico electrónico, incluye caja con protección termomagnética, y sistema de puesta a tierra	UN	9,00	\$ 1.035.000,00	\$ 9.315.000,00
17.119	Sistema integral de Protección Contra Rayos para mástiles acorde a la norma NTC4552-1-2-3, con sistema de prevención y señalización, terminales de captación, bajantes, sistema de puesta a tierra y DPS. Conectores deben cumplir con la norma NTC 4826 o la IEEE-837 y EN-50184 Lightning Protection Component part 1,2,3. Deben evitar la corrosión galvánica.	UN	35,00	\$ 2.031.131,00	\$ 71.089.585,00
17.126	Suministro e instalación LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 lúmenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP20. Cuadrada 60x60 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	237,00	\$ 118.297,00	\$ 28.036.389,00
17.127	Suministro e instalación LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 lúmenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP65. Rectangular 120x11x7 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	575,00	\$ 289.741,00	\$ 168.601.075,00
17.128	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, ángulo de apertura 120°, 1799 lúmenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diámetro 30 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	22,00	\$ 136.707,00	\$ 3.007.554,00
17.129	Suministro e instalación LETRERO DE SALIDA LED, color verde, vida útil 35000 horas, tensión de operación 110V-130V, factor de potencia >0,9, Cuadrada 18x290x4,5. Autonomía 90 minutos. Debe tener certificado RETILAP	UN	88,00	\$ 94.798,00	\$ 8.342.224,00
17.130	Suministro e instalación LUMINARIA LED EMERGENCIA <3,2W, temperatura del color 8000-8500K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 120V-277V, factor de potencia >0,9, Autonomía 90 minutos. IP20. Rectangular 30x13x6 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	259,00	\$ 94.798,00	\$ 24.552.682,00
N.P.17.137	Desmonte de redes eléctricas (mástiles, lámparas, estructuras de Media, Baja Tensión y Alumbrado Público)	UN	140,00	\$ 55.482,00	\$ 7.787.480,00
N.P.17.138	Desmonte de torre metálica de altura de 48m. Incluye embalaje y rotulado de los elementos, para disposición y entrega en la ciudad de Villavicencio	KG	6.084,00	\$ 8.015,00	\$ 48.783.280,00
N.P.17.139	Desmonte de reflectores instalados en torre metálica de altura de 48m. Incluye embalaje y rotulado de los elementos, para disposición y entrega en la ciudad de Villavicencio	UN	120,00	\$ 70.200,00	\$ 8.424.000,00
N.P.17.140	Desmonte de casetas de control de torres iluminación. Incluye desconexión y retiro de equipos, tubería y cableado eléctrico	UN	4,00	\$ 2.539.299,00	\$ 10.157.196,00
N.P.17.141	Desmonte de acometidas en diferentes calibres de baja tensión (4x40, 4x2, 2x4)	ML	3.730,50	\$ 5.524,00	\$ 20.607.282,00
N.P.17.142	Desmonte de subestación tipo local (incluye celdas, tableros y equipos)	UN	3,00	\$ 4.532.468,00	\$ 13.597.224,00
N.P.17.143	Aforamientos para red MT CS400 - Tubo Galvanizado IMC de 6"x 6 metros, con capote, curva y fijación al poste	UN	6,00	\$ 4.011.140,00	\$ 27.668.840,00
N.P.17.144	CABLE TRIPLEX XLPE 500 35KV 133% (subterranización de red de 34,5kV periferia proyecto)	ML	360,70	\$ 659.405,00	\$ 237.847.383,50
N.P.17.145	CABLE TRIPLEX XLPE 40 15KV 133% (subterranización de red de 13,2kV periferia proyecto y alimentación subestaciones internas)	ML	397,60	\$ 403.115,00	\$ 160.278.524,00
N.P.17.146	CANALIZACIÓN 8 DUCTOS DE 6" PVC TDP	ML	385,00	\$ 274.621,00	\$ 83.759.405,00
N.P.17.147	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 6" PVC TDP	ML	540,00	\$ 197.437,00	\$ 106.815.980,00
N.P.17.148	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	272,00	\$ 135.199,00	\$ 36.774.128,00
N.P.17.149	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	1.131,00	\$ 73.962,00	\$ 83.651.022,00
N.P.17.151	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	416,80	\$ 45.804,00	\$ 19.091.107,20
N.P.17.153	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	1.486,00	\$ 21.571,00	\$ 32.054.506,00
N.P.17.154	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES SKM)	M3	225,00	\$ 21.444,00	\$ 4.824.900,00
N.P.17.155	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES SKM)	M3	220,60	\$ 48.222,00	\$ 10.637.773,20
N.P.17.156	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	3.632,30	\$ 18.524,00	\$ 70.989.525,20
N.P.17.157	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 300 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1,00	\$ 109.135.194,00	\$ 109.135.194,00



		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°	BPIN 2018005500217		
N.P.17.162	Suministro e instalación de cable encauchado de cobre aislado 600 V, luminarias perimetrales desde el circuito alimentador hasta la luminaria, 3 x No. 12	ML	1,588.00	\$	13,182.00 \$ 20,948,898.00
N.P.17.175	Suministro e instalación de cable encauchado de cobre aislado 600 V, desde el circuito alimentador mastiles de escenarios estadio hasta la luminaria, 3 x No. 10	ML	1,202.00	\$	15,263.00 \$ 18,348,128.00
N.P.17.177	Suministro e instalación de barraje prefabricado para media tensión de 200 A 15 KV, 4 puertos.	UN	3.00	\$	2,181,939.00 \$ 8,485,817.00
N.P.17.178	Suministro e instalación de lapón protector aislado 200 A 15KV.	UN	6.00	\$	413,272.00 \$ 2,479,832.00
N.P.17.179	Suministro e instalación de terminal tipo codo de 200 A 15KV.	UN	18.00	\$	663,665.00 \$ 11,945,970.00
N.P.17.180	CABLE XLPE 2/0 de Cobre; 15KV 133%	ML	562.00	\$	238,187.00 \$ 133,649,854.00
N.P.17.181	Suministro e instalación de acometida 2x(3x500+500+2/0T) en cable tipo soldador	ML	150.00	\$	1,583,044.00 \$ 237,458,800.00
N.P.17.182	Suministro e instalación de acometida 3x500+500+2/0T en cable tipo soldador	ML	40.00	\$	658,223.00 \$ 34,328,920.00
N.P.17.184	Suministro e instalación de acometida 3x500+500+2/0T	ML	715.00	\$	784,582.00 \$ 560,961,830.00
N.P.17.185	Suministro e instalación de acometida 3x4/0+4/0+4T	ML	97.00	\$	348,178.00 \$ 33,579,072.00
N.P.17.186	Suministro e instalación de acometida 3x2/0+2/0+6T	ML	177.00	\$	234,432.00 \$ 41,494,464.00
N.P.17.187	Suministro e instalación de acometida 3x2+2+6T	ML	308.60	\$	127,555.00 \$ 50,843,423.00
N.P.17.188	Suministro e instalación de acometida 3x4+4+8T	ML	1,255.00	\$	97,104.00 \$ 121,865,520.00
N.P.17.190	Suministro e instalación de acometida 3x8+8+8T	ML	243.00	\$	58,713.00 \$ 14,267,259.00
N.P.17.191	Suministro e instalación de acometida 2x8+8+8T	ML	1,487.00	\$	49,274.00 \$ 72,284,958.00
N.P.17.192	Suministro e instalación de acometida 2x2+8T	ML	278.00	\$	91,325.00 \$ 25,388,350.00
N.P.17.193	Suministro e instalación de acometida 2x4+8T	ML	199.00	\$	66,957.00 \$ 13,324,443.00
N.P.17.194	Suministro e instalación de acometida 2x8+8T	ML	284.00	\$	51,985.00 \$ 14,783,740.00
N.P.17.195	Suministro e instalación de acometida 2x8+8T	ML	1,711.00	\$	44,835.00 \$ 76,712,685.00
N.P.17.196	Suministro e instalación de cable encauchado 4x4 cobre	ML	1,200.00	\$	91,408.00 \$ 109,889,800.00
N.P.17.197	CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	34.00	\$	250,052.00 \$ 8,501,768.00
N.P.17.198	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC TDP	ML	616.00	\$	45,315.00 \$ 27,914,040.00
N.P.17.199	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	9.00	\$	354,228.00 \$ 3,188,034.00
N.P.17.200	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	22.00	\$	231,477.00 \$ 5,092,494.00
N.P.17.201	CANALIZACIÓN 8 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	80.00	\$	169,295.00 \$ 13,543,600.00
N.P.17.202	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	180.00	\$	130,989.00 \$ 23,578,020.00
N.P.17.203	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	404.00	\$	92,684.00 \$ 37,444,336.00
N.P.17.204	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	429.00	\$	73,531.00 \$ 31,544,799.00
N.P.17.205	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1" PVC TDP	ML	3,781.00	\$	25,509.00 \$ 98,704,619.00
N.P.17.206	Suministro e instalación de tubería EMT de 1"	ML	158.00	\$	40,219.00 \$ 8,274,164.00
N.P.17.207	Suministro e instalación de tubería IMC de 4"	ML	152.00	\$	631,153.00 \$ 60,735,256.00
N.P.17.209	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	ML	160.00	\$	298,520.00 \$ 47,783,200.00
N.P.17.210	Salida para iluminación, incluye tubería EMT, proporcional cajas, interruptor, accesorios de conexión y sistema de fijación con varilla rosada y riel omega, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	959.00	\$	268,985.00 \$ 257,958,615.00
N.P.17.211	Toma monofásica doble con polo a tierra, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	489.00	\$	248,745.00 \$ 121,636,305.00
N.P.17.212	Salida de toma para iluminación de emergencia - tubería independiente, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	281.00	\$	248,745.00 \$ 69,897,345.00
N.P.17.213	Toma GFCI monofásica doble con polo a tierra con tubería, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	71.00	\$	285,559.00 \$ 20,274,889.00
N.P.17.215	Suministro e instalación bandeja porta cables 40x60cm	ML	127.30	\$	155,016.00 \$ 19,733,536.80
N.P.17.216	Suministro e instalación de nueva estructura 512 para red 34.5 KV	UN	2.00	\$	1,663,865.00 \$ 3,727,730.00
N.P.17.217	Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo exterior para cable XLPE N° 500 kcm; 35 Kv	JG	2.00	\$	1,728,483.00 \$ 3,452,966.00
N.P.17.218	ARMARIO DE MEDIDORES DE 16 CUENTAS NORMA AES98 EQUIPADO CON: Totalizador; Barraje general de 200A 5 Hilos; 15 Medidores Bifásicos 4 Hilos; Pines de corte. Bloqueador mecánico para pines de corte.	UN	1.00	\$	12,034,257.00 \$ 12,034,257.00
N.P.17.219	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 400 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1.00	\$	114,386,848.00 \$ 114,386,848.00
N.P.17.220	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"x2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	4.00	\$	7,308,244.00 \$ 29,224,976.00
N.P.17.221	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V	UN	3.00	\$	35,422,058.00 \$ 106,266,174.00
N.P.17.222	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V	UN	1.00	\$	14,250,825.00 \$ 14,250,825.00
N.P.17.224	Transferencia Automática por contactores de 90A; en AC1; 220VAC	UN	1.00	\$	8,687,897.00 \$ 8,687,897.00
N.P.17.225	Transferencia Automática por contactores de 60A; en AC1; 220VAC	UN	1.00	\$	8,328,533.00 \$ 8,328,533.00
N.P.17.228	Platina de cobre 1200A para extensión de barrajes de transformador de 400kVA	UN	8.00	\$	1,537,181.00 \$ 12,297,448.00
N.P.17.229	Platina de cobre 1000A para extensión de barrajes de transformador de 300kVA	UN	8.00	\$	1,319,507.00 \$ 10,558,856.00
N.P.17.230	Tablero principal iluminación cancha auxiliar según diagrama unifilar	UN	1.00	\$	7,271,868.00 \$ 7,271,868.00
N.P.17.231	Tableros de distribución de estadio según diagrama unifilar	UN	4.00	\$	5,965,930.00 \$ 23,883,720.00
N.P.17.232	Tablero principal tejo según diagrama unifilar	UN	1.00	\$	5,930,014.00 \$ 5,930,014.00
N.P.17.233	Caja de bornes para conexión de alimentación reflectores torres estadio, de acuerdo con diagrama eléctrico	UN	28.00	\$	2,776,177.00 \$ 77,732,958.00
N.P.17.234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS EN MASTILES TIPO EXTERIOR, IP66	UN	4.00	\$	8,042,372.00 \$ 32,160,488.00
N.P.17.235	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	53.80	\$	407,477.00 \$ 21,922,262.60
N.P.17.236	Suministro e instalación de caja breaker para locales con medida independiente	UN	16.00	\$	429,513.00 \$ 8,872,208.00
N.P.17.237	Suministro e instalación de alambros aluminio 8mm. Incluye soportes, conectores y banda flexible para puentes	ML	765.80	\$	73,648.00 \$ 58,399,638.40
N.P.17.238	Suministro e instalación de punta captadora 1.20m. Incluye base y borne FS	UN	18.00	\$	472,379.00 \$ 8,502,822.00
N.P.17.239	Suministro e instalación de punta captadora 0.60m. Incluye base y borne FS	UN	34.00	\$	345,795.00 \$ 11,757,030.00
N.P.17.240	Suministro e instalación de tubo IMC 3/4"	ML	63.00	\$	38,893.00 \$ 2,450,259.00
N.P.17.241	Suministro e instalación de cobre desnudo 2/0	ML	1,405.00	\$	56,502.00 \$ 79,385,310.00
N.P.17.242	Caja de inspección 30x30 para bajante de apantallamiento. Incluye varilla de cobre, soldadura exotérmica, conector bimetalico y caja para transición de aluminio a cobre.	UN	15.00	\$	792,544.00 \$ 11,888,160.00
N.P.17.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROFESIONAL 1.200 W 180.000 lm 100- 277 V 5700 K (OPTICASO7) IP65 20 KV - MEANWELL ELGC IK08 CLASER CON VISERA ROBLOAN O SIMILAR	UN	244.00	\$	9,558,938.00 \$ 2,332,380,384.00
N.P.17.244	Suministro e instalación de proyector 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110lm/W o similar	UN	28.00	\$	5,856,383.00 \$ 183,078,184.00
N.P.17.245	Suministro e instalación LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	151.00	\$	928,861.00 \$ 140,227,811.00
N.P.17.246	Suministro e instalación de luminaria alumbrado público ≥88,2W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110lm/W o similar	UN	31.00	\$	1,501,038.00 \$ 46,532,178.00
N.P.17.248	Suministro e instalación de luminaria alumbrado público ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110lm/W o similar	UN	68.00	\$	1,501,038.00 \$ 102,070,584.00



	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META			Código: GES-FO-130	
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA			Vigencia: 31/01/2023	
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA			Versión: 02	
CONTRATON°	351 DE 2019	PROYECTO N°		BPIN 2018005500217	
N.P.17.252	Suministro e instalación bandeja porta cables 20x8cm	ML	721,40	\$	101.130.558,80
N.P.17.253	Suministro e instalación bandeja porta cables 10x8cm	ML	40,00	\$	4.975.280,00
N.P.17.254	Suministro, instalación y puesta en marcha de Módulo de control para reflectores de 1200 W mediante sistema kasambit para 244 luminarias	UN	1,00	\$	111.558.088,00
N.P.17.255	Suministro e instalación de mastil metálico galvanizado en caliente tipo monopolo autosuspendido de altura promedio 43,50 mts con parilla para montaje de luminarias (según diseño), bridas de ensamble, truncoconico, línea de vida, peldaños, canasta de mantenimiento totalmente galvanizado en caliente, incluye pintura y pomos. Diseñado para una velocidad de viento de 150 km/h bajo norma NSR-10, zona 4.	UN	4,00	\$	1.581.150.000,00
N.P.17.256	Salida toma monofásica doble con polo a tierra - regulada, con tierra aislada, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	73,00	\$	21.078.925,00
N.P.17.257	Suministro e instalación de tubería EMT de 2"	ML	15,50	\$	1.013.050,00
N.P.17.258	Suministro e instalación de correa americana de 2"	ML	8,00	\$	433.988,00
N.P.17.259	Suministro e instalación de cancheta perimetral	ML	120,00	\$	8.309.040,00
N.P.17.260	Tablero de distribución edificio caméminos según diagrama unifilar	UN	3,00	\$	15.700.856,00
N.P.17.261	Tablero regulado administración según diagrama unifilar	UN	1,00	\$	4.547.051,00
N.P.17.262	Mastil metálico tronco conico octogonal de 18-18m fabricado en secciones embonadas, base redonda 600mm en 3/4 de espesor, canchilla de anclaje con 8 pomos de 7/8" x 1500mm, canasta de mantenimiento para alojar de 1 a 8 reflectores, peldaños de ascenso y línea de vida a partir de los 4m galvanizado en caliente	UN	4,00	\$	88.059.778,00
N.P.17.263	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	4.568,70	\$	112.728.989,50
N.P.17.264	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	1.859,40	\$	100.478.257,20
N.P.17.265	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	6,20	\$	2.508.923,00
N.P.17.266	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,50	\$	4.147.020,00
N.P.17.267	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION IG MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	1.128,00	\$	24.424.584,00
N.P.17.268	CAMISA METALICA RECUPERABLE PARA PILOTES D:12 m e=9mm (incluye soldadura e Hincado)	ML	80,80	\$	95.039.545,60
N.P.17.269	CAMISA METALICA NO RECUPERABLE PARA PILOTES D:12 m e=9mm (incluye soldadura e Hincado)	ML	80,00	\$	267.813.520,00
N.P.17.270	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 KG/CM2, G60)	KG	11.928,00	\$	55.885.238,00
N.P.17.271	PILOTES CONCRETO 4000 PSI (28MPa) D=1,20m VACIADO IN SITU (No incluye refuerzo)	ML	115,00	\$	235.280.064,00
N.P.17.272	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA DADOS Y BASES INC PLASTIFICANTE PARA CONTROL DE FRAGUADO	M3	80,00	\$	89.807.200,00
N.P.17.273	CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPa) PARA PEDESTALES CIRCULARES A LA VISTA	M3	60,80	\$	73.717.324,80
N.P.17.274	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 KG/CM2, G60) PARA PILOTES (incluye armado con soldadura e instalación mediante grua)	KG	15.511,00	\$	111.419.822,80
N.P.17.275	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	13,60	\$	8.114.385,60
N.P.17.276	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCION DE MINIMO 12 CM	ML	375,00	\$	6.936.375,00
N.P.17.277	CORTEB PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	84,00	\$	474.112,00
N.P.17.278	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	3,80	\$	848.808,40
N.P.17.279	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 25 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION	M3	3,80	\$	2.580.557,20
N.P.17.281	CAMARA DE INSPECCION PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 2.4 * 1.9 EN LADRILLO TOILETE DOBL. PARED	UN	3,00	\$	13.044.603,00
N.P.17.282	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMERO GRR-1 M	M2	32,00	\$	71.848,00
N.P.17.283	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS	UN	17,00	\$	8.801.631,00
N.P.17.284	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFASICOS DE 100A. A 208 V	UN	1,00	\$	10.036.189,00
N.P.17.285	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x250+1/0+1/0T	ML	25,00	\$	18.504.200,00
N.P.17.286	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8 PARA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS PORTACABLE	ML	848,70	\$	24.188.798,70
N.P.17.287	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GUAYA 1/16" EN ACERO GALVANIZADO, PARA SUSPENSION DE LUMINARIAS	ML	1.288,00	\$	21.368.890,00
N.P.17.288	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA 3/8 X 3M	ML	198,00	\$	2.738.142,00
N.P.17.289	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHANNEL TIPO LIVIANO (2X4)CM X 3M	ML	121,60	\$	2.847.340,20
N.P.17.290	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 x 12 AWG	ML	850,00	\$	8.060.000,00
N.P.17.291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X(3x250+1/0+1/0T)	ML	151,00	\$	203.228.333,00
N.P.17.292	Suministro e instalación de Barraje Premoldada para Baja Tension Sumergible 500A-4 Puertos	UN	10,00	\$	4.444.018,00
N.P.17.293	Suministro e instalación de baliza de señalización con alimentación eléctrica independiente	UN	4,00	\$	55.654.448,00
N.P.17.294	Suministro e instalación de acometida 2x(3x1/0+1/0)+(8T) en cable tipo soldador	ML	48,00	\$	23.111.568,00
N.P.17.295	Suministro e instalación de acometida 2x(3x8+8+8T)	ML	310,00	\$	34.902.590,00
N.P.17.296	CABLE XLPE 1/0 de Cobre; 15KV 133%	ML	360,00	\$	142.076.160,00
N.P.17.297	CAJA BREAKER, INCLUYE TOTALIZADOR 200 AMP	UN	1,00	\$	1.021.626,00
18.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.715,60	\$	9.564.343,20
18.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	475,20	\$	22.915.094,40
18.1.3	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	278,40	\$	13.068.257,20
18.1.7	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ML	61,80	\$	354.732,00
18.1.8	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/2" PVC	ML	328,00	\$	3.300.424,00
18.1.9	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	796,10	\$	10.108.877,80
18.1.10	Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200PSI- 3" (incluye instal. accesorios)	ML	168,00	\$	2.311.008,00
18.1.11	Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200PSI- 4" (incluye instal. accesorios)	ML	174,60	\$	7.624.782,00
18.2.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	ML	3.667,30	\$	8.805.187,30
18.2.2	Excavación manual en conglomerado h < 1,50m	M3	424,00	\$	5.913.628,00
18.2.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3,0m	M3	7.718,10	\$	86.148.420,10
18.2.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	4.941,60	\$	98.224.183,20
18.2.7	Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)	M3	1.624,30	\$	78.765.533,90
18.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	787,40	\$	417.467.689,00
18.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	291,70	\$	178.676.565,70
18.2.15	Cañería pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UND	23,00	\$	3.438.960,00
18.2.16	Cañería pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UND	8,00	\$	1.703.144,00
18.2.18	Mantenimiento de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	3,00	\$	29.824.400,00
N.P.18.2.19	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=18" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	22,50	\$	8.048.742,50
N.P.18.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14" SANITARIA NOVAFORT; SELLO MECANICO; INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y NIVELACION DE PRECISION	ML	37,10	\$	5.603.250,10



 IDERMETA		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-138	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		Vigencia: 31/01/2023	
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		Versión: 02	
CONTRATO N° 351 DE 2019		PROYECTO N° 2018005500217		BPIN 2018005500217	
N.P.18.2.21	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=10" (inc. unión y nivelación de presión)	ML	54,80	\$ 88,075,00	\$ 4.808.895,00
N.P.18.2.22	Placa Cubierta - Pozo Inspección D=1,80m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0,20m, inc. Tapa HD sist seguridad)	UND	47,00	\$ 1.457.535,00	\$ 68.974.145,00
N.P.18.2.23	Cilindro Pozo Inspección D=1,80m (concreto simple f'c =28MPa elab. en obra, e=0,20m, incluye escalera gato var.96)	ML	94,10	\$ 940.077,00	\$ 88.481.245,70
N.P.18.2.24	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1,80m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0,20m)	UND	47,00	\$ 803.097,00	\$ 37.745.559,00
N.P.18.3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTACION MANUAL	M3	5.869,80	\$ 18.524,00	\$ 108.732.175,20
N.P.18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8"	ML	1.199,80	\$ 80.148,00	\$ 72.171.585,20
N.P.18.3.3	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	1.006,50	\$ 54.856,00	\$ 55.011.264,00
N.P.18.3.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	543,60	\$ 23.856,00	\$ 12.988.121,60
N.P.18.3.5	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC	ML	483,30	\$ 12.500,00	\$ 6.041.250,00
N.P.18.3.6	SIFON PISO DUCHA D=2", INCLUYE REJILLA ANTICUCARRACHAS	UND	27,00	\$ 31.044,00	\$ 832.188,00
N.P.18.3.9	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UND	16,00	\$ 162.978,00	\$ 2.607.648,00
N.P.18.3.10	CAJA INSPECCION 80X80,80X80 M 20.7 MPA, (3000 PSI) E=0,10 M, REFERENCIA 3/6" C/O.15 M	UND	55,00	\$ 517.967,00	\$ 28.488.185,00
N.P.18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 8" RDE 21-200 PSI UNION MECANICA	ML	37,30	\$ 99.440,00	\$ 3.709.112,00
N.P.18.3.12	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	248,00	\$ 55.539,00	\$ 14.517.872,00
N.P.18.3.13	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	527,00	\$ 44.070,00	\$ 23.224.890,00
N.P.18.3.14	CAJA INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M 20.7 MPA, E=0,10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/O.15 2 SENTIDOS	UND	100,00	\$ 310.453,00	\$ 31.045.300,00
N.P.18.3.15	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	239,00	\$ 93.894,00	\$ 22.440.666,00
N.P.18.3.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" SUMINISTRO E INSTALACION INC REJILLA ANTICUCARACHA	UND	95,00	\$ 127.354,00	\$ 12.098.630,00
N.P.18.3.17	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	99,00	\$ 80.741,00	\$ 7.993.359,00
N.P.18.3.18	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	208,00	\$ 73.415,00	\$ 15.123.490,00
N.P.18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20"20	UND	81,00	\$ 15.609,00	\$ 1.264.329,00
N.P.18.3.20	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	83,00	\$ 166.392,00	\$ 10.482.696,00
N.P.18.3.21	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	6,00	\$ 124.039,00	\$ 744.234,00
N.P.18.3.22	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PSI) 500,10 M, ref 3/8" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. Incluye malla	UND	15,00	\$ 823.757,00	\$ 9.356.355,00
N.P.18.3.23	TUBERIA SANITARIA D=3" RED EXTERNA PVC	ML	282,20	\$ 28.444,00	\$ 8.309.098,80
N.P.18.3.24	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC	ML	320,20	\$ 59.583,00	\$ 19.078.478,60
N.P.18.3.25	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	18,60	\$ 13.453,00	\$ 250.225,80
N.P.18.3.26	CAJA INSPECCION 0.70X0.70X0.60 M 20.7 MPA, E=0,10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/O.15 2 SENTIDOS	UND	10,00	\$ 358.033,00	\$ 3.580.330,00
N.P.18.3.27	CAJA INSPECCION 0.90X0.90X0.60 M 20.7 MPA, E=0,10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/O.15 2 SENTIDOS	UND	15,00	\$ 445.818,00	\$ 6.687.270,00
N.P.18.3.28	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado 315mm d=12" Tipo sovalte o equivalente	ML	208,40	\$ 167.770,00	\$ 34.827.728,00
N.P.18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI	ML	310,40	\$ 93.993,00	\$ 29.175.427,20
N.P.18.3.31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESION TRABAJO 200 PSI 2 1/2" (INC INST Y ACCESORIOS)	ML	69,40	\$ 40.899,00	\$ 2.838.390,60
N.P.18.3.32	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERIA DE CONEXION PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	17,00	\$ 537.227,00	\$ 9.132.859,00
N.P.18.3.33	TUBERIA PVC-P RDE 21 3" PRESION	ML	587,40	\$ 57.835,00	\$ 33.972.278,00
N.P.18.3.34	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	17,00	\$ 22.143,00	\$ 378.431,00
N.P.18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION, INCLUYE 2 BOMBAS DE 15HP, 2 TANQUES HIDROACUMULADORES, TABLERO VARIADOR, Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UN	2,00	\$ 87.453.000,00	\$ 174.906.000,00
N.P.18.3.36	EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO CON COLUMNA DE DESCARGA	UN	1,00	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00
N.P.18.3.37	ADECUACION, LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL POZO (INC INFORME Y PLAN DE MANTENIMIENTO)	UN	1,00	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
N.P.18.3.38	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y ESCALONADO (INC INFORME)	UN	1,00	\$ 7.230.000,00	\$ 7.230.000,00
N.P.18.3.39	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO, CON MOTOR SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE MOTOR ELECTRICO 30 HP/440V, DESCARGA 4"	UN	1,00	\$ 26.300.000,00	\$ 26.300.000,00
N.P.18.3.40	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X6	ML	130,00	\$ 52.000,00	\$ 6.760.000,00
N.P.18.3.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UPVC COLUMNA DESCARGA POZO PROFUNDO 4"	ML	90,00	\$ 244.400,00	\$ 21.996.000,00
N.P.18.3.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADORES ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA UPVC DE 4"	UN	2,00	\$ 2.650.000,00	\$ 5.300.000,00
N.P.18.3.43	TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL DE ARRANQUE	UN	1,00	\$ 10.850.000,00	\$ 10.850.000,00
N.P.18.3.44	SUMINISTRO E INSTALACION, MACRO MEDIDOR MECANICO 4"	UN	1,00	\$ 7.250.000,00	\$ 7.250.000,00
N.P.18.3.45	MANTENIMIENTO DE ARBOL DE DESCARGA CAMBIO DE TORNILLERIA EMPAQUETADURA PINTURA, LIMPIEZA DE MEDIDOR FILTRO Y VALVULA CHEQUE	UN	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00
N.P.18.3.46	VIDEO DEL POZO EN TODA SU PROFUNDIDAD Y A 360° HIGH DEFINITION; INSPECCION DE LA ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PAREDES DEL POZO, PARA CONOCER SUS CONDICIONES O ANOMALIAS.	UN	1,00	\$ 4.599.640,00	\$ 4.599.640,00
N.P.18.3.47	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONTROL DE NIVEL REDONDO ENCAUCHETADO 2X16	ML	95,00	\$ 17.150,00	\$ 1.629.250,00
N.P.18.3.48	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ELECTRO Sonda	UN	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
N.P.18.3.49	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PIEZOMETRICO	UN	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
N.P.18.3.50	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE CONTROL DE NIVEL PARA SENSOR PIEZOMETRICO ENCAUCHETADO 2X16	ML	95,00	\$ 17.150,00	\$ 1.629.250,00
N.P.18.3.51	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE NIVELES PIEZOMETRICOS DE 3/4"	ML	90,00	\$ 23.500,00	\$ 2.115.000,00
N.P.18.3.52	CARACTERIZACION AGUA ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO	UN	1,00	\$ 1.728.600,00	\$ 1.728.600,00
N.P.18.3.53	INSPECCION, LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	\$ 12.835.000,00	\$ 12.835.000,00
N.P.18.3.54	GEORREFERENCIACION Y NIVELACION DEL POZO PROFUNDO DE ACUERDO A LAS BASES ALTIMETRICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI (INCLUYE INFORME DE NIVELACION Y GEORREFERENCIACION DEL PUNTO DE CAPTACION)	UN	1,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
N.P.18.3.55	VALLA INFORMATIVA EN LAMINA GALVANIZADA DE 2 M DE ANCHO POR 1 ALTO (INCL ESTRUCTURA)	UN	1,00	\$ 2.900.000,00	\$ 2.900.000,00
N.P.19.1	RGI - TUBERIA ENTERRADA PVC C900 - 4" DR 18 AZUL	ML	291,80	\$ 251.657,00	\$ 73.433.512,60
N.P.19.2	TUBERIA ENTERRADA PVC C900 - 6" CR 18 AZUL	ML	650,30	\$ 434.486,00	\$ 282.546.245,80

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-138
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	351 DE 2019	PROYECTO N°	EPIN 2018005500217
N.P.19.3	TRANSICIÓN DE TUBERÍA PVC C800 PARA CONEXIÓN DE GABINETE EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 4" (1 M SOBRE SUPERFICIE DE ACABADO)	UND	34,00
N.P.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO MILAN 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	12,00
N.P.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA CON CHEQUE 4x2 1/2x2 1/2"	UND	2,00
N.P.19.6	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO II COMPLETO, UL/FM INCLUYE: MANGUERA, BOQUILLA, HACHA PICO, EXTINTOR SOPORTE, LLAVE SPANER, VALVULA 2 1/2" BRONCE, VALVULA 1 1/2" BRONCE.	UND	15,00
N.P.19.9	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 1 1/2"	ML	2,00
N.P.19.11	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 2 1/2"	ML	2,00
N.P.19.13	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 4"	ML	85,30
N.P.19.14	ACCESORIO ACERO AL CARBON, TEE 4" RN	UND	4,00
N.P.19.18	ACCESORIO ACERO AL CARBON, STRAP 4 A 1 1/2" RN	UND	15,00
N.P.19.27	ACCESORIO ACERO AL CARBON, CODO 4" RN	UND	18,00
N.P.19.30	ACCESORIO ACERO AL CARBON, CODO 1 1/2" RN	UND	10,00
N.P.19.34	ACCESORIO ACERO AL CARBON, UNION 1 1/2" RN	UND	40,00
SUBTOTAL OBRAS			
LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS			
IVA LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS			
AIU (31%)			
TOTAL LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS			
PREDIAL			
IVA PREDIAL			
TOTAL GESTION PREDIAL			
GESTION AMBIENTAL			
IVA GESTION AMBIENTAL			
TOTAL GESTION AMBIENTAL			
VALOR TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS + TOTAL LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS			

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
Valor total concedido:	\$ 38.088.959.656,40
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 35.990.246.426,60
Saldo por amortizar del Anticipo	\$ 2.098.713.231,80

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO						
ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	JULIO 2020	PARCIAL N°1	\$ 18.176.325.808,00	\$ 7.270.530.323,20	\$ 10.905.795.484,80	\$ 18.176.325.808,00
2	AGOSTO 2021	PARCIAL N°2	\$ 16.473.853.148,00	\$ 6.589.541.259,20	\$ 9.884.311.888,80	\$ 34.650.178.956,00
3	NOVIEMBRE 2021	PARCIAL N°3	\$ 7.301.447.797,00	\$ 2.820.578.118,80	\$ 4.380.869.678,20	\$ 41.951.626.753,00
4	FEBRERO 2022	PARCIAL N°4	\$ 16.630.603.097,00	\$ 7.455.841.238,80	\$ 11.183.761.858,20	\$ 60.591.229.850,00
5	JULIO 2022	PARCIAL N°5	\$ 10.673.028.322,00	\$ 4.269.211.328,80	\$ 6.403.816.993,20	\$ 71.264.258.172,00
6	OCTUBRE 2022	PARCIAL N°6	\$ 6.333.305.803,00	\$ 2.533.322.321,20	\$ 3.799.983.481,80	\$ 77.597.563.975,00
7	DICIEMBRE 2022	PARCIAL N°7	\$ 5.412.733.120,00	\$ 2.165.093.250,40	\$ 3.247.639.869,60	\$ 83.010.297.101,00
8	FEBRERO 2023	PARCIAL N°8	\$ 4.515.475.485,00	\$ 1.806.190.168,00	\$ 2.709.285.317,00	\$ 87.525.772.568,00
9	FEBRERO 2023	PARCIAL N°9	\$ 2.449.843.501,00	\$ 979.937.400,40	\$ 1.469.906.100,60	\$ 89.975.818.067,00
10	JUNIO 2023	PAGO FINAL	\$ 5.224.512.888,00	\$ 2.088.713.231,80	\$ 3.135.799.656,20	\$ 95.200.128.956,00
TOTALES			\$ 85.200.128.956,00	\$ 38.088.959.656,40	\$ 57.111.169.297,60	\$ 95.200.128.956,00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el IDERMETA exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

29/09/2023

Firma
Nombre: HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: JORGE DUVAN GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SAROGAL
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25702-088560 CND

Firma
Nombre: JORGE DUVAN GARCIA MARIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 17202-20225 CLD

Nota: Suscribir la presente acta, se debe presentar la correspondiente Aseguradora para reanudar la actualización de vigencia de las garantías.
Nota: Los Interventores deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las cédulas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



139

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
"IDERMETA"**

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO VILLA OLIMPICA** con NIT. 901.270.013-1, R/L HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.047.992 de Villavicencio, Meta en calidad de contratista cumplió y ejecutó el Contrato de Obra No. 351 de 2019, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"**, celebrado con el Instituto de Deporte y Recreación del Meta, así:

1. Que las condiciones del contrato de obra fueron:

CONTRATO NO.	351 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$60.322.886.270,00) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$95.200.128.956,00) M/CTE
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO VILLA OLIMPICA NIT: 901.270.013-1 R/L HECTOR MAURICIO GUTIERREZ DIAZ CC. Nº 86.047.992 DE VILLAVICENCIO
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2020
PRÓRROGA No. 1	30 DE JUNIO DE 2020
TIEMPO	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No. 2	08 DE MARZO DE 2021
TIEMPO	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No. 3	23 DE ABRIL DE 2021
TIEMPO	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA No. 4	25 DE AGOSTO DE 2021
TIEMPO	DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
PRÓRROGA No. 5	28 DE DICIEMBRE DE 2021
TIEMPO	SEIS (6) MESES

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

PRÓRROGA No. 6	30 DE JUNIO DE 2022
TIEMPO	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No. 7	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TIEMPO	UN (1) MES
PRÓRROGA No. 8	26 DE OCTUBRE DE 2022
TIEMPO	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No. 9	27 DE DICIEMBRE DE 2022
TIEMPO	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No. 10	27 DE FEBRERO DE 2023
TIEMPO	UN (1) MES
PRÓRROGA No. 11	28 DE MARZO DE 2023
TIEMPO	TREINTA Y TRES (33) DIAS
PLAZO FINAL	CUARENTA Y TRES (43) MESES Y VEINTINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO RECREACION & DEPORTE ICL

2. Que la conformación del Consorcio fue la siguiente:

INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	C.C. 79.846.131	36%
CONSTRUCTORA INCOLSA S.A.S	NIT. 900.508.837-4	1%
JENNY GONZÁLEZ ROA	C.C. 35.260.894	1%
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	NIT. 900.156.781-9	62%

3. Que para el proyecto de obra, según objeto y cantidades ejecutadas son las siguientes:

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESPACIO PUBLICO		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	20.576,40
1.2	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	2.663,40
1.3	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	1.952,40
1.4	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	788,50
1.5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	1.161,30
1.6	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	5.223,30
1.9	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	3.069,10
1.10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA	KG	6.058,40

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	487,10
1.12	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	22.490,40
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	463,70
N.P.1.18	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	127,20
N.P.1.19	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA, (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	398,50
N.P.1.20	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	8.337,60
N.P.1.21	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11.648,50
N.P.1.22	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA	M3	771,40
N.P.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	512,20
N.P.1.24	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	886,30
N.P.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 DIMENSIONES (0.20*0.35*0.80) - RAMPA	UND	32,00
N.P.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZA PREFABRICADA BLOQUE CEMENTO A-100 DIMENSIONES (0.35*0.20*0.50*0.50) - RAMPA	UND	16,00
N.P.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZA PREFABRICADA BLOQUE CEMENTO A-105 DIMENSIONES (0.40*0.20*0.80) - RAMPA	UND	16,00
N.P.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO CONFINAMIENTO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO DIMENSIONES (12*20*80)	ML	3.099,40
N.P.1.29	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A- 120 80*30*22.5 CM	ML	323,60
N.P.1.30	LOSETA COLOR PREFABRICADO DIM = 0.145M * 0.045M * 1.00M REF= 1/4". INC. SELLO EN ARENA Y SOPORTE EN MORTERO 1:3, E= 0.03M MEZCLADO EN OBRA	M2	11.875,10
N.P.1.31	LOSETA A-50,A-55,A-56 - DIMENSIONES = 0.40M * 0.40M * 0.06M TIPO IDU	M2	3.476,40
N.P.1.34	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10, ACABADO FINAL A LA VISTA	M2	250,40
N.P.1.35	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI E=0,12 SOBRE TERRENO CON ACABADO FINAL A LA VISTA	M2	1.095,00
N.P.1.36	CANEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACION . INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	10,00
N.P.1.37	TALA DE ARBOLES CLASE I H<12M. INCLUYE DESENRAÍCE MECANICO CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UND	144,00
N.P.1.38	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	927,10
N.P.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. V-15	ML	71,80
N.P.1.40	LAVADO E HIDROFUGADO DE LADRILLO, BLOQUE Y CONCRETO A LA VISTA DE GRAN DURABILIDAD SIKATransparente 12 O SIMILAR (2 CAPAS)	M2	13.834,50
N.P.1.41	CARCAMO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 24.1 MPA 3500 PSI - ESPESOR 0.10m, DESARROLLO INTERNO 0.30mX0.30m INC REJILLA PREF. EN CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	ML	642,00
N.P.1.42	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE FLOR AMARRILLO Y FLOR MORADO H=2.5 MT	UND	34,00
N.P.1.43	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	17,20
N.P.1.44	CINTA DE CONFINAMIENTO PISO ARTICULADO CONCRETO 3000 PSI HPROM= 0.10 M, B= 0.12 M. INC TERMINADO A LA VISTA CON LLANA METALICA	ML	1.321,20

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.1.45	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO INC TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	108,60
N.P.1.46	MURO EN MAMPOSTERIA PARCIALMENTE REFORZADA E = 0.15 M, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1 Ø= 3/8 C/0.6 M GROUTING 3000 PSI 21 MPA) TAM 1/2" (N4 Y SUPER)	M2	224,90
N.P.1.47	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C O SIMILAR SOBRE PAÑETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	730,90
N.P.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA ALTURA H=0.75M PASAMANOS Ø2"x2MM PARALES Ø2"x2MM TRAVESAÑOS Ø3/4"x2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	567,90
N.P.1.49	BOLARDOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN DISEÑO	UND	175,00
N.P.1.50	SUMINISTRO BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO	ML	209,90
N.P.1.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TOPE LLANTAS EN CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	UN	204,00
2	PARQUEADERO		
2.3	LOSA DE CONCRETO MR-4.0 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	1.172,00
2.5	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	1.859,10
N.P.2.6	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	6.968,30
N.P.2.7	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	3.336,20
N.P.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	1.126,10
N.P.2.9	SUB BASE GRANULAR BG-1 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) BASE GRANULAR B 600 PM 95% (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento, y compactación)	M3	1.742,10
N.P.2.10	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	327,00
N.P.2.11	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	8693,00
4	GRADERIAS		
4.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	97,90
4.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	5,70
4.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	2,80
4.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	11,70
4.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	6,70
4.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,90
4.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	2.217,20
4.8	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	10.166,70
4.9	PLACA LOSA ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 2" TIPO METALDECK E=0.10 M CONCRETO 3,000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,90
N.P.4.12	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	149,60

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.4.13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M2	65,10
N.P.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0.91M PASAMANOS Ø2"X2MM PARALES Ø2-1/2"X2.5MM TRAVESAÑOS Ø3/4"X2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	37,50
5	ESTADIO		
5.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	151,30
5.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	2.744,60
5.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	139,30
5.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	1.075,10
5.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	555,00
5.6	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	255.086,40
5.7	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	280.291,50
5.10	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	69,50
5.11	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	42,20
5.12	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	0,40
5.13	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	2,40
5.14	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	19,20
5.15	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	25,10
5.17	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	12,00
5.18	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	10.795,70
5.27	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	27,10
5.31	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	7.215,80
5.32	ESTUCO PLÁSTICO	M2	4.607,40
5.33	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	10.535,70
5.39	ESPEJO 4MM	M2	119,00
5.41	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	458.823,00
N.P.5.43	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	6.046,10
N.P.5.44	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	496,40
N.P.5.45	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	101,40
N.P.5.46	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	1.761,90
N.P.5.47	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	946,00
N.P.5.48	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	1.119,30
N.P.5.49	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA TAQUILLAS ALTURA MENOR 3.00 MT (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	5.935,90

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.5.50	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICÁS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	61,00
N.P.5.51	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	127,70
N.P.5.52	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	7.434,90
N.P.5.53	DEMOLICION DE MURO TOLETE A LA VISTA 0.25M (INCLUYE CARGUE MANUAL, TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM Y APUNTALAMIENTO)	M2	2.993,00
N.P.5.54	ARMADO Y FUNDIDA CINTA DE TRANSICION MARCO METALICO A ESTRUCTURA DE SOPORTE EXISTENTE EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION $F_c > 35$ MPA (INC GRAVA) - SECCION 0.25m*0.15m INCLUYE REFUERZO EN ESPIRAL DIAM, 1/4" S/DISEÑO - INC FORMALETA CONCRETO A LA VISTA	ML	2.148,30
N.P.5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE - DIAM : 3/4" X F1554 GR105 - LONG: 244 MM (INC ADITIVO EPOXICO HIL- HY 200 O SIMILAR, ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 144 MM AL CONCRETO, INSTALADO MEDIANTE TALADRO A PERCUSIÓN SEGÚN ESR 3187) ESTRUCTURAL EN RESINA EPOXICA PARA ANCLAJE CON ALTA CARGA AL CONCRETO	UND	10.973,00
N.P.5.56	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA	M3	3.995,50
N.P.5.57	MEJORAMIENTO Y RESANE DE ELEMENTOS ESTRUCTUALES EXISTENTES EN CONCRETO - INC LIMPIEZA MANUAL CON GRATA, APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION SIKATOP ARMATEC 108 O SIMILAR - INC RESANES LATERALES DE LOS ELEMENTOS CON SIKATOP 122 O SIMIL ESPESOR RESTAURACION 1.5 cm	ML	727,00
N.P.5.58	LIMPIEZA DE GRADERIAS, INC LAVADO CON HIDROJET Y LIMPIEZA MANUAL CON GRATA	M2	9.091,60
N.P.5.59	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	214,90
N.P.5.60	ARMADO Y FUNDIDA DE ANILLO DE CONTINUIDAD A ESTRUCTURA EXISTENTE, EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION $F_c > 35$ MPA (INC GRAVA) - SECCIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC FORMALETA ESPECIAL REFORZADA CONCRETO A LA VISTA. TIPOLOGIA 1 COLUMNA SENCILLA	UND	287,00
N.P.5.61	ARMADO Y FUNDIDA DE ANILLO DE CONTINUIDAD A ESTRUCTURA EXISTENTE, EN CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION $F_c > 35$ MPA (INC GRAVA) - SECCIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC FORMALETA ESPECIAL REFORZADA CONCRETO A LA VISTA. TIPOLOGIA 2 COLUMNA DOBLE	UND	89,00
N.P.5.62	GROUTING DE TRANSICION DE VIGA DE ENLACE DE CIMENTACION A PORTICOS DE ACERO Y ANCLAJE DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION A COLUMNA EXISTENTE, INCLUYE BASE DE SOPORTE DEL ANILLO METALICO DE CONTINUIDAD EN COLUMNA TIPOLOGIA 1 SENCILLA INC PERFORACIONES	UND	76,00
N.P.5.63	GROUTING DE TRANSICION DE VIGA DE ENLACE DE CIMENTACION A PORTICOS DE ACERO Y ANCLAJE DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION A COLUMNA EXISTENTE, INCLUYE BASE DE SOPORTE DEL ANILLO METALICO DE CONTINUIDAD EN COLUMNA TIPOLOGIA 2 DOBLE INC PERFORACIONES	UND	21,00
N.P.5.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION f_c MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	9.212,60
N.P.5.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	5.417,20
N.P.5.66	SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE PARA VIGA METALICA PTE - DIAM: 3/4" X F1554 GR105-LONG: 522 MM, INSTALADO EN	UND	368,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
	TIPOLOGIA DE COLUMNA TIPO 1 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE TALADRO A PERCUSION SEGÚN ESR 3187		
N.P.5.67	SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE Y TRANSFERENCIA DE CORTANTE PARA VIGA METALICA PTE - DIAM: 3/4" X F1554 GR105-LONG: 610 MM, INSTALADO EN TIPOLOGIA DE COLUMNA TIPO 2 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE TALADRO A PERCUSION SEGÚN ESR 3187	UND	76,00
N.P.5.68	EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION MANUAL	M2	1.532,70
N.P.5.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA - VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM- INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	350,30
N.P.5.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE -VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM - INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	444,50
N.P.5.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE -PERSIANA PLANA	M2	885,10
N.P.5.72	FACHADA EN COLL ROLLED CUARTO ELECTRICO EN CELOSIA LAMINA GALVANIZADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE TUBULAR CUADRADO 100X100 - ACABADO EN PINTURA POLVO SECO TGIC POLIESTER	M2	48,90
N.P.5.73	PUERTA DOBLE COLL ROLLED CUARTO ELECTRICO, ELABORADA EN CELOSIA GALVANIZADA CAL. 18 ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA POLVO SECO TGIC POLIESTER HORNEABLE INC CHAPA BARRA DOBLE ANTIPANICO YALE O SIMILAR	M2	15,80
N.P.5.75	MURO ETERBOAR E = 110MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	1.645,00
N.P.5.77	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60 - APLICACIÓN EN SISTEMA LIVIANO CON ADHESIVO ACRILICO	M2	1.834,80
N.P.5.78	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	580,40
N.P.5.79	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	773,90
N.P.5.80	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	UND	160,00
N.P.5.81	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	100,00
N.P.5.82	DESMONTE DE ORINAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	41,00
N.P.5.83	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	319,70
N.P.5.84	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	8.463,10
N.P.5.85	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE BAJO GRADERIAS INC LIMPIEZA Y PROTECCION DE CORROSION DEL ACERO EXPUESTO , RESANE DE BACHES CON MORTERO REPARADOR PERMANENTE Y CONTROL DE PROCESO DE CARBONATACION MEDIANTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PROTECCION EXTERIOR	M2	10.267,60
N.P.5.86	LAVADO Y LIMPIEZA FACHADA BAJO GRADERIAS Y MUROS LATERALES MODULOS	M2	11.666,80
N.P.5.87	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	5,00
N.P.5.88	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UND	203,00

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.5.89	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	5,00
N.P.5.90	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	5,00
N.P.5.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	139,10
N.P.5.92	GRIFERIA ANTIVANDALICA MESONES T AC-65106 DOCOL O SIMILAR	UND	214,00
N.P.5.93	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1 3)	M2	2.354,90
N.P.5.94	BASE LAVAMANOS EN CONCRETO 3000 PSI INC REFUERZO VARILLA 1/4" Y ANCLAJE EPOXICO DIMENSIONES 0.80X0.60X0.10	UND	158,00
N.P.5.95	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEEPORATIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	4.263,00
N.P.5.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CON DESARROLLO DE 1.20 M EN LAMINA CALIBRE 18 GALVANIZADA, SOSCOS PARA TUBO DE 6" SOPORTE EN ANGULO, TERMINADO EN ANTICORROSIVO (WHASH PRIMER) Y ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS BASALTO.	ML	628,70
N.P.5.97	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	14.157,80
N.P.5.99	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	27,00
N.P.5.100	PLACA E= 0.12 M CON STEELDECK 2" C 22 CONCRETO 3000 PSI (21MPA)	M2	2.240,50
N.P.5.101	MURO ETERBOAR E = 120MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO	M2	1.900,80
N.P.5.102	MURO ETERBOAR E = 120MM UNA CARA ENCHAPADA, EN PLACA E= 10MM PERFILES CALIBRE 20 SOPORTADOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADA CON PERFIL METALICO	M2	456,20
N.P.5.104	POLIURETANO DE ALTA TECNOLOGIA PARA REVESTIMIENTO DE PISO, BIOCOPONENTE BASE DE ANCLAJE MAS CAPA DE RESISTENCIA (SONOGUARD O SIMILAR)	M2	100,70
N.P.5.105	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN Y TUBERIA PVC PARA VACIADO)	M3	242,40
N.P.5.106	SANITARIO T. BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	UN	236,00
N.P.5.107	DESMONTE DE SILLA EXISTENTE - RESTAURACION DE COLOR CON POLIURETANO MARINO Y BASE EN PRIMER DE ALCOHOLES - IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE ANCLAJES PARA REINSTALACION CON SELLO EPOXICO DE ALTA RESI ESTRUCTURAL	UN	5.600,00
N.P.5.108	PLACA DE CONTRAPISO E=0,08 M 20.70MPA (3000 PSI)	M2	1.240,70
N.P.5.109	CONCRETO VIGA CINTA CUBIERTA SECCION 0.10x0.20 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	266,00
N.P.5.110	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	M3	38,10
N.P.5.112	CONCRETO COLUMNETA CONFINAMIENTO SECCION 0.10x0.15 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	612,20
N.P.5.113	ESTRUCTURA METALICA , PARA CUBIERTA Y AMPLIACION DE GRADERIAS DE ESTADIO, EN ALTURAS MAYORES A 9 METROS , EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572-A500-A36 INCLUYE SUMINISTRO E E INSTALACION, INCLUYE TERMINACION EN PINTURA POLIURETANO .PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN NTC 5832	KG	484.847,90

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.5.115	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR CO SIMILAR SOBRE PAÑETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	3.600,80
N.P.5.118	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UND	16,00
N.P.5.119	MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M A=0.65 M O=1/2'	ML	160,80
N.P.5.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4" X 3 1/2" GR 2 PARA LOSAS DE ENTREPISO Y GRADERIAS	UN	16.927,00
N.P.5.121	CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPa), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE ANCHO INFERIOR 50CM ANCHO SUPERIOR 70CM, (TALUD 1:1) Y PROFUNDIDAD 10CM PROMEDIO. INCLUYE EXCAVACION Y CONFORMACION MANUAL.	ML	492,00
N.P.5.122	PLACA E= 0.17 M CON STEELDECK 2" C 22 CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO , 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	466,80
N.P.5.123	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	36,00
N.P.5.124	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8" Y ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A-37 2 1/2" X 3/16"	UN	16,00
N.P.5.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE TIPO MALLA GRILL , FABRICADA CON VARILLA DE ACERO DE 6 MM, TUBOS DE ALUMINIO DE 3/8" Y PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4X1/8", SISTEMA DE BALANCEO CON RESORTE DE 1/4X2", 2 FLEJES LISOS CALIBRE 22 EN LA PARTE INFERIOR, BATIENTE EN ÁNGULO DE 1 1/2X1/8" Y PASADOR DE 5/8", TAPA ROLLO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE A LAS PARTES DE ACERO.	M2	263,00
N.P.5.127	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN CELOSIA HORIZONTAL, EN TUBO CUADRADO DE 1" CADA 2.5CM, TABLERO CENTRAL SENCILLO, MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGÚN DISEÑO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	97,30
N.P.5.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO EN HOJAS BATIENTES, ESTRUCTURA HOJA EN TUBO 100X100X2 MM Y CELOSIA HORIZONTAL EN TUBO CUADRADO HR DE 1" CALIBRE 1.5MM CADA 0.06M, CERRADURA TIPO YALE O SIMILAR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA	M2	312,90
N.P.5.129	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS.	M2	974,50
N.P.5.130	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(4")	ML	185,70
N.P.5.131	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(6")	ML	131,80
N.P.5.132	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(8")	ML	48,60
N.P.5.133	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	1.358,80
N.P.5.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA PARA CONTADORES DE AGUA EN LOCALES DE COMERCIO, INCLUYE EXCAVACION MANUAL	UND	17,00
N.P.5.135	RELLENO PARA FILTRO CON GRAVILLA 3/4"	M3	292,70
N.P.5.136	IMPERMEABILIZACION A BASE DE POLIUREA SOBRE PLACA DE CONCRETO EXPUESTA A LA INTERPERIE RECUBIERTA CON POLIURETANO.	M2	9.119,80
N.P.5.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0.91M PASAMANOS Ø2"x2MM PARALES Ø2-1/2"x2.5MM TRAVESAÑOS Ø3/4"x2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	578,70

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.5.138	SALIDA PARA GAS EN 1/2" . INC VÁLVULAS Y ACCESORIOS	UND	17,00
N.P.5.139	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEALPE PARA RED DE GAS, INCLUYE REGATAS Y RESANES.	ML	98,60
N.P.5.140	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO 1/2" PARA RED DE GAS, incluye excavacion manual	ML	591,40
N.P.5.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE CUBIERTA DE ESTADIO, EN ALTURAS MAYORES A 9 METROS , Perfil en acero galvanizado ASTM A653 GRADO 50 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION .PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN NTC 5685	KG	52.053,80
N.P.5.142	REFACCION DE FACHADAS CON ADITIVOS TIPO SIKATOP O SIMILAR, LAVADO Y PINTURA TIPO 1 O SIMILAR.	M2	692,70
N.P.5.143	RECTIFICACION Y SELLO DE JUNTAS EN GRADERIAS, CON POLIURETANO METYC INDUSTRI 600 O SIMILAR	ML	799,40
N.P.5.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" CAL.18	ML	51,20
N.P.5.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTINA EN CRISTAL LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 5+5 CON PUERTAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO	M2	181,40
N.P.5.146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA 2 BANCOS DE SUPLENTES Y 1 PARA ARBITROS	JGO	1,00
N.P.5.147	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETERIA PARA GRADERIAS ESTADIO REF. MONSERRATE O SIMILAR	UND	3.902,00
N.P.5.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA ALTURA HMIN=0.91M PASAMANOS Ø2"x2MM PARALES Ø2"x2MM TRAVESAÑOS Ø3/4"x2MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	48,80
N.P.5.149	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	12,00
N.P.5.150	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLAS PARA MEDIDORES DE GAS, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON TUBU CUADRADO DE 1", CELOSIA HORIZONTAL EN TUBO CUADRADO HR DE 1" CALIBRE 1.5MM.	M2	3,90
8	ESCENARIO DEPORTIVO TEJO		
8.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	226,90
8.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	791,40
8.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	5,10
8.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	15,00
8.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	29,90
8.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	37,10
8.8	CONTRAPESOS CONCRETO SIMPLE 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	13,80
8.9	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	25.032,20
8.10	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	92.137,80
8.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	33,50
8.12	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	94,90
8.13	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	2,30
8.14	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	5,40

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
8.15	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	8,00
8.16	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	5,50
8.17	PLACA DE CONTRAPISO E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	92,40
8.18	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	9,00
8.19	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	4.655,20
8.20	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	711,00
8.21	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1 3)	M2	229,30
8.22	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	240,00
8.23	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	310,50
8.24	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	310,50
N.P.8.32	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2)	M2	1.430,90
N.P.8.33	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	249,10
N.P.8.34	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	18,70
N.P.8.35	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	248,70
N.P.8.36	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	421,60
N.P.8.37	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA ZINC) (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	1.299,40
N.P.8.38	DESMONTE, RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	333,00
N.P.8.39	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	176,00
N.P.8.40	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	KG	11.032,00
N.P.8.41	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	9,00
N.P.8.42	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	7,30
N.P.8.43	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	UND	8,00
N.P.8.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL, 26 PREPINTADA, INCLUYE FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1.604,40
N.P.8.45	PERNO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL EN J ASTM A325 ACE AISI 1045 DE 1 1/4" - 8H UNC X 1389mm, LONG ROSCA 106mm INC TUERCA ESTR ASTM A194 G2H Y ARANDELA ASTM F436 (Inc. Perforación especial platina base e= 2 1/2 ")	UND	176,00
N.P.8.46	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80	ML	135,90
N.P.8.47	ALFAJIA 20.7 MPa (3000 PSI) A=0.20 M, H=0.07 M 201/2+F3/8	ML	75,80
N.P.8.49	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00
N.P.8.51	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	2,00
N.P.8.52	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UND	4,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.8.53	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	2,00
N.P.8.54	MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M A=0.65 M O=1/2'	ML	8,30
N.P.8.55	ESPEJO 3MM	M2	4,00
N.P.8.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO TUBO 2" X 1" SISTEMA CELOSIA INCLUYE VIDRIO	M2	8,30
N.P.8.59	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 20.7 MPA (3000 PSI) NO INC. HIERRO	M3	134,20
N.P.8.60	CONCRETO VIGA CINTA CUBIERTA SECCION 0.10x0.20 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	94,00
N.P.8.61	CONCRETO COLUMNETA CONFINAMIENTO SECCION 0.10x0.15 - 20.7 MPA (3000 PSI) INC REFUERZO	ML	134,10
N.P.8.63	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC PERFORADA	ML	73,50
N.P.8.64	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" SUMINISTRO E INSTALACION INC REJILLA ANTICUCARACHA	UND	6,00
N.P.8.65	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	4,00
N.P.8.66	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00
N.P.8.67	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC	ML	20,50
N.P.8.68	TUBERIA SANITARIA D=3" RED EXTERNA PVC	ML	32,00
N.P.8.69	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	23,50
N.P.8.70	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UND	1,00
N.P.8.71	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	8,00
N.P.8.72	VALVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00
N.P.8.73	GRIFERIA ANTIVANDALICA MESONES T AC -65106 DOCOL O SIMILAR	UND	6,00
N.P.8.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20*20	UND	3,00
N.P.8.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA 3/4" SUELTA PARA FILTRO	M3	121,30
N.P.8.76	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA	M3	711,10
N.P.8.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION f _c MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	424,40
N.P.8.78	SUMINISTRO DE REJA ORNAMENTADA EN TUBO CUADRADO DE 1" - ESPECIFICACIONES Y DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PLANOS	M2	8,10
N.P.8.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	246,20
N.P.8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CON DESARROLLO DE 1.20 M EN LAMINA CALIBRE 18 GALVANIZADA, SOSCOS PARA TUBO DE 6" SOPORTE EN ANGULO, TERMINADO EN ANTICORROSIVO (WHASH PRIMER) Y ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS BASALTO.	ML	120,20
N.P.8.81	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60	M2	81,70
N.P.8.82	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00
N.P.8.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE LAMINA ACESO GALV CAL. 24 A= PROM =0,35 -0,40 M	ML	61,30
N.P.8.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	5,50

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.8.85	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA	KG	3.000,70
N.P.8.86	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.06 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	86,10
N.P.8.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA, LAMINA COLL ROLLED CAL 20 INC ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	9,60
N.P.8.88	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C O SIMILAR SOBRE PAÑETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	240,00
N.P.8.90	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	1.003,30
N.P.8.91	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	16,70
N.P.8.92	VIGUETA CIMIENTO 0.15X0.30, CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+F1/4 c/0.15	ML	47,20
N.P.8.93	PEDESTAL 0.25X0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+F1/4 C/0.10	ML	7,20
N.P.8.94	PINTURA DEMARCACION COLOR CANCHA ESCENARIO DEPORTIVO CON SISTEMA SIKAFLOOR O SIMILAR (1 CAPA IMPRIMANTE + 3 CAPAS DE ACABADO)	M2	495,50
N.P.8.95	ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERIA 6" INC VARILLA ROSCADA 3/8" Y ELEMENTOS DE FIJACION DE 0.30 A 1.20	UND	16,00
N.P.8.96	SANITARIO T. BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	UND	6,00
N.P.8.97	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS.	M2	35,30
N.P.8.98	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00
N.P.8.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS EN MALLA DE 2.5X2 MTS, PARA SEPARADORES CANCHAS DE TEJO, FABRICADOS EN TUBOS DE AGUAS NEGRAS DE 2" (2MM), MARCOS EN ANGULO DE 1 1/4"X1/8, MALLA ESLABONADA DE 2", CON PATAS EN ANGULO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M2	140,00
N.P.8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 2 CANCHAS DE TEJO EN ANGULO DE 1 1/2" X3/16 , PINTADA, GREDA TRATADA Y BOCINES REGLAMENTARIOS, CON SUS RESPECTIVOS DISCOS Y VENTOSAS, SE ENTREGAN INSTALADAS Y PINTADAS	UND	10,00
9	ESCENARIO DEPORTIVO BEISBOL C.M		
9.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	46,00
9.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	16,80
9.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	10,30
9.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	14,30
9.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	1,20
9.8	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	5.143,70
9.9	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	6.512,40
9.10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1 3)	M2	196,20

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
9.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	193,00
9.12	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	269,00
9.13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	334,10
N.P.9.22	DESMONTE BARRERA DE CONTENCIÓN CAMPO DE SOFTBALL, (INCLUYE TRASLADO, LIMPIEZA LLANTAS	UND	1.110,00
N.P.9.23	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	797,10
N.P.9.24	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	27,20
N.P.9.25	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H< 3.0 M	M3	1.415,40
N.P.9.26	DESCAPOTE A MAQUINA MATERIAL COMUN E=0.20 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	4.995,70
N.P.9.27	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA SUBRASANTE	M2	11.746,00
N.P.9.28	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	3.665,20
N.P.9.29	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE ARENA DE RIO LAVADA E=0,20M	M3	1.761,90
N.P.9.30	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE EN GRAVA 3/4"	M3	129,50
N.P.9.34	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	466,40
N.P.9.35	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	M2	292,20
N.P.9.36	DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	UND	7,00
N.P.9.37	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	UND	9,00
N.P.9.38	DESMONTE DE ORINAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	4,00
N.P.9.39	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	2,00
N.P.9.40	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	207,00
N.P.9.42	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	1.679,40
N.P.9.43	CAJA INSPECCION 0.70X0.70X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/0.15 2 SENTIDOS	UND	3,00
N.P.9.44	CARCAMO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 24.1 MPA 3500 PSI - ESPESOR 0.10m, DESARROLLO INTERNO 0.30mX0.30m INC REJILLA PREF. EN CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	ML	412,80
N.P.9.45	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM(4")	ML	1.158,20
N.P.9.46	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	M3	26,20
N.P.9.47	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	10,20
N.P.9.48	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	ML	7,90
N.P.9.49	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PSI) 500.10 M, re/ 3/6" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa, incluye malla electrosoldada. Incluye suministro, transporte e	UND	3,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
	instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
N.P.9.50	CAJA INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/0.15 2 SENTIDOS	UND	8,00
N.P.9.51	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	14,00
N.P.9.52	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	UND	36,00
N.P.9.53	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UND	8,00
N.P.9.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8"	ML	308,10
N.P.9.55	TUBERIA SANITARIA D= 6" RED INT EXT PVC	ML	3,50
N.P.9.56	TUBERIA SANITARIA D= 4" RED INT EXT PVC	ML	20,40
N.P.9.57	TUBERIA SANITARIA D= 2" RED INT EXT PVC	ML	53,00
N.P.9.58	TUBERIA PVCP RDE 21 3" PRESION	ML	250,20
N.P.9.59	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	25,40
N.P.9.60	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	18,00
N.P.9.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 1 1/4" RDE 21-200 PSI	ML	36,30
N.P.9.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA - VIDRIO LAMINADO COMPOSICION 6 MM- INC PELICULA DE SEGURIDAD	M2	4,50
N.P.9.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE -PERSIANA PLANA	M2	11,80
N.P.9.64	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	291,20
N.P.9.65	SANITARIO T. BALTICA ENTRADA POSTERIOR - CORONA O SIMIL INC GRIFERIA TIPO VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	UN	5,00
N.P.9.66	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UN	10,00
N.P.9.67	LAVAMANOS P.M.R CORONA O SIMILAR INC GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00
N.P.9.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACAS DE PIEDRA NATURAL O SIMILAR (LAVAMANOS) SEGÚN DISEÑO DE PLANOS - INC ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN ANGULO 1 1/2"	ML	2,90
N.P.9.69	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60	M2	161,00
N.P.9.70	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	2,00
N.P.9.71	ESPEJO 4MM	M2	4,30
N.P.9.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR Y ANGULO 1 1/4" X 3/16" PARA VENTANAS CAMERINOS	M2	28,70
N.P.9.73	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL.20, SISTEMA ENTAMBORADO CON RELLENO EN POLIMERO EXPANDIDO, PARA UNIDADES SANITARIAS.	M2	57,00
N.P.9.74	SUM E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO H - P.M.R - LINEA INSTITUCIONAL	UND	2,00
N.P.9.75	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN CELOSIA HORIZONTAL, EN TUBO CUADRADO DE 1" CADA 2.5CM, TABLERO CENTRAL SENCILLO, MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGÚN DISEÑO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	13,70
N.P.9.76	SUMINISTRO, INSTALACION y COMPACTACION MANUAL DE ARENA DE PEÑA. E=0.12	M2	1.908,10
N.P.9.77	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C O SIMILAR SOBRE PAÑETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	205,90

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
13	PORTERIA		
13.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	29,20
13.2	RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km)	M3	18,00
13.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	0,80
13.4	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	2,00
13.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	1,80
13.6	VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	0,90
13.7	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,60
13.8	PLACA DE CONTRAPISO E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	10,00
13.9	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	2007,40
13.10	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUY SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	1628,30
N.P.13.15	ENCHAPE MURO CERAMICA LISA BAÑOS FORMATO 30X60	M2	10,80
N.P.13.16	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,10
N.P.13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA, LAMINA COLL ROLLED CAL 20 INC ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	3,30
N.P.13.18	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1 3)	M2	15,00
N.P.13.19	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	12,60
N.P.13.20	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAC	M2	24,10
N.P.13.21	CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	M3	6,60
N.P.13.22	PINTURA ACRILICA TIPO SIKA COLOR C.O SIMILAR SOBRE PAÑETE (INCLUYE RESANE POROS)	M2	59,50
N.P.13.23	CUBIERTA LAMINA ALUZINC C26 1.5" PREPINTADA	M2	47,30
N.P.13.24	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000Psi) MEZCLA EN OBRA , SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,80
N.P.13.25	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00
N.P.13.26	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00
14	CERRAMIENTO		
14.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	92,40
14.3	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	14,30
14.5	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA(3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	75,40
14.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	7.880,10
N.P.14.9	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	29,30
N.P.14.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO MALLAVARILLA 3/4" SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGÚN DISEÑO IDRD (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	687,10
N.P.14.11	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO MODULO EN VARILLA 3/4" SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGÚN DISEÑO IDRD (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	1.126,60

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.14.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN MALLA ESLABONADA 2" SOPORTADO EN TUBERIA HG 2" SEGÚN DISEÑO IDRD (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	166,30
N.P.14.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO DE CONTENCIÓN CON PLATINA 0.25X0.30M E=9MM, CON 4 PERFORACIONES DE 7/8" Y 4 CARTELAS DE 0.6X0.6M E=5MM, 4 PERNOS EN VARILLA ROSCADA CON ARANDELA Y TUERCA, PERFORACION Y ANCLAJE CON EPOXICO HILTI 200, SOLDADO Y PINTADO	UND	21,00
N.P.14.14	CERRAMIENTO H=2m MODULO EN MALLA ESLABONADA SOPORTADO EN TUBERIA 2" SEGÚN DISEÑO (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	272,60
N.P.14.15	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5m EN MALLA ESLABONADA SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGÚN DISEÑO IDRD, (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	364,10
15	CANCHA EN GRAMA NATURAL DEL ESTADIO DE FUTBOL ONCE		
15.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INCL. ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS	M2	8.390,60
15.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	72,50
15.5	Nivelación y compactación al 90% del proctor modificado del terreno natural. En esta etapa se deberá realizar el ensayo de permeabilidad del suelo para aprobar el diseño o rediseñar el sistema de filtración adecuado al tipo de terreno y al manejo de aguas subterráneas	M2	8.390,60
15.7	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 P3I)500.10 M, re/ 3/6" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa, incluye malla electrosoldada. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	3,00
15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 kN/m	M2	365,70
15.12	Suministro, extendido y nivelación de arena de río lavada E=0,20m	M3	1.678,10
15.19	Tubería pvc de 3" rde 26	ML	73,50
15.20	Tubería pvc de 2" rde 26	ML	116,00
15.21	Tubería pvc 1" rde 26	ML	11,00
N.P.15.23	DESMONTE TAPETE SINTETICO EXISTENTE, CANCHA PRINCIPAL, (INC RECICLE DE ARENA Y CAUCHO SINTETICO)	M2	8.279,70
N.P.15.24	ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE FERTILIZACION PARA LA GRAMA NATURAL INC SUMINISTROS (FERTILIZANTES - Aplicación semanal, aportes para fortalecer crecimiento y color a la grama natural, FUNGICIDAS Aplicación según inspección visual control de gusano - HERBICIDAS Aplicación según inspección visual, para control de maleza) INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE UNITARIO	M2	8.390,60
N.P.15.25	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TIPO BERMUDA REF. 419 CON EQUIPO SEMBRADOR AUTOMATIZADO para garantizar uniformidad y calidad de la grama - (INC LIMPIEZA DE MALEZA MANUAL con replanteo a hilo C/5.00 metros, del total del campo, se ejecutaran según condiciones o ataques de hierbas que se presenten dentro y en el entorno inmediato del campo deportivo . - CONTROL DE PODA MECANICA realizado con equipo podador especializado con corte reglamentario a 15mm C/36 horas en la totalidad del campo cumpliendo los estándares reglamentarios de altura. CORTE semanal manual de grama del borde contenedor	M2	8.390,60

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
	del campo. - MICRONIVELACION MANUAL del terreno replanteo a hilo C/5.00 metros, del total del campo, nivelando y optimizando el campo - PLAN DE RIEGO DE AGUA segun condiciones atmosfericas para las fechas previstas en el plan de siembra de la grama, modificando horas e intensidades de los riegos para lograr un optimo y reglamentario crecimiento de la grama cumpliendo las especificaciones de color y densidad para la certificacion del campo. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE UNITARIO.		
N.P.15.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - LINEA DE SUCCIÓN - LINEA DE DESCARGA	GL	1,00
N.P.15.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - ADECUACIÓN ELECTRICA INC REPUESTOS MOTOBOMBA 40HP, ADECUACIONES TABLERO Y ACOMETIDA ELECTRICA	GL	1,00
N.P.15.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL EN ALUMINIO (INC MALLAS Y BANDERINES)	JGO	1,00
N.P.15.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 160 PSI - 4" (INC. INSTAL. ACCESORIOS)	ML	73,50
N.P.15.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA FILTRANTE 80% BASE CAMPO CANCHA NATURAL	M2	8.390,60
N.P.15.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14" SANITARIA NOVAFORT; SELLO MECANICO; INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y NIVELACIÓN DE PRECISIÓN	ML	48,50
N.P.15.33	REINSTALACIÓN DE SARDINEL EXISTENTE PREFABRICADO BLOQUE A -10 SENCILLO	ML	135,20
N.P.15.34	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI SECCION 10X10 REFUERZO 3/8" INC PERFORACION Y EPOXICO PARA ANCLAJES DE BARRAS EN BORDILLO EXISTENTE	ML	228,40
16	CANCHA CESPED SINTETICO		
16.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO INCL. ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS	M2	7.819,80
16.2	DESINSTALACION Y REINSTALACION DE ARCOS DE CAMPO DE FUTBOL	UND	0,50
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	99,40
16.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA RETROCARGADOR Y VOLQUETA - TODO FACTOR - INCL. RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	610,90
16.5	SUB BASE GRANULAR BG-1 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) BASE GRANULAR B 600 PM 95% (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento, y compactación)	M3	1.564,00
16.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA SUBRASANTE	M2	7.819,80
N.P.16.13	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T2100 - BASE CAMPO	M2	7.819,80
N.P.16.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA D=12 " (INC. UNIÓN Y NIVEL DE PRESIÓN)	ML	293,00
N.P.16.15	CONSTRUCCION DRENAJES TIPO ADS 12"X1	ML	1.098,60
N.P.16.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1.564,00
N.P.16.17	CAJA DE INSPECCION 80 X 0,8 X 0,7 M 20.7 MPA (3000 PSI) E= 0.10 M, REFERENCIA F 3/8" C/0.15 M	UND	6,00
N.P.16.18	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS	M2	7.819,80

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
	SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M ² , BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA,		
N.P.16.19	RETIRO TRANSPORTE MECANICO Y REINSTALACIÓN DEL SHOCK PAD EXISTENTE	M2	5.142,40
N.P.16.20	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI HPROM= 0.45, B= 0.15 CONFINAMIENTO	ML	262,10
N.P.16.25	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	46,40
N.P.16.26	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	57,70
N.P.16.27	DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	199,70
N.P.16.28	DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	726,00
N.P.16.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL EN ALUMINIO (INC MALLAS Y BANDERINES)	JGO	1,00
17	INSTALACIONES ELECTRICAS		
17.1	Localización y Replanteo, incluye Topógrafo	KM	5,00
17.2	Desmante de red MT aérea (34,5 KV) incluye cable de guarda	ML	288,30
17.3	Desmante de estructura IPSE o ICEL para 34,5 KV	UN	4,00
17.5	Desmante de poste de 14 metros	UN	4,00
17.6	Desmante de red de media tensión aérea 3 hilos	ML	348,50
17.7	Desmante de estructura tipo ICEL 13,2kV	UN	6,00
17.8	Desmante de templete completo media tensión 13,2 kV	UN	2,00
17.9	Desmante de poste de 12 metros	UN	9,00
17.10	Desmante de transformador hasta 112.5 KVA	UN	1,00
17.11	Desmante de red de baja tensión abierta hasta 5 hilos	ML	300,00
17.12	Desmante de red de alumbrado publico	ML	3.096,00
17.13	Desmante de estructura tipo CODENSA, ICEL o IPSE Baja Tensión	UN	20,00
17.14	Desmante de templete completo baja tensión	UN	5,00
17.15	Desmante de luminaria de 70W a 400W	UN	62,00
17.16	Desmante de poste de hasta 10 metros	UN	27,00
17.17	Maniobra en línea viva para hincada de potería y otros trabajos	HR	28,00
17.18	Suministro e instalación de poste de 14 metros de 1350 kg	UN	4,00
17.19	Suministro e instalación de nueva estructura 550 para red 34,5 KV	UN	2,00
17.20	Estructura de transición a circuito subterráneo de MT tipo CODENSA LA 218 para red de 34,5kV	UN	2,00
17.21	Suministro e instalación de puesta a tierra para aterrizaje de cable de guarda	UN	2,00
17.23	Cimentación poste de concreto de 14 metros	UN	4,00
17.26	Maniobra en línea viva para hincada de potería y otros trabajos	HR	34,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
17.27	Suministro e instalación de poste de concreto reforzado de 12 m 1050kg	UN	4,00
17.28	Suministro e instalación de estructura tipo ICEL 550 - para red de 13,2kV	UN	8,00
17.29	Estructura de transición a circuito subterráneo de MT con seccionadores tipo cuchilla tipo CODENSA LA 218 para red de 13,2kV	UN	4,00
17.31	Cimentación poste de concreto de 12 metros	UN	4,00
17.47	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 274	UN	117,00
17.48	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 275	UN	66,00
17.49	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 276	UN	44,00
17.52	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 281	UN	3,00
17.53	Caja de inspección de acuerdo a norma CODENSA CS 290	UN	3,00
17.54	Suministro e instalación de drenaje para caja de inspección en geotextil y gravilla de 1 1/2"	UN	263,00
17.55	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 225 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1,00
17.58	Suministro e instalación de sistema de maniobras ocasionalmente sumergible de una entrada tres salidas 600a, 15 KV incluye accesorios de conexión.	UN	2,00
17.59	Suministro e instalación de barraje preformado para media tensión de 600 a 15 KV, 4 puertos.	UN	3,00
17.60	Suministro e instalación de tapón protector aislado 600 a 15KV.	UN	6,00
17.61	Suministro e instalación de terminal tipo codo de 600 a 15KV.	UN	18,00
17.63	Suministro e instalación de empalme de derivación en gel GHFC - 1 rango de aplicación de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8.	UN	315,00
17.64	Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo exterior para cable XLPE N° 2/0 (juego x 3)	UN	4,00
17.66	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para barrajes de MT	UN	2,00
17.67	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra transformadores y cajas de maniobra, incluye 4 varillas de cobre de 2,4 metros y cable de cobre desnudo No 2/0.	UN	6,00
17.79	Suministro e instalación de mástil metálico de 10m , galvanizado con dos brazos para montaje de luminarias (según diseño), tot totalmente galvanizado en caliente, fabricado en 4", flange d e 40 x 40 en 1/2",	UN	41,00
17.80	Suministro e instalación de mástil metálico de 10m , galvanizado con un brazo para montaje de luminarias (según diseño), tot totalmente galvanizado en caliente, fabricado en 4", flange d e 40 x 40 en 1/2",	UN	17,00
17.95	Construcción Base en concreto para postes metálicos según norma CODENSA AP-802 en concreto 2500psi (1100x450x450)mm, para Mástil Metálico	UN	58,00
17.98	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para barrajes de baja tensión, luminarias Metálicas y finales de circuito	UN	45,00
17.112	Tablero Parcial 12 circuitos, con puerta y espacio para totalizador. Incluye totalizador	UN	4,00
17.114	Tablero GENERAL en lamina cold rolled de 2100x800x450 mm. Pintura electrostática color RAL 7032.	UN	6,00
17.115	AMARIO PARA CUENTAS TRIFASICA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16, PARA MEDIDA INDIRECTA TRATAMIENTO CON PINTURA ELECTROSTATICA	UN	5,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
17.116	Medidor trifasico electronico, incluye caja con proteccion termomagnetica, y sistema de puesta a tierra	UN	9,00
17.119	Sistema integral de Protección Contra Rayos para mastiles acorde a la norma NTC4552-1-2-3, con sistema de prevención y señalización, terminales de captación, bajantes, sistema de puesta a tierra y DPS. Conectores deben cumplir con la norma NTC 4628 o la IEEE-837 y EN-50164 Lightning Protección Component part 1,2,3. Deben evitar la corrosión galvánica.	UN	35,00
17.126	Suministro e instalación LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 lumenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tension de operación 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP20. Cuadrada 60x60 cm, Debe tener certificado RETILAP	UN	237,00
17.127	Suministro e instalación LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 lumenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tension de operación 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP65. Rectangular 120x11x7 cm, Debe tener certificado RETILAP	UN	575,00
17.128	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida útil 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	22,00
17.129	Suministro e instalación LETRERO DE SALIDA LED, color verde, vida útil 35000 horas, tension de operación 110V-130V, factor de potencia >0,9, Cuadrada 18x290x4.5. Autonomía 90 minutos. Debe tener certificado RETILAP	UN	88,00
17.130	Suministro e instalación LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, temperatura del color 6000-6500K, vida útil 35000 horas, tension de operación 120V-277V, factor de potencia >0,9. Autonomía 90 minutos. IP20. Rectangular 30x13x6 cm, Debe tener certificado RETILAP	UN	259,00
N.P.17.137	Desmonte de redes electricas (mástiles, lamparas, estructuras de Media, Baja Tension y Alumbrado Público)	UN	140,00
N.P.17.138	Desmonte de torre metálica de altura de 46m. Incluye embalaje y rotulado de los elementos, para disposición y entrega en la ciudad de Villavicencio	KG	6.084,00
N.P.17.139	Desmonte de reflectores instalados en torre metálica de altura de 46m. Incluye embalaje y rotulado de los elementos, para disposición y entrega en la ciudad de Villavicencio	UN	120,00
N.P.17.140	Desmonte de casetas de control de torres iluminacion. Incluye desconexión y retiro de equipos, tubería y cableado eléctrico	UN	4,00
N.P.17.141	Desmonte de acometidas en diferentes calibres de baja tension (4x4/0, 4x2, 2x4)	ML	3.730,50
N.P.17.142	Desmonte de subestacion tipo local (incluye celdas, tableros y equipos)	UN	3,00
N.P.17.143	Afloramientos para red MT CS400 - Tubo Galvanizado IMC de 6"x 6 metros, con capace, curva y fijación al poste	UN	6,00
N.P.17.144	CABLE TRIPLEX XLPE 500 35KV 133% (subterranizacion de red de 34.5kv periferia proyecto)	ML	360,70
N.P.17.145	CABLE TRIPLEX XLPE 4/0 15KV 133% (subterranizacion de red de 13.2kv periferia proyecto y alimentacion subestaciones internas)	ML	397,60
N.P.17.146	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 6" PVC TDP	ML	305,00
N.P.17.147	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 6" PVC TDP	ML	540,00
N.P.17.148	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	272,00
N.P.17.149	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	1.131,00
N.P.17.151	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	416,80

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.17.153	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	1.486,00
N.P.17.154	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIALES 5KM)	M3	225,00
N.P.17.155	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIALES 5KM)	M3	220,60
N.P.17.156	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	3.832,30
N.P.17.157	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 300 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1,00
N.P.17.162	Suministro e instalación de cable encauchetado de cobre aislado 600 V, luminarias perimetrales desde el circuito alimentador hasta la luminaria, 3 x No. 12	ML	1.588,00
N.P.17.175	Suministro e instalación de cable encauchetado de cobre aislado 600 V, desde el circuito alimentador mastiles de eserarios estadio hasta la luminaria, 3 x No. 10	ML	1.202,00
N.P.17.177	Suministro e instalación de barraje preformado para media tensión de 200 A 15 KV, 4 puertos.	UN	3,00
N.P.17.178	Suministro e instalación de tapón protector aislado 200 A 15KV.	UN	6,00
N.P.17.179	Suministro e instalación de terminal tipo codo de 200 A 15KV.	UN	18,00
N.P.17.180	CABLE XLPE 2/0 de Cobre; 15KV 133%	ML	562,00
N.P.17.181	Suministro e instalación de acometida 2x(3x500+500+2/0T) en cable tipo soldador	ML	150,00
N.P.17.182	Suministro e instalación de acometida 3x500+500+2/0T en cable tipo soldador	ML	40,00
N.P.17.184	Suministro e instalación de acometida 3x500+500+2/0T	ML	715,00
N.P.17.185	Suministro e instalación de acometida 3x4/0+4/0+4T	ML	97,00
N.P.17.186	Suministro e instalación de acometida 3x2/0+2/0+6T	ML	177,00
N.P.17.187	Suministro e instalación de acometida 3x2+2+8T	ML	398,60
N.P.17.188	Suministro e instalación de acometida 3x4+4+8T	ML	1.255,00
N.P.17.190	Suministro e instalación de acometida 3x8+8+8T	ML	243,00
N.P.17.191	Suministro e instalación de acometida 2x8+8+8T	ML	1.467,00
N.P.17.192	Suministro e instalación de acometida 2x2+8T	ML	278,00
N.P.17.193	Suministro e instalación de acometida 2x4+8T	ML	199,00
N.P.17.194	Suministro e instalación de acometida 2x6+8T	ML	284,00
N.P.17.195	Suministro e instalación de acometida 2x8+8T	ML	1.711,00
N.P.17.196	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x4 cobre	ML	1.200,00
N.P.17.197	CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 4" PVC TDP	ML	34,00
N.P.17.198	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC TDP	ML	616,00
N.P.17.199	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	9,00
N.P.17.200	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	22,00
N.P.17.201	CANALIZACIÓN 8 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	80,00
N.P.17.202	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	180,00
N.P.17.203	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	404,00
N.P.17.204	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC TDP	ML	429,00
N.P.17.205	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1" PVC TDP	ML	3.791,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.17.206	Suministro e instalación de tubería EMT de 1"	ML	156,00
N.P.17.207	Suministro e instalación de tubería IMC de 4"	ML	152,00
N.P.17.209	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	ML	160,00
N.P.17.210	Salida para iluminación, incluye tubería EMT, proporcional cajas, interruptor, accesorios de conexión y sistema de fijación con varilla roscada y riel omega, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	959,00
N.P.17.211	Toma monofásica doble con polo a tierra, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	489,00
N.P.17.212	Salida de toma para iluminación de emergencia - tubería independiente, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	281,00
N.P.17.213	Toma GFCI monofásica doble con polo a tierra con tubería, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	71,00
N.P.17.215	Suministro e instalación bandeja porta cables 40x8cm	ML	127,30
N.P.17.216	Suministro e instalación de nueva estructura 512 para red 34,5 KV	UN	2,00
N.P.17.217	Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo exterior para cable XLPE N° 500 kCM; 35 Kv	JG	2,00
N.P.17.218	ARMARIO DE MEDIDORES DE 15 CUENTAS NORMA AE308 EQUIPADO CON: Totalizador; Barraje general de 200A 5 Hilos. 15 Medidores Bifasicos 4 Hilos; Pines de corte. Bloqueador mecanico para pines de corte.	UN	1,00
N.P.17.219	Suministro e instalación de transformador ocasionalmente sumergible de 400 KVA, incluye accesorios de conexión.	UN	1,00
N.P.17.220	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	4,00
N.P.17.221	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V	UN	3,00
N.P.17.222	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V	UN	1,00
N.P.17.224	Transferencia Automatica por contactores de 90A; en AC1; 220VAC	UN	1,00
N.P.17.225	Transferencia Automatica por contactores de 60A; en AC1; 220VAC	UN	1,00
N.P.17.228	Platina de cobre 1200A para extensión de barrajes de transformador de 400kVA	UN	8,00
N.P.17.229	Platina de cobre 1000A para extensión de barrajes de transformador de 300kVA	UN	8,00
N.P.17.230	Tablero principal iluminacion cancha auxiliar según diagrama unifilar	UN	1,00
N.P.17.231	Tableros de distribución de estadio según diagrama unifilar	UN	4,00
N.P.17.232	Tablero principal tejo según diagrama unifilar	UN	1,00
N.P.17.233	Caja de borneras para conexión de alimentacion reflectores torres estadio, de acuerdo con diagrama electrico	UN	28,00
N.P.17.234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE LUMINARIAS EN MASTILES TIPO EXTERIOR, IP66	UN	4,00
N.P.17.235	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	53,80

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.17.236	Suministro e instalación de caja breaker para locales con medida independiente	UN	16,00
N.P.17.237	Suministro e instalación de alambro aluminio 8mm. Incluye soportes, conectores y banda flexible para puentes	ML	765,80
N.P.17.238	Suministro e instalación de punta captadora 1,20m. Incluye base y borna FS	UN	18,00
N.P.17.239	Suministro e instalación de punta captadora 0,60m. Incluye base y borna FS	UN	34,00
N.P.17.240	Suministro e instalación de tubo IMC 3/4"	ML	63,00
N.P.17.241	Suministro e instalación de cobre desnudo 2/0	ML	1.405,00
N.P.17.242	Caja de inspección 30x30 para bajante de apantallamiento. Incluye varilla de cobre, soldadura exotérmica, conector bimetálico y caja para transición de aluminio a cobre	UN	15,00
N.P.17.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PROFESIONAL 1.200 W 180.000 lm 100-277 V 5700 K (OPTICA30°) IP65 20 KV - MEANWELL ELGC IK08 C/LASER CON VISERA ROBLAN O SIMILAR	UN	244,00
N.P.17.244	Suministro e instalación de proyector 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110lum/W o similar	UN	28,00
N.P.17.245	Suministro e instalación LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	151,00
N.P.17.246	Suministro e instalación de luminaria alumbrado público ≥68,2W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110lum/W o similar	UN	31,00
N.P.17.248	Suministro e instalación de luminaria alumbrado público ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110lum/W o similar	UN	68,00
N.P.17.252	Suministro e instalación bandeja porta cables 20x8cm	ML	721,40
N.P.17.253	Suministro e instalación bandeja porta cables 10x8cm	ML	40,00
N.P.17.254	Suministro, instalación y puesta en marcha de Modulo de control para reflectores de 1200 W mediante sistema kasambi para 244 luminarias	UN	1,00
N.P.17.255	Suministro e instalación de mastil metalico galvanizado en caliente tipo monopolo autosoportada de altura promedio 43.50 mts con parilla para montaje de luminarias (según diseño), bridas de ensamble, troncoconico, linea de vida, peldaños, canasta de mantenimiento totalmente galvanizado en caliente, incluye platina y pernos. Diseñado para una velocidad de viento de 150 km/h bajo norma NSR-10, zona 4.	UN	4,00
N.P.17.256	Salida toma monofásica doble con polo a tierra - regulada, con tierra aislada, en cable bajo en halógenos. La salida incluye la incidencia de los ml desde el tablero hasta la primera salida de cada circuito ramal	UN	73,00
N.P.17.257	Suministro e instalación de tubería EMT de 2"	ML	15,50
N.P.17.258	Suministro e instalación de coraza americana de 2"	ML	8,00
N.P.17.259	Suministro e instalación de canaleta perimetral	ML	120,00
N.P.17.260	Tablero de distribución edificio camerinos según diagrama unifilar	UN	3,00
N.P.17.261	Tablero regulado administración según diagrama unifilar	UN	1,00
N.P.17.262	Mastil metalico tronco conico octogonal de 16-18m fabricado en secciones embonadas, base redonda 600mm en 3/4 de espesor, canastilla de anclaje con 8 pernos de 7/8" x 1500mm, canasta de mantenimiento para alojar de 1 a 8 reflectores, peldaños de ascenso y linea de vida a partir de los 4m, galvanizado en caliente	UN	4,00
N.P.17.263	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	4.566,70

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.17.264	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	1.859,40
N.P.17.265	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	6,20
N.P.17.266	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO.	M3	4,50
N.P.17.267	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION f _c MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	1.128,00
N.P.17.268	CAMISA METALICA RECUPERABLE PARA PILOTES D:1.2 m e=9mm (Incluye soldadura e Hincado)	ML	80,80
N.P.17.269	CAMISA METALICA NO RECUPERABLE PARA PILOTES D:1.2 m e=9mm (Incluye soldadura e Hincado)	ML	80,00
N.P.17.270	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	11.926,00
N.P.17.271	PILOTES CONCRETO 4000 PSI (28Mpa)D=1,20m VACIADO IN SITU(No incluye refuerzo)	ML	116,00
N.P.17.272	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA DADOS Y BASES INC PLASTIFICANTE PARA CONTROL DE FRAGUADO	M3	80,00
N.P.17.273	CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPa) PARA PEDESTALES CIRCULARES A LA VISTA	M3	60,80
N.P.17.274	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60) PARA PILOTES (incluye armado con soldadura e instalación mediante grua)	KG	15.511,60
N.P.17.275	CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	M3	13,60
N.P.17.276	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCION DE MINIMO 12 CM	ML	375,00
N.P.17.277	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA9	ML	64,00
N.P.17.278	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	3,80
N.P.17.279	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 25 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION	M3	3,80
N.P.17.281	CAMARA DE INSECCION PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 2,4 * 1,9 EN LADRILLO TOLETE DOBL PARED	UN	3,00
N.P.17.282	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMERO CRR-1 M	M2	32,00
N.P.17.283	TABLERO BIFÁSICO 8 CIRCUITOS	UN	17,00
N.P.17.284	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 100A, A 208 V	UN	1,00
N.P.17.285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x250+1/0+1/0T	ML	25,00
N.P.17.286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #8 PARA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS PORTACABLE	ML	848,70
N.P.17.287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE GUAYA 1/16 " EN ACERO GALVANIZADO. PARA SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS	ML	1.286,00
N.P.17.288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 3/8 X 3M.	ML	198,00
N.P.17.289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHANNEL TIPO LIVIANO (2X4)CM X 3M	ML	121,90
N.P.17.290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 x 12 AWG	ML	650,00
N.P.17.291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X(3x250+1/0+1/0T)	ML	151,00
N.P.17.292	Suministro e instalación de Barraje Premoldeado para Baja Tension Sumergible 500A-4 Puertos	UN	16,00
N.P.17.293	Suministro e instalación de baliza de señalizacion con alimentacion electrica independiente	UN	4,00
N.P.17.294	Suministro e instalación de acometida 2x(3x1/0+1/0)+6(T) en cable tipo soldador	ML	48,00

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.17.295	Suministro e instalación de acometida 2x(3x8+8+8T)	ML	310,00
N.P.17.296	CABLE XLPE 1/0 de Cobre; 15KV 133%	ML	360,00
N.P.17.297	CAJA BREAKER, INCLUYE TOTALIZADOR 200 AMP	UN	1,00
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
18.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.715,60
18.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	475,20
18.1.3	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	276,40
18.1.7	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ML	61,80
18.1.8	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/2" PVC	ML	326,00
18.1.9	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	796,10
18.1.10	Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200PSI- 3" (incluye instal. accesorios)	ML	168,00
18.1.11	Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200PSI- 4" (incluye instal. accesorios)	ML	174,60
18.2.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	ML	3.667,30
18.2.2	Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	424,00
18.2.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	7.718,10
18.2.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	4.941,60
18.2.7	Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)	M3	1.624,30
18.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	787,40
18.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	291,70
18.2.15	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UND	23,00
18.2.16	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UND	8,00
18.2.18	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	3,00
N.P.18.2.19	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=18" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	22,50
N.P.18.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14" SANITARIA NOVAFORT; SELLO MECANICO; INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y NIVELACIÓN DE PRECISIÓN	ML	37,10
N.P.18.2.21	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=10" (inc. unión y nivelación de precisión)	ML	54,60
N.P.18.2.22	Placa Cubierta - Pozo Inspección D=1.80m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. Tapa HD sist seguridad)	UND	47,00
N.P.18.2.23	Cilindro Pozo Inspección D=1.80m (concreto simple f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	ML	94,10
N.P.18.2.24	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.80m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UND	47,00
N.P.18.3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	5.869,80

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8"	ML	1.199,90
N.P.18.3.3	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	1.006,50
N.P.18.3.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	543,60
N.P.18.3.5	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC	ML	483,30
N.P.18.3.6	SIFON PISO DUCHA D=2", INCLUYE REJILLA ANTICUCARRACHAS	UND	27,00
N.P.18.3.9	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UND	16,00
N.P.18.3.10	CAJA INSPECCION 80X0.80X0.70 M 20.7 MPA, (3000 PSI) E=0.10 M, FERERENCIAF 3/8" C/0.15 M	UND	55,00
N.P.18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION MECANICA	ML	37,30
N.P.18.3.12	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	248,00
N.P.18.3.13	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	527,00
N.P.18.3.14	CAJA INSPECCION 0.60X0.60X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/0.15 2 SENTIDOS	UND	100,00
N.P.18.3.15	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	239,00
N.P.18.3.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" SUMINISTRO E INSTALACION INC REJILLA ANTICUCARACHA	UND	95,00
N.P.18.3.17	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	99,00
N.P.18.3.18	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	206,00
N.P.18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20*20	UND	81,00
N.P.18.3.20	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	63,00
N.P.18.3.21	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	6,00
N.P.18.3.22	CAJA INSPECCION 1x1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PSI) 500.10 M, re/ 3/6" 00.15 M. Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa, incluye malla electrosoldada. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	15,00
N.P.18.3.23	TUBERIA SANITARIA D=3" RED EXTERNA PVC	ML	282,20
N.P.18.3.24	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC	ML	320,20
N.P.18.3.25	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	18,60
N.P.18.3.26	CAJA INSPECCION 0.70X0.70X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/0.15 2 SENTIDOS	UND	10,00
N.P.18.3.27	CAJA INSPECCION 0.90X0.90X0.60 M 20.7 MPA, E=0.10M, TAPA CONCRETO INC REF 3/8" C/0.15 2 SENTIDOS	UND	15,00
N.P.18.3.28	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado 315mm d=12" Tipo novafort o equivalente	ML	206,40
N.P.18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI	ML	310,40
N.P.18.3.31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESION TRABAJO 200 PSI 2 1/2"(INC INST Y ACCESORIOS)	ML	69,40
N.P.18.3.32	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERIA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	17,00
N.P.18.3.33	TUBERIA PVCP RDE 21 3" PRESION	ML	587,40
N.P.18.3.34	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION, INCLUYE 2 BOMBAS DE 15HP, 2 TANQUES HIDROACUMULADORES, TABLERO VARIADOR, Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UN	2,00
N.P.18.3.36	EXTRACCIÓN EQUIPO DE BOMBEO CON COLUMNA DE DESCARGA	UN	1,00
N.P.18.3.37	ADECUACIÓN, LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL POZO (INC INFORME Y PLAN DE MANTENIMIENTO)	UN	1,00
N.P.18.3.38	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y ESCALONADO (INC INFORME)	UN	1,00
N.P.18.3.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO, CON MOTOR SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE MOTOR ELÉCTRICO 30 HP/440V, DESCARGA 4"	UN	1,00
N.P.18.3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X6	ML	130,00
N.P.18.3.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UPVC COLUMNA DESCARGA POZO PROFUNDO 4"	ML	90,00
N.P.18.3.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADORES ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA UPVC DE 4"	UN	2,00
N.P.18.3.43	TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ARRANQUE	UN	1,00
N.P.18.3.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MACRO MEDIDOR MECANICO 4"	UN	1,00
N.P.18.3.45	MANTENIMIENTO DE ÁRBOL DE DESCARGA CAMBIO DE TORNILLERÍA EMPAQUETADURA PINTURA. LIMPIEZA DE MEDIDOR FILTRO Y VÁLVULA CHEQUE	UN	1,00
N.P.18.3.46	VIDEO DEL POZO EN TODA SU PROFUNDIDAD Y A 360° HIGH DEFINICIÓN; INSPECCIÓN DE LA ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PAREDES DEL POZO, PARA CONOCER SUS CONDICIONES O ANOMALÍAS.	UN	1,00
N.P.18.3.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CONTROL DE NIVEL REDONDO ENCAUCHETADO 2X16	ML	95,00
N.P.18.3.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO ELECTRO SONDA	UN	1,00
N.P.18.3.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR PIEZOMÉTRICO	UN	1,00
N.P.18.3.50	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE CONTROL DE NIVEL PARA SENSOR PIEZOMETRICO ENCAUCHETADO 2X16	ML	95,00
N.P.18.3.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS DE 3/4"	ML	90,00
N.P.18.3.52	CARACTERIZACION AGUA ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO	UN	1,00
N.P.18.3.53	INSPECCION, LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
N.P.18.3.54	GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE ACUERDO A LAS BASES ALTIMETRICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI (INCLUYE INFORME DE NIVELACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÓN)	UN	1,00
N.P.18.3.55	VALLA INFORMATIVA EN LAMINA GALVANIZADA DE 2 M DE ANCHO POR 1 ALTO (INCL ESTRUCTURA)	UN	1,00
19	RED CONTRAINCENDIO		
N.P.19.1	RCI - TUBERIA ENTERRADA PVC C900 - 4" DR 18 AZUL	ML	291,80
N.P.19.2	TUBERIA ENTERRADA PVC C900 - 6" DR 18 AZUL	ML	650,30
N.P.19.3	TRANSICIÓN DE TUBERÍA PVC C900 PARA CONEXIÓN DE GABINETE EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4" (1 M SOBRE SUPERFICIE DE ACABADO)	UND	34,00
N.P.19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO MILAN 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	12,00
N.P.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA CON CHEQUE 4x2 1/2x2 1/2"	UND	2,00

 IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
N.P.19.6	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO II COMPLETO, UL/FM INCLUYE: MANGUERA, BOQUILLA , HACHA PICO, EXTINTOR , SOPORTE , LLAVE SPANER, VALVULA 2 1/2" BRONCE, VALVULA 1 1/2" BRONCE,	UND	15,00
N.P.19.9	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 1 1/2"	ML	2,00
N.P.19.11	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 2 1/2"	ML	2,00
N.P.19.13	TUBERÍA AEREA ACERO AL CARBON SCH10 4"	ML	85,30
N.P.19.14	ACCESORIO ACERO AL CARBON, TEE 4 " RN	UND	4,00
N.P.19.18	ACCESORIO ACERO AL CARBON, STRAP 4 A 1 1/2 " RN	UND	15,00
N.P.19.27	ACCESORIO ACERO AL CARBON, CODO 4" RN	UND	18,00
N.P.19.30	ACCESORIO ACERO AL CARBON, CODO 1 1/2" RN	UND	10,00
N.P.19.34	ACCESORIO ACERO AL CARBON, UNION 1 1/2" RN	UND	40,00

4. Que el valor por capitulo o actividades fue el siguiente:

No	CONDICIONES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL + AIU
1	ESPACIO PUBLICO	\$ 8.517.011.859,00
2	PARQUEADERO	\$ 1.768.441.371,00
4	GRADERIAS	\$ 279.861.555,00
5	ESTADIO	\$ 53.898.358.681,00
8	ESCENARIO DEPORTIVO TEJO	\$ 3.483.860.414,00
9	ESCENARIO DEPORTIVO BEISBOL C.M	\$ 1.374.524.612,00
13	PORTERIA	\$ 79.396.362,00
14	CERRAMIENTO	\$ 1.683.939.666,00
15	CANCHA EN GRAMA NATURAL DEL ESTADIO DE FUTBOL ONCE	\$ 1.706.080.231,00
16	CANCHA CESPED SINTETICO	\$ 2.594.224.468,00
17	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 15.896.832.764,00
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 2.740.547.970,00
19	RED CONTRAINCENDIO	\$ 719.990.990,00
LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS (IVA INCLUIDO)		\$ 457.058.013,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 95.200.128.956,00

5. Que el personal empleado para la ejecución del contrato de obra No. 351 de 2019 fue el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	79.846.131	DIRECTOR DE OBRA
ALEXANDER AFANADOR PICO	11.186.164	RESIDENTE DE OBRA
CESAR AUGUSTO CASANOVA	1.122.123.177	RESIDENTE DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia


	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 02

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
LUIS HERNAN PARRA SOTO	86.067.678	RESIDENTE DE OBRA
CRISTINA GIRALDO GONZALEZ	1.121.833.213	RESIDENTE DE OBRA
MAYRA ALEXANDRA APOLINAR MARTINEZ	1.121.888.898	RESIDENTE DE OBRA
SERGIO ANDRES RINCON TORRES	1.122.140.932	RESIDENTE DE OBRA
GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS HERNANDEZ	93.131.269	RESIDENTE DE OBRA
NATALY JOHANNA RODRIGUEZ ROBAYO	1.019.096.609	RESIDENTE DE OBRA
PEDRO IVAN BECERRA PEDRAZA	79.470.588	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTONICO
RAUL HERNANDO ROA TAMAYO	80.845.016	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTONICO
LUIS FERNANDO SARMIENTO	79.849.620	RESIDENTE DE OBRA ESTRUCTURAL
LUIS ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ	1.122.128.199	INSPECTOR DE OBRA
JAIR ANDRE BARRERO CASTRO	1.121.937.554	INSPECTOR DE OBRA
JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	1.119.892.740	INSPECTOR DE OBRA
RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	86.053.648	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
JOSE LUIS PAEZ PERDOMO	79.395.462	INGENIERO ELECTRICISTA
JUAN DEBASTIAN SUAREZ ARDILA	1.121.915.616	DIBUJANTE
TARIN LORENA LIZETH UBAQUE SANCHEZ	1.122.131.659	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	1.234.788.805	COORDINADORA SST
VERONICA STEFANIA CABARCA LIZCA	1.121.887.775	INSPECTOR HSE
DIANA CONSUELO CASTELLANOS GUERREROS	40.438.007	INSPECTOR HSE
ALFONSO MALAVER SARMIENTO	91.104.286	TOPOGRAFO

6. Que el objeto contractual se ejecutó, por parte del contratista de acuerdo con los estándares y normas del mismo, siendo recibido a satisfacción por el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META.

7. Que el contrato se encuentra terminado y con acta de entrega y recibo definitivo de la obra.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2023, en el Municipio de Villavicencio – Meta.


FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	M&G INGENIERÍA S.A.S.	% Participacion	90

El Proponente o Integrante tiene entre 1 y 5 años o mas de 5 años de información financiera


	año informacion financiera	Ingreso operacional que acredita la capacidad Organizacional CO
MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	2020	\$ 7.593.840.630,88

Los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000

El Proponente o Integrante tiene menos de 1 año de información financiera

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Firma 
ANDREA GUALTEROS ZAPATA
Representante Legal (Proponente)
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma 
ANDREA GUALTEROS ZAPATA
Representante Legal (integrante)
M&G INGENIERÍA S.A.S.

ANEXOS	I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
	II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
	Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia aeral, Revisar Anexos en el pliego de condiciones del proceso

[illegible]

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5C
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	M&G INGENIERÍA S.A.S.	% Participacion	90

ACTIVO	\$ 2.523.140.633,00
CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	\$ 413.480.474,00
INDICE DE LIQUIDEZ	6,1

Firma

ANDREA GUALTEROS ZAPATA
Representante Legal (Proponente)
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma


ANDREA GUALTEROS ZAPATA
Representante Legal (integrante)
M&G INGENIERÍA S.A.S.

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5D
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	M&G INGENIERÍA S.A.S.	% Participacion	90

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP)	No. de Matricula Profesional	Vigencia del Contrato
WILLIAM OSWALDO MORALES R	INGENIERO CIVIL		25202-115061	INDEFINIDA

Firma 

 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 Representante Legal (Proponente)
 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma 

 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 Representante Legal (Integrante)
 M&G INGENIERÍA S.A.S.

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5F
SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS	Fecha de cierre del Proceso	30/01/2026
Integrante:	M&G INGENIERÍA S.A.S.	% Participación	90%

No Contrato	Objeto	Entidad Contratante	Valor actualizado del Contrato	Plazo Actualizado del Contrato (plazo inicial y prorrogas) Meses	Fecha de Inicio día/mes/año	Contratista plural (si, no)	Porcentaje de participación en el contrato (%)	El Contrato se encuentra suspendido (si, no)	Fecha de suspensión
513-2025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS Y ZONAS COMUNES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, FICHA VIARE 08 2709 2024	UNILLANOS	\$ 1.648.769.068,00	9	26/03/2025	NO	100%	NO	
1154-2025	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO INCLUSIVO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE COBERTURA (PIC) 2024 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	UNILLANOS	\$ 671.206.884,00	6	26/08/2025	NO	100%	NO	

Firma

 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
 ACACÍAS

Firma

 ANDREA GUALTEROS ZAPATA
 Representante Legal M&G INGENIERIA S.A.S.

Firma

 JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA
 Revisor fiscal M&G INGENIERIA S.A.S.


	<u>Notas</u>	<u>DICIEMBRE-20</u>	<u>DICIEMBRE-19</u>	<u>Variación</u>
INGRESOS				
Ingresos por actividades ordinarias	17	\$ 7.593.840.630,88	\$ 4.104.114.918,15	\$ 3.489.725.712,73
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 7.593.840.630,88	\$ 4.104.114.918,15	\$ 3.489.725.712,73
MENOS COSTO DE VENTAS	19	\$ 5.942.024.102,16	\$ 2.228.772.711,04	\$ 3.713.251.391,12
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 5.942.024.102,16	\$ 2.228.772.711,04	\$ 3.713.251.391,12
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.651.816.528,72	\$ 1.875.342.207,11	-\$ 223.525.678,39
Gastos operacionales				
De administración	20	\$ 922.954.533,79	\$ 1.461.937.847,21	-\$ 538.983.313,42
De venta	21	\$ 0,00	\$ 30.997.400,00	-\$ 30.997.400,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 922.954.533,79	\$ 1.492.935.247,21	-\$ 569.980.713,42
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 728.861.994,93	\$ 382.406.959,90	\$ 346.455.035,03
Otros ingresos operacionales	18	\$ 5.758.173,56	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos no operacionales		\$ 52.694.900,03	\$ 6.392.219,50	\$ 46.302.680,53
Intereses pagados		\$ 5.875.363,74	\$ 364.093,00	\$ 5.511.270,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 58.570.263,77	\$ 6.756.312,50	\$ 51.813.951,27
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 676.049.904,72	\$ 375.650.647,40	\$ 294.641.083,76
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Variacion del valor razonable de la PPY E		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Efecto fiscal de la Variación		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia en cambio por conversión				\$ 0,00
Efecto fiscal de la variación		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Efecto fiscal de la dif contable por conversion				\$ 0,00
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 676.049.904,72	\$ 375.650.647,40	\$ 294.641.083,76



WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
Representante Legal
C.C. 86.064.695



BERENICE RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
TP. 170.429-T



YADY MABEL PEREZ VIGOYA
Contadora Pública
TP 71.123 - T



156

BERENICE RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA TITULADA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Villavicencio, marzo de 2021

Señores

M&G INGENIERIA S.A.S.

Ciudad.

REF- DICTAMEN REVISORIA FISCAL AÑO 2020

He auditado los estados financieros de la **M&G INGENIERIA SAS**, los cuales comprenden el Estado Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 comparativos con el año 2019, el Estado de Resultados Integral y Sus respectivas notas. Los Estados Financieros de 2020, fueron preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia vigentes para este periodo y se ajustaron a las "Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para el grupo 2 (Decreto 3022 de 2013)".

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos Estados Financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer y atender las recomendaciones de esta Revisoría de acuerdo a las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros.



157

BERENICE RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA TITULADA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la Administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en general. Considero que mis procedimientos de Auditoría proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Siempre en ejercicio no solo del control si no también de brindarles mi asesoría,

BERENICE RODRIGUEZ

Revisora Fiscal.

T.P. 170429-T


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71123-T

YADY MABEL
PÉREZ VIGOTA
C.C. 40442348

RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 09/03/2000**
UNIVERSIDAD DEL META

Presidente  **00079853**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

040442348

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YADY MABEL PEREZ VIGOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40442348 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 71123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

170429-T

BERENICE I
RODRIGUEZ
C.C. 40411735
RESOLUCION INSERCIÓN 305 FECHA 30/05/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE **RICARDO**
DANIEL SARMIENTO PALMA 181836


FIRMA DEL TITULAR **98073**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores



Impreso en Colombia 0303 13/2012

FINANCIEROS AÑO 2020

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BÉRENICE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40411236 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 170429-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTÉ CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participacion	10

El Proponente o Integrante tiene entre 1 y 5 años o mas de 5 años de información financiera

	año informacion financiera	Ingreso operacional que acredita la capacidad Organizacional CO
MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	2021	\$ 57.208.415.592,00

Los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000

El Proponente o Integrante tiene menos de 1 año de información financiera

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Firma

ANDREA GUALTEROS ZAPATA

Representante Legal CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SARDAL

Representante Legal CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.

ANEXOS

- I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
- II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
- Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia aeral, Revisar Anexos en el pliego de condiciones del proceso

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5B
EXPERIENCIA (E)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participacion	10

Contratos relacionados con la actividad de la Construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP)	el contratista plural Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1.567,98	70,00%	1.097,59	\$ 1.921.768.815,00
11.632,22	30,00%	3.489,67	\$ 6.110.073.648,00
388,67	90,00%	349,80	\$ 612.471.822,00
492,72	100,00%	492,72	\$ 862.705.912,00
553,24	90,00%	497,92	\$ 871.803.614,00
44,72	100,00%	44,72	\$ 78.300.472,00
42,53	100,00%	42,53	\$ 74.465.990,00
41,60	100,00%	41,60	\$ 72.837.648,00
78,58	100,00%	78,58	\$ 137.586.115,00
2.292,31	100,00%	2.292,31	\$ 4.013.617.041,00
24.220,04	18,00%	4.359,61	\$ 7.633.258.045,00
2.314,92	90,00%	2.083,43	\$ 3.647.884.502,00
1.557,48	98,00%	1.526,33	\$ 2.672.459.529,00
131,97	100,00%	131,97	\$ 231.066.933,00
604,74	100,00%	604,74	\$ 1.058.842.290,00
1.311,66	100,00%	1.311,66	\$ 2.296.592.052,00
2.542,31	69,00%	1.754,19	\$ 3.071.426.870,00
3.941,28	50,00%	1.970,64	\$ 3.450.403.429,00
948,82	98,00%	929,84	\$ 1.628.067.808,00
363,93	100,00%	363,93	\$ 637.206.857,00
537,84	100,00%	537,84	\$ 941.706.745,00
456,66	99,00%	452,09	\$ 791.572.595,00
2.898,86	20,00%	579,77	\$ 1.015.125.694,00
2.586,41	10,00%	258,64	\$ 452.855.820,00
12,07	100,00%	12,07	\$ 21.133.423,00
44,72	100,00%	44,72	\$ 78.300.472,00
269,36	100,00%	269,36	\$ 471.623.771,00
4.020,53	50,00%	2.010,27	\$ 3.519.783.040,00
338,50	1,00%	3,39	\$ 5.926.813,00
400,40	100,00%	400,40	\$ 701.062.362,00
6.188,11	99,00%	6.126,23	\$ 10.726.444.812,00
100,88	100,00%	100,88	\$ 176.631.296,00
1.102,59	100,00%	1.102,59	\$ 1.930.530.344,00
4.966,14	10,00%	496,61	\$ 869.523.936,00
1.638,02	90,00%	1.474,22	\$ 2.581.215.667,00
7.123,37	1,00%	71,23	\$ 124.723.441,00
1.964,38	100,00%	1.964,38	\$ 3.439.442.764,00
9.536,49	10,00%	953,65	\$ 1.669.748.802,00
757,80	93,00%	704,75	\$ 1.233.957.302,00
16.631,44	1,00%	166,31	\$ 291.200.715,00
2.058,99	1,00%	20,59	\$ 36.050.959,00

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5B
EXPERIENCIA (E)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participación	10

Contratos relacionados con la actividad de la Construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP)	el contratista plural Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
13.561,19	10,00%	1.356,12	\$ 2.374.435.538,00
696,00	10,00%	69,60	\$ 121.862.988,00
111,96	36,00%	40,31	\$ 70.571.277,00
1.854,95	1,00%	18,55	\$ 32.478.412,00
8.706,66	57,29%	4.988,05	\$ 8.733.593.831,00
5.039,04	50,00%	2.519,52	\$ 4.411.440.166,00
41.863,64	50,00%	20.931,82	\$ 36.649.628.297,00
399,48	20,00%	79,90	\$ 139.890.306,00
2.936,93	1,00%	29,37	\$ 51.422.854,00
22.698,22	50,00%	11.349,11	\$ 19.871.213.445,00
10.476,52	50,00%	5.238,26	\$ 9.171.695.625,00
1.732,56	98,00%	1.697,91	\$ 2.972.877.007,00
2.325,14	25,00%	581,29	\$ 1.017.774.813,00
740,36	100,00%	740,36	\$ 1.296.300.026,00
2.156,09	25,00%	539,02	\$ 943.777.190,00
5.446,97	25,00%	1.361,74	\$ 2.384.281.752,00
3.770,01	25,00%	942,50	\$ 1.650.232.340,00
15.368,47	100,00%	15.368,47	\$ 26.908.730.965,00
1.131,38	10,00%	113,14	\$ 198.093.890,00
7.764,75	1,00%	77,65	\$ 135.953.396,00
4.965,30	1,00%	49,65	\$ 86.937.686,00
315,51	1,00%	3,16	\$ 5.524.280,00
558,03	15,00%	83,70	\$ 146.558.628,00
580,79	49,00%	284,59	\$ 498.284.976,00
3.370,17	1,00%	33,70	\$ 59.008.475,00
178,52	1,00%	1,79	\$ 3.125.716,00
1.371,32	5,00%	68,57	\$ 120.052.552,00
14.984,62	99,00%	14.834,77	\$ 25.974.279.620,00
24.572,38	50,00%	12.286,19	\$ 21.511.951.502,00
12.690,90	50,00%	6.345,45	\$ 11.110.280.132,00
22.048,90	1,00%	220,49	\$ 386.055.293,00
1.077,95	1,00%	10,78	\$ 18.873.880,00
13.848,44	50,00%	6.924,22	\$ 12.123.651.419,00
967,80	4,00%	38,71	\$ 67.781.034,00
7.104,82	1,00%	71,05	\$ 124.398.649,00
19.772,99	0,50%	98,86	\$ 173.103.135,00
1.246,68	1,00%	12,47	\$ 21.828.182,00
844,77	1,00%	8,45	\$ 14.791.120,00
10.856,50	98,00%	10.639,37	\$ 18.628.526.130,00
4.614,22	1,00%	46,14	\$ 80.790.609,00
82.069,07	62,00%	50.882,82	\$ 89.090.989.905,00


CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5B
EXPERIENCIA (E)



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participacion	10

Contratos relacionados con la actividad de la Construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP)	el contratista plural
			Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
12.290,18	1,00%	122,90	\$ 215.189.376,00
463,88	90,00%	417,49	\$ 730.988.830,00
93.674,43	42,50%	39.811,63	\$ 69.706.386.840,00
27.102,30	99,00%	26.831,28	\$ 46.979.017.056,00
VALOR TOTAL CONTRATOS			\$ 489.176.029.308,00

Firma 
ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma 
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
R/L CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5C
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participacion	10

ACTIVO	\$ 38.754.904.152,00	
CORRIENTE		
PASIVO CORRIENTE	\$ 1.078.481.810,00	
INDICE DE LIQUIDEZ		35,93

Firma

ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
R/L CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

**CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5D
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)**



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS		
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA.	% Participacion	10

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	Valor total de los contratos ejecutados (SMMLV RUP)	No. de Matricula Profesional	Vigencia del Contrato
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL		25202-088560 CND	INDEFINIDA
ALEXANDER AFANADOR PICO	INGENIERO CIVIL		25202-83442 CND	INDEFINIDA
LENNY DIVIANA AYALA DIAZ	INGENIERO CIVIL		9110370531188 CND	INDEFINIDA
LUISA FERNANDA SARMIENTO SABOGAL	INGENIERO CIVIL		091037-0661874 CND	INDEFINIDA
GERMAN ROA OSORIO	INGENIERO CIVIL		25202-420300 CND	INDEFINIDA
BERNANDO ANTONIO VELASQUEZ DIAZ	ARQUITECTO		A25292009-79878969	INDEFINIDA
MANUEL AENRIQUE ALVARADO TALERO	INGENIERO		091037-0713486 CND	INDEFINIDA
ORLANDO CORTES REYES	INGENIERO		25202-80246 CND	INDEFINIDA

Firma

ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS

Firma

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
R/L CONSTRUSAR INGENIERÍA LTDA

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5F
SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)



Nombre Proponente:		CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS				Fecha de cierre del Proceso		30/01/2026	
Integrante:		CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.				% Participación		10%	
No Contrato	Objeto	Entidad Contratante	Valor actualizado del Contrato	Plazo Actualizado del Contrato (plazo inicial y prorrogas) Meses	Fecha de Inicio día/mes/año	Contratista plural (si, no)	Porcentaje de participación en el contrato (%)	El Contrato se encuentra suspendido (si, no)	Fecha de suspensión
AE-001-2021	CONVENIO ESPECIFICO DE ALIANZA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURACION, COMERCIALIZACION Y VENTAS, CONSTRUCCION Y ENTREGA, DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS TIPO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIA MULTIFAMILIAR Y PARQUEADEROS, UBICADOS EN LA SUPER MANZANA DOS (2) MANZANA UNO (1) DE LA URBANIZACION DE LA MADRID, ETAPA CINCO (V), DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO PIEDEMONTE EICM	\$ 73.710.000.000,00	66,00	21/2/2022	NO	100,00%		
786 DE 2019	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL Y PUERTO TRUJILLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	\$ 29.720.305.762,20	18,60	2/12/2020	SI	1,00%	SI	26/12/2023
373 DE 2023	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO "BALCONES DE CAMINO REAL" PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	MUNICIPIO DE ACACIAS META	\$ 23.542.672.184,00	20,00	11/9/2023	SI	50,00%		
001 DE 2023	GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO PIEDEMONTE EICM	\$ 19.981.755.861,00	16,00	1/8/2023	SI	60,00%	SI	8/08/2025
PS.GCT.2.7.23.1 354	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA	\$ 8.699.783.627,30	16,23	29/12/2023	SI	45,00%	SI	30/10/2025
579 DE 2023	"CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META"	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	\$ 39.435.295.742,00	15,00	1/11/2024	SI	60,00%		
LP-1385-2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y EMISARIO FINAL AL RÍO DUDA EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META"	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA	\$ 7.776.229.325,52	12,00	29/12/2023	SI	50,00%	SI	2/09/2025
003 DE 2024	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"	ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	\$ 63.861.368.060,00	24,00	29/7/2024	SI	3,00%		
021 DE 2024	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN - META"	ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	\$ 20.017.734.390,00	12,00	11/7/2024	SI	10,00%	SI	13/05/2025
400 DE 2023	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE PUENTE ABADIA SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	EAHV	\$ 3.315.070.167,00	9,00	16/10/2024	SI	1,00%		

CAPACIDAD RESIDUAL
FORMATO 5F
SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)



Nombre Proponente:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS	Fecha de cierre del Proceso	30/01/2026
Integrante:	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.	% Participación	10%

No Contrato	Objeto	Entidad Contratante	Valor actualizado del Contrato	Plazo Actualizado del Contrato (plazo inicial y prorrogas) Meses	Fecha de Inicio día/mes/año	Contratista plural (si, no)	Porcentaje de participación en el contrato (%)	El Contrato se encuentra suspendido (si, no)	Fecha de suspensión
IND-25-4530	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SIGUIENTE GRUPO DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 2: ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ; ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ALFREDO MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAICEDONI; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE CON CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE DAGUA	INDERVALLE	\$ 5.703.914.019,00	11,70	9/12/2025	SI	89,00%		
IND-25-4557	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 1: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE DEL BARRIO MONTECHINO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA	INDERVALLE	\$ 3.358.417.706,00	13,00	22/12/2025	SI	89,00%		

Firma
ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R/L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS

Firma
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
R/L CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Firma
HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor fiscal CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900,156,781-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

OPERACIONALES

CONSTRUCCION

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDADES DIRECTAS

8.780.117.768

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

48.463.447.404

DEVOLUCIONES

-35.149.580

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

57.208.415.592

COSTO DE VENTAS

**COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE
SERVICIOS**

COSTOS % PARTICIPACION

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES

35.219.610.019

COSTOS DIRECTOS

3.618.419.585

TOTAL COSTO DE VENTAS

38.838.029.604

UTILIDAD BRUTA

18.370.385.988

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

1.267.150.035

HONORARIOS

1.500.000

IMPUESTOS

9.026.992

SEGUROS

115.224.929

SERVICIOS

221.365.907

GASTOS LEGALES

3.636.550

GASTOS DE VIAJE

12.923.945

DIVERSOS

11.087.043.460

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION**

12.717.871.818

UTILIDAD OPERACIONAL

5.652.514.170

INGRESOS NO OPERACIONALES

134.054.426

INTERESES

9.642.936

SUBSIDIOS

124.411.490

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900,156,781-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PESOS COLOMBIANOS

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

1.072.257.858

INTERESES	185.110.099
GASTOS BANCARIOS	415.263.110
IMPUESTOS GRAVAMEN FINANCIERO	73.979.742
GASTOS DIVERSOS	397.904.907

MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES DE
RENTA

397.904.906

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

5.112.215.644

MENOS

IMPUESTO DE RENTA
GASTOS NO DEDUCIBLE DE RENTA
UTILIDAD NETA

1.584.786.850

397.904.906

3.129.523.888



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
Representante Legal
C.C. 79,846,131



PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
T.P. 275476-T
Contador



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor Fiscal
T.P. 61509-T
"ver opinion adjunta"

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900.156.781-9
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Año Gravable 2021

Nosotros: **EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**, identificado con cedula de ciudadanía número 79.846.131 de Acacias, representante legal, **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA** en calidad de Contador Público, c.c. 1.069.730.713, TP. 275476-T; **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS**, revisor fiscal, c.c. 17.411.784, T:P: 61509-T.

CERTIFICAN QUE:

Los estados financieros adjuntos fueron preparados bajo nuestra responsabilidad y se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellas y han sido tomados fielmente de los libros oficiales, presentan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA.**, a 31 de diciembre del año 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo se encuentran de conformidad con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (IFRS, por sus siglas en ingles, para PYMES), de acuerdo con lo anterior, en la relación con los estados financieros mencionados, manifestando lo siguiente:

1. Los activos y pasivos de la compañía existen y las transacciones registradas se han efectuado en el año correspondiente.
2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos
3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo de la compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados
5. Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
6. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos.



EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79.846.131
Representante Legal



PAULA ANDREA SALINAS SIERRA
CONTADOR
C.C. 30.083.390-TP 275476-T



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
Revisor fiscal
C.C. 17.411.784 - T.P. 61509-T
(Dictamen limpio)

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
NIT. 900.156.781-9
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021

He auditado los informes financieros de la empresa jurídica CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA. NIT:900.156.781-9 al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, variación en el capital de trabajo, estados financieros comparativos.

Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoria.

Realicé mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los informes financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros, Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonable, y limpiamente la situación financiera al 31 de diciembre del 2021, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable: las operaciones registradas en los libros y los actos administrativos se ajustan a las normas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y se ha tomado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder.

Como Conclusión presento un dictamen limpio de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
C.C. 17.411.784
Revisor fiscal
T.P. 61509-T

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



275476-T

PAULA ANDREA
SALINAS SIERRA
C.C. 1098730713

RES. INSCRIPCION 2007 DEL 30/10/2020
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



297129

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

310385



Notificación Pilates S.A., 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos, a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA ANDREA SALINAS SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069730713 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 275476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61509-T

HERNANDO
ORTIZ VILLALBA
C.C. 17411784
RESOLUCION INSCRIPCION 136
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/11/98

Presidente 

00059825



00059825

FIRMA DEL TITULAR 018619

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



17411784

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17411784 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 61509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barros Pulido
SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-110	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso
Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro
Villavicencio


REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

ANDREA GUALTEROS ZAPATA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**
Nombre del representante legal: **ANDREA GUALTEROS ZAPATA**
C. C. 40.187.440 de Villavicencio
Dirección: Calle 7 No. 46 - 00
Correo electrónico: mgingenieriasas.2016@gmail.com
Ciudad: Villavicencio



Firma representante Legal

FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-115	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

ANDREA GUALTEROS ZAPATA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS** en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones.

No.	Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado	Ofrecimiento	
		Si	No
1	Instalación de ciclo-parqueaderos	X	

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**

Nombre del representante legal: **ANDREA GUALTEROS ZAPATA**

C. C. 40.187.440 de Villavicencio

Dirección: Calle 7 No. 46 - 00

Correo electrónico: mgingenieriasas.2016@gmail.com

Ciudad: Villavicencio


Firma representante Legal

Código	CCE-EICP-FM-115	Versión	1
--------	-----------------	---------	---

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-112	Página	1 de 1
Versión No.	2		

LP-006-2026

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOSUPRO**Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso**

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”
 Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

ANDREA GUALTEROS ZAPATA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS** en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al cuarenta por ciento (40%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACÍAS**Nombre del representante legal: **ANDREA GUALTEROS ZAPATA**

C. C. 40.187.440 de Villavicencio

Dirección: Calle 7 No. 46 - 00

Correo electrónico: mgingenieriasas.2016@gmail.com

Ciudad: Villavicencio



Firma representante Legal

Código	CCE-EICP-FM-112	Versión	2
--------	-----------------	---------	---



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
 Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
 CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : M&G INGENIERIA S.A.S
 Nit : 900974864-0
 Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 296156
 Fecha de matrícula: 25 de mayo de 2016
 Último año renovado: 2025
 Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
 Barrio : VILLAMARIA
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico : mgingenieriasas.2016@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 3112029592
 Teléfono comercial 2 : No reportó.
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
 Barrio : VILLAMARIA
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico de notificación : mgingenieriasas.2016@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad se constituye para el desarrollo de cualquier actividad comercial lícita. A este efecto la sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para alcanzar su objeto social y, en general, cualquier negocio jurídico que tenga por finalidad el logro de sus propósitos



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

corporativos. Sin embargo, la sociedad podrá contratar y ejecutar todo tipo de obras de carácter de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, arquitectura, ingeniería de vías, ingeniería geológica, ingeniería de petróleos, ingeniería geofísica, ingeniería ambiental, ingeniería mecánica y en general todo lo que tiene que ver con proyectos de construcción realizar interventoría en construcción, diseño y consultorías de obras civiles, eléctricas, de urbanismo y arquitectónicas, levantamiento, agrimensura, trazado y triangulaciones planimetría y altimetría de áreas urbanas; rurales y redes de servicio. A) la sociedad podrá contratar y ejecutar contratos con entes estatales o privados de servicios de edificación, construcción de instalaciones, mantenimiento de los mismos, servicio de construcción pesada, servicio de construcción y mantenimiento de autopistas y carreteras al igual que mantenimiento de calles y carreteras, mantenimiento, construcción de vías primarias, secundarias o tercerías, construcción de obras eléctricas, construcción de redes de acueducto, construcción de redes de alcantarillado, instalación de redes de acueducto y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, construcción de redes de alcantarillado pluvial, construcción de redes de aguas negras y lluvias, construcción de acueductos. B) la sociedad podrá contratar y elaborar cualquier clase de obra civil, eléctrica y arquitectónica con entidades públicas y privadas, así como con personas naturales y jurídicas. C) la sociedad podrá prestar el servicio de ingeniería y arquitectura a título propio, pero si en cualquier caso se requiriese podrá incrementar su planta constituyendo consorcios y/o uniones temporales con personas naturales o jurídicas, ya sea de manera transitoria o permanente. D) en el área de servicios podrá prestar los servicios de: Movimiento de tierra, alquiler de maquinaria, equipo de transporte urbano, servicio manejo y control ambiental, servicio de mantenimiento de campos petroleros, asesorías de interventoría, técnica de obras civiles, eléctricas, hidráulicas etc. E) la sociedad podrá comprar, vender, importar, exportar cualquier clase de bien, artículo o implemento de uso legal, como suministros de materiales, equipos y maquinaria de cualquier índole. F) la sociedad podrá prestar cualquier clase de servicios técnicos o profesionales y/o cualquier servicio de índole legal. G) la sociedad podrá alquilar arrendar o utilizar para beneficio propio cualquier tipo de maquinaria pesada para construcciones de obras civiles como son retroexcavadoras, motoniveladoras, vibro compactadores, volquetas y demás relacionados. H) la sociedad podrá realizar avalúos a entidades públicas o privadas, de cualquier clase de bien o servicio que pueda ser cuantificado en moneda nacional. I) la sociedad podrá realizar todo tipo de proyectos de inversión y preinversión. Actividades que podrá realizar directamente o en la colaboración con terceras personas. En desarrollo del objeto social antes de lo previsto la sociedad puede ejercer, ejercitar todos los actos, contratos y operaciones civiles, comerciales, mercantiles y financieros que fueren necesarios o conducentes al logro del fin propuesto, tales como: A) asesorar a personas naturales o jurídicas mediante la asistencia técnica en todas las actividades propias de su objeto social. B) celebrar contratos de sociedades o tomar interés o participación en sociedades, empresas, entidades o asociaciones que tengan un objeto similar, complementar o auxiliar al suyo. C) adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento, en opción o para su administración y venta, bienes muebles o inmuebles

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 2.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 475.860.000,00
No. Acciones	47.586,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 475.860.000,00
No. Acciones	47.586,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
 Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Representación legal: La representación legal de por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que lo remplazara en sus faltas absolutas o temporales. Las funciones del representante legal, terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o jurídica, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

*** Facultades del representante legal.- La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal tendrá un suplente quien gozara de las mismas facultades del representante legal. El representante legal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción en aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado. Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal o su suplente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 15 del 30 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2024 con el No. 106857 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

Por Acta No. 004 del 18 de junio de 2018 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de julio de 2018 con el No. 69696 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 12-2022 del 25 de agosto de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2022 con el No. 93777 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA	C.C. No. 1.121.914.567	273304-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4330

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$555.311.385,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 19/01/2026 - 15:04:23
Recibo No. S002311434, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzcM4vUEdV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-111	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Criterio de asignación de puntaje)

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA, identificado con C.C. 1.121.914.567, en mi condición de revisor fiscal de M&G INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT. 900.974.864 – 0 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
1	1

En constancia, se firma en Villavicencio a los 30 días de mes de enero de 2026.



JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA

C.C. 1.121.914.567

T.P. 273304-T

REVISOR FISCAL M&G INGENIERIA S.A.S.

FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-111	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Criterio de asignación de puntaje)

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el “Proceso de Contratación”
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS, identificado con C.C. 17.411.784, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA identificada con el NIT. 900.156.781 – 9, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
14	2

En constancia, se firma en Villavicencio a los 30 días de mes de enero de 2026.



HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS
C.C. 17.411.784
T.P. 61509-T
REVISOR FISCAL CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02
	FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Marzo 09 de 2022
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META**

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2025715000100007499
FECHA RADICADO:	22/10/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	M&G INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	900.974.864-0

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Líteral a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	100%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.


Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.



LUIS CARLOS MACIAS CASTAÑEDA

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02
	FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Marzo 09 de 2022
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META**

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025715000100007850 - 05EE2025715000100007858
FECHA RADICADO:	04/11/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	900.156.781

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	14
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	14%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.



LUIS CARLÓS MACÍAS CASTAÑEDA

188

FORMATO 13 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-135	Página	1 de 1
Versión No.	1		

LP-006-2026

**FORMATO 13A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURÍDICA)**

Señores

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Carrera 37 #37 – 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-006-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

Estimados señores:

ANDREA GUALTEROS ZAPATA y JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA identificados con C.C. 40.187.440 y C.C. 1.121.914.567, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal respectivamente, de **M&G INGENIERIA S.A.S.** identificada con el NIT. 900.974.864 - 0, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
ANDREA GUALTEROS ZAPATA	44.698 acciones – 93,93%
MONICA ASTRID MORALES ROJAS	2.888 acciones – 6,07%

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 10/02/2021.

En constancia, se firma en Villavicencio a los 30 días de mes de enero de 2026.



ANDREA GUALTEROS ZAPATA
C.C. 40.187.440
R/L M&G INGENIERIA S.A.S.



JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA
C.C. 1.121.914.567
T.P. 273304-T
Revisor fiscal M&G INGENIERIA S.A.S.

**MIPYME
DOMICILIADA EN
COLOMBIA**



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 25/01/2026 - 14:37:18
Recibo No. S002315941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z(pvd)HSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA:

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRMA *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: MAG INGENIERIA S.A.S
NIT: 900974864-0
MATRÍCULA MERCANTIL: 296156
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 25/05/2016
NÚMERO DEL PROponentE: 6296
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 25/08/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES: 08/05/2025
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMANO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/05/2016
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
FECHA DEL DOCUMENTO: 12/05/2016
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1:
NOMBRE: GUALTEROS ZAPATA ANDREA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 40187440
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2:
NOMBRE: GUALTEROS ZAPATA ANDREA
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 40187440
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FACULTADES:

Página 1 de 27



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 25/01/2026 - 14:37:18
Recibo No. S002315941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z(pvd)HSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, TERMINARÁN EN CASO DE DIVISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CERO DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL, Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JURÍDICA, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDISTINGUIBLE DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME LA LEY LABORAL SI FUERA EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACIÓN QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

*** FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD, SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CANTIDAD DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN GOZARÁ DE LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN EN AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO. ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 7 46 00 CONDOMINIO UNABARI CASA 3 MANZANA 11
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
TELÉFONO 213112029592
CORREO ELECTRÓNICO: mgingenieriasas.2016@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CL 7 46 00 CONDOMINIO UNABARI CASA 3 MANZANA 11
MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
CORREO ELECTRÓNICO: mgingenieriasas.2016@gmail.com

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFERZCA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTÓ:

SG FM CL PA - DESCRIPCIÓN
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

Página 2 de 27



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.comercio.com.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 34 00 : ENSAMBLADORAS
23 24 25 00 : MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE TRAJE Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 11 15 00 : BOLSAS
25 11 15 00 : EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25 11 19 00 : SISTEMAS Y PRESENTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : FILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENRELAJO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CANINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.comercio.com.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : ESMISTERIA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDRAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTATILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIENAS, GRADAS Y ESCALERA
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRISTERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES
31 16 32 00 : MERNAJE DE RETENCIÓN
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CORRECTIVIDAD
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPALMADOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
 39 12 15 00 : COMPUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS.
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
 40 15 17 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 18 00 : MÉDIO DE FILTRADO
 40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
 41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRIFURACIÓN Y Prensado PARA ...
 41 10 53 00 : SISTEMAS DE ELECTROFÓRESIS Y TRANSPERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
 41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LIX Y ONDAS
 42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INNOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...
 42 27 22 00 : VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CORRECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEZCLA DE VIDEO Y SONIDO, HANDMA...
 46 14 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
 47 13 18 00 : EDIFICACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
 56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
 56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
 60 10 44 00 : GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
 60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
 60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
 60 10 60 00 : GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
 60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
 60 12 16 00 : MATERIALES DE ESTUDIO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR NOVO ENCERRADO DE POZOS
 71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNTA
 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS SARRONES HACIA ABAJO
 71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE ARQUEO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZtpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.conlecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERIA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y HANPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEGUADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REPOSICIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESCHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESCHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 16 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZtpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.conlecamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIAS Y GRADERÍAS
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.523.140.633,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.264.301.765,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$413.480.474,00
PASIVO TOTAL	:	\$801.390.986,00
PATRIMONIO	:	\$2.462.910.779,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$49.405.465,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	:	6,10
ÍNDICE DE ENDORRAMIENTO	:	0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,01



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

*** EXPERIENCIA No. 1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037

CONTRATO CELEBRADO POR 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SOLAR PAZ DE ANÍFORO

NOMBRE DEL CONTRATANTE GSESTION ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA

VALOR CONTRATADO EN DOLAR 12584,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO REFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VANILAJE
30 10 28 00 : PILAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILENAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : WELDRAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE ACERO Y FIERROS
31 16 16 00 : PERROS
31 16 25 00 : SOPORTES Y FUNTALES
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : ENBRAGUES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 33 11 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DÍGOS
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLEAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y KENAJE PARA ELECTRICIDAD



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONECTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUDADA
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAQUINERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 13 15 00 : TARIPIAS Y GRADERÍAS
95 13 17 00 : TIENDAS CAMPESINAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

*** REFERENCIA No. 2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038
CONTRATO CELEBRADO POR 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2025 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZipvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL CALLE 13 VH
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
VALOR CONTRATADO EN BOMV : 13370,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ESQUEJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILEZAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjH8Am

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://al.confeccamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
- 31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
- 31 16 15 00 : TORNILLOS
- 31 16 21 00 : ANCLAS
- 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
- 40 16 15 00 : FILTROS
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
- 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
- 55 12 17 00 : SERIALIZACIÓN
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 17 16 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARITIMA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPISTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASesoría AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjH8Am

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://al.confeccamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 78 14 16 00 : INSPECCIÓN
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 - 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 - 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 - 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTES
 - 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 - 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 - 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
 - 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 - 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTES
- *** EXPERIENCIA No. 3 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
 CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ROSA BLANCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
 VALOR CONTRATADO EN DOLV : 151.54
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%
- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
 - 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 - 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 - 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 - 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 - 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 - 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 - 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

*** EXPERIENCIA No. 4 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040
 CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO GRANADA FASE II



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z1pvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confecameras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN \$BOLV : 13753,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 72%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPUEDO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 16 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z1pvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confecameras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FLORENTIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRIVEWAY
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERREO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IMAG INGENIERÍA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN \$BOLV : 1164,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNIA AC
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.conlocameras.co/venta/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENSAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALARMERÍA Y MANTENIMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAREDAO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y COM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.conlocameras.co/venta/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CUBIERTAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN \$MILL. : 691,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49%

SG FM CL VR - DESCRIPCIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LÍNGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LÍNGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.confecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*** EXPERIENCIA No. 7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES UNILLANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN DOLAR : 1987,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 96%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ANILLOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENSEJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELIMINOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDJHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.confecamaras.co/visa/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBAHISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLAVABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALSEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.comerciamaras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VÍAS LITORALES GALTAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

VALOR CONTRATADO EN \$MOLV : 11751,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 18 00 : METALES PRECIOSOS
11 11 16 00 : PIEDRA
12 16 15 00 : INDICADORES Y REACTIVOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENSUADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.comerciamaras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 16 17 00 : SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPISTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 045

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO GRANADA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS Llanos

VALOR CONTRATADO EN \$MOLV : 879,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPISTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

*** EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONIENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MAG INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VALOR CONTRATADO EN \$BOLV : 1349,36

EG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
Recibo No. S002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/Lista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : MAMPISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPISTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIDOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PANDOS EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 90 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 46750 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 49260 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50250 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52774 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 56248 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 57347 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:37:19
 Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZlpvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecamaras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO 60495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61616 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64196 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 67165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2023.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 68648 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 72415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 NIT: 8920993243
 MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO
 AREA O SECCIONAL: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35262541
 NOMBRE FUNCIONARIO: ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 2395-2019
 NÚMERO DEL CONTRATO SECCIONAL: 19-11-9842471
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/09/2019
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 15/10/2019
 FECHA DE INICIO: 13/11/2019
 TIPO DEL CONTRATO: 12
 VALOR DEL CONTRATO: \$572.936.768,00
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14/07/2020
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 58967
 OBJETO: CONSTRUCCION CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS BELLA SUIZA Y BARCELONA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 26/01/2026 - 14:27:19
Recibo No. 5002316941, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z1pvDjHSAm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://all.confecamaras.co/Verifica/planilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 26 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.


VALOR DEL CERTIFICADO : \$75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativovisor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien emite este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.28 14:54:14 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: y0PrVjvv6RyqHP1PYjWYDQ==

No. PÓLIZA	CV-100058602	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24175815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		30/01/2026		24:00 Horas Del	05/05/2026		N/A
							N/A
TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS					No. DOC. IDENTIDAD	900.974.864-0
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 46-00					TELÉFONO	3112029592
ASEGURADO	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -ASOSUPRO					No. DOC. IDENTIDAD	901.445.387-3
DIRECCIÓN	CARRERA 33 NO. 37 - 35, CENTRO, VILLAVICENCIO, META					TELÉFONO	3108708920
BENEFICIARIO	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -ASOSUPRO					No. DOC. IDENTIDAD	901.445.387-3
DIRECCIÓN	CARRERA 33 NO. 37 - 35, CENTRO, VILLAVICENCIO, META					TELÉFONO	3108708920

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONTRATACION NO. LP-006-2026, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 30/01/2026	24:00 Horas Del 05/05/2026	185.309.028,60	185.309,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 185.309.028,60	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
SOLUCION ACTIVA PATRIMONIAL ASESORES LTDA		AGENCIAS	100,00	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/01/2026
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	185.309,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	185.309,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	36.159,00
TOTAL A PAGAR	\$	226.468,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100058602	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24175815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	30/01/2026	24:00 Horas Del	05/05/2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA - NIT: 900.156.781-9 (PART. 10,0 %)

INTEGRANTE 2 - M&G INGENIERIA SAS - NIT: 900.974.864- 0 (PART. 90,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS)

CÓDIGO ASEGURADO 7365949

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





Garantía única de
cumplimiento en favor de
Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)

www.segurosmundial.com.co



Garantía única de
cumplimiento en favor de

Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)



C O N T E N I D O

	Pág.
1 RIESGOS AMPARADOS	4
1.1. Amparo de seriedad de la oferta	4
1.2. Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	4
1.3. Amparo de devolución del pago anticipado	5
1.4. Amparo de cumplimiento del contrato	5
1.5. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5
1.6. Amparo de estabilidad y calidad de la obra	5
1.7. Amparo de calidad del servicio	6
1.8. Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	6
2. EXCLUSIONES	6
3. SUMA ASEGURADA	6
4. VIGENCIA	7
5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA	7
6. COMPENSACIÓN	9
7. PAGO DEL SINIESTRO	9
8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN	10
9. SUBROGACIÓN	10
10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD	10
11. NATURALEZA DEL SEGURO	10



Garantía única de cumplimiento en favor de

Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)



C O N T E N I D O

	Pág.
12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS	11
13. COEXISTENCIA DE SEGUROS	11
14. COASEGURO	11
15. PRESCRIPCIÓN	11
16. DOMICILIO	11



Garantía única de
cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)



1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- 1.1.1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- 1.1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
- 1.1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- 1.1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



- (i) La no inversión del anticipo;
- (ii) El uso indebido del anticipo; y
- (iii) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

1.9 OTROS AMPAROS

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad contratante, la aseguradora podrá otorgar los amparos requeridos para cubrir los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considera deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato y que se definan en la carátula o en los anexos que se expidan a la presente póliza.



2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:

- 2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.
- 2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.
- 2.3 Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad estatal.
- 2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.



3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.



Garantía única de
cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos. En los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, el garante tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.



5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA


De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la siguiente forma:

- 5.1 en caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.
- 5.2 en caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.
- 5.3 en los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.



Garantía única de
cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

- A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciara las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
- B) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
- C) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
- D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.



Garantía única de
cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. Del código civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.



7. PAGO DEL SINIESTRO

La aseguradora pagará el valor del siniestro, así:

- 7.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.
- 7.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.
- 7.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia autentica del acto administrativo que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

Parágrafo. – de conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine esta, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.



8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado podrá expedir un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.



9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 estatuto orgánico del sistema financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.



10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.



11. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad contratante deberá notificar oportunamente a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.



13. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento de siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros



14. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.



15. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.



16. DOMICILIO


Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la república de Colombia en fe de lo anterior, se firma a los 28 días del mes de ENERO de 2026.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

EL TOMADOR/ASEGURADO



30/05/2025-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
30/05/2025-1317-NT-P-05-NTPSUS2R000000060

11



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

Aliados



Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CV-100058602 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS Asegurado o Beneficiario: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -ASOSUPRO / ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO, expedida por la Compañía en 28/01/2026, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AG.VILLAVICENCIO a los 28 días del mes ENERO del año 2026.

Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial





RECIBO ELECTRONICO No. 100000216

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO 28/01/2026 3:41:25 p.m.

VALOR TOTAL: \$226.468,00

RECIBO DE: MYG INGENIERIA SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900974864

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20260100052369	15539895	BANCO DAVIVIENDA	226.468,00

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100058602 Certificado(s): 24175815;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019