

"MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META".



FORMULARIO 1 : FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 4 MESES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.108.203,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4"	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN					\$ 146.157.835,00
2. CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 16.109.063,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UND	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.246.016,00



6.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN					\$ 142.403.010,00
3. CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO. ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.016,00
6.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA					\$ 146.294.648,00
4. CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00

4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.016,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA					\$ 146.294.648,00
5.CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TREBOL II					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.016,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TREBOL II					\$ 146.294.648,00
6.CANCHA SINTÉTICA BARRIO SANTA ISABEL					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 20.000.691,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				

4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 4.245.016,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 61.137.364,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 46.654.581,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL					\$ 146.294.648,00
7.CANCHA SINTETICA LAS FERIAS					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	630,00	\$ 9.560,12	\$ 6.022.876,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	\$ 341.280,55	\$ 2.047.683,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	126,00	\$ 81.293,53	\$ 10.242.985,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	27,00	\$ 228.146,77	\$ 6.159.963,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 24.473.507,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	126,00	\$ 88.796,64	\$ 11.188.377,00
SUBTOTAL DE CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA					\$ 11.188.377,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 697.695,47	\$ 4.186.173,00
SUBTOTAL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 4.186.173,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS					\$ 1.452.683,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	630,00	\$ 123.612,48	\$ 77.875.862,00
5.02	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN					\$ 78.631.002,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1181,99	\$ 48.384,32	\$ 57.189.782,00
SUBTOTAL DE MALLA DE PROTECCIÓN					\$ 57.189.782,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA SINTETICA COLISEO LAS FERIAS					\$ 177.121.624,00
8.CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2					
7.00	OBRAS PRELIMINARES				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL. OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	453,69	\$ 3.689,14	\$ 1.673.733,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	292,09	\$ 81.568,22	\$ 23.825.425,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	453,69	\$ 72.925,16	\$ 33.085.562,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACIÓN CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	453,69	\$ 6.836,49	\$ 3.101.661,00

7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 82.552.057,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2					\$ 82.552.057,00
9.CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL					
7.00 OBRAS PRELIMINARES					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 107.258.078,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL					\$ 107.258.078,00
10.CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
7.00 OBRAS PRELIMINARES					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					\$ 107.258.078,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM					\$ 107.258.078,00
11.CANCHA CONCRETO EL RETORNO					
7.00 OBRAS PRELIMINARES					
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	511,19	\$ 3.689,14	\$ 1.885.851,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	511,19	\$ 81.568,22	\$ 41.696.858,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	511,19	\$ 72.925,16	\$ 37.278.613,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00

7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	511,19	\$	6.836,49	\$	3.494.745,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$	341.280,55	\$	1.365.122,00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES						\$	105.221.743,00
TOTAL COSTO DIRECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA CONCRETO EL RETORNO						\$	105.221.743,00

"MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META".		 <small>Asociación Suplenedora de Obras para el Páramo</small>	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL		PLAZO:	4 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
1	CANCHA SINTÉTICA BARRIO BRISAS DEL PLAYÓN	\$	146.157.835,00
2	CANCHA SINTÉTICA BARRIO CIMARRÓN	\$	142.403.010,00
3	CANCHA SINTÉTICA BARRIO PANORAMA	\$	146.294.648,00
4	CANCHA SINTÉTICA BARRIO LA TIZA	\$	146.294.648,00
5	CANCHA SINTÉTICA BARRIO EL TEBOL II	\$	146.294.648,00
6	CANCHA SINTÉTICA BARRIO SANTA ISABEL	\$	146.294.648,00
7	CANCHA SINTÉTICA BARRIO COLISEO LAS FERIAS	\$	177.121.524,00
8	CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2	\$	82.552.057,00
9	CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL	\$	107.258.078,00
10	CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM	\$	107.258.078,00
11	CANCHA CONCRETO EL RETORNO	\$	105.221.743,00
TOTAL COSTO DIRECTO		\$	1.453.160.917,00
Administración		19,57%	\$ 284.413.870,82
Imprevistos		2,00%	\$ 29.063.018,34
Utilidad		5,00%	\$ 72.657.545,85
SUBTOTAL AIU		26,57%	\$ 386.134.435,01
IVA 19%		19,00%	\$ 13.804.933,71
VALOR TOTAL OBRA			\$ 1.853.090.286,72
VALOR TOTAL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META		\$	1.853.090.286,00
SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE			
 JORGE ANDRÉS BAQUER FARIÑAS Director ejecutivo			
Proyecto: Obras de construcción			