SEÑORES

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

ASOSUPRO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
09 SEP 2026
RECIBIDO

Proceso de Contratación
CMA-030-2026

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER

PROPONENTE:

UNION TEMPORAL SAN PABLO

R/L HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Manzana M5 Lote 12 Atalaya I. Cúcuta

SEÑORES

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

Proceso de Contratación
CMA-030-2026

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER

PROPONENTE:

UNION TEMPORAL SAN PABLO

R/L HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Manzana M5 Lote 12 Atalaya I. Cúcuta

INDICE

	PAG.
CARTA DE PRESENTACION	1-7
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	8-12
REDAM	13-14
CEDULA	15-16
RUP	
J2V PROYECTOS SAS	17-156
GRACA SAS	157-221
CONFORMACION UNION TEMPORAL	222-225
Formato 5. PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	226-227
Formato 3. EXPERIENCIA	228-265
Formato 8 – ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	266
Formato 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	267
Formato 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	268-269
Formato 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	270-282
Formato 13 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	283-284
Formato 6 – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	285-286
OFERTA ECONOMICA	287
POLIZA	288-296

CMA-030-2026

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander

Estimados señores:

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO en mi calidad de representante legal de **Unión Temporal San Pablo** en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el "Anexo 1 – Anexo Técnico".
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los

2

eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

    Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que:

El Proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal __X__ Consorcio ___ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí__ No__X__ Nombre del grupo empresarial: _____

	En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____
Composición de la persona jurídica:	El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__ Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): J2V PROYECTOS SAS

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
49 %	88.204.396	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
49 %	13.472.667	LUIS ARMANDO JAIMES RAMIREZ
1 %	79.117.437	MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
1 %	13.440.715	ARMANDO CONTRERAS JAIMES

GRACA CONSTRUCCION Y CONSULOTRIA SAS

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
51%	1.90.420.668	MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA
40%	13.456.592	CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
9%	88.255.702	CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Dirección y ciudad	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12

Teléfono	3124472716	Celular	3124472716
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co		

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
Nombre del representante legal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
C. C.	88.204.396 de Cúcuta
Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co
Telefax	3124472716
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander


Héctor R. Vega M.

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil matriculado, yo MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS ingeniero Civil con matrícula profesional No. 54202 48115, y C. C. No. 79.117.437 de Bogotá, avalo la presente propuesta"

Miguel Hernando Villamil

MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.204.396

VEGA MALDONADO
APELLIDOS

HECTOR RICHARD
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1973

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

25-JUL-1991 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00125758-M-0088204396-20081107 0005472780A 1 7030009006



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

5420248115NTS

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **21/09/1993**

MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS

C.C. 79117437

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4726586

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79117437, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-48115 desde el 21 de Septiembre de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 113.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE MERCIO DE CUCUTA.

INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 26-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

RA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 3167826273 Y 3159053249, O DIRIGIRSE LA SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CALLE 10 NO. 4 - 38, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB tps://www.camcucuta.org.co/areas/13/gobierno-corporativo

****

ON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

zón Social : J2V PROYECTOS S.A.S
gla : J2V S.A.S
t : 901507700-3
micilio: Cúcuta, Norte de Santander

MATRÍCULA

trícula No: 399842
cha de matrícula: 02 de agosto de 2021
timo año renovado: 2026
cha de renovación: 31 de marzo de 2026
upo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

rección del domicilio principal : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
rrio : ATALAYA I
nicipio : Cúcuta, Norte de Santander
rreo electrónico : j2vproyectos@gmail.com
léfono comercial 1 : 3124472716
léfono comercial 2 : No reportó.
léfono comercial 3 : No reportó.

rección para notificación judicial : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
rrio : ATALAYA I
nicipio : Cúcuta, Norte de Santander
rreo electrónico de notificación : j2vproyectos@gmail.com

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:22
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 26 de julio de 2021 de la Constitucion de Cucuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 9378092 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada J2V PROYECTOS S.A.S, Sigla J2V S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá como objeto social: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal, entre otras, El desarrollo de las actividades como consultorías, construcciones, proveedurías y de prestación de servicios cuyas actividades detallamos a continuación: * Gerencia de proyectos de toda índole: técnicas, administrativas, legales, comerciales, financieras en cualquier etapa de desarrollo que se encuentre el proyecto. *Actividades de arquitectura, diseño y estudios urbanísticos, restauración de edificaciones y monumentos, e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes actividades: Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista. El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración,

saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, diseños estructurales, red contra incendios, de gas, movimiento de tierras, estructura de pavimentos, de voz y datos, diseño mecánico, geométrico de vías, telecomunicaciones, electromecánicos, ensayos y análisis técnicos, etcétera. Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. * El diseño y arquitectura de jardines, diseños bioclimáticos y ergonómicos, Elaboración de imágenes tridimensionales y maquetas, diseño del sistema acústico, diseño del sistema de automatización y de seguridad. * Estudios geotécnicos, especializados, estructurales, hidráulicos, sanitarios y ambientales para desarrollar obras civiles y arquitectónicas. * Construcción de edificios públicos y privados, residenciales y no residenciales; Obras de ingeniería civil: construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil; Instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción, y aire acondicionado y otras instalaciones especializadas de inmuebles. *Interventoría de obras y de estudios y diseños en los aspectos técnicos, administrativo, ambientales, legal y comercial de toda clase de proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil. * Consultoría a proyectos de toda índole y en las diferentes etapas de desarrollo en lo técnico, jurídico, comercial, administrativo. Asesorar planes, estudios y desarrollos urbanísticos; proyectos de energía eficientes y renovable; servir de organismo de certificación acreditado de calidad, de inspector, de comisionamiento, de avaluador de inmueble y bienes, y evaluador del nivel maduración de proyectos. Elaboración de Estructuración, formulación y evaluación de proyectos ante entidades financieras, públicas y privadas del orden nacional e internacional, marcos conceptuales, diagnostico de estructuración, programas, esquemas operativos, en las diferentes etapas de pre inversión, inversión, operación evaluación, expos y de ejecución. * Adecuación, ampliación, modificación, reparaciones locativas y mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo de inmuebles residenciales y no residenciales, incluyendo equipos industriales y de dotación. Mantenimiento y reparación de equipos especializado de productos elaborados en metal y de maquinaria y equipo y de reparación especializado de equipo eléctrico. * La sociedad podrá conformar con terceros personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, alianzas estratégicas para la ejecución de contratos de aquellas o actividades afines. podrá actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras, Y tomar interés como participe, asociada o accionista fundadora o no en otras empresas de objeto análogo y complementaria al suyo, hacer aportes en dinero, en especie, o en servicios a esas empresas enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ella, fusionarse con tales empresas o absorberlas, adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación de medio a fin con el objeto social de la empresa Suministros de materiales, suministrar, gestionar, montar, operar, mantener y comercializar materiales, bienes muebles o inmuebles, equipo, maquinaria, vehículos relacionados con los estudios, proyectos y obras de infraestructura entes mencionados. * En las actividades de la ingeniería

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:23
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

eléctrica: A. Diseño de proyectos eléctricos en hospitales, edificaciones de vivienda, edificaciones de vivienda de interés social, comerciales, Industriales y agrícolas, etc., en medida y baja tensión, además de subestaciones de todo nivel de tensión, plantas de generación, líneas de transmisión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/o regulada. B. Mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en hospitales, edificaciones de vivienda, comerciales, industriales y agrícolas, etc., en medida y baja tensión además de subcontrataciones de todo nivel de tensión. Plantas de generación, líneas de transmisión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/ o regulada. C. Mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en hospitales, edificaciones de vivienda comerciales, industriales y agrícolas, en medida y baja tensión, además de subestaciones de todo nivel de tensión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/o regulada. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de sistemas de comunicación y obras complementarias, las cuales incluyen centrales telefónicas, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, redes de fibra óptica, cableado estructurado en general: A. Diseño de Proyectos de sistemas de comunicación y obras complementarias. B. Construcción de proyectos de sistemas de comunicación y obras Complementarias. C. Mantenimiento de proyectos de sistemas de Comunicación y obras complementarias. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de Telecomunicaciones: A. Diseño de proyectos de telecomunicaciones. B. Construcción de proyectos de telecomunicaciones. C. Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de la Informática: A. Diseño e implementación de programas para automatización, control, redes y computadoras. B. Interventorías de las anteriores mencionadas. * Equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos de cualquier tipo de bancos de condensadores, UPS, reguladores de voltaje, etc. A. Instalación de estos equipos. B. Mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. * En las actividades de ingeniería mecánica: A. Diseño de proyectos de ingeniería mecánica. B. construcción de proyectos de ingeniería mecánica. C. Mantenimiento de sistemas relacionados con la ingeniería mecánica. D. Interventorías de las antes mencionadas. * Administración de servicios públicos, entre los cuales se encuentra: A. Facturar los respectivos servicios de agua, energía, gas, Teléfonos y alumbrado. B. Controlar la información, es decir, lectura y procesamiento de la información de estos. C. Recaudar los dineros de los respectivos servicios públicos. D. Efectuar las respectivas instalaciones de dichos servicios públicos. E. Efectuar el mantenimiento de los mismos servicios públicos. F. Realizar las suspensiones y la reconexión de los Mismos servicios públicos. G. Recaudar y disponer de fondos públicos mediante administración delegada por entidades de derecho público y conforme a la ley. * Celebrar contratos de concesión de alumbrado público para su repotenciación, expansión, mantenimiento y operación. administración y operación de patios oficiales, operación, alquiler y compra de grúas para la movilización de vehículos. Recibir a través de cualquier forma establecida en la ley, incluyendo la concesión. * Alquiler de maquinaria, equipos, implementos, enseres, vehículos y todos aquellos elementos técnicos necesarios para el logro de su objeto. * Prestación de cualquier servicio enmarcado en la ley que se relacione en el sector

Transporte con miras a dar cumplimiento con el objeto social, uso de grúas, servicio de transporte de vehículos inmovilizados, patios para todo tipo de vehículos y servicio de grúas dentro y fuera de Colombia. * tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles y/o inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de los negocios sociales y en general la realización de todo acto y/o contrato necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto. * e Compra y venta al mayor y al detal de a) materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos materiales de fontanería y calefacción. b) equipos de oficina. c) elementos deportivos. d) autopartes para vehículos y maquinaria industrial. e) elementos e implementos institucionales y oficiales f) útiles de aseo. De manera general, ejercer actividades de construcción, arquitectura y de consultoría. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un GERENTE persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un SUBGERENTE 1 quien lo reemplazará en sus ausencias temporales o definitivas, designado para término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:23
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 26 de julio de 2021 de la Constitucion, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 9378092 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO	C.C. No. 88.204.396
SUBGERENTE	LUIS ARMANDO JAIMES RAMIREZ	C.C. No. 13.472.667

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: H4923

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: J2V PROYECTOS
Matrícula No.: 399843
Fecha de Matrícula: 02 de agosto de 2021
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
Barrio : ATALAYA I
Municipio: Cúcuta, Norte de Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:23
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $76.649.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaria General.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 88204396 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/09/2026 11:28 AM

Código Verificación: **Q5BT4NLZDV**

Válida hasta: **06/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

14

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1090420668 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/09/2026 11:04 AM

Código Verificación: **JY2BTPKNCS**

Válida hasta: **06/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.204.396

VEGA MALDONADO
APELLIDOS

HECTOR RICHARD
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1973

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

25-JUL-1991 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00125758-M-0088204396-20081107 0005472780A 1 7030009006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.090.420.668**

GUERRERO MONCADA
APELLIDOS

MARIA CAMILA
NOMBRES

María Camila Guerrero
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-FEB-1990**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

14-JUL-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2500100-00940973-F-1090420668-20170928 0057518323A 1 9910150261

UNION TEMPORAL SAN PABLO

CMA-030-2026

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Calle 33 # 37-35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **CMA-030-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER

Estimados señores:

Los suscritos, HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO y MARIA CAMILA GUERERO MONCADA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de J2V PROYECTOS SAS y GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato [1]	Compromiso (%) [2]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
TODOS LOS ITEMS	50%	J2V PROYECTOS SAS
TODOS LOS ITEMS	50%	GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO.
3. El objeto de la unión temporal es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER.
4. La duración de la unión temporal es de el termino de duración del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

6. El representante de la unión temporal es HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.88.204.396, de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente de la unión temporal es MARIA CAMILA GUERERO MONCADA, identificado con C. C. No. 1.090.420.668 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
9. El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Dirección electrónica	gerencia@j2vproyectos.com.co
Teléfono	3124472716
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander


En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 7 días del mes de septiembre de 2026.

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
J2V PROYECTOS SAS
Integrante 1

MARIA CAMILA GUERERO MONCADA
Representante Legal
GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS
Integrante 2

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNION TEMPORAL SAN PABLO

MARIA CAMILA GUERERO MONCADA
Representante Legal SUPLENTE
GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.204.396

VEGA MALDONADO
APELLIDOS

HECTOR RICHARD
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1973

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

25-JUL-1991 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00125758-M-0088204396-20081107 0005472780A 1 7030009006

725

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.090.420.668**

GUERRERO MONCADA
APELLIDOS

MARIA CAMILA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-FEB-1990**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-JUL-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2500100-00940973-F-1090420668-20170928 **0057**5183 23A 1 9910150261

726

CMA-030-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 88.204.396 de Cúcuta, en mi condición de representante legal de **J2V PROYECTOS SAS** identificada con el NIT 901.507.700-3 , bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 8 días del mes de septiembre de 2026

Héctor R. Vega M.

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL
J2V PROYECTOS SAS

CMA-030-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.090.420.668 de Cúcuta, en mi condición de representante legal de GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAS identificada con el NIT 901.084.472-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 8 días del mes de septiembre de 2026

MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de Interventori de Obra Publica de Infraestructura Social
CÓDIGO: CCE-EICP-FM-172
VERSIÓN: 01 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO 3- EXPERIENCIA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

CMA-030-2026

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]	Experiencia requerida para la actividad principal [que cumple con este contrato (general y/o especifica)]	Entidad contratante	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Valor total del contrato en SMMLV		Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				Valor total reportado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con Sucursal en Colombia]	Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]	
1	065	Experiencia General / Experiencia Especifica	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPUBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	801015 - 801016 - 811015 - 811022 - 811415	UT	97%	J2V PROYECTOS SAS	1/12/2016	31/03/2017	81,33		78,89
2	011	Experiencia General / Experiencia Especifica	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON OBJETO DISEÑO Y CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION DE VIAS EN LAS COMUNAS 1,2,4,5,6,7,8,9 Y 10, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.	801015 - 801016 - 811015 - 811022 - 811415	C	95%	GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS	25/04/2014	29/05/2015	1.849,92		1.757,42
3														

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNION TEMPORAL SAN PABLO

Secretaría
DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

229

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE MINIMA CUANTIA No. 2511 2016

San José de Cúcuta, 04 de Noviembre del 2016

Señor:
UNIÓN TEMPORAL CALLE 11
NIT:901024892-5
R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
CC. 79.117.437 de Bógota
Calle 1 N°14-65 Urbanización Cañafistolo
Ciudad.

ASUNTO: COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE PROPUESTA - PROCESO SELECCIÓN SIM-IPMC-0010-2016

Cordial Saludo.

De conformidad con los literales c y d del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado el procedimiento de la selección objetiva en el procedimiento descrito para la modalidad de Mínima Cuantía, y en concordancia con la normatividad de la Contratación estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150de 2007, Ley 1450 de 2011. Ley 1474 de 2011 y en especial el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, una vez cumplidas y agotadas las etapas previas, en evaluación económica y técnica de la propuesta, me permito manifestarle que la propuesta presentada por usted fue la oferta declarada hábil para llevar a cabo el objeto contractual y vencido el término de observación de la oferta y respectivas evaluación, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCRTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA procede a aceptar incondicionalmente la oferta por usted presentada en los términos que se indican en el proceso de selección **SIM-IPMC-00010-2016.**

Como consecuencia de la anterior aceptación y la propuesta por usted presentada, constituyen el contrato, de conformidad a lo establecido en el numeral 8 del Articulo .2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, razón por la cual Usted bajo su responsabilidad y riesgo deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las obligaciones establecidas en los estudios previos, en la invitación pública y en la oferta presentada:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPUBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a: 1) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, en la invitación pública del proceso de selección de mínima cuantía **SIM-IPMC-0010-2016**, sus anexos y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA dentro del proceso de selección. 2) Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza EL MUNICIPIO, siempre que el nuevo

miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 3) Realizar la interventoria a través del personal asignado por EL CONTRATISTA, aplicando todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, haciendo uso de los métodos planteados en los procedimientos administrativos implementados en un plan de calidad. 4) Cumplir con todos los procedimientos para atender solicitudes del Departamento Administrativo Área Planeación Corporativo y de Ciudad teniendo en cuenta lo señalado en la invitación pública y en la oferta presentada dentro del proceso de mínima cuantía. 5) Sufragar todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, así como aquellos por concepto de legalización del mismo. 6) Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores utilizados para cumplir el objeto del contrato. 7) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle al supervisor del contrato, para cada pago la documentación que acredite el pago de estas obligaciones. 8) En general todas aquellas contempladas dentro de la invitación pública **SIM-IPMC-0010-2016**, sus anexos y la oferta presentada por EL CONTRATISTA. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL OBJETO:

Mediante el presente proceso de selección se pretende contratar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPUBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**

el cual se efectuará ejecutando por parte del contratista las siguientes actividades minimas:

- El contratista se obliga a cumplir con el personal Profesional y Técnico que incluye en su propuesta para el cumplimiento de la Interventoría con lo cual garantice la calidad de los trabajos a ejecutar.
- El Contratista exigirá el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoria en todas y cada una de sus partes.
- El contratista debe practicar permanente vigilancia a los trabajos a ejecutar.
- El contratista debe suscribir las actas correspondientes a los contratos.
- El contratista debe autorizar el pago de las actas parciales o finales correspondientes al contrato, verificando para dichos pagos que los avances correspondan a las cantidades contratadas.
- Verificar que los trabajadores que emplee el contratista se encuentren afiliados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y demás obligaciones parafiscales.
- El contratista debe verificar el avance confrontando su ejecución con el cronograma presentado por el contratista y de acuerdo al plazo del contrato, informando a la Secretaría de Infraestructura Municipal de los posibles atrasos que se presenten.
- Realizar las respectivas pruebas y ensayos correspondientes con el fin de verificar las especificaciones de ejecución de los trabajos, para determinar la calidad de los mismos.
- Entregar los informes correspondientes en donde se verifique el cumplimiento del contrato de obra, con sus correspondientes soportes.
- El contratista debe realizar las acciones necesarias para dar un cabal, correcto y oportuno cumplimiento al objeto del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO						
A,	**COSTOS DE PERSONAL**					
CANT	CARGO / OFICIO O CONCEPTO	DURACION (MES)	TARIFA BASICA	FACTOR MULT.	DEDICACION (% TIEMPO)	VALOR
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	3.000.000,00	2,10	20%	1.260.000,00
1	RESIDENTES DE INTERVENTORIA	1,00	1.800.000,00	2,10	100%	3.780.000,00
	ESPECIALISTAS					
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN VIAS	1,00	2.000.000,00	2,10	10%	420.000,00
1	PROFESIONAL CON ESTUDIO SISO - SEGURIDAD INDUSTRIAL- SEGURIDAD OCUPACIONAL	1,00	2.000.000,00	2,10	30%	1.260.000,00
					SUB-TOTAL COSTOS PERSONAL	**6.720.000,00**
B.	**COSTOS INDIRECTOS**					
	CONCEPTO	UND	COSTO UNITARIO	CANTIDAD		VALOR PARCIAL
	EDICION DE INFORMES (INCLUYE EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS Y DEMAS DOCUMENTOS)	MES	405.862,00	1,00		405.862,00
	TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL Y ALQUILER DE EQUIPOS)	MES	1.150.000,00	1,00		1.150.000,00
	ASESORES TECNICOS Y FINANCIEROS	MES	500.000,00	1,00		500.000,00
	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	1.000.000,00	1,00		1.000.000,00
	GASTOS DE OFICINA, INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS, COMPUTADOR, COMUNICACIONES,	MES	1.000.000,00	1,00		1.000.000,00
					SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**4.055.862,00**
C. OTROS COSTOS						
COSTO BASICO: TOTAL DE PERSONAL (A) + COSTOS INDIRECTOS (B) + OTROS COSTOS (C)						**10.775.862,00**
VALOR IVA 16%						1.724.138,00
					VALOR TOTAL MES	**12.500.000,00**
					VALOR TOTAL (4 MESES)	**50.000.000,00**

VALOR: EL CONTRATO A SUSCRIBIRSE SE HARA POR LA SUMA DE **CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($50.000.000,00)**

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FORMA DE PAGO

La Secretaría de Infraestructura establece como forma de pago la siguiente:

El valor del contrato se pagara de la siguiente manera:

a) Mediante actas parciales y/o final, por avance de ejecución de la obra, previa presentación de las respectivas actas parciales, la factura y los correspondientes informes, con el visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

El acta debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

b) La última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el contratista entregue el objeto contratado a entera satisfacción de la Secretaria de Infraestructura Municipal, junto con los siguientes documentos:

- Una relación completa con los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
- Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto.

c) En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.

GARANTIAS:

De conformidad al Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA una garantia, que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, patrimonio autónomo o garantía bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos:

El proponente seleccionado deberá tomar a favor del municipio de la siguiente garantía

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Por valor del 10% sobre el valor del contrato y una vigencia a la duración del contrato y cuatro (04) meses más.

PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:5% Sobre el valor del contrato, y vigencia a la duración del contrato y tres (03) años mas

CALIDAD DEL SERVICIO: 10% Sobre el valor del contrato y vigencia de (5) años contados a partir del recibo final de la obra objeto de esta interventoría.

SOPORTES LEGALES Y PRESUPUESTALES

La necesidad de contratar esta INTERVENTORIA está prevista en el plan de compras de la

vigencia 2017. Así mismo, Existe viabilidad financiera para adelantar el proceso contractual, se cuenta con el comprobante de compromiso de vigencia futura #013 del 01 de noviembre del 2016

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA"

VIGENCIA 2017

FUENTE DE RECURSO: RECURSOS PROPIOS.

VALOR: **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00)**

La supervisión del presente contrato será ejercida por parte del ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ profesional universitario de la Secretaria de Infraestructura Municipal. quien ejercerá las siguientes funciones: **a)** velar por el total cumplimiento de la ejecución del objeto del contrato y verificar que por parte del contratista cumpla con las especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos, en la invitación pública y en la oferta presentada en el proceso de mínima cuantía SIM-IPMC-0010-2016 ; **b)** Atender y resolver toda consulta por parte del contratista. **c)** Todas las demás atribuciones que en este contrato se contemplen como potestativas del supervisor. **d)** Verificar que el personal que emplee en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en todo momento y las demás establecidas en el manual de contratación de la Alcaldía Municipal de Cúcuta.

10 NOV 2016

10 NOV 2016

YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de San José de Cúcuta

Proyecto Franklin Lagos – Asesor Jurídico del Municipio

ACTA DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL

En la ciudad de San José de Cúcuta a los 1 días del mes de Noviembre del año 2016 entre quienes suscriben este documento, de una parte MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS mayor de edad, domiciliado en Cúcuta identificado con cedula de ciudadanía No. 79.117.437, expedida en Bogotá DC, por una parte, y BRENDA ISABEL VILLAMIZAR HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 60.344.936, expedida en Cúcuta. Han decidido conformar una UNION TEMPORAL y se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la unión temporal consiste en la presentación conjunta de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPUBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA". La Unión temporal se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objetos del contrato dentro de las normas exigidas por el Contratante y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. SEGUNDA. - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL CALLE 11. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección de correo	CALLE 1 No. 14-65 Urbanización Cañafistolo
Dirección electrónica	villamil92@hotmail.com
Teléfono	5848263
Ciudad	Cúcuta

TERCERA.- TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.
La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)	COMPROMISO (%) (2)
MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS	En todas las actividades	97
BRENDA ISABEL VILLAMIZAR HERNANDEZ	En todas las actividades	03

CUARTA.- OBLIGACIONES Y SANCIONES. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. QUINTA.- DURACION. La duración de la Unión Temporal será igual al tiempo entre el cierre del proceso de contratación y

un (1) año más. SEXTA.: REPRESENTANTE LEGAL. El representante de la Unión Temporal es MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.117.437, expedida en Bogotá DC, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y firma del contrato, y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Cúcuta a los 1 de Noviembre de 2016, por quienes intervinieron.

MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
C.C. 79.117.437 de Bogotá D.C
CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS

BRENDA ISABEL VILLAMIZAR HERNANDEZ
C.C. 60.344.936 de Cúcuta

MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
C.C. 79.117.437 de Bogotá D.C
R/L UNIÓN TEMPORAL CALLE 11

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2511 DE 2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE LEGALIZACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA No. 002 DE 31 DE MARZO DE 2017
ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CALLE 11 R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS. NIT 901024892-5
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPUBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
CLASE DE ADJUDICACION:	MINIMA CUANTIA PROCESO DE SELECCIÓN SIM-IPMC-00010-2016
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONAL:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.00,00) MONEDA CORRIENTE
FORMA DE PAGO:	La Secretaría de Infraestructura establece como forma de pago la siguiente: El valor del contrato se pagara de la siguiente manera: a) Mediante actas parciales y/o final, por avance de ejecución de la

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

obra, previa presentación de las respectivas actas parciales, la factura y los correspondientes informes, con el visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal.
El acta debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
b) La última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el contratista entregue el objeto contratado a entera satisfacción de la Secretaria de Infraestructura Municipal, junto con los siguientes documentos:
• Una relación completa con los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
• Suscripción de acta de recibo a satisfacción del proyecto.
c) En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.

SUPERVISOR TECNICO:	ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2017
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00 0012 DE ENERO 02 DE 2017
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	00 0577 DE FEBRERO 27 DE 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 0025 DE ENERO 02 DE 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	00 0503 DE MARZO 03 DE 2017
RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL:	13230209105, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA VF

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	13230109101 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA.		
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA No. 49-44-101009736		
COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2016	12/07/2017	$ 5.000.000,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/11/2016	12/03/2020	$ 2.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/03/2017	12/03/2022	$ 5.000.000,00
APROBACION DE LA GARANTIA	18 DE NOVIEMBRE DE 2016		
REGIMEN:	COMUN		
GARANTIAS ADICIONAL 1:	SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA No. 49-44-101009736		
COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2016	12/07/2017	$ 6.000.000,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/11/2016	12/03/2020	$ 3.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/03/2017	12/03/2022	$ 6.000.000,00
APROBACION DE LA GARANTIA	07 DE MARZO DE 2017		
REGIMEN:	COMUN		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

En San José de Cúcuta, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, Ing. **YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, La **UNION TEMPORAL CALLE 11 R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS** en calidad de Contratista de Interventoría (Interventor externo), **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ** en calidad de Supervisor Técnico de la Secretaria de Infraestructura Municipal, con el fin de realizar la entrega del acta final por parte del Contratista y el recibo por parte del Municipio de San José de Cúcuta de la interventoria ejecutada hasta la presente acta de recibo final en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 2511 de 2016, recibiéndose a la fecha lo siguiente:.

Informes de los periodos: Diciembre de 2016 hasta Marzo de 2017.

Según **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO**.-

a) Mediante actas parciales y/o final, por avance de ejecución de la obra, previa presentación de las respectivas actas parciales, la factura y los correspondientes informes, con el visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Teniendo en cuenta lo anterior:

Valor del contrato de obra Pública SEGÚN AJUSTE FINAL Y RECIBO DE OBRA FINAL objeto de la presente interventoría:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	VALOR FINAL CONTRATO INCLUYE ADICIONAL
2510 DE 2016	TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCSIONES S.A.S	603.561.270,00
VALOR TOTAL DE LO CONTRATO		**603.561.270,00**

235

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTA INTERVENTORIA

ACTA No	PARCIAL No.	FECHA DEL ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO
3	01 Y FINAL	31 DE MARZO 2017	$ 603.561.270,00
VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES			**$ 603.561.270,00**

CALCULO DEL % DE OBRA EJECUTADA:

% DE OBRA EJECUTADA= (VALOR TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA DE ACUERDO AL AJUSTE Y ADICION)

% DE OBRA EJECUTADA= (($ 603.561.270,00) / ($ 603.561.270,00)) * 100 = 100 %

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:

CONTRATO No.	ADICION No.	VR CONTRATO	VR CONTRATO ADIONAL	VR.CONTRATO ACTUAL
2511 DE 2016	001	$ 50.000.0000,00	$ 10.000.000,00	$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS				**$ 60.000.000,00**

VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA

VPMn = $ 60.000.000,00 *100 = $ 60.000.000,00

Valor ejecutado de Interventoria = $ 60.000.000,00

% De avance de obra	100
Valor Interventoria	60.000.000,00
Valor a pagar por avance de obra	60.000.000,00
Valor a pagar presente acta	**60.000.000,00**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**VERSION:** 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

Valor de la presente acta final de interventoria: SESENTA MILLONES DE PESOS **($ 60.000.000,00)** M/CTE

En constancia, una vez diligenciada la inspección a la interventoria y de la entrega por parte del interventor de los correspondientes informes de interventoria del proyecto y que se ejecuta de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato, el interventor hace entrega del acta final y efectiva al Municipio y este recibe las actividades realizadas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL CALLE 11
ING. MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
Contratista Interventor (Interventor Externo)

ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
Supervisor Técnico

ING. YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA
Secretario de Infraestructura

REVISO: DR. FRANKLIN LAGOS MELENDEZ – ASESOR JURIDICO

Secretaría
DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA No.2510 DE 2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE LEGALIZACION: 25 DE NOVIEMBRE 2016

ACTA No. 003 DE 31 DE MARZO DE 2017
ACTA DE RECIBO 01 Y FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ. NIT. 900.583.561-6
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA 2E HACIA LA DIAGONAL SANTANDER INCLUYENDO LA VARIANTE HACIA EL BANCO DE LA REPÚBLICA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAMC-0017-2016.
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESO MCTE. ($ 499.565.231,00)
VALOR ADICIONAL 01:	CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 103.999.142,74)
FORMA DE PAGO:	La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cancelara el valor del contrato de la siguiente forma: en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por EL CONTRATISTA Y por el SUPERVISOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del SUPERVISOR designado por el secretario de Infraestructura Municipal. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el SUPERVISOR el cumplimiento del CONTRATISTA en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud. Riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaria de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.
INTERVENTOR EXTERNO:	UNION TEMPORAL CALLE 11 R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
SUPERVISOR TECNICO D E LA INTERVENTORIA:	ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ

San José De Cúcuta SÍ se puede progresar

Secretaría
DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2016		
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2017		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. Nº. 00 0012 DEL 02 DE ENERO DE 2017.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 01:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. Nº. 00 0578 DEL 27 DE FEBRERO DE 2017		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 0024 DEL 02 DE ENERO DE 2017.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	No. 00 0504 DEL 03 DE MARZO DE 2017		
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13230209105 Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial en el Área Urbana-VF		
RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 01:	RUBRO: 13230109101 Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial en el Área Urbana.		
GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. POLIZA CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000016104 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No. 460-74-994000003249		
COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2016	10/07/2017	$ 49.956.523,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2016	10/03/2020	$ 49.956.523,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 49.956.523,10
RESPONSABILIDAD CIVIL	10/11/2016	10/03/2017	$ 137.891.000,00
APROBACION DE LA GARANTIA	25 DE NOVIEMBRE DE 2016		
GARANTIAS MODIFICACION. 01 Y ADICIONAL.01	SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000016104 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No. 460-74-994000003249		
COBERTURAS ADICION Nº1	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2016	01/08/2017	$ 60.356.437,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/12/2016	01/04/2020	$ 60.356.437,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 60.356.437,40
RESPONSABILIDAD CIVIL	10/03/2017	01/04/2017	$ 147.543.400,00
APROBACION DE LA GARANTIA	13 DE MARZO DE 2017		
REGIMEN:	COMUN		

San José De Cúcuta
Sí
Se puede progresar

Secretaría
DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

En San José de Cúcuta, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2017 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron las siguientes personas: **ING. YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, **TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ** actuando como Contratista, **UNION TEMPORAL CALLE 11 R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS** en calidad de Interventor externo, **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ** en calidad de Supervisor técnico del contrato de interventoría No 2511 de 2016, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No. 2510 de 2016, recibiéndose a la fecha la siguiente obras:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT	V.PARCIAL
1	Nivelación y replanteo	M2	2.955,45	2.290,00	$ 6.767.980,50
2	Excavación mecánica	M3	2.109,13	16.477,00	$ 34.752.135,01
3	Excavación Manual	M3	8,00	32.193,00	$ 257.544,00
4	Suministro e instalación de Base Granular compactada, Según Diseño	M3	577,59	81.847,00	$ 47.274.008,73
5	Suministro e instalación de Sub-Base Granular compactada, Según Diseño	M3	577,59	72.446,00	$ 41.844.085,14
6	Suministro e Instalación de Mezcla Asfáltica MDC-19 para pavimentación	M3	288,87	604.957,00	$ 174.753.928,59
7	Imprimación	M2	2.955,45	3.190,00	$ 9.427.885,50
8	Sardineles y/o dientes en concreto, Según Diseño	ML	50,00	51.903,00	$ 2.595.150,00
9	Retiro de Escombros	M3	2.741,31	31.463,00	$ 86.249.836,53
10	Suministro e Instalación de Pedraplen, Según Diseño	M3	665,08	57.840,00	$ 38.468.227,20
11	Realce de pozos	UND	13,00	260.873,00	$ 3.391.349,00
12	Demarcación vial	MI	918,45	3.496,00	$ 3.210.901,20
13	Demarcación vial para cebras y Avisos de Pare	Und	6,00	134.966,00	$ 809.796,00
14	Arreglo y Construcción de andenes	M2	75,81	52.628,00	$ 3.989.728,68
16	Cuneta en concreto	M3	9,50	434.998,00	$ 4.132.481,00
17	Corte de Pavimento	MI	170,87	6.500,00	$ 1.110.655,00
18	Demolición de sardineles	MI	50,00	5.000,00	$ 250.000,00
19	Demolición de Andenes	M2	75,81	7.000,00	$ 530.670,00
COSTO DIRECTO					**$ 459.816.362**
ADMINISTRACION 22%					**$ 101.159.599**
IMPREVISTOS 1%					**$ 4.598.164**
UTILIDAD 7%					**$ 32.187.145**
COSTO TOTAL					**$ 597.761.270,00**

San José De Cúcuta
Sí se puede progresar

Secretaría
DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

DISEÑOS DEFINITIVOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT	V.PARCIAL
1	Elaboración de Diseños Definitivos	Gb	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				I.V.A. 16%	800.000,00
				COSTO TOTAL DISEÑOS	**5.800.000,00**
				COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS	**$ 603.561.270**

SON: SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 603.561.270,00).

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato No. 2510 de 2016.

En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRCCIONES S.A.S.
R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ
Contratista

UNION TEMPORAL CALLE 11
R/L MIGUEL HERNANDO VILLAMIL GALVIS
Interventor Externo

ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
Supervisor Técnico
Contrato de Interventoría No 2511 de 2016

ING. YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA
Secretario de Infraestructura Municipal

REVISO: DR. FRANKLIN LAGOS MELENDEZ – ASESOR JURIDICO

240

007

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS

San José de Cúcuta, Marzo 11 de 2014.

Señores
SECRETARIA GENERAL
AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO
Municipio de San José de Cúcuta

REFERENCIA: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO SG-GC-CM-0002-2014**

Los suscritos, CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS y GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS y GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el concurso de méritos de la referencia cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON OBJETO DISEÑO Y CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION DE VIAS EN LAS COMUNAS 1,2,4,5,6,7,8,9,Y 10, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.",** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio se denominará CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS

2. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.

3. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS	95
GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	05

La facturación se realizara a nombre del consorcio.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

5. El representante del Consorcio es CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS, identificado con C. C. No. 13.456.592 de CUCUTA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren

necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9
Teléfono	5760505
Telefax	5760505
Ciudad	CUCUTA

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 11 días del mes de marzo de 2014.

CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
C.C. 13.456.592 de Cúcuta.
Integrante

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
C.C. 13.458.485 de Cúcuta.
Integrante

CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
C.C. 13.456.592 de Cúcuta.
Representante Legal de la CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0583 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION : 02 DE ABRIL DE 2014

ACTA No. 007 DEL 29 DE MAYO DE 2015

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON OBJETO DISEÑO Y CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION DE VIAS EN LAS COMUNAS 1,2,4,5,6,7,8,9,Y 10, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA.
CLASE DE ADJUDICACION:	CONCURSO DE MERITOS
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES. CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	SIETE (7) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 4:	VEINTIUN (21) DIAS
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 891´997.776.00) MONEDEA CORRIENTE.
VALOR ADICIONAL 1:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 199´997.548.00) MONEDEA CORRIENTE.
VALOR ADICIONAL 2:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECINETOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 99.999.888,00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	Será mensualmente, de acuerdo con el avance físico de la obra ejecutada en el respectivo periodo, previa presentación de los informes de avance de obra presentados por el contratista de obra, aprobados por la interventoría y avalados por la secretaria general Área de Dirección Fortalecimiento Corporativo, de conformidad con lo señalado en el numeral 8.2.1 del pliego de condiciones. Cada solicitud de pago deberá ir con la factura de cobro, informes, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el supervisor.
SUPERVISOR TECNICO:	ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
FECHA DE INICIÓ:	25 DE ABRIL DE 2014.
FECHA DE TERMINACION:	29 DE MAYO DE 2015.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD, No. 00 0496 DEL 29 DE ENERO DE 2014, RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**VERSION:** 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA	**FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 1:	00 2593 DEL 21 DE Octubre de 2.014 Rubro 13230109101 4.1.1.1. Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del transporte en el Área Urbana
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 2:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD, No. 00 0245 DEL 26 DE ENERO DE 2015, RUBRO: 13230109101 4.1.1.1 Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del transporte en el Área Urbana.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 001158 DEL 02 DE ABRIL DE 2014
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1:	No. 003025 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2014
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2:	No. 000250 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1:	Rubro 13230109101 4.1.1.1. Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del transporte en el Área Urbana
RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2:	RUBRO: 13230109101 4.1.1.1 Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del transporte en el Área Urbana.
GARANTIAS:	SURAMERICANA POLIZA No 1051143 - 7

COBERTURAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2014	16/10/2015	$ 109.199.532,0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/04/2014	16/06/2018	$ 54.599.766,0
CALIDAD DE SERVICIO	25/04/2014	16/05/2019	$ 218.399.065,0

APROBACION DE LA GARANTIA	07 DE MAYO DE 2015
REGIMEN	**COMUN**

En San José de Cúcuta, a los 29 días del mes de mayo de 2015 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, **JIMY GALAN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del Municipio, **JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** actuando en calidad de secretario de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS**,en calidad de contratista de Interventoría (Interventor externo), **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ**, actuando en calidad de supervisor técnico del contrato, con el fin de realizar la entrega del acta final por parte del Contratista y el recibo por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de la interventoría ejecutada hasta la presente acta de recibo final ,en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 0583 de 2014:

Según **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO**.-La forma de pago será mensual de acuerdo con el avance físico de la obra ejecutada en el respectivo periodo, previa presentación de los informes de avance de obra presentados por el contratista de obra;

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

aprobados por la interventoría y avalados por la SECRETARIA GENERAL AREA FORTALECIMIENTO CORPORATIVO, de conformidad con lo señalado en el numeral 8.2.1 del pliego de condiciones:

VPMn= An*VC
VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato
Cada solicitud de pago deberá ir con la factura de cobro, informes, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior:

Valor de los contratos de obra Pública SEGÚN MODIFICACIONES objeto de la presente interventoría:

CONTRATO No.	COMUNA No.	VR CONTRATO(INCLUYE ADICIONALES)
539 DE 2014	1	$ 332.999.990,00
468 DE 2014	2	$ 952.982.103,00
029 DE 2014	4	$ 2.789.999.019,59
648 DE 2014	5	$ 3.917.995.032,00
469 DE 2014	6	$ 1.969.999.639,00
419 DE 2014	7	$ 445.663.580,00
501 DE 2014	8	$ 3.282.995.417,00
538 DE 2014	9	$ 6.175.996.690,87
420 DE 2014	10	$ 404.999.970,00
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS		**$ 20.273.631.441,46**

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL TOTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTA INTERVENTORIA

COMUNA	Acta No	FECHA DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL ACTA
COMUNA 1	004	JULIO 09 DE 2014	332.999.990,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 1			**332.999.990,00**
COMUNA 2	004	SEPT. 11 DE 2014	329.673.809,96
	005	DICIEMBRE 10 DE 2014	408.752.430,84
	006	DICIEMBRE 29 DE 2014	214.555.862,20
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 2			**952.982.103,00**
COMUNA 4	005	MAYO 12 DE 2014	623.307.796,00
	007	JUNIO 24 DE 2014	649.828.631,45
	009	JULIO 22 DE 2014	154.744.838,27
	011	AGOSTO 29 DE 2014	701.369.924,92

	015	DICIEMBRE 15 DE 2014	660.747.828,95
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 4			**2.789.999.019,59**
COMUNA 5	003	DICIEMBRE 15 DE 2014	1.392.357.473,00
	007	FEBRERO 27 DE 2015	991.595.844,00
	008	ABRIL 30 DE 2015	1.060.999.019,00
	010	MAYO 28 DE 2015	473.042.696,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 5			**3.917.995.032,00**
COMUNA 6	005	MAYO 09 DE 2014	611.547.463,00
	006	AGOSTO 25 DE 2014	621.898.662,00
	007	SEPTIEMBRE 26 DE	736.553.514,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 6			**1.969.999.639,00**
COMUNA 7	005	JULIO 16 DE 2014	379.819.360,00
	006	SEPT. 19 DE 2014	65.844.220,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 7			**445.663.580,00**
COMUNA 8	005	MAYO 15 DE 2014	627.440.480,00
	006	JULIO 23 DE 2014	349.256.082,00
	008	AGOSTO 19 DE 2014	426.774.129,00
	009	0CTUBRE 24 DE 2014	689.603.167,00
	010	DICIEMBRE 17 DE 2014	411.517.334,00
	013	FEBRERO 26 DE 2015	607.159.018,00
	015	ABRIL 27 DE 2015	171.245.207,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 8			**3.282.995.417,00**
COMUNA 9	004	SEPT. 15 DE 2014	2.270.149.292,24
	006	NOVIEMBRE 12 DE 2014	1.405.563.394,98
	007	DICIEMBRE 15 DE 2014	2.000.720.221,98
	009	DICIEMBRE 26 DE 2104	499.563.781,67
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 9			**6.175.996.680,87**
COMUNA 10	004	AGOSTO 15 DE 2014	404.999.970,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGOS PARCIALES COMUNA 10			**404.999.970,00**
VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES			**20.273.631.441,46**

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA**	**VERSION: 1** **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CALCULO DEL % DE OBRA EJECUTADA:

% DE OBRA EJECUTADA= VALOR DE LAS ACTAS PARCIALES / VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA

% DE OBRA EJECUTADA= (($ $ 20.273.631.441,46) / (20.273.631.441,46)) * 100 = 100,00 %

VALOR DE LA PRESENTE ACTA

Aplicando fórmula de los pliegos de condiciones Numeral 8.2.1. **FORMA DE PAGO**

VPMn= An*VC
VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del contratos

VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA
VPMn = $ 1.191.995.212 *1,00 = $ 1.191.995.212,00

Valor ejecutado de Interventoría = $ 1.191.995.212,00

% De avance de obra	100 %
Valor Interventoría	1.191.995.212,00
Valor a pagar por avance de obra	1.191.995.212,00
Valor Acta 02 parcial 1	172.244.770,50
Valor Acta 03 parcial 2	211.093.949,95
Valor Acta 04 parcial 3	432.281.323,46
Valor a pagar presente acta	**376.375.168,09**

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**VERSION:** 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA	**FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

Valor de la presente acta de interventoría: TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 09 /100 ($ 376.375.168,09)

En constancia, una vez diligenciada la inspección a la interventoria y de la entrega por parte del interventor de los correspondientes informes de interventoría del proyecto y que se ejecuta de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato, el interventor hace entrega del acta final y efectiva al Municipio y este recibe las actividades realizadas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
ING. CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Contratista Interventor (Interventor Externo)

ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
Supervisor Técnico Secretaria Infraestructura Municipal

ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Secretario (E) de Infraestructura Municipal

Dr. JIMY GALAN VILLAMIZAR
Secretario General Área de Dirección Fortalecimiento Corporativo - Contratante

ELABORO : ING. MAUEL ANTONIO MORENO – Supervisor
REVISO : DR. JAIME TENORIO ESTACIO .- Asesor Jurídico

CONTRATO DE OBRA No.029 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 17 DE ENERO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 24 DE ENERO 2014

ACTA No. 015 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	SARAY CONSTRUCCIONES SAS R/L DOLMER ALFONSO BECERRA QUINTERO
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTES VIAS: 1.CALLE 0AN DESDE LA AVENIDA DEMETRIO MENDOZA HACIA LA AVENIDA 11 (SUBIDA CHIVERAS); 2. AVENIDA 14 CALLE 9 TORCOROMA SECTOR JARDIN SOCIAL Y VIAS DE INICIO DEL CANAL DE LAS CHIVERAS; 3. SUBIDA 13 DE MARZO SAN MARTIN – ANILLO VIAL; 4. CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 0 Y 2 BARRIO SAN LUIS SECTOR BODEGAS LEY Y CENTRO COMERCIAL BOLIVAR, PERTENECIENTE A LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($2.789.999.930,00).
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de

acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por EL CONTRATISTA y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del CONTRATISTA en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
SUPERVISOR:	ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	21 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 2:	17 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA DE REINICIO 2:	18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1 014
	ACTA DE RECIBO FINAL 05 DE CONTRATO DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

FECHA DE TERMINACION INICIAL: FECHA DE TERMINACION FINAL:	26 DE NOVIEMBRE DE 2014 26 DE DICIEMBRE DE 2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 3830 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. RUBRO: 13232309101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Vigencia 2013).
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 0057 DEL 17 DE ENERO DE 2014
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA CUMPLIMIENTO 96-44-101098923 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.96-40-101031242

COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2014	21/03/2015	$ 278.999.993,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/01/2014	21/09/2017	$ 557.999.986,00
ESTABILIDAD DE OBRA	Si Ampara 5 años, 0 meses y 1 Días		$ 836.999.979,00
APROBACION DE LA GARANTIA	24 DE ENERO DE 2014		
REGIMEN:	COMUN		

En San José de Cúcuta, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, el **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ** en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **SARAY CONSTRUCCIONES SAS R/L DOLMER ALFONSO BECERRA QUINTERO**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo parcial por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No.0029 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra.

REHABILITACION VIAS EN CONCRETO (TORCOROMA-CALLE 20 SAN LUIS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	1.937,67	1.600,00	3.100.272,00
2	EXCAVACION MECANIZADA	M3	963,58	14.000,00	13.490.120,00
3	EXCAVACION MANUAL	M3	19,83	30.000,00	594.900,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAS COMPACTADA e=0,25M	M3		75.000,00	0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR41 e=0,20	M3	294,48	560.000,00	164.908.800,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS PASA JUNTAS D=1" C/30 cms L=60cms, INCLUYE CANASTILLA DE COLOCACION	Kg	4.690,98	5.800,00	27.207.684,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE (VARILLA CORRUGADA) D=1/2" C/50cms L=60cms	Kg	263,64	4.200,00	1.107.288,00
8	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	ML	906,93	9.200,00	8.343.756,00
9	CURADO DEL CONCRETO	M2	1.549,97	5.400,00	8.369.838,00
10	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	1.531,30	28.000,00	42.876.400,00
11	REALCE Y ADECUACION DE POZOS	UND	10,00	255.000,00	2.550.000,00
12	SARDINEL EN COMCRETO DE 0,40M	ML	325,60	38.000,00	12.372.800,00
13	DIENTE EN CONCRETO	ML	55,30	38.000,00	2.101.400,00
14	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PEDRAPLEN	M3		54.500,00	0,00
15	DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	ML	618,00	3.500,00	2.163.000,00
16	ARREGLO DE LOS ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	Gb		7.000.000,00	0,00
17	CONSTRUCCION, ARREGLO, ADECUACION DE REJILLAS Y SUMIDEROS	Gb		6.000.000,00	0,00
18	CUNETAS EN CONCRETO e=0,10M H=0,30M	M3		460.000,00	0,00
	ITEM NUEVOS				
	SUMINISTRO E INSTALCION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTO e=0,10M	M3		550.000,00	0,00
	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO	M3	129,70	97.300,00	12.619.810,00
	RETIRO DE ESCOMBROS EXISTENTES	M3	30,00	28.000,00	840.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DISEÑO	M3	272,20	75.000,00	20.415.000,00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EN SUB BASE GRANULAR SEGÚN DISEÑO	M3	515,91	65.000,00	33.534.150,00
	CONCRETO CICLOPEDO	M3		350.000,00	0,00
	SUMINISTRO E INSTALCION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA BACHEO	M3	46,53	594.000,00	27.638.820,00
	INSTALACION DE SUMIDEROS	ML	13,60	1.600.000,00	21.760.000,00
	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	148,87	4.962,00	738.692,94
	SARDINEL H= VARIALBLE	M3	3,15	514.785,70	1.621.574,97
	FILTRO	ML		94.199,00	0,00
	MURO SARDINEL	M3		750.000,00	0,00
	ANCLAJES	UND	135,00	6.919,00	934.065,00
	ESCARIFICACION PAVIMENTO EN ASFALTO	M3		4.003,00	0,00
	ANDEN EN CONCRETO	M2	144,44	60.052,00	8.673.910,88
	ACEROS REFUERZO DE 1/4" A 1/2"	KG	1.300,93	4.491,00	5.842.476,63
	TOTAL COSTOS DIRECTO				423.804.758,42
	A.I.U 30%				127.141.427,53
	COSTO TOTAL OBRA				550.946.185,94
	DISEÑOS DEFINITIVOS				
1	ELABORACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS	Gb		9.000.000,00	0,00
	I.V.A 16%				0,00
	COSTO TOTAL DISEÑOS				0,00
	COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS				550.946.185,94

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL 05 DE CONTRATO DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

016

REHABILITACION VIA EN ASFALTO (CHIVERAS, 13 DE MARZO)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	659,22	1.600,00	1.054.752,00
2	EXCAVACION MECANIZADA	M3	197,77	14.000,00	2.768.780,00
3	EXCAVACION MANUAL	M3	4,50	30.000,00	135.000,00
4	SUMINISTRO E ISTALACION DE BASE GRANULAS COMPACTADA e=0,20M	M3	65,92	75.000,00	4.944.000,00
5	SUMINISTRO E ISTALACION DE SUB-BASE GRANULAS COMPACTADA e=0,25M	M3	65,92	65.000,00	4.284.800,00
6	SUMINISTRO E INSTALCION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTO e=0,10M	M3		550.000,00	0,00
7	IMPRIMACION	M2		3.000,00	0,00
8	SARDINEL EN COMCRETO DE 0,40M	ML		38.000,00	0,00
9	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	257,10	28.000,00	7.198.800,00
10	SUMINISTRO E INSTALCION DE PEDRAPLEN	M3		54.500,00	0,00
11	REALCE DE POZOS	UND		255.000,00	0,00
12	CONSTRUCCION, ARREGLO, ADECUACION DE REJILLAS Y SUMIDEROS	Gb		3.001.300,00	0,00
13	DEMARCACION VIAL	ML		3.000,00	0,00
14	ARREGLO DE LOS ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	Gb		5.000.000,00	0,00
15	CUNETAS EN CONCRETO e=0,10M H=0,30M	M3		460.000,00	0,00
	ITEM NUEVOS				
	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO	M3		97.300,00	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE GRABA	M3		53.750,00	0,00
	SARDINEL H= VARIALBLE > 0,40M	M3	1,37	514.785,70	705.258,42
	SUMINISTRO E INSTALCION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA BACHEO	M3	95	594.000,00	56.430.000,00
	ANCLAJES	UND	15	6.919,00	103.785,00
	ACEROS REFUERZO DE 1/4" A 1/2"	KG	15,00	4.491,00	67.365,00
	APERTURA DE CAJAS	M2	659,22	6.031,00	3.975.755,82
	CORTE DE CAJAS	ML	45	2.613,00	117.585,00
	TOTAL COSTOS DIRECTO				81.788.879,24
	A.I.U 30%				24.536.783,77
	COSTO TOTAL OBRA				106.321.643,01
	DISEÑOS DEFINITIVOS				
1	ELABORACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS	Gb	1	3.000.000,00	3.000.000,00
	I.V.A 16%				480.000,00
	COSTO TOTAL DISEÑOS				3.480.000,00
	COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS				109.801.643,01
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				660.747.828,95

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL 05 DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 017 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

El valor a pagar de la presente acta es SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS **($660.747.828,95)** M/CTE

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No.0029 de 2013.

En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

SARAY CONSTRUCCIONES SAS
R/L DOLMER ALFONSO BECERRA QUINTERO
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventoría

ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ
Supervisor Secretaria Infraestructura Municipal

ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Secretario de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Municipio

REVISO: DR. JAIME TENORIO – ASESOR JURIDICO EXTERNO
APROBO: DRA. CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO – ASESORA JURIDICA

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** DICIEMBRE 2014
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA N° 0648 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 06 DE JUNIO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 25 DE JUNIO DE 2014

ACTA N° 10 DEL 28 DE MAYO DE 2015

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS COMUNA CINCO R/L JUAN CARLOS ROSAS VILLAMIZAR.
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES VIAS: 1. AVENIDA 10E DESDE LA CALLES 6BN HACIA LA CALLE 15N BARRIO GUAIMARAL; 2. CALLE 8N ENTRE LA AV 3E HACIA LA AV. 9E BARRIO CEIBA II Y GUAIMARAL; 3. AVENIDA 4 DESDE LA CALLE 3 AN HACIA LA CALLE 7N BARRIO PESCADERO (INCLUYE EMPALMES EN LAS INTERSECCIONES CON LAS VIAS CONFLUYENTES), 4. AVENIDA 13E DESDE LA CALLE 6N (ANTIGUA ISS) HACIA LA URBANIZACION ZULIMA Y CALLE 9AN ENTRE AVS 12E HACIA LA AV 13E; 5. CALLE 9N ENTRE AV. 11E Y 3E BARRIO GUAIMARAL, 6. VIA INTERNAS DE LA URBANIZACION ZULIMA (AV 12CE DESDE LA CALLE 15N HACIA LA CALLE 14N Y EMPALMES) PERTENECIENTES A LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SG – GC – SAMC -009 - 2014
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3:	VEINTIUN (21) DIAS
VALOR INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 3.917.999.971,00).
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos parciales contra facturación presentada por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los

precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por **EL CONTRATISTA** y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez **EL CONTRATISTA** entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
SUPERVISOR TECNICO:	ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
FECHA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 01:	22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE REINICIO 01:	9 DE FEBRERO DE 2015
FECHA TERMINACION:	28 DE MAYO DE 2015
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0497 DEL 29 DE ENERO DE 2014. RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Vigencia 2014).
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 1670 DEL 06 DE JUNIO DE 2014
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION: 1** **FECHA:** DICIEMBRE 2014
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA CUMPLIMIENTO 49-44-101000605 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.49-40-101000195		
COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2014	31/10/2015	$ 391.799.997,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/06/2014	31/05/2018	$ 195.899.998,55
ESTABILIDAD DE OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS APARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y/O FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACION DEL MISMO		$ 391.799.997,10
RESPONSABILIDAD CIVIL	25/06/2014	31/10/2015	$ 308.000.000,00
APROBACION DE LA GARANTIA	08 DE MAYO DE 2015		
REGIMEN:	COMUN		

En San José de Cúcuta, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2015 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, el **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ** en calidad de Supervisor Técnico de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL VIAS COMUNA CINCO R/L JUAN CARLOS ROSAS VILLAMIZAR**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No.0648 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R	V/R TOTAL
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	22.034,73	$ 1.600,00	$ 35.255.568,00
2	EXCAVACION MECANICA	M3	9.668,64	$ 14.000,00	$ 135.360.960,00
3	EXCAVACION MANUAL	M3	63,45	$ 30.000,00	$ 1.903.500,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA e=0,25 M	M3	-	$ 75.000,00	
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 41 E=0,20 M	M3	-	$ 560.000,00	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PASA JUNTAS D=1" C/30 cm L=60 cm. INCLUYE CANASTILLA DE COLOCACION	KG	3.929,51	$ 5.800,00	$ 22.791.158,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE (VARILLA CORRUGADA) D= 1/2" C/50cm L=60 cm.	KG	834,52	$ 4.200,00	$ 3.504.984,00
8	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	1.735,28	$ 9.200,00	$ 15.964.576,00
9	CURADO DEL CONCRETO	M2	4.086,46	$ 5.400,00	$ 22.066.884,00

10	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	13.781,26	$	28.000,00	$	385.875.280,00
11	REALCE Y ADECUACION DE POZOS	UND	30,00	$	255.000,00	$	7.650.000,00
12	SARDINELES EN CONCRETO h=0,40 M	ML	981,53	$	38.000,00	$	37.298.140,00
13	DIENTE EN CONCRETO	ML	76,60	$	38.000,00	$	2.910.800,00
14	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PEDRAPLEN	M3	2.237,10	$	54.500,00	$	121.921.950,00
15	DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	ML	7.270,22	$	3.500,00	$	25.445.770,00
16	ARREGLO DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	GL	-	$	20.000.000,00		
17	CONSTRUCCION, ARREGLO, ADECUACION DE REJILLAS Y SUMIDEROS	GL	-	$	15.000.900,00		
18	CORTE DE PAVIMENTO	ML	574,83	$	2.600,00	$	1.494.558,00
19	APERTURA DE CAJAS	M2	933,64	$	6.000,00	$	5.601.840,00
20	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	-	$	78.344,00	$	-
21	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO (MDC-2) PARA BACHEO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	M3	41,31	$	592.271,00	$	24.466.715,01
ITEMS NUEVOS							
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION E = SEGÚN DISEÑO	M3	1.962,10	$	565.456,00	$	1.109.481.217,60
23	IMPRIMACION	M2	14.219,53	$	3.000,00	$	42.658.590,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 41 E= SEGÚN DISEÑO	M3	788,53	$	560.000,00	$	441.576.800,00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL	UND	7,00	$	260.000,00	$	1.820.000,00
26	DEMARCACION VIAL PARA CEBRAS Y AVISOS DE PARE	UND	79,00	$	100.000,00	$	7.900.000,00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DISEÑO	M3	4.270,78	$	75.000,00	$	320.308.500,00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DISEÑO	M3	1.639,85	$	65.000,00	$	106.590.250,00
29	ADECUACION DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS	UND	9,00	$	158.906,00	$	1.430.154,00
30	RECONSTRUCCIÓN DE DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	M2	549,70	$	50.350,00	$	27.677.395,00
31	DEMOLICION DE SARDINELES	ML	1.242,58	$	4.900,00	$	6.088.642,00

32	SARDINELES EN CONCRETO h=0,20 M	ML	261,05	$	22.737,65	$	5.935.663,53
33	ARREGLO ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE D=1/2"	UND	86,00	$	49.587,00	$	4.264.482,00
34	ESCARIFICACION PAVIMENTO EN ASFALTO	M2	8.435,02	$	4.000,00	$	33.740.080,00
35	TALA DE ARBOL Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL	UND	3,00	$	1.251.671,70	$	3.755.015,10
36	DEMOLICION DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO RIGIDO	M2	1.643,07	$	7.500,00	$	12.323.025,00
37	SUMINISTRO E NSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO DE DIAMETRO DE 8"	ML	133,60	$	48.133,74	$	6.430.667,66
38	CAJAS PARA DOMCILIARIAS	UND	20,00	$	30.667,42	$	613.348,40
39	SUMIDEROS L=1.0 M	UND	5,00	$	953.939,38	$	4.769.696,90
40	SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIAN PVC PARA ALCANTARILLADO DE DIAMETRO DE 12"	ML	68,20	$	95.609,73	$	6.520.583,59
41	FLECHAS Y LINEA DE FRENADO	UND	137,00	$	32.000,00	$	4.384.000,00

COSTO DIRECTO	$	2.997.780.793,79
ADMINISTRACION (22%)	$	659.511.774,63
IMPREVISTOS (1%)	$	29.977.807,94
UTILIDAD (7%)	$	209.844.655,57
A.I.U (30%)	$	899.334.238,14
COSTO TOTAL	$	**3.897.115.032,00**

DISEÑOS DEFINITIVOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	ELABORACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS	GL	1,00	$	18.000.000,00	$	18.000.000,00
		IVA 16%				$	2.880.000,00
		COSTO TOTAL DISEÑOS				$	20.880.000,00
		COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS				$	**3.917.995.032,00**

VALOR ACTA O3 DE RECIBO PARCIAL 01	$	1.392.357.473,00
VALOR ACTA O7 DE RECIBO PARCIAL 02	$	991.595.844,00
VALOR ACTA O8 DE RECIBO PARCIAL 03	$	1.060.999.019,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$	**473.042.696,00**

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**VERSION:** 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	**FECHA:** DICIEMBRE 2014
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

El valor de la presente acta es de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 473.042.696,00)

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No.0648 de 2014.

En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL VIAS COMUNA CINCO
R/L JUAN CARLOS ROSAS VILLAMIZAR
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventor Externo.

ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
Supervisor Secretaria Infraestructura Municipal

ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Secretario de Infraestructura Municipal

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo
Contratante

ELABORO: CONOSORCIO INTERVENTORIA VIAS. R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
REVISO: DR. JAIME TENORIO ESTACIO – ASESOR JURIDICO

000006

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

CONTRATO DE OBRA No.469 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 13 DE FEBRERO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 20 DE FEBRERO 2014

ACTA No. 007 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS DE LA COMUNA 6 R/L JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES VIAS: 1. CALLE 0B CON AVENIDA 8 B. LA INSULA A LA CALLE 6 CON AV 2 DEL B. AEROPUERTO, 2. VIAS PRINCIPALES DE LA URBANIZACION METROPOLIS, PERTENECIENTES A LA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.969.999.800,00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos

parciales contra facturación presentada por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por **EL CONTRATISTA** y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez **EL CONTRATISTA** entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	21 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TERMINACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 3833 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. RUBRO: 13232309101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Vigencia 2013). CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0627 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014. RUBRO: (Vigencia 2014)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 0674 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014.
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA CUMPLIMIENTO 49-44-101000130 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No. 49-40-101000037

COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2014	13/02/2015	$ 196.999.980,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13/02/2014	13/07/2017	$ 393.999.960,00
ESTABILIDAD DE OBRA	Si Ampara 5 Años y 1 día más		$ 590.999.940,00

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/02/2014	13/02/2015	$ 123.205.400,00
APROBACION DE LA GARANTIA	20 DE MARZO DE 2014		
REGIMEN:	COMUN		

En San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, el **ING. LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA** en calidad de Secretario (E) de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL VIAS DE LA COMUNA 6 R/L JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo parcial 03 y final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No.469 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra:

CANTIDAD DE OBRA PARCIAL RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
1	Nivelacion y replanteo	M2	3208,08	1.600,00	5.132.926,40
2	Excavación Mecanica	M3	1130,76	14.000,00	15.830.574,20
3	Excavacion Manual	M3	119,91	30.000,00	3.597.446,10
4	Suministro e instalación de Base Granular compactada e= 0,10 m	M3	348,45	75.000,00	26.133.480,00
5	Suministro e instalación de Concreto Hidráulico MR 41 e= 0,20 cm	M3	0,00		
6	Suministro e instalación de Barras pasa juntas D=1" C/30cm L=60cm, incluye canastilla de colocacion.	KG			
7	suministro e instalación de amarre (varilla corrugada), D=1/2", C/50cm L=60cm	KG	576,00	4.200,00	2.419.200,00
8	Corte y sellado de juntas	ML	2126,70	9.200,00	19.565.640,00
9	Curado del concreto	M2	3067,41	5.400,00	16.564.000,50

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

10	Retiro de Escombros incluye cargue y disposición final	M3	1715,47	28.000,00	48.033.031,23
11	Realce y adecuacion de pozos	UND	7,00	255.000,00	1.785.000,00
12	Sardinel en Concreto H=0,40 m	ML	937,81	38.000,00	35.636.780,00
13	Diente en Concreto	ML	111,50	38.000,00	4.237.000,00
14	Mejoramiento de la subrasante con pedraplen	M3	0,00	54.500,00	-
15	Demarcacion y Señalización Vial	ML	3366,00	3.500,00	11.781.000,00
16	Arreglo de andenes afectados con los trabajos	GB	0,40	10.000.000,00	4.000.000,00
17	Construccion, Arreglo, Adecuacion de Rejillas y Sumideros	GB			-
	NO PREVISTOS				
18	Demolición de sardineles	M3	56,27	23.424,00	1.318.035,69
19	Acero losa de fondo	KG	6425,20	4.450,00	28.592.140,00
20	Concreto hidraúlico MR 41 para accesos	M3	26,31	540.532,00	14.220.505,04
21	Suministro e instalación de Concreto Hidráulico MR 41 e= 0,19 cm	M3	556,50	560.000,00	311.639.482,00
	ITEMS NUEVOS				
22	Suministro e instalación de Concreto Hidráulico MR 41 e= 0,18 cm	M3		560.000,00	-
23	Suministro e instalación de Sub-base granular	M3		65.000,00	-
24	Suministro e instalación de base granular	M3		75.000,00	-
25	Concreto de 3000 psi para cunetas	M3		435.000,00	-
26	Suministro e instalación de Barras pasa juntas D=5/8" C/50cm L=60cm, incluye canastilla de colocacion.	KG	854,88	5.800,00	4.958.304,00
27	Barrasde amarre para cunetas	KG		4.200,00	-
28	FILTRO				-
28.1	Excavacion manual	M3		30.000,00	-
28.2	Geotextil NT 1600	M2		4.600,00	-
28.3	Material granular para filtro	M3		64.508,00	-
28.4	Tuberia pvc perforada para drenes D=6"	ML		44.849,00	-
29	MANTENIMIENTOS DE POZOS, SUMIDEROS, SALIDAS DE A.LL. AL SARDINEL	GB	1,00	9.904.236,20	9.904.236,20
30	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	12,65	$ 97.300,00	1.230.845,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				566.579.626,36
	ADMINISTRACION (22%)				124.647.517,80
	IMPREVISTOS (1%)				5.665.796,26
	UTILIDAD (7%)				39.660.573,84
	COSTO TOTAL				**736.553.514,00**
	Elaboración de Diseños Definitivos	GB		8.000.000,00	-
	IVA (16%)				-
	COSTO TOTAL DISEÑOS				-

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS	736.553.514

Valor a Pagar en la Presente Acta ; SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($736.553.514.00)

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No.469 de 2014.

En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL VIAS DE LA COMUNA 6
R/L JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventoria

JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Supervisor Secretaría Infraestructura Municipal

LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA
Secretario (E) de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Municipio

Reviso y Aprobó: dra. clara paola aguilar barreto - Grupo Contratos

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA No.419 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 29 DE ENERO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 12 DE FEBRERO 2014

ACTA No. 006 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PAVIMENTACION COLDIJA R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA: CALLE 6N Y 8N DESDE LAS AVENIDAS 3 Y AV. 5 Y AVENIDA 3 Y 5 DESDE LA CALLE 6N HACIA LA 8N BARRIO TUCUNARE (SECTOR COLDIJA); PERTENECIENTE A LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($401.999.960,00) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONAL:	CUERENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($43.702.880.00) MONEDA CORRIENTE

VALOR TOTAL :	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUERENTA PESOS ($445.702.840.00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos parciales contra facturación presentada por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por **EL CONTRATISTA** y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez **EL CONTRATISTA** entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

	haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS.
SUPERVISOR:	ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	21 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TERMINACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: INICIAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0562 DEL 04 DE FEBRERO DE 2014. RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Inciso 2 Art. 8 Ley 819 - 2003).
REGISTRO PRESUPUESTAL: INICIAL	No. 00 0593 DEL 04 DE FEBRERO DE 2014.
RUBRO PRESUPUESTAL: INICIAL	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ADICIONAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 2166 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014. RUBRO: 13230109101 4.1.1.1 Mantenimiento: rehabilitación; mejoramiento y ampliación de la red vial y del transporte en el área urbana.
REGISTRO PRESUPUESTAL: ADICIONAL	No. 00 2489 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**VERSION:** 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	**FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

RUBRO PRESUPUESTAL: ADICIONAL	RUBRO: 13230109101 4.1.1.1 Mantenimiento: rehabilitación; mejoramiento y ampliación de la red vial y del transporte en el área urbana.
GARANTIAS:	CONFIANZA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS POLIZA CUMPLIMIENTO 33 GU024553 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL RE 001204

COBERTURAS:	INICIAL DESDE	ACTUALIZADA HASTA	NUEVO VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2014	25/01/2015	$ 44.570.284,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2014	25/09/2017	$ 22.285.142,00
ESTABILIDAD DE OBRA	12/02/2014	17/03/2019	$ 133.710.852,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/02/2104	12/11/2014	$ 123.200.000,00

APROBACION DE LA GARANTIA	12 DE FEBRERO DE 2014
REGIMEN:	COMUN

En San José de Cúcuta, a los diecinueve días (19) días del mes de septiembre de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, el **DR LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA** en calidad de Secretario (E) de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ** en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL PAVIMENTACIÓN COLDIJA R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No. 419 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CANTIDADES Y VALOR DEL ACTA FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NIVELACIÓN Y REPLANTEO	M2	-	1.600,00	-
2	EXCAVACION MECANIZADA	M3	-	14.000,00	-
3	EXCAVACION MANUAL	M3	-	30.000,00	-
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAS COMPACTADA e=0,25M	M3	-	75.000,00	-
6	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS PASA JUNTAS D=1" C/30 cms L=60cms, INCLUYE CANASTILLA DE COLOCACION	Kg	781,00	5.800,00	4.529.800,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRE (VARILLA CORRUGADA) D=1/2" C/50cms L=60cms	Kg	72,00	4.200,00	302.400,00
8	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	ML	1.096,00	9.200,00	10.083.200,00
9	CURADO DEL CONCRETO	M2	264,00	5.400,00	1.425.600,00
10	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	-	28.000,00	-
11	REALCE Y ADECUACION DE POZOS	UND	-	255.000,00	-
15	DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	ML	646,00	3.500,00	2.261.000,00
	ITEMS NUEVOS				
17	E=0,18	M3	47,05	560.000,00	26.348.000,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CORRUGADA D=1/2" PARA PARRILLAS LOSAS ESBELTAS ESPACIADAS 0,20 M/C.U EN LAS DOS DIRECCONES	M3	1.357,00	4.200,00	5.699.400,00
19	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE D=1/2"	M3	0,00	35.000,00	-
20	PERFILACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE	M3	0,00	1.850,00	-
	COSTO DIRECTO				**50.649.400,00**
	A.I.U. (30%)				15.194.820,00
	COSTO TOTAL OBRA				**65.844.220,00**
	DISEÑOS DEFINITIVOS				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/PARCIAL**
1	ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS	GB	-	5.000.000,00	-
	IVA 16%				-
	COSTO TOTAL DISEÑOS				-
	COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS				**65.844.220,00**

Hace parte integral de la presente acta el Anexo Acta de recibo Final de obra

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No. 419 de 2014.

En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PAVIMENTACIÓN COLDIJA
R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventoría

ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ
Supervisor Secretaria Infraestructura Municipal

LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA
Secretario (E) de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Municipio

ELABORO: DR.. JAIME TENORIO ESTACIO- ASESOR EXTERNO
REVISO: DRA. DORIS CELINA MENDOZA – ASESORA JURIDICA EXTERNA
APROBO: DRA. CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO – ASESORA JURIDICA

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION: 1** FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA No.501 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 03 DE MARZO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 06 DE MARZO 2014

ACTA No. 015 DEL 27 DE ABRIL DE 2015

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PAVIMENTO ANTONIA SANTOS R/L JOHN FREDDY MALDONADO PEÑARANDA.
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE VIA: 1.RUTA DE BUSES DE ANTONIA SANTOS; PERTENECIENTE A LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL 3:	CUARETA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO ADICIONAL 4:	TREINTA (30) DIAS
VALOR INICIAL:	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($2.832.999.180,00) MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIONAL:	CUATROCEINTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($449.998.783,20)

MONEDA CORRIENTE.

FORMA DE PAGO:

El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: pagos parciales contra facturación presentada por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por **EL CONTRATISTA** y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez **EL CONTRATISTA** entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

	Desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	11 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	21 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE REINICIO 2:	09 DE FEBRERO DE 2015
FECHA DE TERMINACION:	27 DE ABRIL DE 2015
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 3827 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Vigencia 2013). CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0790 DEL 04 DE MARZO DE 2014. RUBRO: (Vigencia 2014)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 0899 DEL 04 DE MARZO DE 2014.
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 1:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 2956 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. RUBRO: 13230209104 4.1.1.1 Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Área Urbana. (Vigencia 2014)
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3456 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

15

ADICIONAL 1:

RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1:	RUBRO: 13230209104 4.1.1.1 Mantenimiento: rehabilitación; mejoramiento y ampliación de la red vial y del transporte en el área urbana. (vigencia 2014
GARANTIAS:	PROFIANZAS S.A.S COMPAÑÍA PRODUCTORA DE FIANZAS S.A.S POLIZA CUMPLIMIENTO No.869 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.245

COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2014	30/10/2015	$ 328.299.796,00
ESTABILIDAD DE OBRA	17/03/2014	30/04/2018	$ 984.899.389,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2014	17/03/2019	$ 984.899.389,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/03/2014	30/10/2015	$ 984.899.388,90

REGIMEN: COMUN

En San José de Cúcuta, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2015 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Secretario (e) de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL PAVIMENTO ANTONIA SANTOS R/L JOHN FREDDY MALDONADO PEÑARANDA**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra No. 501 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CANTIDADES FINALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Nivelación y replanteo	M2	17002,26	2.200,00	7.404.972,00
2	Excavación mecanica	M3	9570,59	17.000,00	162.700.030,00
3	Excavación manual	M3	315,68	31.500,00	9.943.920,00
4	Suministro e instalación de base granular compactada	M3	3256,59	86.100,00	280.392.399,00
10	Retiro de escombros	M3	15018,16	29.000,00	435.526.640,00
11	Realce y adecuación de pozos	UND	29	260.000,00	7.540.000,00
12	Sardinel en concreto H=0.40 m	ML	1277,64	41.000,00	52.383.240,00
13	Diente en concreto	ML	396,5	38.540,00	15.281.110,00
14	Mejoramiento de la subrasante con pedraplen	M3	1118,81	57.000,00	63.772.170,00
15	Demarcación y señalización vial	ML	6200	3.500,00	21.700.000,00
	ITEMS NUEVOS				
18	Escarificación de la vía	M2	17002,26	4.000,00	68.009.040,00
19	Conformación de la subrasante	M2	16951,41	1.850,00	31.360.109,00
20	Suministro e instalación de sub-base	M3	4578,83	65.000,00	297.623.950,00
21	Concreto para protección del tubo	M3	39,89	530.080,00	21.144.891,00
22	Imprimación	M2	17074,4	3.000,00	51.223.200,00
23	Pavimento en asfalto e=0.10 m	M3	1707,44	550.000,00	939.092.000,00
24	Filtros con Geotextil	Ml	173,8	81.829,00	14.221.880,00
					2.509.319.551,00
				ADMINISTRACION (24%)	602.236.692,00
				IMPREVISTOS (1%)	25.093.196,00
				UTILIDAD (5%)	125.465.978,00
				COSTO TOTAL OBRA	**3.262.115.417,00**
				DISEÑOS DEFINITIVOS	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS	GB	1	18.000.000,00	18.000.000,00
				IVA 16%	2.880.000,00

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

COSTO TOTAL DISEÑOS	20.880.000,00
COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS	**3.282.995.417,00**
MENOS VALOR ACTA 1	**627.440.480,00**
MENOS VALOR ACTA 2	**349.256.082,00**
MENOS VALOR ACTA 3	**426.774.129,00**
MENOS VALOR ACTA 4	**689.603.167,00**
MENOS VALOR ACTA 5	**411.517.334,00**
MENOS VALOR ACTA 6	**607.159.018,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**171.245.207,00**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No. 501 de 2014.
En constancia, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PAVIMENTO ANTONIA SANTOS
R/L JOHN FREDDY MALDONADO PEÑARANDA
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventor

JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Supervisor - Secretaria de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Secretario de Despacho del Municipio

JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Secretario (E) de Infraestructura

ELABORO: DR. JAIME TENORIO ESTACIO – ASESOR EXTERNO
APROBO: DR.. JORGE E. VILLAMIZARO – ASESOR JURIDICO

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA No.538 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 3 DE MARZO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 06 DE MARZO 2014

ACTA No. 09 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COMUNA 9 R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTES VIAS: 1. CORREDOR: CALLE 10 DESDE LA AVENIDA 10 HACIA EL CEMENTERIO CENTRAL – MAGDALENA – BARRIO NUEVO – BELEN – DIVINA PASTORA – RODEO – ENTRADA A CORALINAS – JUANA RANGEL – ANILLO VIAL ORIENTAL.; 2. VIA PARALELA AL CANAL BOGOTA AMBOS SENTIDOS ENTRE EL CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES Y LA BOMBA EL DIVISO; PERTENECIENTE A LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($5.699.999.053,50).

FORMA DE PAGO:

El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos parciales contra facturación presentada por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por **EL CONTRATISTA** y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez **EL CONTRATISTA** entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS

SUPERVISOR: ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ

FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2014

FECHA DE SUSPENSION 1: 11 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE REINICIO 1: 21 DE ABRIL DE 2014

PLAZO ADICIONAL 1 : DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL 2: VEINTE (20) DIAS

PLAZO ADICIONAL 3: DOCE (12) DIAS

VALOR ADICIONAL : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 54 CTVS $475.999.999.54)

FECHA DE TERMINACION 28 DE DICIEMBRE DE 2014

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 3824 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. RUBRO: 13232309101 4.1.1.1 Recuperación, Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José

de Cúcuta (Vigencia 2013).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0781 DEL 03 DE MARZO DE 2014. (Vigencia 2014)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 2395 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Vigencia 2014

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 00 0896 DEL 03 DE MARZO DE 2014.
No. 00 2773 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

RUBRO PRESUPUESTAL: RUBRO: 13232009101 4.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.

GARANTIAS: CONFIANZA
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS
POLIZA CUMPLIMIENTO 33 GU024629
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.245

COBERTURAS:	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2014	05/07/2015	$ 617.599.905,30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2014	05/01/2018	$ 1.235.199.810,60
ESTABILIDAD DE OBRA	1212/2014	17/03/2019	$ 617.599.905,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/12/2014	05/07/2015	$ 123.200.000,00

APROBACION DE LA GARANTIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014

REGIMEN: COMUN

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

En San José de Cúcuta, a los ventiseis (26) días del mes de diciembre de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, **ARQ. JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS** en calidad de Secretario Encargado de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ** en calidad de Supervisor Técnico de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL COMUNA 9 R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final, por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No.538 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra.

VIAS PARALELAS AL CANAL BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	42.504,40	$ 1.600,00	$ 68.007.040,00
2	EXCAVACION MECANICA	M3	5.411,08	$ 14.000,00	$ 75.755.120,00
3	EXCAVACION MANUAL	M3	429,66	$ 30.000,00	$ 12.889.800,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION e=0,10 M	M3	971,15	$ 550.000,00	$ 534.132.500,00
7	IMPRIMACION	M2	8.244,15	$ 3.000,00	$ 24.732.450,00
8	SARDINELES EN CONCRETO h=0,40 M	ML	595,75	$ 38.000,00	$ 22.638.500,00
9	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	7.747,66	$ 28.000,00	$ 216.934.480,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDRAPLEN	M3	1.413,57	$ 54.500,00	$ 77.039.565,00
11	REALCE DE POZOS	UND	102,00	$ 255.000,00	$ 26.010.000,00
13	DEMARCACION VIAL	ML	18.000,00	$ 3.000,00	$ 54.000.000,00
15	CORTE DE PAVIMENTO	ML	111,20	$ 2.600,00	$ 289.120,00
16	APERTURA DE CAJAS	M2	1.205,80	$ 6.000,00	$ 7.234.800,00
17	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	420,63	$ 78.344,00	$ 32.953.836,72
18	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO (MDC-2) PARA BACHEO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	M3	2,37	$ 592.271,00	$ 1.403.682,27
19	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E ≤ **0.10** MTS	M3	2.001,57	$ 122.333,00	$ 244.858.062,81

20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION e ≤ 0,10 M	M3	2.809,80	$	550.000,00	$	1.545.390.000,00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL	UND	141,00	$	260.000,00	$	36.660.000,00
22	DEMARCACION VIAL PARA CEBRAS Y AVISOS DE PARE	UND	51,00	$	100.000,00	$	5.100.000,00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DISEÑO	M3	1.768,48	$	75.000,00	$	132.636.000,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DISEÑO	M3	1.350,25	$	65.000,00	$	87.766.250,00
26	ARREGLO DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	M2	291,71	$	50.919,00	$	14.853.581,49
27	SARDINELES EN CONCRETO h=0,20 M	ML	2302,37	$	19.970,00	$	45.978.328,90
28	SARDINELES EN CONCRETO h=0,15 M INCLUYE ANCLAJES	ML	183,65	$	35.050,00	$	6.436.932,50
29	LLENANTE PARA PEDRAPLEN EN GRAVA	M3	173,98	$	53.750,00	$	9.351.425,00
30	CONCRETO REFORZADO PROTECCIÓN TUBERIA	M3	7,84	$	650.000,00	$	5.096.000,00
32	BARANADA PEATONAL	ML	354,00	$	218.608,42	$	77.387.380,68
34	DEMARCACION VIAL FLECHAS	UND	118,00	$	32.000,00	$	3.776.000,00
35	SEÑAL VERTICAL DELINEADOR	UND	10,00	$	250.000,00	$	2.500.000,00
	COSTO DIRECTO						**$ 3.371.810.855,37**

VIA CORREDOR CALLE 10

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	21.273,46	$	1.600,00	$	34.037.536,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION e=0,10 M	M3	1132,37	$	550.000,00	$	622.803.500,00
8	SARDINELES EN CONCRETO h=0,40 M	ML	35,00	$	38.000,00	$	1.330.000,00
11	REALCE DE POZOS	UND	64,00	$	255.000,00	$	16.320.000,00
13	DEMARCACION VIAL	ML	8.406,00	$	3.000,00	$	25.218.000,00
15	CORTE DE PAVIMENTO	ML	477,01	$	2.600,00	$	1.240.226,00
16	APERTURA DE CAJAS	M2	697,34	$	6.000,00	$	4.184.040,00

17	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	0,72	$	78.344,00	$	56.407,68
18	SUMINISTRO E INSTALACION MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO (MDC-2) PARA BACHEO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	M3	14,13	$	592.271,00	$	8.368.789,23
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION e ≤ 0,10 M	M3	1041,29	$	550.000,00	$	572.709.500,00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL	UND	2,00	$	260.000,00	$	520.000,00
22	DEMARCACION VIAL PARA CEBRAS Y AVISOS DE PARE	UND	16,00	$	100.000,00	$	1.600.000,00
25	ARREGLO DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	M2	62,63	$	50.919,00	$	3.189.056,97
27	DEMARCACIÓN VIAL FLECHAS	UND	70,00	$	32.000,00	$	2.240.000,00
28	REPOSICION DE CUNETA EN CONCRETO	ML	700	$	63.000,00	$	44.100.000,00
29	SARDINELES EN CONCRETO h=0,15 M INCLUYE ANCLAJES	ML	771,65	$	35.050,00	$	27.046.332,50
30	SARDINELES EN CONCRETO h=0,20 M	ML	34,00	$	19.970,00	$	678.980,00
31	CONCRETO REFORZADO PARA MURO	M3	9,5	$	650.000,00	$	6.175.000,00
		COSTO DIRECTO				**$**	**1.371.817.368,38**
		COSTO TOTAL DIRECTO				**$**	**4.743.628.223,75**
		ADMINISTRACION 20%				**$**	**948.725.644,75**
		IMPREVISTOS 3%				**$**	**142.308.846,71**
		UTILIDAD 7%				**$**	**332.053.975,66**
		TOTAL COSTOS DE OBRA				**$**	**6.166.716.690,87**

DISEÑOS DEFINITIVOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ELABORACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS	GL	2,00	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00
		IVA 16%			**$ 1.280.000,00**
		COSTO TOTAL DISEÑOS			**$ 9.280.000,00**
		COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS			**$ 6.175.996.690,87**
	VALOR ACTA 04 DE RECIBO PARCIAL 01				2.270.149.292,24

	VALOR ACTA 06 DE RECIBO PARCIAL 02	1.405.563.394,98
	VALOR ACTA 07 DE RECIBO PARCIAL 03	2.000.720.221,98
	VALOR A PAGAR ACTA FINAL	**$ 499.563.781,67**

El valor de la presente acta es de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON 67/100 ($ 499.563.781,67)**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No.538 de 2014, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL COMUNA 9
R/L PEDRO ANTONIO SILVA RUIZ
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventoría

MANUEL ANTONIO MORENO GOMEZ
Supervisor Secretaria Infraestructura Municipal

JUAN CARLOS SIERRA CATELLANOS
Secretario de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Municipio

REVISO: JAIME TENORIO ESTACIO – ASESOR JURIDICO EXTERNO
APROBO: DRA. CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO – ASESORA JURIDICA

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

CONTRATO DE OBRA No.420 DE 2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 29 DE ENERO DE 2014
FECHA DE LEGALIZACION: 12 DE FEBRERO 2014

ACTA No. 004 DE 15 DE AGOSTO DE 2014

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PAVIMENTACION GAITAN R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS
OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE VIA: 1. CALLE 17 DESDE EL CANAL BOGOTA HACIA LA AVENIDA 22 BARRIO GAITÁN: PERTENECIENTE A LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACION PUBLICA
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($404.999.970,00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el AIU, y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la SECRETARIA GENERAL AREA DE DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO CORPORATIVO de la siguiente forma: Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de

acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas parciales suscritas por EL CONTRATISTA y por el INTERVENTOR, y recibo a satisfacción de avance de obra por parte del INTERVENTOR, con el visto bueno del Subsecretario de Infraestructura Municipal designado. Para ordenar los pagos se deberá acreditar por el INTERVENTOR el cumplimiento del CONTRATISTA en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura Municipal: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. c) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal y d) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS.

SUPERVISOR: ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2014
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE REINICIO 1:	21 DE ABRIL DE 2014
FECHA DE TERMINACION:	26 DE AGOSTO DE 2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. NO. 00 0563 DEL 04 DE FEBRERO DE 2014. RUBRO: 132320091014.1.1.1 Recuperación; Adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta (Inciso 2 Art. 8 Ley 819 - 2003).
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00 0592 DEL 04 DE FEBRERO DE 2014.
RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO: 132320091014.1.1.1 Recuperación; adecuación y Mantenimiento de la Malla Vial Municipio de San José de Cúcuta.
GARANTIAS:	CONFIANZA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS POLIZA CUMPLIMIENTO 33 GU024554 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL RE 001205

COBERTURAS:	MODIFICACIÓN DESDE	MODIFICACIÓN HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2014	25/12/2014	$ 40.499.997,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2014	25/08/2017	$ 20.249.998,50
ESTABILIDAD DE OBRA	12/02/2014	17/03/2019	$ 121.499.981,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/02/2104	15/12/2014	$ 123.200.000,00
APROBACION DE LA GARANTIA	12 DE FEBRERO DE 2014		
REGIMEN:	COMUN		

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

En San José de Cúcuta, a quince días (15) días del mes de agosto de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, el **DR. JIMY GALÁN VILLAMIZAR** en calidad de Secretario de Despacho Área General Dirección Fortalecimiento Corporativo del municipio, el **DR LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA** en calidad de Secretario (E) de Infraestructura Municipal, **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** en calidad de Interventor externo, **ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ** en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Municipal, **UNION TEMPORAL PAVIMENTACIÓN GAITAN R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS**, actuando como Contratista, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No. 420 de 2014, recibiéndose a la fecha la siguiente obra:

CANTIDADES DE OBRA FINAL RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	NIVELACION Y REPLANTEO	M2	2.068,86	$ 1.600,00	$ 3.306.976,00
2	EXCAVACION MECANICA	M3	1.347,13	$ 14.000,00	$ 18.859.820,00
3	EXCAVACION MANUAL	M3	20,52	$ 30.000,00	$ 615.600,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA E: 0,20 M	M3	0	$ 75.000,00	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADA E:0,25 M	M3	0	$ 65.000,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION E:0,10 M	M3	162,60	$ 550.000,00	$ 89.430.000,00
7	IMPRIMACION	M2	1.626,02	$ 3.000,00	$ 4.878.060,00
8	SARDINELES EN CONCRETO H=0,40 ML	ML	28,00	$ 38.000,00	$ 1.064.000,00
9	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2.202,67	$ 28.000,00	$ 61.674.760,00
10	SUMINSTRO E INSTALACION DE PEDRAPLEN	M3	120,03	$ 54.500,00	$ 6.541.635,00
11	REALCE DE POZOS	UND	0,00	$ 255.000,00	$ -
12	CONSTRUCCION, ARREGLO, ADECUACION DE REJILLAS Y SUMIDEROS	GB	0,00	$ 2.107.900,00	$ -

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

13	DEMARCACION VIAL	ML	627,00	$	3.000,00	$	1.881.000,00
14	ARREGLO DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	GB	0,00	$	2.000.000,00	$	-
15	CORTE DE PAVIMENTO	ML	46,73	$	2.600,00	$	121.498,00
16	APERTURA DE CAJAS	M2	440,84	$	6.000,00	$	2.645.040,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULA PARA BACHEO	M3	66,00	$	78.344,00	$	5.170.704,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO (MDC-2) PARA BAHCEO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	M3	44,00	$	592.271,00	$	26.059.924,00
	ITEMS NUEVOS						
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA E: 0,25 M	M3	406,51	$	75.000,00	$	30.488.250,00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADA E:0,40 M	M3	650,41	$	65.000,00	$	42.276.650,00
21	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	UND	10,00	$	100.000,00	$	1.000.000,00
22	ESCARIFICACION PAVIMENTO EN ASFALTO	M2	1.626,02	$	4.000,00	$	6.504.080,00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE GRAVA	M3	34,04	$	53.750,00	$	1.829.650,00
24	ARREGLO DE ANDENES AFECTADOS CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS	M2	42,00	$	50.919,00	$	2.138.598,00
25	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS).	UND	12,00	$	49.221,25	$	590.655,00
	COSTO DIRECTO					$	307.076.900,00
	ADMINISTRACION 22 %					$	67.556.918,00
	IMPREVISTOS 3%					$	9.212.307,00

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**	VERSION: 1 FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

UTILIDAD 5%					$ 15.353.845,00
COSTO TOTAL OBRA					$ 399.199.970,00
DISEÑOS DEFINITIVOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ELABORACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS	GB	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
I.V.A. 16 %					$ 800.000,00
COSTO TOTAL DISEÑOS					$ 5.800.000,00
COSTO TOTAL OBRA Y DISEÑOS					$ 404.999.970,00

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra Pública No. 420 de 2014.

En constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PAVIMENTACIÓN GAITAN
R/L JESUS ALBERTO UMBARILA CONTRERAS
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
R/L CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Interventoria

ING. GUILLERMO ORTIZ GOMEZ
Supervisor Secretaria Infraestructura Municipal

LUIS CARLOS CASTRO ESTRADA
Secretario (E) de Infraestructura

JIMY GALAN VILLAMIZAR
Municipio

ELABORO: DR. JAIME TENORIO ESTACIO- ASESOR EXTERNO
REVISO: DRA. DORIS CELINA MENDOZA – ASESORA JURIDICA EXTERNA
APROBO: DRA. CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO – ASESORA JURIDICA

CMA-030-2026

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores,

Yo, HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO, actuando en calidad de representante legal de **Unión Temporal San Pablo**, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
Nombre del representante legal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Cedula de ciudadanía	88.204.396 de Cúcuta
Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO

FORMATO 9 EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-69	**Página**	1 de 1
Versión No.	3		

CMA-030-2026

FORMATO 9 - COMPROMISO DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores,

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO, en mi calidad de representante legal de la **Unión Temporal San Pablo.** manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el director de Interventoría ii) el Residente de interventoría y iii) el Especialista en pavimentos, acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	SÍ **X**	NO
Acreditación de una (1) formación académica adicional	SÍ **X**	NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
Nombre del representante legal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Cedula de ciudadanía	88.204.396 de Cúcuta
Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO

266

CMA-030-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores:

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO, en mi calidad de representante legal de a Unión Temporal San Pablo, en adelante el Proponente, **SÍ** me comprometo bajo la gravedad del juramento a:

1. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

   Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

   Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.

2. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento "Programa de reciclaje y gestión integral de residuos", donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

1. Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico.

2. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido

de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.

3. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico.

4. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o pliego de condiciones. En caso de que no los aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
Nombre del representante legal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Cedula de ciudadanía	88.204.396 de Cúcuta
Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO

720

CMA-030-2026

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores:

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO en mi calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO,** en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el **40%** del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 40% Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO
Nombre del representante legal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Cedula de ciudadanía	88.204.396 de Cúcuta
Dirección de correo	Atalaya I Etapa Manzana M5 Lote 12
Correo electrónico	gerencia@j2vproyectos.com.co
Ciudad	Cúcuta, Norte de Santander

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SAN PABLO

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 3167826273 Y 3159053249, O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CALLE 10 NO. 4 - 38, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB https://www.cccucuta.org.co/areas/13/gobierno-corporativo

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901084472-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : CUCUTA
DOMICILIO : CUCUTA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 313973
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 31 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2026
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2026
ACTIVO TOTAL : 1,167,533,643.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC A-9
BARRIO : SAN MATEO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 54001 - CUCUTA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3118783767
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 5760505
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gracacyc@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC A-9
MUNICIPIO : 54001 - CUCUTA
BARRIO : SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO : gracacyc@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MAYO DE 2017 DE LA CONSTITUCION, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9357549 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MAYO DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA EMPRESA COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EJERCER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESCALA VECINAL, LOCAL, URBANA, METROPOLITANO Y REGIONAL CON TODA CLASE DE ENTIDADES, SEAN PÚBLICAS, PRIVADAS O DE ECONOMÍA MIXTA; EN TODA CLASE DE PROYECTOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES, EN PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, VÍAS DE FERROCARRIL, PUERTOS Y TERMINALES MARÍTIMOS, TERRESTRES Y FLUVIALES, EN PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, EN PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODO TIPO, DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, TODA CLASE DE ACTOS COMERCIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYAS ACTIVIDADES DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:*GERENCIA DE PROYECTOS DE TODA ÍNDOLE: TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS EN CUALQUIER ETAPA DE DESARROLLO QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO.*ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANÍSTICOS, RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES Y MONUMENTOS, E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE DIBUJO DE PLANOS, SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE PROSPECCIÓN, DE CARTOGRAFÍA Y SERVICIOS SIMILARES. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA. EL DISEÑO DE INGENIERÍA (ES DECIR, APLICACIÓN DE LAS LEYES

FÍSICAS Y DE LOS PRINCIPIOS DE INGENIERÍA AL DISEÑO DE MÁQUINAS, MATERIALES, INSTRUMENTOS, ESTRUCTURAS, PROCESOS Y SISTEMAS) Y ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES; PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA; ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, REFRIGERACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, DISEÑOS ESTRUCTURALES, RED CONTRA INCENDIOS, DE GAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, DE VOZ Y DATOS, DISEÑO MECÁNICO, GEOMÉTRICO DE VÍAS, TELECOMUNICACIONES, ELECTROMECÁNICOS, ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS, ETCÉTERA. LOS ESTUDIOS GEOFÍSICOS, GEOLÓGICOS Y SISMOGRÁFICOS. LOS SERVICIOS GEODÉSICOS: ACTIVIDADES DE AGRIMENSURA, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, ESTUDIOS DE SUBSUELO, ACTIVIDADES CARTOGRÁFICAS Y DE INFORMACIÓN ESPACIAL. *EL DISEÑO Y ARQUITECTURA DE JARDINES, DISEÑOS BIOCLIMÁTICOS Y ERGONÓMICOS, ELABORACIÓN DE IMÁGENES TRIDIMENSIONALES Y MAQUETAS, DISEÑO DEL SISTEMA ACÚSTICO, DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y DE SEGURIDAD.*CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO Y OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, Y AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DE INMUEBLES.*INTERVENTORÍA DE OBRAS Y DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y COMERCIAL DE TODA CLASE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE INGENIERÍA CIVIL.*CONSULTORÍA A PROYECTOS DE TODA ÍNDOLE Y EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO EN LO TÉCNICO, JURÍDICO, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO. ASESORAR PLANES, ESTUDIOS Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS; PROYECTOS DE ENERGÍA EFICIENTES Y RENOVABLE; SERVIR DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO DE CALIDAD, DE INSPECTOR, DE COMISIONAMIENTO, DE AVALUADOR DE INMUEBLE Y BIENES, Y EVALUADOR DEL NIVEL MADURACIÓN DE PROYECTOS. ELABORACIÓN DE ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANTE ENTIDADES FINANCIERAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, MARCOS CONCEPTUALES, DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURACIÓN, PROGRAMAS, ESQUEMAS OPERATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN, OPERACIÓN EVALUACIÓN, EXPOS Y DE EJECUCIÓN.*ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE INMUEBLES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES, INCLUYENDO EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE DOTACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELÉCTRICO. *INVERSIONES O PARTICIPACIONES.- SERVIR DE PROMOTOR DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN REALIZANDO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL ÉXITO DEL MISMO Y COMO: (A) LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, GESTIONANDO ACUERDOS, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, Y REALIZANDO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES LEGALES TENDIENTES A LA CONSECUCIÓN DE DICHOS NEGOCIOS. (B) ALIANZA PÚBLICAS Y PRIVADAS (APP), EN TODAS LAS INSTANCIAS, COMO ESTRUCTURADOR, CONSTRUCTOR, COMO EJECUTOR DEL MANTENIMIENTO Y/O OPERADOR DEL MISMO. (C) PARTICIPAR EN PROYECTOS INMOBILIARIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA LA VENTA O RENTA DE TODOS LOS USOS. (D) PROMOVER NEGOCIOS DE GESTIÓN DE CAPITALES, FONDOS DE INVERSIÓN, FAMILY OFFICE TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA O DE CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS O DE INFRAESTRUCTURA PARA VENTA, RENTA O CONCESIÓN. *SUMINISTROS DE MATERIALES, SUMINISTRAR, GESTIONAR, MONTAR, OPERAR, MANTENER Y COMERCIALIZAR MATERIALES, BIENES

MUEBLES O INMUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA, VEHÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTES MENCIONADOS.*EN LAS ACTIVIDADES DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA: A. DISEÑO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN HOSPITALES, EDIFICACIONES DE VIVIENDA, EDIFICACIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS, ETC., EN MEDIDA Y BAJA TENSIÓN, ADEMÁS DE SUBESTACIONES DE TODO NIVEL DE TENSIÓN, PLANTAS DE GENERACIÓN, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SU TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL Y/O REGULADA. B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELÉCTRICO EN HOSPITALES, EDIFICACIONES DE VIVIENDA, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS, ETC., EN MEDIDA Y BAJA TENSIÓN ADEMÁS DE SUBCONTRATACIONES DE TODO NIVEL DE TENSIÓN. PLANTAS DE GENERACIÓN, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SU TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL Y/ O REGULADA. C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELÉCTRICO EN HOSPITALES, EDIFICACIONES DE VIVIENDA COMERCIALES, INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS, EN MEDIDA Y BAJA TENSIÓN, ADEMÁS DE SUBESTACIONES DE TODO NIVEL DE TENSIÓN, SU TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL Y/O REGULADA. D. INTERVENTORÍAS DE LAS ANTES MENCIONADAS.*COMPLEMENTARIAS, LAS CUALES INCLUYEN CENTRALES TELEFÓNICAS, REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS, ANTENAS Y EQUIPOS DE REPETICIÓN, REDES DE COMPUTACIÓN Y CONMUTACIÓN, REDES DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO EN GENERAL: A. DISEÑO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. B. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. C. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. D. INTERVENTORÍAS DELAS ANTES MENCIONADAS.*EN LAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES: A. DISEÑO DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES. B. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES. C. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. D. INTERVENTORÍAS DE LAS ANTES MENCIONADAS.* EN LAS ACTIVIDADES DE LA INFORMÁTICA: A. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA AUTOMATIZACIÓN, CONTROL, REDES Y COMPUTADORAS. B. INTERVENTORÍAS DE LAS ANTERIORES MENCIONADAS.*EQUIPOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE CUALQUIER TIPO DE BANCOS DE CONDENSADORES, UPS, REGULADORES DE VOLTAJE, ETC. A. INSTALACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTOS EQUIPOS.*EN LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA MECÁNICA: A. DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA. B. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA. C. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA MECÁNICA. D. INTERVENTORÍAS DE LAS ANTES MENCIONADAS.*ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA: A. FACTURAR LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA, GAS, TELÉFONOS Y ALUMBRADO. B. CONTROLAR LA INFORMACIÓN, ES DECIR, LECTURA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ESTOS. C. RECAUDAR LOS DINEROS DE LOS RESPECTIVOS SERVICIOS PÚBLICOS. D. EFECTUAR LAS RESPECTIVAS INSTALACIONES DE DICHOS SERVICIOS PÚBLICOS. E. EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS SERVICIOS PÚBLICOS. F. REALIZAR LAS SUSPENSIONES Y LA RECONEXIÓN DE LOS MISMOS SERVICIOS PÚBLICOS. G. RECAUDAR Y DISPONER DE FONDOS PÚBLICOS MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DELEGADA POR ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y CONFORME A LA LEY.*CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA SU REPOTENCIACIÓN, EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PATIOS OFICIALES, OPERACIÓN, ALQUILER Y COMPRA DE GRÚAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS. RECIBIR A TRAVÉS DE CUALQUIER FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY, INCLUYENDO LA CONCESIÓN.*PRESTACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO ENMARCADO EN LA LEY QUE SE RELACIONE EN EL SECTOR TRANSPORTE CON MIRAS A DAR CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO SOCIAL, USO DE GRÚAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS, PATIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y SERVICIO DE GRÚAS DENTRO Y FUERA DE COLOMBIA.DE MANERA GENERAL, EJERCER ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y DE CONSULTORÍA.ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER

NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	300.000.000,00	10.000,00	30.000,00
CAPITAL SUSCRITO	300.000.000,00	10.000,00	30.000,00
CAPITAL PAGADO	300.000.000,00	10.000,00	30.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 15 DE JULIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9372674 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GUERRERO MONCADA MARIA CAMILA	CC 1,090,420,668

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 15 DE JULIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9372674 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE 1	GUERRERO MONCADA CARLOS ALBERTO	CC 88,255,702

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 15 DE JULIO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9372674 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE 2	SIN DESIGNACION	CC *******

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUBGERENTE 1 Y UN SUBGERENTE 2 QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, DESIGNADO PARA TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL GERENTE TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA.LA CESACIÓN

DE LAS FUNCIONES DEL GERENTE, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO.LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO.EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA.TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL GERENTE PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.EL GERENTE SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL GERENTE Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.EL SUBGERENTE Y EL SEGUNDO SUBGERENTE TIENE LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
MATRICULA : 313974
FECHA DE MATRICULA : 20170531
FECHA DE RENOVACION : 20260330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2026
DIRECCION : CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9
BARRIO : SAN MATEO
MUNICIPIO : 54001 - CUCUTA
TELEFONO 1 : 3118783767
TELEFONO 2 : 5760505
CORREO ELECTRONICO : gracacyc@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,053,751,147

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LOS PATIOS
MATRICULA : 395413
FECHA DE MATRICULA : 20210526
FECHA DE RENOVACION : 20260330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2026

DIRECCION : CL 22 NRO. 6 - 15
BARRIO : ONCE DE NOVIEMBRE
MUNICIPIO : 54405 - LOS PATIOS
TELEFONO 1 : 5760505
CORREO ELECTRONICO : gracacyc@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 113,782,496

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $904,317,372
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $12,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siifront.confecamaras.co/cv/11 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación JpfhntSFCQ

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

CODIGO DE VERIFICACIÓN JpfhntSFCQ

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaria General.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:22
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 3167826273 Y 3159053249, O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CALLE 10 NO. 4 - 38, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB https://www.cccucuta.org.co/areas/13/gobierno-corporativo

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : J2V PROYECTOS S.A.S
Sigla : J2V S.A.S
Nit : 901507700-3
Domicilio: Cúcuta, Norte de Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 399842
Fecha de matrícula: 02 de agosto de 2021
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
Barrio : ATALAYA I
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico : j2vproyectos@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3124472716
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
Barrio : ATALAYA I
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico de notificación : j2vproyectos@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 26 de julio de 2021 de la Constitucion de Cucuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021, con el No. 9378092 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada J2V PROYECTOS S.A.S, Sigla J2V S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá como objeto social: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal, entre otras, El desarrollo de las actividades como consultorías, construcciones, proveedurías y de prestación de servicios cuyas actividades detallamos a continuación: * Gerencia de proyectos de toda índole: técnicas, administrativas, legales, comerciales, financieras en cualquier etapa de desarrollo que se encuentre el proyecto. *Actividades de arquitectura, diseño y estudios urbanísticos, restauración de edificaciones y monumentos, e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes actividades: Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista. El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración,

saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, diseños estructurales, red contra incendios, de gas, movimiento de tierras, estructura de pavimentos, de voz y datos, diseño mecánico, geométrico de vías, telecomunicaciones, electromecánicos, ensayos y análisis técnicos, etcétera. Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. * El diseño y arquitectura de jardines, diseños bioclimáticos y ergonómicos, Elaboración de imágenes tridimensionales y maquetas, diseño del sistema acústico, diseño del sistema de automatización y de seguridad. * Estudios geotécnicos, especializados, estructurales, hidráulicos, sanitarios y ambientales para desarrollar obras civiles y arquitectónicas. * Construcción de edificios públicos y privados, residenciales y no residenciales; Obras de ingeniería civil: construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil; Instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción, y aire acondicionado y otras instalaciones especializadas de inmuebles. *Interventoría de obras y de estudios y diseños en los aspectos técnicos, administrativo, ambientales, legal y comercial de toda clase de proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil. * Consultoría a proyectos de toda índole y en las diferentes etapas de desarrollo en lo técnico, jurídico, comercial, administrativo. Asesorar planes, estudios y desarrollos urbanísticos; proyectos de energía eficientes y renovable; servir de organismo de certificación acreditado de calidad, de inspector, de comisionamiento, de avaluador de inmueble y bienes, y evaluador del nivel maduración de proyectos. Elaboración de Estructuración, formulación y evaluación de proyectos ante entidades financieras, públicas y privadas del orden nacional e internacional, marcos conceptuales, diagnostico de estructuración, programas, esquemas operativos, en las diferentes etapas de pre inversión, inversión, operación evaluación, expos y de ejecución. * Adecuación, ampliación, modificación, reparaciones locativas y mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo de inmuebles residenciales y no residenciales, incluyendo equipos industriales y de dotación. Mantenimiento y reparación de equipos especializado de productos elaborados en metal y de maquinaria y equipo y de reparación especializado de equipo eléctrico. * La sociedad podrá conformar con terceros personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, alianzas estratégicas para la ejecución de contratos de aquellas o actividades afines. podrá actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras, Y tomar interés como participe, asociada o accionista fundadora o no en otras empresas de objeto análogo y complementaria al suyo, hacer aportes en dinero, en especie, o en servicios a esas empresas enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ella, fusionarse con tales empresas o absorberlas, adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación de medio a fin con el objeto social de la empresa Suministros de materiales, suministrar, gestionar, montar, operar, mantener y comercializar materiales, bienes muebles o inmuebles, equipo, maquinaria, vehículos relacionados con los estudios, proyectos y obras de infraestructura entes mencionados. * En las actividades de la ingeniería

eléctrica: A. Diseño de proyectos eléctricos en hospitales, edificaciones de vivienda, edificaciones de vivienda de interés social, comerciales, Industriales y agrícolas, etc., en medida y baja tensión, además de subestaciones de todo nivel de tensión, plantas de generación, líneas de transmisión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/o regulada. B. Mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en hospitales, edificaciones de vivienda, comerciales, industriales y agrícolas, etc., en medida y baja tensión además de subcontrataciones de todo nivel de tensión. Plantas de generación, líneas de transmisión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/ o regulada. C. Mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en hospitales, edificaciones de vivienda comerciales, industriales y agrícolas, en medida y baja tensión, además de subestaciones de todo nivel de tensión, su transmisión y distribución de energía eléctrica normal y/o regulada. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de sistemas de comunicación y obras complementarias, las cuales incluyen centrales telefónicas, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, redes de fibra óptica, cableado estructurado en general: A. Diseño de Proyectos de sistemas de comunicación y obras complementarias. B. Construcción de proyectos de sistemas de comunicación y obras Complementarias. C. Mantenimiento de proyectos de sistemas de Comunicación y obras complementarias. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de Telecomunicaciones: A. Diseño de proyectos de telecomunicaciones. B. Construcción de proyectos de telecomunicaciones. C. Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. D. Interventorías de las antes mencionadas. * En las actividades de la Informática: A. Diseño e implementación de programas para automatización, control, redes y computadoras. B. Interventorías de las anteriores mencionadas. * Equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos de cualquier tipo de bancos de condensadores, UPS, reguladores de voltaje, etc. A. Instalación de estos equipos. B. Mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. * En las actividades de ingeniería mecánica: A. Diseño de proyectos de ingeniería mecánica. B. construcción de proyectos de ingeniería mecánica. C. Mantenimiento de sistemas relacionados con la ingeniería mecánica. D. Interventorías de las antes mencionadas. * Administración de servicios públicos, entre los cuales se encuentra: A. Facturar los respectivos servicios de agua, energía, gas, Teléfonos y alumbrado. B. Controlar la información, es decir, lectura y procesamiento de la información de estos. C. Recaudar los dineros de los respectivos servicios públicos. D. Efectuar las respectivas instalaciones de dichos servicios públicos. E. Efectuar el mantenimiento de los mismos servicios públicos. F. Realizar las suspensiones y la reconexión de los Mismos servicios públicos. G. Recaudar y disponer de fondos públicos mediante administración delegada por entidades de derecho público y conforme a la ley. * Celebrar contratos de concesión de alumbrado público para su repotenciación, expansión, mantenimiento y operación. administración y operación de patios oficiales, operación, alquiler y compra de grúas para la movilización de vehículos. Recibir a través de cualquier forma establecida en la ley, incluyendo la concesión. * Alquiler de maquinaria, equipos, implementos, enseres, vehículos y todos aquellos elementos técnicos necesarios para el logro de su objeto. * Prestación de cualquier servicio enmarcado en la ley que se relacione en el sector

Transporte con miras a dar cumplimiento con el objeto social, uso de grúas, servicio de transporte de vehículos inmovilizados, patios para todo tipo de vehículos y servicio de grúas dentro y fuera de Colombia.. * tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles y/o inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo de los negocios sociales y en general la realización de todo acto y/o contrato necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto. * e Compra y venta al mayor y al detal de a) materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos materiales de fontanería y calefacción. b) equipos de oficina. c) elementos deportivos. d) autopartes para vehículos y maquinaria industrial. e) elementos e implementos institucionales y oficiales f) útiles de aseo. De manera general, ejercer actividades de construcción, arquitectura y de consultoría. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 90.000.000,00
No. Acciones	90.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un GERENTE persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un SUBGERENTE 1 quien lo reemplazará en sus ausencias temporales o definitivas, designado para término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o

judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 26 de julio de 2021 de la Constitucion, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2021 con el No. 9378092 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO	C.C. No. 88.204.396
SUBGERENTE	LUIS ARMANDO JAIMES RAMIREZ	C.C. No. 13.472.667

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: H4923

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: J2V PROYECTOS
Matrícula No.: 399843
Fecha de Matrícula: 02 de agosto de 2021
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ M 5 LT 12 ATALAYA I
Barrio : ATALAYA I
Municipio: Cúcuta, Norte de Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 15/08/2026 - 08:07:23
Recibo No. S002174828, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nQSerxhXnF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $76.649.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaria General.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

283

CMA-030-2026

FORMATO 13 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores:
MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA y DEYSI JOHANNA MORALES MOLINA, identificados con C.C. 1.090.420.668 de Cúcuta y 1.090.387.990 de Cúcuta, en nuestra condición de representante legal y contador de GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAS. identificada con el NIT 901.084.472-1, integrante de Unión Temporal San Pablo en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA	51

De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica han pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 31/05/2017 desde que se cumple con dicha condición.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 8 días del mes de septiembre del 2026

MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA
R/L GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA SAS

DEYSI JOHANNA MORALES MOLINA
Contador Público
TP No. 181711-T

265

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NORTE DE SANTANDER

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2026715400100000917
FECHA RADICADO:	17/02/2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT:901.084.472-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	100,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: .....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en San José de Cúcuta a los diecinueve días (19) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

AUDREY NIÑO PEDRAZA
Coordinadora

Verificó y Elaboró: Oscar B.

186

CMA-030-2026

FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de puntaje)

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio – Meta.

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-030-2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mejoramiento de vías terciarias en los corregimientos de jurisdicciones, San Pablo, San Juancito, La Cecilia, El Juncal y Ramírez del municipio de Teorama Norte de Santander.

Estimados señores:

MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.420.668 de Cúcuta, en mi condición de representante legal de GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAS identificada con el NIT 901.084.472-1, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
1	1

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 8 días del mes de septiembre de 2026.

MARIA CAMILA GUERRERO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL
GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER	UNION TEMPORAL SAN PABLO	
FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO	18 MESES

1. COSTOS DE PERSONAL

No.	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	CANTIDAD	VALOR MES	F.M. %	COSTO MES	Dedicación %	VALOR TOTAL POR MES	DURACION INTERVENTORIA meses	VALOR TOTAL
1.1	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO								
1.1.1	Director de Interventoría	1,00	10.000.000,00	2,020	20.200.000,00	50%	10.100.000,00	18,00	181.800.000,00
1.1.2	Secretaria	1,00	2.000.000,00	1,860	3.720.000,00	50%	1.860.000,00	18,00	33.480.000,00
1.1.3	Contador	1,00	3.800.000,00	2,020	7.676.000,00	50%	3.838.000,00	18,00	69.084.000,00
A	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO								284.364.000,00
1.2	PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA								
1.2.1	Ingeniero residente (3 frentes)	3,00	5.000.000,00	2,020	30.300.000,00	100%	30.300.000,00	18,00	545.400.000,00
1.2.2	Profesional siso (3 frentes)	3,00	4.000.000,00	2,020	24.240.000,00	45%	10.908.000,00	18,00	196.344.000,00
1.2.3	Especialista hidraulico	1,00	7.800.000,00	2,020	15.756.000,00	30%	4.726.800,00	18,00	85.082.400,00
1.2.4	Especialista pavimentos	1,00	7.800.000,00	2,020	15.756.000,00	30%	4.726.800,00	18,00	85.082.400,00
1.2.5	Especialista en Geotecnia	1,00	7.800.000,00	2,020	15.756.000,00	30%	4.726.800,00	18,00	85.082.400,00
1.2.6	Comisión Topografica	1,00	4.500.000,00	2,020	9.090.000,00	50%	4.545.000,00	18,00	81.810.000,00
1.2.7	Profesional del Área Social	1,00	4.000.000,00	2,020	8.080.000,00	50%	4.040.000,00	18,00	72.720.000,00
1.2.8	Conductor (3 frentes)	3,00	2.000.000,00	1,860	11.160.000,00	50%	5.580.000,00	18,00	100.440.000,00
B	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA								1.251.961.200,00
C. SUB TOTAL COSTO PERSONAL (A+B)									1.536.325.200

2. COSTOS INDIRECTOS

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR BASE MES	COSTO MES	Dedicación %	VALOR TOTAL POR MES	PLAZO EJECUCION MESES	VALOR TOTAL
2.1	Papeleria y suministros	1,00	825.309,77	825.309,77	100%	825.309,77	18,00	14.855.576
2.2	Edición de informes (incluye fotografías, impresiones, ploteos)	1,00	800.000,00	800.000,00	100%	800.000,00	18,00	14.400.000
2.3	Arrendamiento de oficina	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	18,00	45.000.000
2.5	Servicios públicos	1,00	600.000,00	600.000,00	100%	600.000,00	18,00	10.800.000
2.6	Comunicaciones	1,00	800.000,00	800.000,00	100%	800.000,00	18,00	14.400.000
2.7	Alquiler de Vehiculo Campero (incluye combustible y mantenimiento)	3,00	12.500.000,00	37.500.000,00	50%	18.750.000,00	18,00	337.500.000
2.8	Ensayos Control de calidad	Glb					18,00	98.835.000
D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES								535.790.575,78

F. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION (C+D)	2.072.115.775,78
F. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad)	$ 393.701.997,40
H. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (E+F)	2.465.817.773,18

NOTA 1: Se realiza el retiro de las estampillas en el factor multiplicador

HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO
Representante Legal
J2V PROYECTOS

1284

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101040257	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	09	2026	09	09	2026	00:00	09	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL SAN PABLO		NAD: 492.286-0	
DIRECCIÓN: ATALAYA I ETAPA MANZANA M5 LOTE 12	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3124472716	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		NIT: 901.445.387-3	
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO 3108708920	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

:ON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES No. CMA-030-2026, CUYO OBJETO SE REFIERE A : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE JURISDICCIONES, SAN PABLO, SAN JUANCITO, LA CECILIA, EL JUNCAL Y RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	09/09/2026	09/01/2027	$246,581,777.32

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/09/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
:RACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS	901084472-1	50.00
J2V PROYECTOS SAS	901507700-3	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****369,872.00	$ *******8,000.00	$ ******71,795.00	$ **********449,668.00	$ ******246,581,777.32	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
KELLY JOHANNA MALDONADO CAMARGO	195152	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-44-101040257

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

289

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101040257	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	09	2026	09	09	2026	00:00	09	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL SAN PABLO		NAD: 492.286-0
DIRECCIÓN: ATALAYA I ETAPA MANZANA M5 LOTE 12	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER		TELÉFONO: 3124472716

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		NIT: 901.445.387-3
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META		TELÉFONO 3108708920

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****369,872.00	$ *******8,000.00	$ ******71,795.00	$ **********449,668.00	$ ******246,581,777.32	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
KELLY JOHANNA MALDONADO CAMARGO	195152	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101540238975?(3900)000000449668(96)20370909

REFERENCIA PAGO: 1101540238975-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

290

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3152254421

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre	Aseguradora Solidaria de Colombia
Dirección	Cll 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia
Teléfono	#789 opción 4
Nit	8605246546

DATOS DEL CLIENTE	
Tipo de identificación	4603630619
Identificación	179.19.56.179
Nombres	UT INTERVIAS TEORAMA 2026
Email	richard.vega@hotmail.com
Ip	179.19.56.179

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Factura	46036306190
Medio de Pago	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago	08/09/2026
Referencia	46036306190
Número de Autorización	636090113
Tipo de Persona	Persona
Estado de la Transacción	Transacción Aprobada

291

DATOS DEL PAGO	
[illegible]	POLIZAS
[illegible]	2
[illegible]	BANCOLOMBIA
[illegible]	1001
[illegible]	453238
[illegible]	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS
EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.
ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES
LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador
Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado
Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario
Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro
Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo
Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado
Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.
3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.
3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARA EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN
SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO
LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.
LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO
EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA
NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS
EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA
CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Héctor N. Vega M.
TOMADOR

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA