





Compañía de Ingeniería y Arquitectura - Comercio Simple

Calle 13 No. 13-41  
Calle 13 No. 13-41  
Calle 13 No. 13-41

03-500010

CARLOS ANDRES BURCIA MONTERO  
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE

2025-11-13 4:41 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	32225	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad/ Subunidad ejecutora:	03-500010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	9.836.123.382,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.836.123.382,00
				Saldo x Comprometer:	9.836.123.382,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	33425	Fecha Registro:	2025-11-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	GDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

REFERENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-500010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	0001-2402-06300-2024-05001-0001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO SECTOR CALLE 11 HASTA SUBA - CASANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	PIB5001	USF	2025-11-13	9.836.123.382,00	0,00	9.836.123.382,00	9.836.123.382,00
					Total:	9.836.123.382,00	0,00	9.836.123.382,00	9.836.123.382,00

Objeto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO SECTOR CALLE 11 HASTA SUBA - CASANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

*Carlos Andrés Burcia Montero*

Firma Responsable



MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUEA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

N°	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	<b>PRELIMINARES</b>				
5.762	1.01	Excavación mecánica en material común 0 - 2m área restringida con retiro y disposición final	m³	11.332,43	\$ 19.665,00	\$ 225.345.370,66
5.858	1.02	Fresado de pavimento asfáltico e=7cm Incluye Transporte y disposición Final	m²	26.972,29	\$ 7.923,00	\$ 212.909.163,67
7.111	1.03	Poda y limpieza de árbol de h=8-12 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, rēpique, apilado y disposición final	und	112,00	\$ 714.864,00	\$ 80.746.732,00
8.973	1.04	Demolicion de alcantarilla, con retiro	m³	32,55	\$ 169.707,00	\$ 5.174.962,65
8.781	1.05	Demolicion de cunetas (Incluye: Retiro)	m²	500,00	\$ 22.659,00	\$ 11.329.500,00
						Subtotal
						\$ 535.504.715,07
	2	<b>ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>				
3.48	2.01	Terraplén con material crudo de río Seleccionado zaranda T.max. 4" (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	m³	2.757,00	\$ 89.937,00	\$ 247.956.309,00
4.835	2.02	Sub base granular triturada (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	m³	2.890,82	\$ 105.674,00	\$ 305.062.678,66
5151	2.03	Base granular (INV. 330.1) - (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	m³	5.400,00	\$ 119.512,00	\$ 644.284.800,00
4633	2.04	Riego Imprimación con emulsión asfáltica CR1-57	m²	39.256,51	\$ 5.461,00	\$ 217.175.311,11
4627	2.05	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19 (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	m³	3.240,59	\$ 1.301.404,00	\$ 4.217.516.768,36
						Subtotal
						\$ 5.662.796.865,15
	3	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
3.027	3.01	Sardinel Prefabricado A - 10 (0,80 x 0,20 x 0,50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0,03 m	m	4.314,080	\$ 91.467,000	\$ 394.726.377,76
7.133	3.02	Sardinel especial A-100 para rampa (0,6 x 0,20 x 0,5)	und	66,00	\$ 69.990,00	\$ 6.159.120,00
7.139	3.03	Sardinel bajo A-85 para rampas (0,8 x 0,20 x 0,35)	m	413,76	\$ 69.756,00	\$ 28.862.242,56
5.659	3.04	Bordillo Prefabricado A - 80 (0,80 x 0,20 x 0,35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0,03 m	m	1.349,81	\$ 72.027,00	\$ 97.209.359,47
7.212	3.05	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6 mm	m²	1.769,40	\$ 137.169,00	\$ 242.439.472,20
7.211	3.06	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	159,75	\$ 1.009.896,00	\$ 161.345.263,50
5.052	3.07	Tubería concreto reforzado, clase I de diametro 36", (INV.651)	m	9,00	\$ 412.820,00	\$ 3.715.380,00
5.057	3.08	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3.973,40	\$ 3.585,00	\$ 14.240.362,20
5.690	3.09	Relleno con material sub base triturada (tamano máximo 2") compactada y transportada	m³	173,64	\$ 56.844,00	\$ 9.851.629,36
3.187	3.10	Malla electrosoldada Q-3 o m-106	m²	715,00	\$ 19.436,00	\$ 13.896.740,00
7.456	3.11	Loseta tacil alena discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m	6.006,00	\$ 48.394,00	\$ 290.654.364,00
7.455	3.12	Loseta tacil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m	5.479,00	\$ 67.112,00	\$ 367.706.848,00
7.141	3.13	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m2	5.952,00	\$ 153.507,00	\$ 913.673.664,00
7.141	3.14	Loseta prefabricada gris (20x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m2	593,60	\$ 148.434,00	\$ 87.110.422,40
						Subtotal
						\$ 2.660.650.065,45
	4	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>				
7.403	4.01	Señales dobles, preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	und	50,00	\$ 726.390,00	\$ 36.319.500,00
5.605	4.02	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV.700.1)	m	17.510,00	\$ 5.550,00	\$ 97.180.500,00
4.930	4.03	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letras)	m²	622,14	\$ 46.147,00	\$ 29.354.174,58
5.440	4.04	Bandas sonoras reductoras de velocidad	m²	103,20	\$ 530.114,00	\$ 54.707.764,80
4.949	4.05	Tacha reflectiva	und	531,00	\$ 14.303,00	\$ 7.594.593,00
						Subtotal
						\$ 225.653.532,38




MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Nº	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION SOLAR				
	5,01	Suministro e instalación Kit Solar STREET ZD229 35W 36h, Incluye: 1 Luminaria Street light ZD229 LED 35W, 1 panel solar 165W, 2 baterías de litio x 50AH, controlador solar, Cable solar para conexiones, soporte para panel y baterías, incluye brazo metálico galvanizado, incluye desmonte de lámpara existente.	und	135,00	\$ 5.657.338,00	\$ 750.307.850,00
Subtotal:						\$ 750.307.850,00
SUBTOTAL OBRAS CON A.I.U. \$						\$ 6.636.123.082,00

Elaboró

  
DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA  
INGENIERO CIVIL  
I.P. No. 041037 062-4983 BYC

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE



FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: \_\_\_\_\_ y MESES

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
5762	1.01	Excavación mecánica en material común 0 - 2m área restringida con retiro y disposición final	M3	11.332,43	\$ 19.885,00	225.345.370,55
5658	1.02	Fresado de pavimento asfáltico e=7cm Incluye Transporte y disposición Final	M2	26.872,29	\$ 7.923,00	212.900.152,67
7111	1.03	Podá y limpieza de árbol de h=8-12 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y disposición final	UND	113,00	\$ 714.564,00	80.745.722,00
5975	1.04	Demolición de alcantarilla, con retiro	M3	32,55	\$ 189.707,00	6.174.562,25
5761	1.05	Demolición de cunetas (incluye:retiro)	M2	500,00	\$ 22.659,00	11.329.500,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>536.504.719,07</b>
<b>2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>						
348	2.01	Terraplén con material crudo de río Seleccionado zaranda T.max. 4" (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.757,00	\$ 85.937,00	247.956.309,00
4635	2.02	Sub base granular triturada (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	2.890,82	\$ 105.874,00	306.092.676,68
5151	2.03	Base granular (INV. 330.1) - (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	5.400,00	\$ 119.312,00	644.284.800,00
4623	2.04	Riego Imprimpación con emulsion asfáltica CRL-57	M2	38.256,51	\$ 6.461,00	247.175.211,11
4627	2.05	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19 (suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) - Incluye transporte de material	M3	3.240,59	\$ 1.501.404,00	4.217.316.788,36
<b>SUBTOTAL</b>						<b>5.662.795.885,15</b>
<b>3 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						
3027	3.1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	4.314,080	\$ 91.497,00	394.725.377,76
7138	3.2	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	UND	88,00	\$ 69.990,00	6.159.120,00
7139	3.3	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35)	M	413,76	\$ 69.756,00	28.862.242,56
5959	3.4	Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	M	1.349,61	\$ 72.027,00	97.205.255,47
7212	3.5	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6 mm	M2	1.789,40	\$ 137.163,00	245.439.472,20
7211	3.6	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	M3	159,75	\$ 1.009.988,00	161.345.263,50
5052	3.7	Tubería concreto reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	M	9,00	\$ 412.820,00	3.715.380,00
5067	3.8	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	3.873,40	\$ 8.583,00	33.245.292,20
5890	3.9	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	178,54	\$ 88.944,00	15.915.620,26
6187	3.10	Malla electrosoldada Q-3 o m-105	M2	715,00	\$ 19.426,00	13.896.740,00
7456	3.11	Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M	6.906,00	\$ 48.294,00	299.654.264,00
7455	3.12	Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M	5.479,00	\$ 67.112,00	367.706.648,00
7141	3.13	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M2	5.952,00	\$ 153.507,00	913.673.664,00
7141	3.14	Loseta prefabricada gris (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	M2	593,60	\$ 148.434,00	88.110.422,40
<b>SUBTOTAL</b>						<b>2.660.858.085,45</b>
<b>4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>						
7403	4.1	Señales dobles, preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 x 75 cm	UND	50,00	\$ 728.390,00	36.419.500,00
6605	4.2	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esteras (INV.700.1)	M	17.510,00	\$ 5.559,00	97.190.500,00
4630	4.3	Marcos viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	622,14	\$ 48.147,00	29.954.174,58
6440	4.4	Bandas sonoras reductoras de velocidad	M2	103,20	\$ 520.114,00	54.767.764,00
4949	4.5	Tacha reflectiva	UND	531,00	\$ 14.303,00	7.594.603,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>225.856.632,58</b>
<b>5 ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION SOLAR</b>						
5.1	5.1	Suministro e instalación Kit Solar STREET ZD229 35W 36h, Incluye: 1 Luminaria Street light ZD229 LED 35W, 1 panel solar 165W, 2 baterías de litio x 50AH, controlador solar, Cable solar para conexiones, soporte para panel y baterías. Incluye brazo metálico galvanizado, incluye desmonte de lámpara existente	UND	135,00	\$ 5.557.836,00	750.307.860,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>750.307.860,00</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA.  
 DEPARTAMENTO DEL META.  
 ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
 PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

24/11/25

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00262**

Fecha de Expedición: 13/11/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.138.00PI- 2402-060-2024- 85001-0001.01	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$9.836.123.382,00


Valor en letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

  
**JORGE ANDRES BAQUERO VANEAS**  
 Director Ejecutivo.  
 Proyecto: Presupuesto

  
**DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO**  
 Contadora.

OK



**ASOSUPRO**  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00291**

Fecha de Expedición: 03/12/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.138.00PI- 2402-0600-2024- 85001-001.01	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE DEL MUNICIPIO YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$ 210.153.543,00


**Valor en letras:**

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

**Objeto del Registro:**

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MATEPANTANO ENTRE CALLE 11 HASTA SUBA-CASANARE DEL MUNICIPIO YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

  
JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Ade al mso cdp

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia